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1.INCIDENZA SICUREZZA

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Sicurezzz %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE curezza °
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Esecuzione di scavo selettivo di sbancamento con sistemazione del materiale di resulta

AP_SCVO01 |in funzione delle caratteristiche del terreno (terreni argillosi, terreni non argillosi) in a
.. a sistemazione dei terreni di risulta degli scavi prevede anche la regolarizzazione
dei rilevati che si vengo a formare.

SOMMANO mc| 84'384,91 3,20 270°031,71 640,30| 0,237

2 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con
TOS16_01.A |mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
04.008.001 |fino alla profondita di m 1,50

SOMMANO m?* 104,65 6,61 691,74 3,28/ 0,474
3 Formazione di rilevati eseguita con mezzi meccanici con materiale proveniente da
TOS16_01.A |scavi
05.002.001 SOMMANO m*|  27330,16 7,54 17'569,41 41,67| 0,237
Parziale LAVORI A MISURA euro 288292,86 685,25 0,238
TOTALE euro 288292,86 685,25 0,238
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