
COMUNE DI MONTEMURLO

Contratto di appalto dei lavori di “Completamento di Piazza della Libertà (Lotto I)” 

L'anno (20…….)  duemila……………….,  il  giorno  …………..  (….)  del  mese  di

………………,  in  …………….  nella  sede  consortile  di  Via

……………………………., , si sono costituiti i Signori: 

- Arch. Sara Tintori, nata a Milano il 06/04/1970, che dichiara di intervenire in questo

atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Montemurlo,

codice  fiscale  00584640486 e  Partita  Iva  00238960975,che  rappresenta  nella  sua

qualità di Responsabile dell’Area B Qualità del Territorio e del Patrimonio, di seguito

nel presente documento denominato “Comune”;

-  ……………………..…,  nato  a  ……………….  (..)  il  ………………….,

domiciliato per  la  carica  come appresso,  in  qualità  di  …………………………. e

quindi legale rappresentante come risulta da certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.

di  ………………,  acquisito  in  atti,  dell’  impresa

“………………………………………”  avente  sede  legale  in  …………………….

(…………), Via ……………………… (Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al

Registro  delle  Imprese  di  ……………  …………………..  –  .REA…………..  –

capitale sociale €…………..interamente versato), di seguito denominato per brevità

anche “appaltatore”. 

                                               PREMESSO  

-  che  con  Determina  del  Dirigente  n.  …………  del  …………………..  è  stato

approvato  il  progetto  esecutivo  per  l’importo  complessivo  di  €  250.000,00,

stabilendone, peraltro, la copertura finanziaria; 

- che con determina del Responsabile dell’Area B  n. ………. del ……………… è

stata adottata la determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 32, comma 2, D.Lgs.
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50/2016;

-  che,  a  seguito  dello  svolgimento  della  gara  d’appalto,  con  determina  del

Responsabile  dell’Area  B   n.  …………del………..è  stata  integrata  l’efficacia

dell’aggiudicazione  definitiva  nei  confronti

dell’impresa………………………………………..  per  il  prezzo  complessivo  di  €

………………….oltre Iva, come di seguito meglio specificato;

-  che,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  9,  D.Lgs.  50/2016,  sono  trascorsi  più  di

trentacinque  giorni  dall’ultima  delle  comunicazione  di  cui  all’art.  76  del  D.Lgs.

50/2016 avvenuta in data………………..

 (che  è  stata  acquisita  agli  atti  dell’ente  appaltante  la

documentazione/informazione/autocertificazione  antimafia  ai  sensi  del  D.Lgs

159/2011.)

Tutto ciò premesso e formante parte integrante e sostanziale convengono e stipulano

quanto segue:

Art.1. Oggetto del contratto

Il  Comune  concede all'appaltatore,  che accetta  senza riserva alcuna,  l'appalto dei

lavori  di : Completamento di Piazza della Libertà (Lotto I). 

L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile

delle  norme,  condizioni,  patti,  obblighi,  oneri  e  modalità  dedotti  e  risultanti  dal

presente contratto e dal Capitolato Speciale di Appalto, che viene allegato al presente

contratto ,  nonché da tutti gli elaborati facenti parte del progetto 

Art.2. Ammontare del contratto.

L’importo  contrattuale  del  presente  appalto ammonta ad €             in  seguito

all’offerta a prezzi unitari e al netto del ribasso d’asta del ..….% offerto in sede di

gara, compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € ………………. e al netto dell’IVA
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(…………%), salva la liquidazione finale.

Il presente contratto è stipulato a misura ai sensi dell’art. 43, comma 7, del D.P.R.

207/2010.

Art.3. Invariabilità del corrispettivo 

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664,

primo comma, del codice civile.

Art.4. Pagamenti 

La designazione del soggetto incaricato della riscossione e le altre modalità di cui

all’art. 3 del Capitolato Generale (D.M. 145/2000) saranno comunicate dall’impresa.

In difetto di tale indicazione si applica il citato art. 3 ultimo comma D.M. 145/2000.

Non è dovuta alcuna anticipazione , se non richiesta dall’operatore economico, come

riportato all’art.26 del capitolato speciale d’appalto Parte I.

In applicazione di quanto disposto dall’art. 27 del Capitolato Speciale, all'appaltatore

verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare dello stato di avanzamento

dei lavori di importo netto non inferiore ad € 80.000,00 (ottantamila). Il pagamento

dell’ultima  rata  di  acconto,  qualunque  sia  l’ammontare,  verrà  effettuato  dopo

l’ultimazione  dei  lavori  e  la  redazione  del  conto  finale  e  sarà  disposto  previa

costituzione  di  apposita  garanzia  fidejussoria  da  parte  dell'appaltatore,  ai  sensi

dell'articolo 103, comma 6, D.Lgs. 50/2016.

Il pagamento dell’ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di

accettazione  dell’opera,  ai  sensi  dell’articolo  1666,  secondo  comma,  del  codice

civile.

Ai  sensi  dell’art.  17,  comma  2,  della  Legge  Regionale  Toscana  n.  38/2007,  il

Comune procederà ai pagamenti nei confronti dell’appaltatore solo a seguito della

verifica in ordine alla sussistenza della sua regolarità contributiva e circa l’assenza di
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insoluti  fiscali,  fermo restando l’intervento sostitutivo della stazione appaltante in

caso  di  eventuali  inadempienze  contributive  e  retributive  ai  sensi  degli  art.  30,

commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016.

L’appaltatore,  consapevole  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  previste  dalla

Legge n. 136/2010, si obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei

flussi finanziari.

In  particolare,  a  norma  dell’art.  3  comma 7  della  citata  L.  136/2010  così  come

modificata dal D.L 187/2010, il conto corrente dedicato su cui il Consorzio potrà

effettuare  gli  accrediti  in  esecuzione  del  presente  contratto  è  identificato  con  il

seguente IBAN:  ………………….. – ………(acceso presso ……………………….,

Filiale  ……………………)  e  la  persona  delegata  ad  operare  sullo  stesso  è

……………………  (Cod.  Fisc.  ………………………………)  come  comunicato

dall’appaltatore  alla  stazione  appaltante  con  nota  prot.  n.  ………….  del

……………………………..

L’appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e

subcontratti, a pena di nullità degli stessi, la clausola con cui le parti garantiscono la

tracciabilità dei flussi finanziari. 

Le parti danno atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero

degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la

risoluzione di diritto del presente contratto.

Art. 5.  Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore

L’appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi di cui agli artt. 4 e 6 del Capitolato

Generale  D.M.  n.  145/2000;  nell’esecuzione  dei  lavori  che  formano  oggetto  del

seguente  appalto,  l’impresa  si  obbliga  ad  applicare  integralmente  tutte  le  norme

contenute  nel  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  corrispondente  alla  propria
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categoria  e  negli  accordi  integrativi  territoriali  ed  aziendali,  ivi  compresi  gli

adempimenti di accantonamento e contribuzione verso tutti gli Istituti previdenziali,

assicurativi e antinfortunistici.

I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle

associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale

e  artigiana,  dalla  struttura  e  dimensione  dell’impresa  stessa  e  da  ogni  altra  sua

qualificazione giuridica, economica o sociale.

L’impresa appaltatrice è altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme

anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per

le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.

Per consentire la verifica dell’esatto adempimento degli obblighi di cui al presente

articolo e del seguente art. 6, l’appaltatore deve dotare di tessera di riconoscimento

tutto il personale operante nel cantiere.

Art. 6. Osservanza e attuazione dei Piani di sicurezza 

L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 3 del

D.Lgs.  n.  81/2008;  l’appaltatore  resta  responsabile  anche  delle  inadempienze  dei

subappaltatori

In caso di accertata inosservanza delle norme di sicurezza, i pagamenti delle relative

somme non saranno effettuati.

Le gravi  e  ripetute  violazioni  dei  Piani  di  Sicurezza,  comunque  accertate,  previa

formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art.  7  Tempo  utile  per  l’ultimazione  dei  lavori;  programma  di  esecuzione;

sospensioni e riprese dei lavori

Il  tempo utile  per  dare  ultimati  tutti  i  lavori  è  di  giorni  270 (duecentosettanta)

naturali  e  consecutivi  decorrenti  dalla data del verbale di  consegna, o,  in caso di
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consegna parziale ai sensi dall'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, dall'ultimo dei

verbali di consegna, come risulta dall’offerta presentata in sede di gara.

L’Appaltatore avrà facoltà di organizzare i lavori nel modo che crederà più opportuno

per darli  perfettamente compiuti  nel termine contrattuale, purché,  a giudizio della

Direzione Lavori, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed

agli interessi del Comune.

Il  Comune  si  riserva  in  ogni  modo  il  diritto  di  stabilire  l’esecuzione  di  un

determinato  lavoro  entro  congruo  termine  perentorio  e  di  disporre  l’ordine  di

esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente.

Le  sospensioni  e  le  riprese  dei  lavori  sono  disciplinate  dall’art  107  del  D.Lgs.

50/2016;

Art. 8. Penali

In caso di mancato rispetto del termine indicato per la compiuta esecuzione delle

opere, verrà applicata una penale pari al  1 per mille dell’importo contrattuale per

ogni  giorno  di  ritardo,  da  dedursi  dall’importo  del  conto  finale. L’ammontare

complessivo della penale di cui sopra non potrà superare complessivamente il

10% dell’ammontare netto contrattuale, da determinarsi in relazione all’entità

delle  conseguenze  legate  all’eventuale  ritardo.  La  penale  trova  applicazione

anche  in  caso  di  mancato  rispetto  delle  soglie  temporali  intermedie  fissate

nell’apposito programma dei lavori. 

Art. 9 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

A garanzia  dell’esatta  esecuzione  di  tutte  le  obbligazioni  dedotte  nel  presente

contratto,  l’appaltatore  in  conformità  all’art.  103  D.Lgs.  50/2016,  ha  prodotto

cauzione  definitiva  di  importo  pari  ad  €……………………,  mediante  polizza

assicurativa  /ovvero/  fideiussione  bancaria  numero  __________in  data
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________________rilasciata  dalla  società/dall’Istituto

__________________________________agenzia  /filiale  di

_______________________ 

La  garanzia  deve  essere  integrata  ogni  volta  che  sia  stato  proceduto  alla  sua

escussione anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La  garanzia  è  valida  fino  all’emissione  del  certificato  di  collaudo  provvisorio  o

comunque fino all’avvenuto decorso di  dodici  mesi  dalla data  di  ultimazione dei

lavori risultante dal relativo certificato e sarà progressivamente svincolata secondo

quanto previsto dal comma 5 del citato art. 103. 

Art.10. Responsabilità verso terzi e assicurazione per danni di esecuzione.

L’appaltatore ha stipulato e consegnato al Responsabile del procedimento, ai sensi

dell’art.  103  D.Lgs.  50/2016  un’assicurazione  per  danni  di  esecuzione  e

responsabilità  civile  verso  terzi,  subiti  dalla  stazione  appaltante  nel  corso

dell’esecuzione dei lavori, con polizza numero __________in data ______________

rilasciata  dalla  società/dall’Istituto  ______________________agenzia/filiale  di

_____________con i massimali previsti dagli atti di gara.

Art. 11. Regolare esecuzione e collaudo, (eventuale: gratuita manutenzione.)

Il  certificato  di  collaudo  è  sostituito  dal  certificato  di  regolare  esecuzione  da

emettere  entro  tre  mesi  dall’ultimazione  dei  lavori  previa  acquisizione  della

documentazione  richiesta  ed  ha  carattere  provvisorio.  Esso  assume  carattere

definitivo  trascorsi  due  anni  dalla  data  dell’emissione.  Decorso  tale  termine,  il

certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto

formale di approvazione non sia intervenuto. L’ultimazione dei lavori dovrà essere

debitamente  accertata  con  apposito  certificato,  al  fine  di  attestare  l’effettiva

regolare esecuzione dei lavori.
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L’accertamento della regolare esecuzione e l’accettazione dei lavori avvengono con

l’approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. 

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per

la  difformità  ed  i  vizi  dell’opera,  ancorché  riconoscibili,  purché  denunciati  dalla

stazione appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua

emissione, assuma carattere definitivo.

Art. 12. Subappalto

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i

servizi  o  le  forniture  compresi  nel  contratto,  previa  autorizzazione della  stazione

appaltante purché:

a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara o lettera d'invito anche

limitatamente  a  singole  prestazioni  e,  per  i  lavori,  sia  indicata  la  categoria  o  le

categorie  per  le  quali  è  ammesso  il  subappalto.  Tutte  le  prestazioni  nonché  le

lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili; 

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le

forniture o parti  di  servizi  e forniture che intendono subappaltare o concedere in

cottimo;

c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione

di cui all'articolo 80 del codice (D.Lgs. n. 50/2016).

Previa  autorizzazione della stazione appaltante  e nel  rispetto  dell'articolo 105 del

D.Lgs. n. 50/2016, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento

dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno

venti  giorni  prima  della  data  di  effettivo  inizio  dell'esecuzione  delle  relative

prestazioni.
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Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante

l'affidatario  trasmette  altresì  la  certificazione  attestante  il  possesso  da  parte  del

subappaltatore  dei  requisiti  di  qualificazione  prescritti  dal  presente  codice  in

relazione  alla  prestazione  subappaltata  e  la  dichiarazione  del  subappaltatore

attestante  l'assenza  in  capo  ai  subappaltatori  dei  motivi  di  esclusione  di  cui

all'articolo 80 del codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione

tecnica,  amministrativa  e  grafica  direttamente  derivata  dagli  atti  del  contratto

affidato,  indica  puntualmente  l'ambito  operativo  del  subappalto  sia  in  termini

prestazionali che economici. 

Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento

delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore

o  dei  soggetti  titolari  di  subappalti  e  cottimi,  nonché  in  caso  di  inadempienza

contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le

disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del codice.

La stazione Appaltante non prevede di effettuare pagamenti diretti ai subappaltatori e

cottimisti, salvo al verificarsi dei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di subappalto entro

trenta giorni dalla relativa richiesta.

L'esecuzione delle  prestazioni  affidate  in  subappalto non può formare oggetto di

ulteriore subappalto.

Art.13. Controversie

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili  e a seguito di ciò l’importo
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economico della presente opera possa variare in misura sostanziale , il Responsabile

del  Procedimento,  acquisita  la  relazione  riservata  del  direttore  dei  lavori  ed

eventualmente dell’organo di collaudo, valuta se formulare autonomamente proposta

motivata  di  accordo  bonario,  ovvero  di  avvalersi  di  apposita  commissione,  nelle

forme e nei  tempi  di  cui  all'art.   205 del  D.Lgs.  n.  50/2016.  (per contratti  sotto

soglia)

Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia

del contendere.

Tutte  le  controversie  derivanti  dall'esecuzione  del  contratto,  comprese  quelle

conseguenti  al  mancato  raggiungimento  dell'accordo  bonario,  saranno  deferite  al

Foro di Prato. E’ esclusa pertanto la clausola arbitrale.

Art. 14. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Per  quanto  non  espressamente  previsto  nel  presente  contratto  e  nel  Capitolato

Speciale, si  intendono espressamente richiamate e vincolanti  tra le parti  le norme

legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. 50/2016,

il D.P.R. n. 207/2010 per gli articoli ancora in vigore, le norme ancora vigenti del

D.M. n. 145/2000 e la L.R. Toscana n. 38/2007.

Art. 15 Clausola risolutiva espressa

Il  Comune si avvarrà della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art.  1456 c.c.

qualora, nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei

dirigenti  dell’impresa  con  funzioni  specifiche  relativamente  alla  stipula  o

all’esecuzione  del  presente  contratto,  sia  stata  applicata  misura  cautelare  o  sia

disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis,

319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale.

Art. 16. Spese di contratto e trattamento fiscale
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Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa, sono a

carico  dell’appaltatore,  senza  diritto  di  rivalsa.  Il  presente  contratto  è  soggetto  a

registrazione solo in caso d’uso, ai sensi della Tariffa Parte II al D.P.R. 131/86.

L’imposta di bollo è assolta dall’appaltatore mediante versamento sul modello F23 di

cui ha fornito regolare quietanza.

Art. 17. Domicilio dell’appaltatore. Trattamento dei dati personali

A tutti  gli  effetti  di  legge per  il  presente contratto l’appaltatore  elegge il  proprio

domicilio in Montemurlo, Via Montalese, 472/474, nella sede del Comune.

Il Comune, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, informa l’appaltatore che tratterà

i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività

e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Il  presente  contratto  consta  di  n…..  pagine  …………  di  cui  ne  sono  occupate

………………….. e fin qui della presente, oltre agli allegati Sub. “A” e Sub “B” per

complessive pagine……….

Firmato digitalmente (si intendono sottoscritte specificamente anche gli art.li: 4, 12 e

15): Arch. Sara Tintori………………, Appaltatore…………………………
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