

Gli oneri della sicurezza sono stati calcolati come da tabella sottostante ipotizzando che per ogni anno vengano lavorati 210 giorni. Gli oneri effettivamente sostenuti saranno computati per ogni intervento in base ai prezzi unitari (base prezziario regione toscana 2018) indicati di seguito moltiplicandoli per i tempi assegnati per ciascun affidamento.

DESCRIZIONE	an ni	quantità	u. m.	prodotti	prezzo u.	importo
spogliatoio circa 210 giorni all'anno	3	7,00	me	21,00	207,00	4347,00
wc circa 210 giorni all'anno	3	7,00	me	21,00	55,20	1159,20
segnali, circa 20 cartelli anno per 200 giorni	3	4000	giorni	12000	0,15	1800,00
coordinamento riunioni 6 ore all'anno	3	6	ore	18	50,00	900,00
semaforo utilizzo circa 150 giorni anno	3	150	giorni	450	26,45	11902,50
pedane	3	8	ml	24	63,00	1512,00
transenne n° 35 per 3 anni	3	35	n°	105	16,80	1764,00
recinzione area cantiere n° elementi 40 per 3 anni	3	40	n°	120	23,00	2760,00
coni segnaletici per circa 80 giorni all'anno per 3 anni	3	50	n°	150	24,80	3.720,00
						29.864,70