

ALLEGATO A - Importi a base d'asta

Denominazione Intervento		<i>SP 329 del Passo di Bocca di Valle - Ripristino del corpo stradale interessato dalle frane tra il km 16+700 ed il km 17+100 - Opere strutturali</i>					
Importo lavori a base d'asta		400.000,00					
<i>Incarico</i>	<i>Categoria lavori</i>	<i>Compenso</i>	<i>Spese oneri accessori</i>	<i>Tariffa netta</i>	<i>Oneri previdenziali</i>	<i>IVA</i>	<i>Totale Lordo AFFIDAMENTO</i>
Progettazione definitiva	S.04	6.295,31	1.573,83	7.869,14	314,77	1.800,46	9.984,36
Progettazione esecutiva	S.04	14.007,07	3.501,77	17.508,84	700,35	4.006,02	22.215,21
Direzione lavori (Qcl.01)	S.04	11.961,10	2.990,28	14.951,38	598,06	3.420,87	18.970,30
Coordinamento Sicurezza CSE (Qcl.12)	S.04	7.869,14	1.967,29	9.836,43	393,46	2.250,57	12.480,46
Collaudo Tecnico Amm. (Qdl.01)	S.04	2.518,13	629,53	3.147,66	125,91	720,19	3.993,75
Collaudo Statico (Qdl.03)	S.04	6.924,85	1.731,21	8.656,06	346,24	1.980,51	10.982,81

Denominazione Intervento		<i>SP 329 del Passo di Bocca di Valle - Ripristino del corpo stradale interessato dalle frane tra il km 16+700 ed il km 17+100 - Opere stradali</i>					
Importo lavori a base d'asta		254.000,00					
<i>Incarico</i>	<i>Categoria lavori</i>	<i>Compenso</i>	<i>Spese oneri accessori</i>	<i>Tariffa netta</i>	<i>Oneri previdenziali</i>	<i>IVA</i>	<i>Totale Lordo AFFIDAMENTO</i>
Progettazione definitiva	V.02	2.260,30	565,08	2.825,38	113,02	646,45	3.584,84
Progettazione esecutiva	V.02	3.729,50	932,38	4.661,88	186,48	1.066,64	5.914,99
Coordinamento Sicurezza CSE (Qcl.12)	V.02	2.825,38	706,35	3.531,73	141,27	808,06	4.481,05

Denominazione Intervento		<i>SP 27 di Montecastelli - Ripristino del corpo stradale in frana tra il km 0+700 ed il km 1+100 - Opere Strutturali</i>					
Importo lavori a base d'asta		500.000,00					
<i>Incarico</i>	<i>Categoria lavori</i>	<i>Compenso</i>	<i>Spese oneri accessori</i>	<i>Tariffa netta</i>	<i>Oneri previdenziali</i>	<i>IVA</i>	<i>Totale Lordo AFFIDAMENTO</i>
Progettazione definitiva	S.04	7.427,75	1.856,94	9.284,69	371,39	2.124,34	11.780,41
Progettazione esecutiva	S.04	16.526,74	4.131,69	20.658,43	826,34	4.726,65	26.211,41
Direzione lavori (Qcl.01)	S.04	14.112,73	3.528,18	17.640,91	705,64	4.036,24	22.382,79
Coordinamento Sicurezza CSE (Qcl.12)	S.04	9.284,69	2.321,17	11.605,86	464,23	2.655,42	14.725,52
Collaudo Tecnico Amm. (Qdl.01)	S.04	2.971,10	742,78	3.713,88	148,56	849,73	4.712,16
Collaudo Statico (Qdl.03)	S.04	8.170,53	2.042,63	10.213,16	408,53	2.336,77	12.958,46

ALLEGATO A - Importi a base d'asta

Denominazione Intervento		SP 27 di Montecastelli - Ripristino del corpo stradale in frana tra il km 0+700 ed il km 1+100 - Opere stradali					
Importo lavori a base d'asta		208.500,00					
<i>Incarico</i>	<i>Categoria lavori</i>	<i>Compenso</i>	<i>Spese oneri accessori</i>	<i>Tariffa netta</i>	<i>Oneri previdenziali</i>	<i>IVA</i>	<i>Totale Lordo AFFIDAMENTO</i>
Progettazione definitiva	V.02	1.961,59	490,40	2.451,99	98,08	561,01	3.111,08
Progettazione esecutiva	V.02	3.236,62	809,16	4.045,78	161,83	925,67	5.133,28
Coordinamento Sicurezza CSE (Qcl.12)	V.02	2.451,99	613,00	3.064,99	122,60	701,27	3.888,86

Denominazione Intervento		SP 49 della Leccia e Lustignano - Sistemazione del tratto in frana al km 1+250 - Opere strutturali					
Importo lavori a base d'asta		70.000,00					
<i>Incarico</i>	<i>Categoria lavori</i>	<i>Compenso</i>	<i>Spese oneri accessori</i>	<i>Tariffa netta</i>	<i>Oneri previdenziali</i>	<i>IVA</i>	<i>Totale Lordo AFFIDAMENTO</i>
Progettazione definitiva*	S.04	3.598,35	899,59	4.497,94	179,92	1.029,13	5.706,98
Progettazione esecutiva	S.04	4.074,36	1.018,59	5.092,95	203,72	1.165,27	6.461,93
Direzione lavori (Qcl.01)	S.04	3.479,32	869,83	4.349,15	173,97	995,09	5.518,20
Coordinamento Sicurezza CSE (Qcl.12)	S.04	2.298,02	574,51	2.872,53	114,90	657,23	3.644,66
Collaudo Tecnico Amm. (Qdl.01)	S.04	732,49	183,12	915,61	36,62	209,49	1.161,73
Collaudo Statico (Qdl.03)	S.04	2.014,34	503,59	2.517,93	100,72	576,10	3.194,74

* Compresa relazione geologica e geotecnica

Denominazione Intervento		SP 49 della Leccia e Lustignano - Sistemazione del tratto in frana al km 1+250 - Opere stradali					
Importo lavori a base d'asta		20.000,00					
<i>Incarico</i>	<i>Categoria lavori</i>	<i>Compenso</i>	<i>Spese oneri accessori</i>	<i>Tariffa netta</i>	<i>Oneri previdenziali</i>	<i>IVA</i>	<i>Totale Lordo AFFIDAMENTO</i>
Progettazione definitiva*	V.02	743,98	186,00	929,98	37,20	212,78	1.179,95
Progettazione esecutiva	V.02	606,21	151,55	757,76	30,31	173,38	961,45
Coordinamento CSE (Qcl.12)	V.02	459,25	114,81	574,06	22,96	131,35	728,37

* Compresa relazione geologica e geotecnica

2.261,80

2.869,77

ALLEGATO A - Importi a base d'asta

Denominazione Intervento		<i>SP 47 di Micciano - Sistemazione di quattro frane dal km 6+960 al km 8+010 - Opere strutturali</i>					
Importo lavori a base d'asta		400.000,00					
<i>Incarico</i>	<i>Categoria lavori</i>	<i>Compenso</i>	<i>Spese oneri accessori</i>	<i>Tariffa netta</i>	<i>Oneri previdenziali</i>	<i>IVA</i>	<i>Totale Lordo AFFIDAMENTO</i>
Progettazione definitiva*	S.04	12.978,98	3.244,75	16.223,73	648,95	3.711,99	20.584,66
Progettazione esecutiva	S.04	19.299,66	4.824,92	24.124,58	964,98	5.519,70	30.609,26
Direzione lavori (Qcl.01)	S.04	16.480,61	4.120,15	20.600,76	824,03	4.713,45	26.138,25
Coordinamento Sicurezza CSE (Qcl.12)	S.04	10.842,51	2.710,63	13.553,14	542,13	3.100,96	17.196,22
Collaudo Tecnico Amm. (Qdl.01)	S.04	2.518,13	629,53	3.147,66	125,91	720,19	3.993,75
Collaudo Statico (Qdl.03)	S.04	9.541,40	2.385,35	11.926,75	477,07	2.728,84	15.132,66

* Compresa relazione geologica e geotecnica

Denominazione Intervento		<i>SP 47 di Micciano - Sistemazione di 4 frane dal km 6+960 al km 8+010 - Opere stradali</i>					
Importo lavori a base d'asta		215.000,00					
<i>Incarico</i>	<i>Categoria lavori</i>	<i>Compenso</i>	<i>Spese oneri accessori</i>	<i>Tariffa netta</i>	<i>Oneri previdenziali</i>	<i>IVA</i>	<i>Totale Lordo AFFIDAMENTO</i>
Progettazione definitiva*	V.02	4.060,41	1.015,10	5.075,51	203,02	1.161,28	6.439,81
Progettazione esecutiva	V.02	3.308,48	827,12	4.135,60	165,42	946,23	5.247,25
Coordinamento Sicurezza CSE (Qcl.12)	V.02	2.506,43	626,61	3.133,04	125,32	716,84	3.975,20

* Compresa relazione geologica e geotecnica

Denominazione Intervento		<i>SP 47 di Micciano - Consolidamento della scarpata di valle al km 12+250 - Opere strutturali</i>					
Importo lavori a base d'asta		110.000,00					
<i>Incarico</i>	<i>Categoria lavori</i>	<i>Compenso</i>	<i>Spese oneri accessori</i>	<i>Tariffa netta</i>	<i>Oneri previdenziali</i>	<i>IVA</i>	<i>Totale Lordo AFFIDAMENTO</i>
Progettazione definitiva*	S.04	4.912,37	1.228,09	6.140,46	245,62	1.404,94	7.791,02
Progettazione esecutiva	S.04	5.562,36	1.390,59	6.952,95	278,12	1.590,83	8.821,90
Direzione lavori (Qcl.01)	S.04	4.749,88	1.187,47	5.937,35	237,49	1.358,47	7.533,31
Coordinamento Sicurezza CSE (Qcl.12)	S.04	3.124,92	781,23	3.906,15	156,25	893,73	4.956,12
Collaudo Tecnico Amm. (Qdl.01)	S.04	999,97	249,99	1.249,96	50,00	285,99	1.585,95
Collaudo Statico (Qdl.03)	S.04	2.749,23	687,31	3.436,54	137,46	786,28	4.360,28

* Compresa relazione geologica e geotecnica

ALLEGATO A - Importi a base d'asta

Denominazione Intervento		SP 47 di Micciano - Consolidamento della scarpata di valle al km 12+250 - Opere strtdali					
Importo lavori a base d'asta		58.000,00					
<i>Incarico</i>	<i>Categoria lavori</i>	<i>Compenso</i>	<i>Spese oneri accessori</i>	<i>Tariffa netta</i>	<i>Oneri previdenziali</i>	<i>IVA</i>	<i>Totale Lordo AFFIDAMENTO</i>
Progettazione definitiva*	V.02	1.631,81	407,95	2.039,76	81,59	466,70	2.588,05
Progettazione esecutiva	V.02	1.329,37	332,34	1.661,71	66,47	380,20	2.108,38
Coordinamento Sicurezza CSE (Qcl.12)	V.02	1.007,10	251,78	1.258,88	50,36	288,03	1.597,26

* Compresa relazione geologica e geotecnica

Denominazione Intervento		SP 32 di Montecatini Val di Cecina - Sistemazione del tratto in frana al km 2+200 - Opere strutturali					
Importo lavori a base d'asta		480.190,00					
<i>Incarico</i>	<i>Categoria lavori</i>	<i>Compenso</i>	<i>Spese oneri accessori</i>	<i>Tariffa netta</i>	<i>Oneri previdenziali</i>	<i>IVA</i>	<i>Totale Lordo AFFIDAMENTO</i>
Progettazione definitiva	S.04	7.207,48	1.801,87	9.009,35	360,37	2.061,34	11.431,06
Progettazione esecutiva	S.04	16.036,64	4.009,16	20.045,80	801,83	4.586,48	25.434,11
Direzione lavori (Qcl.01)	S.04	13.694,21	3.423,55	17.117,76	684,71	3.916,54	21.719,02
Coordinamento Sicurezza CSE (Qcl.12)	S.04	9.009,35	2.252,34	11.261,69	450,47	2.576,67	14.288,83
Collaudo Tecnico Amm. (Qdl.01)	S.04	2.882,99	720,75	3.603,74	144,15	824,54	4.572,42
Collaudo Statico (Qdl.03)	S.04	7.928,23	1.982,06	9.910,29	396,41	2.267,47	12.574,17

Denominazione Intervento		SP 32 di Montecatini Val di Cecina - Sistemazione del tratto in frana al km 2+200 - Opere stradali					
Importo lavori a base d'asta		600.000,00					
<i>Incarico</i>	<i>Categoria lavori</i>	<i>Compenso</i>	<i>Spese oneri accessori</i>	<i>Tariffa netta</i>	<i>Oneri previdenziali</i>	<i>IVA</i>	<i>Totale Lordo AFFIDAMENTO</i>
Progettazione definitiva	V.02	9.075,77	2.268,94	11.344,71	453,79	2.595,67	14.394,17
Progettazione esecutiva	V.02	20.215,84	5.053,96	25.269,80	1.010,79	5.781,73	32.062,32
Coordinamento Sicurezza CSE (Qcl.12)	V.02	11.357,21	2.839,30	14.196,51	567,86	3.248,16	18.012,54