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REVISIONI

CODICE TAVOLA

SCALAOGGETTO

TITOLO PROGETTO

COMMITTENTE

 INTERVENTI DI MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE: INCREMENTO MOBILITA'
DOLCE-PISTE CICLOPEDONALI-PISTE CICLABILI IN AMBITO URBANO. RIMODULAZIONE
PROGETTO DI CONNESSIONE RETE CICLABILE ESISTENTE NEL TRATTO VAIANO- PRATO
ED ESTENSIONE ALL’ABITATO DI “CAMINO” E DI “LA BRIGLIA”CON REALIZZAZIONE DI

N°1 ATTRAVERSAMENTO SUL FIUME BISENZIO.

ESE.DOC. 006a

COMMESSA / DATA

01114

CONSEGNE

3 -
4 -

5 -
6 -
7 -
8 -

C - FSA 02/10/2018
D -

E -
F -
G -
H -

05/2018

2 - ESE 02/10/2018

/

PROGETTISTA

OPEN INGEGNERIA s.r.l.

Dott.Ing. Francesca Santi
Via F.lli Giachetti 28/3 - 59100 Prato (PO) tel.0574-606858

CF: SNTFNC76R68G999X

A - FSA 10/04/2018

B - FSA  04/05/2018

1 - ESE 14/05/2018

COMUNE DI VAIANO

Lavori Pubblici e Patrimonio
Via Mazzini 21 - 59021 Vaiano (PO)

C.F.   01185740485

R.U.P. Geom. Mario Galli

 PROGETTO ESECUTIVO
QUADRO ECONOMICO



QUADRO ECONOMICO

1 - Lavori 

a Comune di Vaiano

a.1 Lavori € 805,074.37

a.2 Oneri per la sicurezza € 47,774.64

€ 852,849.01

Totale lavori da appaltare € 852,849.01

2 - Somme a disposizione dell'Amministrazione

b

Spese tecniche professionali e spese tecniche interne 

comprensive di iva al 22%  ed oneri previdenziali 

(Progettazione esecutiva e Coordinamento in fase di 

progettazione e di esecuzione, Dd.Ll., misura e contabilità, 

validazione, collaudi ) ed incentivi interni Responsabile Unico 

del Procedimento ed ufficio gare € 59,900.00

c iva al 10% sui lavori € 85,284.90

d

Oneri per  spostamento palo telecom interno terreno 

prospiciente Via steriola, disalimentazione cavo enel nel 

momento di esecuzione palificata plinti passerella, espropri, 

imprevisti e relativa iva € 8,000.00

e oneri per espropri € 37,100.00

Totale somme a disposizione € 190,284.90

TOTALE € 1,043,133.91


