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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

TRATTO_1 Passerella  (SpCat 1)

Opere Edili _ CIVILI  (Cat 1)

1 / 285 TESSUTO NON TESSUTO: Rivestimento con 
TOS18_04.E geotessile n.t. agugliato per strato di separazione 

09.011.001 compreso picchettatura, con teli con resistenza a 

trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN ISO 10319), 

compreso risvolte e sovrapposizioni ed ogni altro 

onere per rendere il lavoro eseguito secondo la 

corretta regola dell'arte.
Passaggio automezzi ENEL - fondazione stradale 6,00 3,500 21,00

Pedana raccordo ciclabile lato monte 65,00 65,00

SOMMANO m² 86,00 2,96 254,56

2 / 286 STRATO FONDAZIONE STRADALE: 

TOS18_04.B Realizzazione del corpo stradale, inteso come il 

12.001.001 solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente 

compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la 

piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione 

stradale compresa rullatura e compattazione per 

raggiungere il grado del 95% della prova AASHO 

modificata con materiale arido di cava stabilizzato 

naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 

13285, ed ogni altro onere per rendere il lavoro 

eseguito secondo la corretta regola dell'arte.
Passaggio automezzi ENEL - fondazione stradale 6,00 3,500 0,400 8,40

Pedana raccordo ciclabile lato monte 65,00 0,200 13,00

SOMMANO m³ 21,40 23,61 505,25

3 / 289 INTONACI: Intonaco civile con malta di cemento 
TOS18_01.E per esterni su pareti verticali eseguito a mano, 
01.006.003 formato da un primo strato di rinzaffo e da un 

secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo 

tra predisposte guide, compreso velo, compresa la 

riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, 

l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di 

qualunque genere; sono inoltre compresi gli oneri 

per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 

e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, 

per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di 

calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito 

a regola d'arte.

Spalla DX - parapetto Via di Camino 1,00 5,00 1,500 7,50

SOMMANO m² 7,50 25,39 190,43

4 / 291 STRATO MISTO CEMENTATO: Realizzazione 
TOS18_04.B del corpo stradale, inteso come il solido costruito, 
12.001.002 ovvero scavato, altimetricamente compreso tra le 

scarpate, il piano di campagna e la piattaforma 

stradale ed i margini esterni. Stratigrafia stradale 

compresa rullatura e compattazione per raggiungere 

il grado del 95% della prova AASHO modificata 

con materiale arido di cava stabilizzato naturale con 

curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con 

l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 

15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a 

protezione del misto cementato.
Pedana raccordo ciclabile lato monte 65,00 0,100 6,50

SOMMANO m³ 6,50 49,05 318,83

COMMITTENTE: Comune di Vaiano

A   R I P O R T A R E 1´269,07
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R I P O R T O 1´269,07

5 / 292 STRATO DI USURA PIGMENTATO:

AP.003 Realizzazione di tappetino d'usura in conglomerato 

con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito 

compresso 3 cm, pigmentato con aggiunta 

nell'impasto di pigmenti coloranti (colore ROSSO), 

steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano 

d'attacco in additivi di adesione, e compattazione 

con rullo vibrante, spessore compresso fino a 3 cm, 

compreso ogni altro onere per rendere il lavoro 

eseguito alla regola dell'arte.

Passerella 97,00 3,000 291,00

Pedana raccordo ciclabile lato monte 65,00 65,00

Percorso ciclabile esistente - lato monte 20,00 2,500 50,00

SOMMANO m² 406,00 9,08 3´686,48

6 / 293 STRATO DI USURA PIGMENTATO (per ogni 
AP.029 CM in più alla voce A.P.003): Realizzazione di 

tappetino d'usura in conglomerato con aggregato 

pezzatura 0/10, per ogni cm in più di spessore alla 

precedente voce, pigmentato con aggiunta 

nell'impasto di pigmenti coloranti (colore ROSSO), 

steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano 

d'attacco in additivi di adesione, e compattazione 

con rullo vibrante, compreso ogni altro onere per 

rendere il lavoro eseguito alla regola dell'arte.

Passerella (fino a 5 cm creazione pendenze) 2,00 97,00 3,000 582,00

SOMMANO m² 582,00 2,16 1´257,12

7 / 301 STRATO DI COLLEGAMENTO: Realizzazione 
TOS18_04.E di strato di collegamento  in conglomerato con 
02.002.001 bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 

12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso 

con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano 

d'attacco in additivi di adesione, e compattazione 

con rullo vibrante, con aggregato pezzatura 0/20, 

spessore compresso fino a 6 cm, compreso ogni altro 

onere per rendere il lavoro eseguito alla regola 

dell'arte.
Raccordo sbarco Via di Camino 30,00 30,00

SOMMANO m² 30,00 9,02 270,60

8 / 302 STRATO DI COLLEGAMENTO: Come alla 
TOS18_04.E voce TOS18_04.E02.002.001, per ogni CM in più 
02.002.002 di spessore, compreso ogni altro onere per rendere il 

lavoro eseguito alla regola dell'arte.
Raccordo sbarco Via di Camino 2,00 30,00 60,00

SOMMANO m² 60,00 1,39 83,40

9 / 303 STRATO DI USURA: Realizzazione di tappetino 
TOS18_04.E d'usura in conglomerato con aggregato pezzatura 
02.003.003 0/10, spessore finito compresso 3 cm, steso con 

vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco

in additivi di adesione, e compattazione con rullo 

vibrante, spessore compresso fino a 3 cm, compreso 

ogni altro onere per rendere il lavoro eseguito alla 

regola dell'arte.
Raccordo sbarco Via di Camino 30,00 30,00

SOMMANO m² 30,00 5,48 164,40

COMMITTENTE: Comune di Vaiano

A   R I P O R T A R E 6´731,07
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R I P O R T O 6´731,07

10 / 304 RIFILATURA CIGLI: Esecuzione della rifilatura 
TOS18_04.A dei cigli e formazione di una coltre di terreno 

05.008.001 vegetale su banchine o su scarpate, compreso la 

fornitura del materiale, per uno spessore minimo di 

20cm, compreso ogni altro onere ed intervento per 

rendere il lavoro eseguito secondo la corretta regola 

dell'arte.
Sbarco Passerella lato Monte 100,00 100,00

SOMMANO m² 100,00 2,94 294,00

11 / 305 SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL 

TOS18_04.E TERRENO: Sistemazione superficiale del terreno e 
09.001.001 dei cigli di scarpa per rinverdimento di aiuole o 

scarpate, Seminagione di miscuglio di semi su 

terreno sia piano che inclinato, libero da piante o 

altro, compresa concimazione; a spaglio con semi di 

erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq.
Sbarco Passerella lato Monte 100,00 100,00

SOMMANO m² 100,00 0,48 48,00

Opere Edili _ STRUTTURALI  (Cat 2)

SCAVI E RINTERRI  (SbCat 1)

12 / 249 SCAVO SBANCAMENTO: Scavo di sbancamento 
TOS18_01.A eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti 
04.001.002 compreso accatastamento nell'ambito del cantiere.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti 

rocciosi e/o relitti di murature o strutture in 

calcestruzzo; lo spianamento del fondo di scavo; la 

regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o 

l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un 

battente massimo di cm 20, l'estirpazione di 

ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le 

sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore 

a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito 

a regola d'arte. Compreso riutilizzo in ambito di 

cantiere e/o carico, trasporto e scarico con 

pagamento degli oneri di discarica disposti dalle 

Pubbliche Amministrazioni in Discarica 

Autorizzata.
rampa-plinti 1-2 290,00 0,200 58,00

plinto 3 110,00 0,200 22,00

spalla monte 70,00 0,200 14,00

SOMMANO m³ 94,00 18,93 1´779,42

13 / 253 SCAVO LARGA SEZIONE OBBLIGATA tra 

TOS18_01.A H.1,50m e H.3,00m : Scavo a larga sezione 
04.002.002 obbligata continua e/o puntuale, eseguito con mezzi 

meccanici, in terreni sciolti compreso 

accatastamento nell'ambito del cantiere. Compresi 

gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o 

relitti di murature o strutture in calcestruzzo; lo 

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione 

delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto 

dell'eventuale acqua presente fino ad un battente 

massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli 

oneri per le opere provvisionali quali le 

sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore 

a 3,00 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito 

a regola d'arte. Compreso riutilizzo e stoccaggio in 

ambito di cantiere.
spalla di valle 6,75 2,340 15,80

10,30 1,000 1,170 12,05

plinto1-2 191,00 1,950 372,45

COMMITTENTE: Comune di Vaiano

A   R I P O R T A R E 400,30 8´852,49
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R I P O R T O 400,30 8´852,49

43,40 0,980 42,53

rampa 1 4,00 10,000 1,050 42,00

2,00 10,000 1,000 20,00

plinto 3 30,00 7,300 219,00

spalla monte

14,00 2,400 33,60

9,70 1,200 11,64

25,50 1,600 40,80

17,00 0,700 11,90

9,50 0,700 6,65

SOMMANO m³ 828,42 6,36 5´268,75

14 / 254 TUBO DRENANTE: Realizzazione di drenaggi 
TOS18_24.T mediante posa con posadreni di tubazioni drenanti 
02.010.004 in plastica per qualsiasi diam. come previsto dagli 

elaborati grafici di progetto, compresa la fornitura 

dei materiali da posare alla base di scavo ed ogni 

altro onere per rendere la lavorazione eseguita alla 

regola dell'arte.

Spalle lato Monte e Valle 2,00 10,000 20,00

SOMMANO m 20,00 5,21 104,20

15 / 255 RIEMPIMENTO SCAVI: Riempimento di scavi 
TOS18_01.A stradali o di scavi eseguiti in precedenza, realizzato 

05.001.001 con mezzi meccanici, con materiali provenienti dalla 

cernita del materiale in precedenza escavato e 

giacente nell'ambito di cantiere, scevro da sostanze 

organiche, compreso ogni onere per la costipazione 

e pilonatura degli inerti in strati di spessore non 

superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un 

grado di compattazione del 95% della prova 

AASHO modificata, ed ogni altro onere per rendere 

il lavoro eseguito secondo la corretta regola dell'arte.
Spalla Lato Via di Camino 10,30 1,000 1,270 13,08

Plinti 1 e 2 190,00 1,000 2,150 408,50

43,50 1,000 1,100 47,85

2,00 6,00 4,000 1,500 -72,00

Rampa 4,00 10,000 1,150 46,00

2,00 10,000 20,00

Plinto 3 30,00 7,300 219,00

Spalla di Monte 9,70 1,300 1,400 17,65

Sommano positivi m³ 772,08

Sommano negativi m³ -72,00

SOMMANO m³ 700,08 3,16 2´212,25

OPERE  DI FONDAZIONE  (SbCat 2)

16 / 256 MAGRONE: Getto in opera di calcestruzzo per 
TOS18_01.B opere non strutturali  (magrone) classe di resistenza 
04.003.002 caratteristica C12/15 - consistenza S4.

Conglomerato cementizio preconfezionato a 

prestazione garantita in accordo alla UNI EN206-1 e 

UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le 

Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il 

getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo 

compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo 

dovrà essere prodotto in impianto dotato di un 

Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in 

accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul 

Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da 

un organismo terzo indipendente autorizzato.
spalla valle 4,50 1,680 0,100 0,76

plinto 1 6,20 4,200 0,340 8,85

COMMITTENTE: Comune di Vaiano

A   R I P O R T A R E 9,61 16´437,69
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R I P O R T O 9,61 16´437,69

plinto 2 6,20 4,200 0,100 2,60

plinto 3 5,20 5,200 0,100 2,70

spalla di monte 4,80 1,500 0,100 0,72

marciapiede 1,20 5,500 0,100 0,66

Cordolo di monte 10,50 0,400 0,100 0,42

SOMMANO m³ 16,71 98,83 1´651,45

17 / 257 CASSEFORME FONDAZIONE: per getti di 
TOS18_01.B conglomerati cementizi fino ad una altezza massima 

02.002.001 di m 4,00 misurata dal piano di appoggio 

all'intradosso del cassero (per altezze superiori 

l'impalcatura di sostegno viene computata 

separatamente per le sue dimensioni effettive), 

compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il 

disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, 

gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il 

sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e 

finito a regola d'arte. Casseforme di legno, per opere 

di fondazione, plinti, travi rovesce.

plinto 1-2 2,00 10,40 2,000 1,700 70,72

2,00 2,10 4,000 0,700 11,76

plinto 3 4,00 5,20 1,700 35,36

2,10 4,000 0,700 5,88

spalla valle dx 7,66 2,500 19,15

4,10 1,800 7,38

6,00 1,10 0,450 2,97

2,50 0,900 2,25

spalla sx monte 7,50 2,500 18,75

4,40 1,800 7,92

6,00 1,00 0,500 3,00

2,80 0,900 2,52

cordolo parapetto spalla dx 2,00 8,50 0,350 5,95

marciapiedi 1,00 5,60 0,450 2,52

cordoli monte 2,00 10,50 0,500 10,50

SOMMANO m² 206,63 23,19 4´791,75

18 / 258 C25/30 XC2 - Conglomerato cementizio 
TOS18_01.B preconfezionato consistenza S4 a prestazione 
04.005.002 garantita in accordo alla UNI EN206-1 e UNI 11104 

conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di 

cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la 

vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito 

a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto 

in impianto dotato di un Sistema di Controllo della 

Produzione, effettuata in accordo a quanto 

contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo 

Preconfezionato (2003) certificato da un organismo 

terzo indipendente autorizzato.
cordolo parapetto

camino 8,00 0,250 0,250 0,50

marciapiede 1,20 5,500 0,300 1,98

cordolo monte 10,00 0,200 0,300 0,60

SOMMANO m³ 3,08 110,85 341,42

19 / 259 C35/45 XC4 - Conglomerato cementizio 
TOS18_01.B preconfezionato consistenza S4 a prestazione 
04.007.006 garantita in accordo alla UNI EN206-1 e UNI 11104 

conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di 

cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la 

vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito 

a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto 

in impianto dotato di un Sistema di Controllo della 

Produzione, effettuata in accordo a quanto 

contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo 

Preconfezionato (2003) certificato da un organismo 

COMMITTENTE: Comune di Vaiano

A   R I P O R T A R E 23´222,31
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R I P O R T O 23´222,31

terzo indipendente autorizzato.

plinto 1-2 2,00 6,00 4,000 1,500 72,00

2,00 2,00 2,000 0,500 4,00

plinto 3 5,00 5,000 1,500 37,50

2,00 2,000 0,500 2,00

spalla valle dx 3,90 1,280 1,300 6,49

baggioli 0,40 1,060 0,350 0,15

0,40 0,920 0,350 0,13

paraghiaia 3,90 0,300 0,700 0,82

1,15 0,300 0,700 0,24

0,83 0,300 0,700 0,17

spalla monte sx

1,10 4,200 1,300 6,01

baggiolo 2,00 0,80 0,400 0,300 0,19

paraghiaia 4,20 0,300 0,750 0,95

2,00 0,80 0,300 0,750 0,36

SOMMANO m³ 131,01 130,68 17´120,39

20 / 260 BETONCINO ARMATO Rinforzo di muratura 
TOS18_02.B con rete elettrosaldata maglia 10x10 cm d. 6, 
10.006.001 collegata al supporto con 5 tondini a mq d. 6 

annegati in fori trasversali, previa spicconatura e 

pulizia dal vecchio intonaco da valutarsi a parte, 

stesura di malta cementizia a 350 kg/mc; escluso 

riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci spessore 3 

cm e compreso ogni altra opera per rendere l'opera a 

regola d'arte.per ogni cm di spessore in più c'è il 

sovrapprezzo.
betoncino muro in blocchi spalla valle dx 23,00 23,00

betoncino muro in blocchi spalla valle dx-parapetto

interno 1,30 8,500 11,05

betoncino muro in blocchi spalla valle dx-parapetto

interno 0,31 8,500 2,64

SOMMANO m² 36,69 44,47 1´631,60

21 / 261 PALIFICATA: Pali trivellati in calcestruzzo 
TOS18_14.R eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza 
01.001.002 massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, 

anche in presenza di falda, compreso 

l'attraversamento di stratificazioni compatte, 

murature, trovanti o per immorsamento in roccia che 

richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali 

per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso 

l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di 

calcestruzzo C25/30 classe di esposizione X4 livello 

di slamp 4, fino ad un massimo pari al volume 

teorico del foro +10%. Diam. 800mm; compreso 

ogni altro onere per rendere il lavoro eseguito 

secondo la corretta regola dell'arte.
pali plinti 1-2 12,00 13,500 162,00

pali plinto 3 4,00 10,500 42,00

SOMMANO m 204,00 112,76 23´003,04

22 / 262 MICRO-PALIFICATA: Micropali eseguiti con il 
TOS18_14.R sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla 
04.001.005 D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, 

compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o 

relitti di muratura, compreso il riempimento con 

idoneo conglomerato cementizio di classe C25/30 

CLASSE DI ESPOSIZIONE XC4 e Slamp 4 ; sono 

compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e 

smontaggio dell'attrezzatura necessaria. Micropalo 

con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla 

verticale eseguito mediante perforazione a rotazione 

COMMITTENTE: Comune di Vaiano

A   R I P O R T A R E 64´977,34
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R I P O R T O 64´977,34

e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, 

di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di 

cemento per metro cubo di impasto fino a due volte 

il volume teorico del foro; per diametro esterno pari 

a 200-219 mm.

micropali spalle 16,00 10,000 160,00

SOMMANO m 160,00 55,08 8´812,80

23 / 263 ARMATURA MICRO-PALIFICATA: Armatura 
TOS18_14.R metallica per Micro-Pali in tubi di acciaio S 355, 

04.010.001 congiunti a mezzo saldatura o manicotto filettato
MICROPALI

tubolare 139.7x10 16,00 10,000 31,990 5´118,40

SOMMANO kg 5´118,40 1,35 6´909,84

24 / 264 ACCIAIO - ARMATURA: Fornitura e posa in 
TOS18_01.B opera di acciaio per cemento armato secondo le 

03.001.005 norme UNI in vigore, barre presagomate B450C ad 

aderenza migliorata con dimensione prevista negli 

elaborati grafici progettuali, ed ogni altro onere per 

legatura, taglio e sfridi, piegatura e quant'altro 

necessario a rendere il lavoro eseguito secondo la 

corretta regola dell'arte.
SPALLA DI VALLE DX

GABBIA

d.12 mm 20,00 5,840 0,888 103,72

d.12 mm 16,00 2,020 0,888 28,70

Arm. Oriz.d.12 mm 24,00 4,260 0,888 90,79

Arm. Oriz.d.12 mm 15,00 4,420 0,888 58,87

st.d8/20 12,00 3,320 0,395 15,74

st.d8/20 12,00 2,860 0,395 13,56

st.d8/10 baggiolo 4,00 3,330 0,395 5,26

4,00 3,050 0,395 4,82

Arm. Vert.

Baggiolo d. 20 mm 2,00 8,00 2,020 2,466 79,70

Paragh. d. 16 mm 1,00 32,00 2,660 1,578 134,32

d.12 32,00 1,400 0,888 39,78

Paraghiaia d.20mm 45,00 2,660 2,466 295,18

SPALLA DI MONTE

GABBIA d.12 mm 20,00 4,980 0,888 88,44

16,00 2,020 0,888 28,70

Arm oriz.d.12 mm 24,00 4,580 0,888 97,61

15,00 4,580 0,888 61,01

st.d.8mm/20 12,00 2,00 2,640 0,395 25,03

st.d.8mm/10 baggiolo 4,00 2,00 2,840 0,395 8,97

Arm. Vert

Baggiolo d.16 mm 16,00 1,960 1,578 49,49

Paraghiaid.16 mm 64,00 2,660 1,578 268,64

d.12 32,00 1,400 0,888 39,78

d.12 1,00 7,500 0,888 6,66

PLINTO 1

1_ d.24 mm 30,00 5,900 3,551 628,53

2_d.20 mm 30,00 6,700 2,466 495,67

3_d.24 mm 8,00 7,500 3,551 213,06

4_d.24 mm 20,00 7,900 3,551 561,06

5_d.20 mm 20,00 8,700 2,466 429,08

6_d.24 mm 8,00 5,500 3,551 156,24

7_d.16 mm 6,00 4,300 1,578 40,71

7a d.16 mm 6,00 4,660 1,578 44,12

7b d.16mm 12,00 5,300 1,578 100,36

8_d.16 mm 24,00 1,900 1,578 71,96

9_d.16 mm 18,00 6,500 1,578 184,63

10_d.16 mm 18,00 4,500 1,578 127,82

11_d.20 mm 44,00 2,600 2,466 282,11

12_d.12 mm 6,00 8,600 0,888 45,82

COMMITTENTE: Comune di Vaiano

A   R I P O R T A R E 4´925,94 80´699,98
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R I P O R T O 4´925,94 80´699,98

PLINTO 2

1_ d.24 mm 30,00 5,900 3,551 628,53

2_d.20 mm 30,00 6,700 2,466 495,67

3_d.24 mm 8,00 7,500 3,551 213,06

4_d.24 mm 20,00 7,900 3,551 561,06

5_d.20 mm 20,00 8,700 2,466 429,08

6_d.24 mm 8,00 5,500 3,551 156,24

7_d.16 mm 12,00 4,700 1,578 89,00

7a 12,00 5,760 1,578 109,07

8_d.16 mm 16,00 1,900 1,578 47,97

9_d.16 mm 18,00 6,500 1,578 184,63

10_d.16 mm 18,00 4,500 1,578 127,82

11_d.20 mm 44,00 2,600 2,466 282,11

12_d.12 mm 6,00 9,000 0,888 47,95

PLINTO 3

1_ d.24 mm 22,00 5,900 3,551 460,92

1_d.24 mm 22,00 5,900 3,551 460,92

2_d.20 mm 22,00 9,100 2,466 493,69

2_d.20 mm 22,00 9,100 2,466 493,69

3_d.16 mm 18,00 2,00 5,460 1,578 310,17

4_d.20 mm 2,00 13,00 4,800 2,466 307,76

4a d.20 mm 2,00 13,00 4,650 2,466 298,14

5_d.20 mm 4,00 1,900 2,466 18,74

6_d.20 mm 44,00 2,600 2,466 282,11

7_d.12 mm 6,00 8,800 0,888 46,89

MICROPALI

staffe d.12 24,00 2,00 4,200 0,888 179,02

d.12 mm 12,00 2,00 4,200 0,888 89,51

PALI

TIPO 1-2

D.24 mm 6,00 2,00 6,200 3,551 264,19

d.24 6,00 2,00 6,300 3,551 268,46

D.24 mm 21,00 2,00 4,900 3,551 730,80

spirale d.12 70,00 2,00 2,400 0,888 298,37

d.10 45,00 2,00 2,400 0,617 133,27

d.20 2,00 2,00 3,000 2,466 29,59

d.20 6,00 2,00 3,000 2,466 88,78

d.20 2,00 2,00 3,000 2,466 29,59

TIPO 3

D.24 mm 6,00 5,800 3,551 123,57

D.24 mm 17,00 6,800 3,551 410,50

spirale d.12 mm 70,00 2,400 0,888 149,18

spirale d.10 mm 30,00 2,400 0,617 44,42

d.20 mm 2,00 3,000 2,466 14,80

d.20 mm 5,00 3,000 2,466 36,99

d.20 mm 2,00 3,000 2,466 14,80

CORDOLO parapetto spalla dx

d.16 4,00 10,000 1,578 63,12

st.d8 mm 45,00 1,300 0,395 23,11

MARCIAPIEDE

d.12 mm 2,00 28,00 1,600 0,888 79,56

d.12 mm 2,00 6,00 7,000 0,888 74,59

barra inghisaggio 26,00 0,80 0,888 18,47

CORDOLO MONTE

d.16 mm 4,00 10,50 1,578 66,28

d.8 50,00 1,00 0,395 19,75

SOMMANO kg 14´721,88 1,79 26´352,17

25 / 287 INGHISAGGIO: realizzazione di inghisaggio per 
TOS18_02.B ancoraggio o fissaggio di barra metallica, esclusa, 
10.021.003 con resine epossidiche bicomponenti, compresa 

foratura e predisposizione ssu struttura portante: con 

foro d.14-16mm profondità c.a. 30cm.
marciapiede spalla dx 26,00

COMMITTENTE: Comune di Vaiano

A   R I P O R T A R E 26,00 107´052,15
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R I P O R T O 26,00 107´052,15

SOMMANO cadauno 26,00 12,76 331,76

26 / 288 SCOGLIERA: Scogliera con blocchi informi 
TOS18_16.B naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti 

11.016.002 all'abrasione, approvvigionati da cave site a 

qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di difesa 

sia longitudinali che trasversali, sotto e sopra il pelo 

dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o 

livellette di progetto, con percentuale di vuoti non 

superiore al 15%, completamente intasati con 

calcestruzzo C16/20 per strati non superiori a 80 

cm, in massi del peso da 1.00 a 3.00 t.

lato SX-DX 2,00 10,00 6,000 1,500 180,00

SOMMANO m³ 180,00 46,37 8´346,60

OPERE  IN ELEVAZIONE  (SbCat 3)

27 / 277 MURATURA PORTANTE: Muratura portante 
TOS18_01.B eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) 

07.015.001 in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle 

specifiche del marchio CE e giunti di malta 

orizzontali e verticali (quando previsti) come dal 

DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di 

resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura 

armata) e prestazioni adeguate in termini di 

durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere 

conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la 

Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con 

altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, 

anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e 

magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

Muratura in elevazione con doppio UNI semipieno 

(25x12x12) spessore 25 cm (a due teste), eseguita 

con malta di cemento ed ogni altro onere per rendere 

il lavoro eseguito secondo la corretta regola dell'arte.
Parapetto Via di Camino - Spalla DX 5,00 1,100 5,50

SOMMANO m² 5,50 66,28 364,54

28 / 278 CARPENTERIA METALLICA PILE: Fornitura 
AP.031 e posa di carpenteria metallica in acciaio S355 J2G3 

+ N conforme UNI EN 10025-2 secondo il 

dimensionamento indicato negli elaborati grafici 

esecutivi di progetto. Compreso redazione del 

progetto costruttivo di officina da sottoporre 

all'approvazione della direzione lavori per la 

determinazione della lunghezza, tagli, forature, 

inclinazione dei profili metallici nel rispetto delle 

prescrizioni ed oneri contenuti nelle specifiche 

tecniche. Sono ricompresi nella voce tagli a misura, 

sfridi, forature, bullonature (della classe indicata 

negli elaborati grafici esecutivi), piastre di 

collegamento, tirafondi per ancoraggio alle strutture 

in c.a. ivi comprese le contropiastre di 

posizionamento, saldature per collegamento degli 

elementi secondo le prescrizioni degli elaborati 

grafici esecutivi. Sono compresi oneri per il 

montaggio e il sostegno provvisorio delle strutture 

secondo quanto sarà previsto dal piano di montaggio 

dell'impresa, il carico, trasporto e scarico con idoneo 

accatastamento del materiale all'interno dell'area di 

cantiere, comprese le attrezzature, automezzi ed ogni 

onere si rendesse necessario per il posizionamento 

definitivo, compreso assemblaggio e montaggio e le 

COMMITTENTE: Comune di Vaiano

A   R I P O R T A R E 116´095,05
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R I P O R T O 116´095,05

necessarie opere provvisionali. Compresi gli oneri 

nessun escluso per le prove sui materiali posti in 

opere e sulle saldature come da richieste della 

direzione lavori nel rispetto delle Norme Tecniche 

per le Costruzioni. L'esecuzione deve essere 

conforme alla classe EXC3 secondo UNI EN 1090-

2:2011, ed a tutte le prescrizioni ed oneri riportati 

nella specifica tecnica allegata al progetto. 

Montaggio e tolleranze dovranno essere conformi 

alla suddetta normativa, previa presentazione di 

piano di trasporto e montaggio da sottoporre 

all'approvazione della direzione lavori. Il montaggio 

ricomprende l'inghisaggio definitivo delle strutture 

alle sottostanti strutture in c.a. di fondazione 

mediante completamento con getto di malta ad alta 

resistenza tipo emaco S55 o equivalente.

-----

Tutte le strutture in acciaio dovranno essere protette 

contro la corrosione mediante il ciclo di pitturazione 

definito nel presente articolo. I cicli di verniciatura 

saranno preceduti da spazzolature meccaniche o 

sabbiature secondo le disposizioni impartite di volta 

in volta dalla Direzione dei Lavori. I cicli di 

verniciatura saranno formati da un minimo di tre 

mani di prodotti verniciati mono o bicomponenti 

indurenti per filmazione chimica o filmazione fisica. 

Le caratteristiche di composizione del ciclo da 

applicare sono di seguito indicate.

CICLO <<A>>

Il rivestimento dovrà essere formato come minimo 

da tre mani di prodotti vernicianti. Le caratteristiche 

di composizione degli strati dovranno essere le 

seguenti:

1° strato

Mano di fondo al clorocaucciù pigmentata con 

minio e fosfati di zinco (Zn P O4), avente un ottimo 

potere bagnante sul supporto.

Caratteristiche formulative della mano di fondo:

- tipo di legante                         clorocaucciù

- PVC %                                     36 %

- % pigmenti sul totale polveri   82 %

- tipi di pigmento                        minio-ZnPO4.

- legante secco %                     25 %

- spessore del film                     80-100  micron

- metodo di applicazione           pennello

2° strato

Mano intermedia al clorocaucciù pigmentata con 

rosso ossido, ferro micaceo, alluminio avente un 

ottimo potere di attacco alla mano sottostante.

Caratteristiche formulative della mano intermedia:

- tipo di legante                              clorocaucciù

- PVC %                                         41 %

- % pigmento sul prodotto finito   14 %

- tipi di pigmento                            rosso ossido, 

ferro-micaceo, alluminio

- legante secco %                         28 %

- spessore del film                          80-100 micron  

- metodo di applicazione                pennello

3° strato

Mano di finitura al clorocaucciù acrilica pigmentata 

con biossido di titanio, avente una ottima resistenza

agli agenti atmosferici e chimici.

Caratteristiche formulative della mano di finitura:

- tipo di legname                             clorocaucciù 

acrilica

- PVC %                                          26 %

- % pigmento sul prodotto finito    26 %

- tipo di pigmento                           biossido di 

titanio(TiO2)

COMMITTENTE: Comune di Vaiano

A   R I P O R T A R E 116´095,05
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R I P O R T O 116´095,05

- legante secco %                         33 %

- spessore del film                         40 micron 

- metodo di applicazione                pennello o rullo

Il prodotto deve essere marcato CE ai sensi della 

UNI EN 1504-2 con il sistema di Valutazione e 

Verifica della Prestazione 2+ tra quelli di 

attestazione previsti dal Regolamento U.E. 305/11.

RAL da campionare secondo le indiacazioni 

riportate negli elaborati grafici architettonici.
Pile Metalliche Tubolari 20880,000 20´880,00

Parziale kg 20´880,00

incremento forfait 30% (tagli, sfridi, etc..) 0,30 20880,000 6´264,00

Parziale kg 6´264,00

SOMMANO kg 27´144,00 3,00 81´432,00

29 / 279 CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO:

AP.030 Fornitura e posa di carpenteria metallica in acciaio 

autoprotetto S355 J0W + N conforme UNI EN 

10025-2 Corten secondo il dimensionamento 

indicato negli elaborati grafici esecutivi di progetto. 

Compreso redazione del progetto costruttivo di 

officina da sottoporre all'approvazione della 

direzione lavori per la determinazione della 

lunghezza, tagli, forature, inclinazione dei profili 

metallici nel rispetto delle prescrizioni ed oneri 

contenuti nelle specifiche tecniche. Sono ricompresi 

nella voce tagli a misura, sfridi, forature, bullonature 

(della classe indicata negli elaborati grafici 

esecutivi), piastre di collegamento, tirafondi per 

ancoraggio alle strutture in c.a. ivi comprese le 

contropiastre di posizionamento, saldature per 

collegamento degli elementi secondo le prescrizioni 

degli elaborati grafici esecutivi. Sono compresi 

oneri per il montaggio e il sostegno provvisorio delle 

strutture secondo quanto sarà previsto dal piano di 

montaggio dell'impresa, eventuali pile provvisorie 

qualora necessarie, elementi struttuarli aggiuntivi 

(es. tiranti, puntoni) o altri elementi necessari in fase 

di costruzione ivi compresi eventuali dispositivi di 

bloccaggio degli appoggi alterali, il carico, trasporto 

e scarico con idoneo accatastamento del materiale 

all'interno dell'area di cantiere, comprese le 

attrezzature, automezzi ed ogni onere si rendesse 

necessario per il posizionamento definitivo, 

compreso assemblaggio e montaggio e le necessarie 

opere provvisionali. Compresi gli oneri nessun 

escluso per le prove sui materiali posti in opere e 

sulle saldature come da richieste della direzione 

lavori nel rispetto delle Norme Tecniche per le 

Costruzioni. Fornitura e posa di connettori in 

acciaio S235JR secondo UNI EN 10025-2 per travi 

collaboranti del diametro19 H = 100 mm, 

elettrosaldati in officina secondo le prescrizioni di 

progetto. L'esecuzione deve essere conforme alla 

classe EXC3 secondo UNI EN 1090-2:2011, ed a 

tutte le prescrizioni ed oneri riportati nella specifica 

tecnica allegata al progetto. Montaggio e tolleranze 

dovranno essere conformi alla suddetta normativa, 

previa presentazione di piano di trasporto e 

montaggio da sottoporre all'approvazione della 

direzione lavori. Il montaggio ricomprende il 

fissaggio della struttura ai dispositivi di appoggio ivi 

compreso la realizzazione di cunei di 

compensazione metallici.
Cassone Metallico di Impalcato 75360,000 75´360,00

Traversi Verticali 2430,000 2´430,00

COMMITTENTE: Comune di Vaiano

A   R I P O R T A R E 77´790,00 197´527,05
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R I P O R T O 77´790,00 197´527,05

Traversi Orizzontali 240,000 240,00

440,000 440,00

piatti laterali 192,00 0,43 0,007 7850,000 4´536,67

Connettori 680,000 680,00

Parziale kg 83´686,67

incremento forfait 5% (tagli, sfridi, etc..) 0,05 83686,670 4´184,33

Parziale kg 4´184,33

SOMMANO kg 87´871,00 2,85 250´432,35

30 / 280 C35/45 XC4 - Conglomerato cementizio 
TOS18_01.B preconfezionato consistenza S4 a prestazione 

04.007.006 garantita in accordo alla UNI EN206-1 e UNI 11104 

conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di 

cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la 

vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito 

a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto 

in impianto dotato di un Sistema di Controllo della 

Produzione, effettuata in accordo a quanto 

contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo 

Preconfezionato (2003) certificato da un organismo 

terzo indipendente autorizzato.

Soletta Impalcato 290,00 0,150 43,50

SOMMANO m³ 43,50 130,68 5´684,58

31 / 281 ACCIAIO - ARMATURA: Fornitura e posa in 
TOS18_01.B opera di acciaio per cemento armato secondo le 
03.001.005 norme UNI in vigore, barre presagomate B450C ad 

aderenza migliorata con dimensione prevista negli 

elaborati grafici progettuali, ed ogni altro onere per 

legatura, taglio e sfridi, piegatura e quant'altro 

necessario a rendere il lavoro eseguito secondo la 

corretta regola dell'arte.

diam.16 - longitudinali 32,00 110,00 1,578 5´554,56

diam.12 - trasversali 480,00 6,40 0,888 2´727,94

diam.16 - aggiuntivi 2,00 18,00 1,578 56,81

diam.16 - aggiuntivi 2,00 9,00 1,578 28,40

diam.12 - aggiuntivi 90,00 1,60 0,888 127,87

Parziale kg 8´495,58

incremento forfait 5% (tagli, sfridi, etc..) 0,05 8495,580 424,78

Parziale kg 424,78

SOMMANO kg 8´920,36 1,79 15´967,44

32 / 282 LAMIERA GRECATA: Fornitura e posa di 
AP.032 lamiera in acciaio S280GD secondo UNI 10147 con 

greca altezza 20 mm sp. 8/10 compreso fissaggio 

della lamiera alla struttura principale di impalcato 

secondo le indicazioni minime del fornitore, 

compreso oneri per sovrapposizioni, tagli per 

interruzioni sulle travi e sui cavedi indicati nel 

progetto, tiro in quota, posizionamenti e quant'altro 

occorra per dare l'opera finita a perfetta regola 

d'arte. Compreso oneri specifici per la fornitura e 

posa di lamiere fermagetto, sigillature dei fori e 

delle grecate prima del getto di completamento.
Cassero a perdere impalcato 200,000 7,800 1´560,00

SOMMANO kg 1´560,00 1,80 2´808,00

33 / 283 GIUNTO DI DILATAZIONE: Giunto di 
AP.034 dilatazione interamente in alluminio, costituito da 

COMMITTENTE: Comune di Vaiano

A   R I P O R T A R E 472´419,42
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R I P O R T O 472´419,42

coppia di profili portanti ("ali"), provvisti di fori 

svasati (realizzati ad interasse di 200 mm. ca. da 

ambo i lati del giunto, n. 10 per metro di profilo) per 

il fissaggio del profilo finito ai lati tramite viti 

speciali tipo MMS F, ai quali è incernierata la parte 

centrale simmetrica del profilo sul vuoto, ovvero un 

collegamento ad incastro scorrevole costituito da 

due profilati a "C" all'interno dei quali scorre il 

piatto centrale (ponte). Le estremità dei suddetti 

profilati a "C" e del piatto centrale sono provviste di 

risalti longitudinali il cui reciproco ingranamento 

impedisce l'accidentale dislocazione in esercizio del 

piatto stesso e ne consentono il ricentramento. Il 

meccanismo a doppia articolazione descritto 

consente pertanto i movimenti nelle tre direzioni 

offrendo un'ottima planarità superficiale. Il giunto è 

dotato in corrispondenza dei piatti superficiali a 

contatto e delle cerniere cilindriche di speciali 

guarnizioni longitudinali per la tenuta dell'acqua 

della lavapavimenti e l'attutimento del rumore al 

passaggio dei mezzi. E' altresì dotato di spine in 

acciaio che consentono un perfetto allineamento 

testa a testa tra le corrispondenti parti di due barre 

contigue. La parte visibile del profilo è zigrinata con 

funzione antiscivolo. Le estremità delle ali sono 

rastremate dolcemente per creare il minimo intralcio 

al transito dei mezzi e delle persone sul giunto. 

Compresi profili versione ad angolo. Portata adatta a 

sostenere un intenso traffico pedonale ed un transito 

di automezzi fino ad un peso totale a pieno carico di 

30 kN (DIN 1072) qualora l'intradosso dei profilati 

in alluminio venga incollato in modo continuo alla 

superficie del pavimento finito mediante impiego di 

resina epossidica bicomponente tixotropica prima di 

procedere all'ancoraggio con i fissaggi in dotazione 

(viti tipo MMS F -

n. 10 per metro di profilo). Materiale alluminio 

estruso. Il profilo caratterizzato da uno spessore 

minimo delle ali in alluminio di 6,3 mm., è adatto 

per larghezza superficiale dei giunti di 153 mm. e 

consente un movimento totale di 50 mm. Dovrà 

essere fornito in opera ancorato al pavimento finito 

con i fissaggi previsti (passo = 200 mm.) 

parallelamente sui due lati del giunto e 

preventivamente incollato al pavimento stesso, 

prima del fissaggio, mediante impiego di resina 

epossidica bicomponente tixotropica in caso di 

traffico di automezzi con ruote pneumatiche, 

compreso di ogni altro onere per dare il lavoro finito 

e a regola d'arte. 
Giunto Sismico Spalle 8,50 8,50

SOMMANO m 8,50 358,49 3´047,17

34 / 284 DISPOSITIVO DI APPOGGIO: Fornitura e posa 
AP.033 in opera di  apparecchi di appoggio a disco 

elastomerico confinato, costituiti da una piastra di 

acciaio contenente il disco in elastomero e da un 

pistone di acciaio di pressurizzazione a formare una 

cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi 

asse orizzontale. Apparecchi di appoggio conformi, 

alla relativa norma europea armonizzata della serie 

EN1337 con marcatura CE. Caratteristiche 

apparecchi di appoggio:

-Azioni calcolate agli Stati Limite Ultimi.

-Rotazione totale attorno a tutti gli assi allo Stato 

Limite Ultimo SLU: aSLU = 0,01 rad.

-Classe di resistenza calcestruzzo superiore se 

presente ³ C45/55

-Classe di resistenza calcestruzzo inferiore ³ C35/45

COMMITTENTE: Comune di Vaiano

A   R I P O R T A R E 475´466,59
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-Rapporto Ac1/Ac0 = 4

Tipo multidirezionale:

VM 50/250/450 - carico verticale [t] / scorrimento 

longitudinale [mm] / scorrimento trasversale [mm]

La quotazione comprende:

-Ancoraggi: mediante resina inferiormente e 

attraverso perno superiormente.

Dispositivi di Appoggio 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 2´246,22 8´984,88

Opere Edili _ FINITURA  (Cat 3)

35 / 290 TINTEGGIATURA: Verniciatura di facciate 
TOS18_01.F esterne con pittura idrorepellente traspirante in due 

04.005.001 mani di colore, compreso idonea preparazione delle 

superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre 

opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le 

superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti 

di servizio con altezza massima m 2,00 e/o 

trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il 

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola 

d'arte.

Spalla DX - parapetto Via di Camino 2,00 5,00 1,500 15,00

SOMMANO m² 15,00 6,76 101,40

36 / 294 RECINZIONE RETE METALLICA: Recinzione 
AP.019 in rete metallica di ferro zincato plastificato a 

maglia sciolta con sostegni in profilati di ferro a 

sezione a T (35x35x5.5mm) posati ad interasse di 

2m compreso preparazione buche, fondazione in cls 

C12/15, rinterro / infissione su manufatto in cls, 

verniciatura profilati , quota sostegni diagonali agli 

angoli e rompitratto, da eseguirsi a mano con maglia 

60x120mm, filo d.2,2mm (plastif.3,2mm) h.2 

fuoriterra ed ogni altro onere per rendere il lavoro 

eseguito secondo la corretta regola dell'arte.
Sbarco Passerella lato Monte 12,00 2,000 24,00

SOMMANO m 24,00 52,34 1´256,16

37 / 295 ARREDO URBANO-PANCHINA: Fornitura, 
AP.004 trasporto e posa in opera di panchina in cemento 

monoblocco con armatura interna zincata e finitura 

d'impasto a miscela realizzata in cemento rinforzato 

performante, lisciato e levigato con finitura 

protettiva in acrilico trasparente, dimensioni 

2000x500x500mm, accessoriata con boccole a 

golfare di posizionamento ed utili ad una successiva 

manutenzione del manufatto, compreso 

posizionamento in accordo alla DD.LL., accessori, 

piedini di livellamento, eventuali ancoraggio e 

ferramenta di montaggio ed ogni altro onere per 

rendere il lavoro eseguito secondo la regola dell'arte; 

rif. particolare architettonico per specifiche 

dimensionali e di finitura.
Pedana raccordo ciclabile lato monte 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 706,29 1´412,58

38 / 296 SOSTEGNI SEGNALETICA VERTICALE:

AP.011 Fornitura e trasporto di sostegno metallico in acciaio 

zincato a caldo in tubolare d. 60mm e spessore 

COMMITTENTE: Comune di Vaiano

A   R I P O R T A R E 487´221,61
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R I P O R T O 487´221,61

3mm, completi di CLS per getto di annegamento, 

staffe di sostegno e bulloneria ed  ogni altro onere, 

accessorio, sistema di ancoraggio per rendere il 

lavoro eseguito secondo la corretta regola dell' arte.
Cartellonistica Verticale 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 69,30 69,30

39 / 297 POSA IN OPERA PALI SEGNALETICA 

TOS18_04.E VERTICALE: Installazione di segnaletica verticale 
07.005.001 di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme 

alle forme, dimensioni, colori, simboli e 

caratteristiche prescritte dal regolamento di 

esecuzione del Codice della Strada approvato con 

D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal 

D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo 

compiuto e finito a regola d'arte; di sostegni, a palo, 

ad arco o a mensola, per segnali stradali, eseguita 

con fondazione in calcestruzzo di dimensioni 

adeguate ed in relazione alla natura del terreno su 

cui si opera.

Cartellonistica Verticale 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 25,54 25,54

40 / 298 POSA IN OPERA CARTELLI SEGNALETICA 

TOS18_04.E VERTICALE: Installazione di segnaletica verticale 
07.005.002 di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme 

alle forme, dimensioni, colori, simboli e 

caratteristiche prescritte dal regolamento di 

esecuzione del Codice della Strada approvato con 

D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal 

D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo 

compiuto e finito a regola d'arte; di segnali su 

appositi sostegni, ogni coppia di staffe ed oneri per 

rendere il lavoro eseguito secondo la corretta regola 

dell'arte.
Cartellonistica Verticale 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 6,09 18,27

41 / 299 SEGNALETICA VERTICALE: Fornitura e 
AP.012 trasporto di segnaletica permanente, di qualsiasi 

forma, tipologia e colore, in lamiera di alluminio 

25/10 in pellicola rifrangente ad elevata efficenza 

(classe 2), completo di staffe, bulloneria, accessori 

di fissaggio ed ogni altro onere per rendere il lavoro 

eseguito secondo la corretta regola dell'arte.
Cartellonistica Verticale 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 44,93 134,79

42 / 300 ARREDO URBANO-RASTRELLIERA:

AP.006 Fornitura, trasporto e posa in opera di rastrelliera 

porta-bici per n.2 biciclette, in acciaio trattato e 

successiva verniciatura in colore grigio piombo e 

comunque a scelta della DD.LL., dimensioni 

500x120xh.1100mm, compreso staffe e piastrame di 

ancoraggio da porre sulla soletta strutturale per la 

successiva scomparsa della bulloneria di 

ancoraggio, verifica della verticalità dell'elemento, 

accessori, ferramenta e quant'altro necessario a 

rendere il lavoro eseguito secondo la corretta regola 

dell'arte; rif. particolare architettonico per specifiche 

dimensionali e di finitura.
Pedana raccordo ciclabile lato monte 2,00

COMMITTENTE: Comune di Vaiano

A   R I P O R T A R E 2,00 487´469,51
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R I P O R T O 2,00 487´469,51

SOMMANO cadauno 2,00 384,37 768,74

43 / 306 CORRIMANO TUBOLARE PASSERELLA:

AP.036 Fornitura e posa in opera di ringhiera di ferro 

"CORRIMANO" in acciaio S 235 JR zincato a 

caldo in conformità alla norma UNI EN ISO 1461 e 

costituita dai seguenti elementi:

- Piastrame e bulloneria di ancoraggio;

- Corrimano diam. 40mm in sezione tubolare;

Compreso accessori, ferramenta, bulloneria, 

successiva mano di primer ancorante e verniciatura 

con colore grigio piombo e comunque secondo 

quanto concordato in fase di DD.LL.; compreso fori 

di inghisaggio e quant'altro necessario a rendere il 

lavoro eseguito secondo la corretta regola dell'arte.

Corrimano 194,00

Sbarchi 2,25 4,00 9,00

SOMMANO m 203,00 60,00 12´180,00

44 / 307 BACCHETTE ACCIAIO ZINCATO : Fornitura e 
AP.037 posa in opera di bacchette in acciaio zincato 

sagomato per ringhiera di parapetto in acciaio S 235 

JR zincato a caldo in conformità alla norma UNI EN 

ISO 1461 e costituita dai seguenti elementi:

- Piastrame e bulloneria di ancoraggio;

- profilati quadri e/o rettangolati secondo elaborati 

grafici di progetto;

Compreso accessori, ferramenta, bulloneria, 

successiva mano di primer ancorante e verniciatura 

con colore grigio piombo e comunque secondo 

quanto concordato in fase di DD.LL.; compreso fori 

di inghisaggio e quant'altro necessario a rendere il 

lavoro eseguito secondo la corretta regola dell'arte.
Bacchette parapetto 1800,00 0,02 0,010 7850,000 2´826,00

Parziale kg 2´826,00

SOMMANO kg 2´826,00 2,80 7´912,80

45 / 308 CARTER METALLICO: Fornitura e posa di 
AP.035 carpenteria metallica in acciaio autoprotetto S235 

J0W + N conforme UNI EN 10025-2 Corten 

secondo il dimensionamento indicato negli elaborati 

grafici esecutivi di progetto. Compreso redazione 

del progetto costruttivo di officina da sottoporre 

all'approvazione della direzione lavori per la 

determinazione della lunghezza, tagli, forature, 

inclinazione dei profili metallici nel rispetto delle 

prescrizioni ed oneri contenuti nelle specifiche 

tecniche. Sono ricompresi nella voce tagli a misura, 

sfridi, forature, bullonature (della classe indicata 

negli elaborati grafici esecutivi), piastre di 

collegamento, ivi comprese le contropiastre di 

posizionamento, saldature per collegamento degli 

elementi secondo le prescrizioni degli elaborati 

grafici esecutivi.  Sono compresi  il carico, trasporto 

e scarico con idoneo accatastamento del materiale 

all'interno dell'area di cantiere, comprese le 

attrezzature, automezzi ed ogni onere si rendesse 

necessario per il posizionamento definitivo, 

compreso assemblaggio e montaggio e le necessarie 

opere provvisionali ed ogni altro onere per rendere il 

lavoro eseguito secondo la corretta regola dell'arte.

COMMITTENTE: Comune di Vaiano

A   R I P O R T A R E 508´331,05
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R I P O R T O 508´331,05

Lamelle - vasca lama sup. 12,00 0,50 0,005 7850,000 235,50

Lamelle - rettilineo lama sup. 28,00 0,50 0,005 7850,000 549,50

Lamelle - rettilineo lama sup. 116,00 0,50 0,005 7850,000 2´276,50

Lamelle - curva lama sup. 22,00 0,50 0,005 7850,000 431,75

Lamelle - curva lama sup. 4,00 0,55 0,005 7850,000 86,35

Lamelle - curva lama sup. 4,00 0,60 0,005 7850,000 94,20

Lamelle - curva lama sup. 4,00 0,65 0,005 7850,000 102,05

Lamelle - curva lama sup. 4,00 0,70 0,005 7850,000 109,90

Lamelle - curva lama sup. 4,00 0,75 0,005 7850,000 117,75

Lamelle - curva lama sup. 2,00 0,80 0,005 7850,000 62,80

Lamelle - curva lama sup. 11,00 0,50 0,005 7850,000 215,88

Lamelle - curva var. lama sup. 2,00 0,55 0,005 7850,000 43,18

Lamelle - curva var. lama sup. 2,00 0,60 0,005 7850,000 47,10

Lamelle - curva var. lama sup. 2,00 0,65 0,005 7850,000 51,03

Lamelle - curva var. lama sup. 2,00 0,70 0,005 7850,000 54,95

Lamelle - curva var. lama sup. 2,00 0,75 0,005 7850,000 58,88

Lamelle - curva var. lama sup. 1,00 0,80 0,005 7850,000 31,40

Parziale kg 4´568,72

Fascioni di bordo - piatto superiore 194,00 0,55 0,005 7850,000 4´187,98

Fascioni di bordo - piatto corrimano sup. 204,00 0,20 0,005 7850,000 1´601,40

Fascioni di bordo - piatto corrimano inf. 204,00 0,12 0,002 7850,000 384,34

Parziale kg 6´173,72

SOMMANO kg 10´742,44 3,98 42´754,91

Opere Edili_ SOTTOSERVIZI  (Cat 4)

46 / 362 POZZETTI 50X50: Fornitura e posa in opera di 
TOS18_01.F pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale, 
06.011.003 compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo 

Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto 

dimensioni esterne 50x50x50 cm. L'altezza del 

pozzetto è variabile in funzione della quota della 

fognatura rispetto al piano finito della 

pavimentazione stradale soprastante. Sono compresi 

i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo 

staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale 

sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il 

lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la 

formazione del piano di posa, i rinfianchi, i rinterri 

sono esclusi gli scavi.
1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 100,90 100,90

47 / 363 CHIUSINI IN GHISA: Fornitura, trasporto e posa 
AP.008 in opera di elementi in ghisa sferoidale UNI EN124 

e UNI ISO 1083, i telai sono da considerarsi interi e 

le misure in mm, salvo diversa indicazione; i 

rinfianchi con sezione da 20x20 in su si intendono 

armati con FeB450C d.10 e chiusino in classe D da 

resistenza 400kN dim. effettiva apertura 

370x370mm e telaio dim. 500x500x75mm (49Kg) 

ed  ogni altro onere per rendere il lavoro eseguito 

secondo la corretta regola dell' arte.
1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 127,48 127,48

48 / 364 TUBAZIONE PEHD: Fornitura e posa in opera di 
AP.018 tubazione in PEHD protettiva corrugata 

esternamente e liscia internamente DIAM. interno 

65mm, ad alta resistenza meccanica (750kN) e 

chimica, in barre da 6m, compreso raccordi, pezzi 

speciali ed ogni altro onere per segnalamento a 

COMMITTENTE: Comune di Vaiano

A   R I P O R T A R E 551´314,34
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R I P O R T O 551´314,34

quota superiore della linea interrata e quant'altro 

necessario a rendere il lavoro eseguito secondo la 

corretta regola dell'arte.

4,00 4,00

SOMMANO m 4,00 6,90 27,60

Opere Edili_ DEMOLIZIONI E SMONTAGGI

(Cat 5)

49 / 250 DISBOSCO: Interventi di demolizione, tagli e 
TOS18_22.L rimozione di vegetazione erbacea ed arbustiva, il 
01.001.002 tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola 

d'arte, taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva 

fino al diametro di cm 15, sia in piano che su 

scarpate, eseguito su terreni di classe 2 di pendenza, 

massa esportata inferiore a 1000 quintale ad ha e 

disbosco effettuato con gabbie, allestimento e 

disbosco fino al piazzale di raccolta nel raggio di 

500 m ed ogni altro onere per oneri di smaltimento e 

quant'altro necessario per rendere il lavoro eseguito 

secondo la regola dell'arte (prezzo della voce di 

prezzario riferita ad ettaro e convertita a mq di 

superficie di espianto). 
ARGINE VALLE 6,00 15,000 90,00

ARGINE MONTE 21,00 15,000 315,00

SPALLA MONTE SX FINO GALLERIA 230,00 230,00

RIPRSTINO TRATTO INTERROTTO

CICLABILE(da concordare con d.d.l.) 350,00 350,00

SOMMANO m² 985,00 0,60 591,00

50 / 251 TAGLIO ALBERATURE: Taglio a raso di piante 
TOS18_16.A di alto fusto di qualsiasi specie ed altezza, compreso 
03.005.001 la rimozione delle ceppaie, sgombero e smaltimento 

di corpi estranei e rifiuti, compreso: sramatura e 

depezzatura dei fusti in tronchi da m 1, sistemazione 

della ramaglia di risulta in luoghi idonei secondo le 

indicazioni della D.L., trasporto ed accatastamento 

dei tronchi ai bordi delle piste di accesso, il carico 

ed il trasporto su autocarro in aree poste in sicurezza 

idraulica; di diametro alla ceppaia misurato ad un 

metro da terra compreso tra cm 15 e cm 40 ed ogni 

altro onere per rendere l'opera eseguita secondo la 

corretta regola dell'arte ed oneri per lo smaltimento 

del legname a pubblica discarica autorizzata.

argine di valle 20,00 20,00

argine di monte 30,00 30,00

SOMMANO cadauno 50,00 55,36 2´768,00

51 / 252 DEM. MANUFATTO MURATURA:

TOS18_02.A Demolizione di muratura di qualsiasi genere ad 
03.001.001 esempio spallette ponti, muri di sostegno in pietra 

ecc.compreso cimase, guaine e lattonerie ove e se 

presenti, entro e fuori terra, eseguita con mezzi 

meccanici, compreso il trasporto all'impianto di 

smaltimento autorizzato o in aree indicate dal 

Progetto e pagamento degli oneri di smaltimento.
MURO controterra in blocchi cls (spalla dx) 4,30 2,500 0,250 2,69

battuta 8,50 0,400 0,250 0,85

SOMMANO m³ 3,54 182,61 646,44

52 / 271 TAGLIO PAVIMENTAZIONE: Esecuzione di 

COMMITTENTE: Comune di Vaiano

A   R I P O R T A R E 555´347,38
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R I P O R T O 555´347,38

TOS18_05.A taglio della pavimentazione esistente, eseguito con 

03.004.002 sega diamantata ad acqua per avere un taglio preciso 

della pavimentazione pronta per la successiva fase 

di demolizione, spinto fino ad una profondità di 

20cm, compreso noleggi delle attrezzature in 

perfetta efficenza ed ogni altro onere e lavoro per 

rendere l'intervento eseguito secondo la corretta 

regola dell'arte.

Sbarco Passerella Via di Camino 10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 3,25 32,50

53 / 272 DEMOLIZIONE CORPO STRADALE:

TOS18_05.A Demolizione di corpo stradale bitumato o a 

03.005.001 macadam oltre al sottofondo in scapoli di pietra per 

qualsiasi spessore stratigrafico, eseguito con mezzi 

meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto 

e l'allontanamento del materiale di risulta a impianto 

di smaltimento autorizzato e pagamento degli oneri 

di smaltimento od in aree indicate dal Progetto; ed 

ogni altro onere per rendere il lavoro eseguito 

secondo la corretta regola dell'arte.
Sbarco Passerella Via di Camino 16,00 0,400 6,40

SOMMANO m³ 6,40 37,05 237,12

54 / 273 SMONTAGGIO SEGNALETICA VERTICALE:

TOS18_05.E Smontaggio di segnaletica verticale esistente, 
07.001.001 compreso disancoraggio dalla struttura verticale, per 

qualsiasi tipologia e dimensione, compreso ogni 

onere di rimozione del supporto verticale di 

sostegno, staffe ed ammorsamenti, smaltimento, 

carico, trasporto e scarico a pubblica discarica 

autorizzata e pagamento degli oneri di smaltimento 

ed ogni altro onere per rendere il lavoro eseguito 

secondo la corretta regola dell'arte.

Smontaggio pannello integrativo 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 15,42 30,84

55 / 274 SCAVO LARGA SEZIONE OBBLIGATA fino 

TOS18_01.A ad H.1,50m: Scavo a larga sezione obbligata 
04.005.001 continua e/o puntuale, eseguito con mezzi 

meccanici, in terreni sciolti compreso 

accatastamento nell'ambito del cantiere. Compresi 

gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o 

relitti di murature o strutture in calcestruzzo; lo 

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione 

delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto 

dell'eventuale acqua presente fino ad un battente 

massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli 

oneri per le opere provvisionali quali le 

sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore 

a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito 

a regola d'arte. Compreso stoccaggio e riutilizzo in 

ambito di cantiere e/o trasporto a pubblica discarica 

autorizzata e pagamento degli oneri di smaltimento.
Pedana raccordo ciclabile lato monte 65,00 0,300 19,50

SOMMANO m³ 19,50 19,88 387,66

56 / 275 SCARIFICA PAVIMENTAZIONE: Esecuzione 
TOS18_05.A di scarifica della pavimentazione esistente, eseguito 
03.001.001 con mezzi meccanici per fresatura e manuali, 

compreso il trasporto dei materiali di risulta a 

impianto di smaltimento autorizzato o in aree 

indicate dal Progetto, spinto fino ad una profondità 

COMMITTENTE: Comune di Vaiano

A   R I P O R T A R E 556´035,50
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R I P O R T O 556´035,50

di 10cm, compreso noleggi delle attrezzature in 

perfetta efficenza ed ogni altro onere e lavoro per 

rendere l'intervento eseguito secondo la corretta 

regola dell'arte.
Percorso ciclabile esistente - lato monte 20,00 2,500 50,00

Raccordo sbarco via di Camino 40,00 40,00

SOMMANO m² 90,00 3,06 275,40

57 / 276 SMONTAGGIO RETE: Rimozione di rete 
TOS18_09.V metallica per recinzione esistente di qualsiasi 

06.020.003 diametro a maglia rettangolare, quadrata o sciolta, di 

qualsiasi altezza e compresa la rimozione dei paletti 

di sostegno in profilato metallico, le rilegature 

esistenti e i fili tenditori, e quant'altro presente per 

dare il lavoro finito a regola d'arte. compresi i costi 

di smaltimento e i tributi, se dovuti ed ogni altro 

onere per rendere il lavoro eseguito secondo la 

corretta regola dell'arte.
Sbarco Passerella Via di Camino 12,00 2,000 24,00

Sbarco Passerella lato Monte 30,00 2,000 60,00

SOMMANO m² 84,00 6,32 530,88

TRATTO_2 Ciclabile   (SpCat 2)

Opere Edili _ CIVILI  (Cat 1)

58 / 1 DOSSI DISSUASORI: Realizzazione di dossi 
AP.015 dissuasori di velocità, secondo riferimenti e 

specifhce dimensionali e di altezza previste dalla 

Normativa vigente ed indicate nel rif. di dettaglio 

presente negli elaborati grafici di progetto, da 

effettuarsi previa scarifica stradale del tappeto di 

usura sp. 2mm, mano di attacco in emulsione 

bituminosa e realizzazione del manufatto con stesa 

di tappetino di usura con aggregato pezzatura 0/10, 

steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano 

d'attacco in additivi di adesione, e compattazione 

con rullo vibrante, compreso ogni altro onere per 

rendere il lavoro eseguito alla regola dell'arte.
Via di Camino - Dosso 6 cm 5,00 7,000 35,00

SOMMANO m² 35,00 47,52 1´663,20

59 / 5 SOSTEGNI SEGNALETICA VERTICALE:

AP.011 Fornitura e trasporto di sostegno metallico in acciaio 

zincato a caldo in tubolare d. 60mm e spessore 

3mm, completi di CLS per getto di annegamento, 

staffe di sostegno e bulloneria ed  ogni altro onere, 

accessorio, sistema di ancoraggio per rendere il 

lavoro eseguito secondo la corretta regola dell' arte.
Via di Camino 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 69,30 415,80

60 / 6 POSA IN OPERA PALI SEGNALETICA 

TOS18_04.E VERTICALE: Installazione di segnaletica verticale 
07.005.001 di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme 

alle forme, dimensioni, colori, simboli e 

caratteristiche prescritte dal regolamento di 

esecuzione del Codice della Strada approvato con 

D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal 

D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo 

compiuto e finito a regola d'arte; di sostegni, a palo, 

ad arco o a mensola, per segnali stradali, eseguita 

con fondazione in calcestruzzo di dimensioni 

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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adeguate ed in relazione alla natura del terreno su 

cui si opera.

Via di Camino 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 25,54 153,24

61 / 7 SEGNALETICA VERTICALE: Fornitura e 
AP.012 trasporto di segnaletica permanente, di qualsiasi 

forma, tipologia e colore, in lamiera di alluminio 

25/10 in pellicola rifrangente ad elevata efficenza 

(classe 2), completo di staffe, bulloneria, accessori 

di fissaggio ed ogni altro onere per rendere il lavoro 

eseguito secondo la corretta regola dell'arte.
Via di Camino 11,00

SOMMANO cadauno 11,00 44,93 494,23

62 / 8 POSA IN OPERA CARTELLI SEGNALETICA 

TOS18_04.E VERTICALE: Installazione di segnaletica verticale 
07.005.002 di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme 

alle forme, dimensioni, colori, simboli e 

caratteristiche prescritte dal regolamento di 

esecuzione del Codice della Strada approvato con 

D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal 

D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo 

compiuto e finito a regola d'arte; di segnali su 

appositi sostegni, ogni coppia di staffe ed oneri per 

rendere il lavoro eseguito secondo la corretta regola 

dell'arte.
Via di Camino 11,00

SOMMANO cadauno 11,00 6,09 66,99

63 / 9 SEGNALETICA ORIZZONTALE-DISEGNI: 

TOS18_04.E Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale 
07.001.004 di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme 

alle forme, dimensioni, colori, simboli e 

caratteristiche prescritte dal regolamento di 

esecuzione del Codice della Strada approvato con 

D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal 

D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo 

compiuto e finito a regola d'arte.  Segnaletica 

orizzontale eseguita con vernice spartitraffico 

rifrangente di colore bianco o giallo per la 

realizzazione di attraversamenti pedonali, assi 

spartitraffico, parcheggi, frecce di direzione, 

zebrature di presegnalamento, isole di traffico, 

iscrizioni, strisce continue e discontinue, strisce di 

arresto di colore bianche e giallo, completo di 

sagome e del materiale occorrente per la messa in 

opera.
Via di Camino - SIMBOLO RALLENTARE 5,00 12,00 60,00

Via di Camino - SIMBOLO ZONA 30 3,00 8,00 24,00

Via di Camino - ATTRAVERSAMENTO

PEDONALE 1,00 35,00 35,00

Via di Camino - ATTRAVERSAMENTO

CICLABILE 1,00 25,00 25,00

Via di Camino - SIMBOLO BICI 2,00 1,50 3,00

SOMMANO m² 147,00 2,98 438,06

64 / 10 SEGNALETICA ORIZZONTALE-STRISCE: 

TOS18_04.E Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale 
07.001.001 di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme 

alle forme, dimensioni, colori, simboli e 

caratteristiche prescritte dal regolamento di 

esecuzione del Codice della Strada approvato con 

COMMITTENTE: Comune di Vaiano

A   R I P O R T A R E 560´073,30
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D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal 

D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo 

compiuto e finito a regola d'arte. Segnaletica 

orizzontale eseguita con vernice spartitraffico 

rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce 

continue o discontinue larghezza cm 12, compreso 

l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del 

tracciamento.

Via di Camino - delimitazione sede stradale 2,00 350,00 700,00

SOMMANO m 700,00 0,29 203,00

65 / 14 RIEMPIMENTO SCAVI: Riempimento di scavi 
TOS18_01.A stradali o di scavi eseguiti in precedenza, realizzato 

05.001.001 con mezzi meccanici, con materiali provenienti dalla 

cernita del materiale in precedenza escavato e 

giacente nell'ambito di cantiere, scevro da sostanze 

organiche, compreso ogni onere per la costipazione 

e pilonatura degli inerti in strati di spessore non 

superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un 

grado di compattazione del 95% della prova 

AASHO modificata, ed ogni altro onere per rendere 

il lavoro eseguito secondo la corretta regola dell'arte.
Via di Camino - Area di sosta - basamento plinto palo 3,00 3,000 0,150 1,35

SOMMANO m³ 1,35 3,16 4,27

66 / 15 RIFILATURA CIGLI: Esecuzione della rifilatura 
TOS18_04.A dei cigli e formazione di una coltre di terreno 
05.008.001 vegetale su banchine o su scarpate, compreso la 

fornitura del materiale, per uno spessore minimo di 

20cm, compreso ogni altro onere ed intervento per 

rendere il lavoro eseguito secondo la corretta regola 

dell'arte.
Via di Camino - Area di sosta 70,00 70,00

SOMMANO m² 70,00 2,94 205,80

67 / 16 SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL 

TOS18_04.E TERRENO: Sistemazione superficiale del terreno e 
09.001.001 dei cigli di scarpa per rinverdimento di aiuole o 

scarpate, Seminagione di miscuglio di semi su 

terreno sia piano che inclinato, libero da piante o 

altro, compresa concimazione; a spaglio con semi di 

erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq.
Via di Camino - Area di sosta 70,00 70,00

SOMMANO m² 70,00 0,48 33,60

68 / 17 PIANTUMAZIONI: Fornitura e messa a dimora di 
AP.017 esemplare di siepe ALLORO, avente impalcato sup. 

ad 1,50m di altezza, poste ad interasse di 50cm fra 

pianta e pianta, privo di rami contaminati, carie, 

attacchi parassitari e fungini, con apparato radicale 

sano ed integro, scevro di radici strozzanti, 

compresa la fornitura e messa in opera,  la 

concimazione di impianto, utilizzando fertilizzanti 

minerali nelle dosi e formulazioni indicate dalla 

D.L. compreso scavo di zolla dim. mt. 

0.50x1.20xh0.70 (circa 1 mc.) e riempimento con 

terra vegetale priva di inerti (pari circa a 1 mc.) con 

aggiunta del 30% di letame maturo, di fertilizzanti 

minerali privi di cloro e con giusto grado di salinità 

per la concimazione di fondo nella quantità e 

formulazione scelta dalla Direzione Lavori, 

compresa annaffiatura per l'attecchimento della 

pianta per 2 anni, con garanzia di sostituzione della 

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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stessa in caso di deperimento. La voce risulta 

comprensiva della manutenzione, 

INNAFFIAMENTO PER IL TEMPO 

NECESSARIO AL COMPLETO 

ATTECCHIMENTO, taglio e potatura prevista per 

12 MENSILITA'.

Via di Camino - Piantumazioni limite recinzione 60,00

Via di Camino - Piantumazioni limite palo esistente 20,00

SOMMANO cadauno 80,00 28,26 2´260,80

69 / 18 TESSUTO NON TESSUTO: Rivestimento con 
TOS18_04.E geotessile n.t. agugliato per strato di separazione 
09.011.001 compreso picchettatura, con teli con resistenza a 

trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN ISO 10319), 

compreso risvolte e sovrapposizioni ed ogni altro 

onere per rendere il lavoro eseguito secondo la 

corretta regola dell'arte.
Via di Camino - Area di sosta 40,00 40,00

SOMMANO m² 40,00 2,96 118,40

70 / 19 STRATO FONDAZIONE STRADALE: 

TOS18_04.B Realizzazione del corpo stradale, inteso come il 
12.001.001 solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente 

compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la 

piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione 

stradale compresa rullatura e compattazione per 

raggiungere il grado del 95% della prova AASHO 

modificata con materiale arido di cava stabilizzato 

naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 

13285, ed ogni altro onere per rendere il lavoro 

eseguito secondo la corretta regola dell'arte.
Via di Camino - Area di sosta 30,00 0,200 6,00

SOMMANO m³ 6,00 23,61 141,66

71 / 20 STRATO MISTO CEMENTATO: Realizzazione 
TOS18_04.B del corpo stradale, inteso come il solido costruito, 
12.001.002 ovvero scavato, altimetricamente compreso tra le 

scarpate, il piano di campagna e la piattaforma 

stradale ed i margini esterni. Stratigrafia stradale 

compresa rullatura e compattazione per raggiungere 

il grado del 95% della prova AASHO modificata 

con materiale arido di cava stabilizzato naturale con 

curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con 

l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 

15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a 

protezione del misto cementato.
Via di Camino - Area di sosta 30,00 0,120 3,60

SOMMANO m³ 3,60 49,05 176,58

72 / 21 STRATO DI USURA PIGMENTATO:

AP.003 Realizzazione di tappetino d'usura in conglomerato 

con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito 

compresso 3 cm, pigmentato con aggiunta 

nell'impasto di pigmenti coloranti (colore ROSSO), 

steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano 

d'attacco in additivi di adesione, e compattazione 

con rullo vibrante, spessore compresso fino a 3 cm, 

compreso ogni altro onere per rendere il lavoro 

eseguito alla regola dell'arte.
Via di Camino - Area di sosta 30,00 30,00

SOMMANO m² 30,00 9,08 272,40

COMMITTENTE: Comune di Vaiano

A   R I P O R T A R E 563´489,81
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Opere Edili _ FINITURA  (Cat 3)

73 / 2 ARREDO URBANO-PANCHINA: Fornitura, 
AP.004 trasporto e posa in opera di panchina in cemento 

monoblocco con armatura interna zincata e finitura 

d'impasto a miscela realizzata in cemento rinforzato 

performante, lisciato e levigato con finitura 

protettiva in acrilico trasparente, dimensioni 

2000x500x500mm, accessoriata con boccole a 

golfare di posizionamento ed utili ad una successiva 

manutenzione del manufatto, compreso 

posizionamento in accordo alla DD.LL., accessori, 

piedini di livellamento, eventuali ancoraggio e 

ferramenta di montaggio ed ogni altro onere per 

rendere il lavoro eseguito secondo la regola dell'arte; 

rif. particolare architettonico per specifiche 

dimensionali e di finitura.

Panchina 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 706,29 1´412,58

74 / 3 ARREDO URBANO-CESTINO: Fornitura, 
AP.005 trasporto e posa in opera di cestino portarifiuti 

costituito da un paletto interamente in fusione di 

alluminio verniciato a polvere, un contenitore in 

acciaio con anello reggi-sacco e un coperchio in 

fusione di alluminio con cerniera a tre ali in fusione 

di acciaio inox per l'apertura con serratura a scatto. 

Il fissaggio al suolo avviene ancorando al suolo la 

piastra base con tasselli a scomparsa con coperchio 

di finitura; la presente voce comprende ancoraggio e 

ferramenta di montaggio ed ogni altro onere per 

rendere il lavoro eseguito secondo la regola dell'arte; 

rif. particolare architettonico per specifiche 

dimensionali e di finitura; colore della verniciatura 

GRIGIO PIOMBO e comunque a scelta e 

discrezione del RAL colore a cura della DD.LL.
Cestino 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 548,95 548,95

75 / 4 ARREDO URBANO-RASTRELLIERA:

AP.006 Fornitura, trasporto e posa in opera di rastrelliera 

porta-bici per n.2 biciclette, in acciaio trattato e 

successiva verniciatura in colore grigio piombo e 

comunque a scelta della DD.LL., dimensioni 

500x120xh.1100mm, compreso staffe e piastrame di 

ancoraggio da porre sulla soletta strutturale per la 

successiva scomparsa della bulloneria di 

ancoraggio, verifica della verticalità dell'elemento, 

accessori, ferramenta e quant'altro necessario a 

rendere il lavoro eseguito secondo la corretta regola 

dell'arte; rif. particolare architettonico per specifiche 

dimensionali e di finitura.
Rastrelliera 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 384,37 768,74

76 / 13 RECINZIONE RETE METALLICA: Recinzione 
AP.019 in rete metallica di ferro zincato plastificato a 

maglia sciolta con sostegni in profilati di ferro a 

sezione a T (35x35x5.5mm) posati ad interasse di 

2m compreso preparazione buche, fondazione in cls 

C12/15, rinterro / infissione su manufatto in cls, 

verniciatura profilati , quota sostegni diagonali agli 

angoli e rompitratto, da eseguirsi a mano con maglia 

60x120mm, filo d.2,2mm (plastif.3,2mm) h.2 

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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fuoriterra ed ogni altro onere per rendere il lavoro 

eseguito secondo la corretta regola dell'arte.

Via di Camino - Area di sosta 32,00 32,00

SOMMANO m 32,00 52,34 1´674,88

Opere Edili_ DEMOLIZIONI E SMONTAGGI

(Cat 5)

77 / 11 SMONTAGGIO SEGNALETICA VERTICALE:

TOS18_05.E Smontaggio di segnaletica verticale esistente, 
07.001.001 compreso disancoraggio dalla struttura verticale, per 

qualsiasi tipologia e dimensione, compreso ogni 

onere di rimozione del supporto verticale di 

sostegno, staffe ed ammorsamenti, smaltimento, 

carico, trasporto e scarico a pubblica discarica 

autorizzata e pagamento degli oneri di smaltimento 

ed ogni altro onere per rendere il lavoro eseguito 

secondo la corretta regola dell'arte.

Via di Camino 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 15,42 46,26

78 / 12 SCAVO LARGA SEZIONE OBBLIGATA fino 

TOS18_01.A ad H.1,50m: Scavo a larga sezione obbligata 
04.005.001 continua e/o puntuale, eseguito con mezzi 

meccanici, in terreni sciolti compreso 

accatastamento nell'ambito del cantiere. Compresi 

gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o 

relitti di murature o strutture in calcestruzzo; lo 

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione 

delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto 

dell'eventuale acqua presente fino ad un battente 

massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli 

oneri per le opere provvisionali quali le 

sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore 

a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito 

a regola d'arte. Compreso stoccaggio e riutilizzo in 

ambito di cantiere e/o trasporto a pubblica discarica 

autorizzata e pagamento degli oneri di smaltimento.
Via di Camino - Area di sosta 30,00 0,350 10,50

SOMMANO m³ 10,50 19,88 208,74

79 / 22 SMONTAGGIO RETE: Rimozione di rete 
TOS18_09.V metallica per recinzione esistente di qualsiasi 
06.020.003 diametro a maglia rettangolare, quadrata o sciolta, di 

qualsiasi altezza e compresa la rimozione dei paletti 

di sostegno in profilato metallico, le rilegature 

esistenti e i fili tenditori, e quant'altro presente per 

dare il lavoro finito a regola d'arte. compresi i costi 

di smaltimento e i tributi, se dovuti ed ogni altro 

onere per rendere il lavoro eseguito secondo la 

corretta regola dell'arte.
Via di Camino - Area di sosta 32,00 2,000 64,00

SOMMANO m² 64,00 6,32 404,48

TRATTO_3 Ciclabile  (SpCat 3)

Opere Edili _ CIVILI  (Cat 1)

80 / 24 DOSSI DISSUASORI: Realizzazione di dossi 
AP.015 dissuasori di velocità, secondo riferimenti e 

specifhce dimensionali e di altezza previste dalla 

Normativa vigente ed indicate nel rif. di dettaglio 

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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presente negli elaborati grafici di progetto, da 

effettuarsi previa scarifica stradale del tappeto di 

usura sp. 2mm, mano di attacco in emulsione 

bituminosa e realizzazione del manufatto con stesa 

di tappetino di usura con aggregato pezzatura 0/10, 

steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano 

d'attacco in additivi di adesione, e compattazione 

con rullo vibrante, compreso ogni altro onere per 

rendere il lavoro eseguito alla regola dell'arte.

Via di Camino - Dosso 4,00 7,000 28,00

SOMMANO m² 28,00 47,52 1´330,56

81 / 25 STRATO DI COLLEGAMENTO: Realizzazione 
TOS18_04.E di strato di collegamento  in conglomerato con 
02.002.001 bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 

12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso 

con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano 

d'attacco in additivi di adesione, e compattazione 

con rullo vibrante, con aggregato pezzatura 0/20, 

spessore compresso fino a 6 cm, compreso ogni altro 

onere per rendere il lavoro eseguito alla regola 

dell'arte.
Via di Camino - Viabilità sez.5 - sez.7 ricariche 15%

fino a 6 cm di spessore 453,00 0,150 67,95

SOMMANO m² 67,95 9,02 612,91

82 / 26 STRATO DI USURA: Realizzazione di tappetino 
TOS18_04.E d'usura in conglomerato con aggregato pezzatura 
02.003.003 0/10, spessore finito compresso 3 cm, steso con 

vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco

in additivi di adesione, e compattazione con rullo 

vibrante, spessore compresso fino a 3 cm, compreso 

ogni altro onere per rendere il lavoro eseguito alla 

regola dell'arte.

Via di Camino - Dosso 4,00 7,000 28,00

Via di Camino - Viabilità sez.5 - sez.7 453,00

SOMMANO m² 481,00 5,48 2´635,88

83 / 28 SOSTEGNI SEGNALETICA VERTICALE:

AP.011 Fornitura e trasporto di sostegno metallico in acciaio 

zincato a caldo in tubolare d. 60mm e spessore 

3mm, completi di CLS per getto di annegamento, 

staffe di sostegno e bulloneria ed  ogni altro onere, 

accessorio, sistema di ancoraggio per rendere il 

lavoro eseguito secondo la corretta regola dell' arte.
Via di Camino 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 69,30 554,40

84 / 29 POSA IN OPERA PALI SEGNALETICA 

TOS18_04.E VERTICALE: Installazione di segnaletica verticale 
07.005.001 di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme 

alle forme, dimensioni, colori, simboli e 

caratteristiche prescritte dal regolamento di 

esecuzione del Codice della Strada approvato con 

D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal 

D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo 

compiuto e finito a regola d'arte; di sostegni, a palo, 

ad arco o a mensola, per segnali stradali, eseguita 

con fondazione in calcestruzzo di dimensioni 

adeguate ed in relazione alla natura del terreno su 

cui si opera.
Via di Camino 8,00

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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SOMMANO cadauno 8,00 25,54 204,32

85 / 30 SEGNALETICA VERTICALE: Fornitura e 
AP.012 trasporto di segnaletica permanente, di qualsiasi 

forma, tipologia e colore, in lamiera di alluminio 

25/10 in pellicola rifrangente ad elevata efficenza 

(classe 2), completo di staffe, bulloneria, accessori 

di fissaggio ed ogni altro onere per rendere il lavoro 

eseguito secondo la corretta regola dell'arte.
Via di Camino 16,00

SOMMANO cadauno 16,00 44,93 718,88

86 / 31 POSA IN OPERA CARTELLI SEGNALETICA 

TOS18_04.E VERTICALE: Installazione di segnaletica verticale 
07.005.002 di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme 

alle forme, dimensioni, colori, simboli e 

caratteristiche prescritte dal regolamento di 

esecuzione del Codice della Strada approvato con 

D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal 

D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo 

compiuto e finito a regola d'arte; di segnali su 

appositi sostegni, ogni coppia di staffe ed oneri per 

rendere il lavoro eseguito secondo la corretta regola 

dell'arte.
Via di Camino 16,00

SOMMANO cadauno 16,00 6,09 97,44

87 / 32 SEGNALETICA ORIZZONTALE-STRISCE: 

TOS18_04.E Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale 
07.001.001 di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme 

alle forme, dimensioni, colori, simboli e 

caratteristiche prescritte dal regolamento di 

esecuzione del Codice della Strada approvato con 

D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal 

D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo 

compiuto e finito a regola d'arte. Segnaletica 

orizzontale eseguita con vernice spartitraffico 

rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce 

continue o discontinue larghezza cm 12, compreso 

l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del 

tracciamento.
Via di Camino 2,00 25,00 50,00

Via di Camino 1,00 6,00 6,00

Via di Camino 1,00 15,00 15,00

SOMMANO m 71,00 0,29 20,59

88 / 33 SEGNALETICA ORIZZONTALE-DISEGNI: 

TOS18_04.E Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale 
07.001.004 di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme 

alle forme, dimensioni, colori, simboli e 

caratteristiche prescritte dal regolamento di 

esecuzione del Codice della Strada approvato con 

D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal 

D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo 

compiuto e finito a regola d'arte.  Segnaletica 

orizzontale eseguita con vernice spartitraffico 

rifrangente di colore bianco o giallo per la 

realizzazione di attraversamenti pedonali, assi 

spartitraffico, parcheggi, frecce di direzione, 

zebrature di presegnalamento, isole di traffico, 

iscrizioni, strisce continue e discontinue, strisce di 

arresto di colore bianche e giallo, completo di 

sagome e del materiale occorrente per la messa in 

opera.

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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Via di Camino - Dosso 4,00 7,000 28,00

Via di Camino - ZEBRATURA 22,00 22,00

Via di Camino - SIMBOLO ZONA 30 2,00 8,00 16,00

Via di Camino - SIMBOLO RALLENTARE 1,00 12,00 12,00

Via di Camino - SIMBOLO BICI 1,00 1,50 1,50

SOMMANO m² 79,50 2,98 236,91

89 / 44 STRATO DI COLLEGAMENTO: Realizzazione 
TOS18_04.E di strato di collegamento  in conglomerato con 

02.002.001 bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 

12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso 

con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano 

d'attacco in additivi di adesione, e compattazione 

con rullo vibrante, con aggregato pezzatura 0/20, 

spessore compresso fino a 6 cm, compreso ogni altro 

onere per rendere il lavoro eseguito alla regola 

dell'arte.
Sbalzo Strutturale 16,00 16,00

SOMMANO m² 16,00 9,02 144,32

90 / 45 STRATO DI COLLEGAMENTO: Come alla 
TOS18_04.E voce TOS18_04.E02.002.001, per ogni CM in più 
02.002.002 di spessore, compreso ogni altro onere per rendere il 

lavoro eseguito alla regola dell'arte.

Sbalzo Strutturale 4,00 16,00 64,00

SOMMANO m² 64,00 1,39 88,96

91 / 46 STRATO DI USURA: Realizzazione di tappetino 
TOS18_04.E d'usura in conglomerato con aggregato pezzatura 
02.003.003 0/10, spessore finito compresso 3 cm, steso con 

vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco

in additivi di adesione, e compattazione con rullo 

vibrante, spessore compresso fino a 3 cm, compreso 

ogni altro onere per rendere il lavoro eseguito alla 

regola dell'arte.
Sbalzo Strutturale 16,00 16,00

SOMMANO m² 16,00 5,48 87,68

Opere Edili _ STRUTTURALI  (Cat 2)

92 / 40 C25/30 XC2 - Conglomerato cementizio 
TOS18_01.B preconfezionato consistenza S4 a prestazione 
04.005.002 garantita in accordo alla UNI EN206-1 e UNI 11104 

conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di 

cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la 

vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito 

a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto 

in impianto dotato di un Sistema di Controllo della 

Produzione, effettuata in accordo a quanto 

contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo 

Preconfezionato (2003) certificato da un organismo 

terzo indipendente autorizzato.
Sbalzo Strutturale - Soletta sp. 50cm 15,00 0,500 7,50

Sbalzo Strutturale - Soletta sp. 15cm 3,00 0,150 0,45

Sbalzo Strutturale - Cordolo Chiusura 6,00 0,200 0,500 0,60

SOMMANO m³ 8,55 110,85 947,77

93 / 41 MAGRONE: Getto in opera di calcestruzzo per 
TOS18_01.B opere non strutturali  (magrone) classe di resistenza 
04.003.002 caratteristica C12/15 - consistenza S4.

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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R I P O R T O 576´235,06

Conglomerato cementizio preconfezionato a 

prestazione garantita in accordo alla UNI EN206-1 e 

UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le 

Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il 

getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo 

compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo 

dovrà essere prodotto in impianto dotato di un 

Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in 

accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul 

Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da 

un organismo terzo indipendente autorizzato.

Sbalzo Strutturale 15,00 0,100 1,50

SOMMANO m³ 1,50 98,83 148,25

94 / 42 ACCIAIO - ARMATURA: Fornitura e posa in 
TOS18_01.B opera di acciaio per cemento armato secondo le 

03.001.005 norme UNI in vigore, barre presagomate B450C ad 

aderenza migliorata con dimensione prevista negli 

elaborati grafici progettuali, ed ogni altro onere per 

legatura, taglio e sfridi, piegatura e quant'altro 

necessario a rendere il lavoro eseguito secondo la 

corretta regola dell'arte.
Sbalzo Strutturale - Soletta 50cm

diam. 16 80,00 3,00 1,578 378,72

diam. 16 40,00 5,00 1,578 315,60

diam. 20 10,00 2,00 2,466 49,32

Parziale kg 743,64

Sbalzo Strutturale - Soletta 15cm

diam. 16 40,00 2,50 1,578 157,80

diam. 16 18,00 5,50 1,578 156,22

Parziale kg 314,02

Cordolo

diam. 16 2,00 7,00 1,578 22,09

diam. 8 27,00 1,50 0,395 16,00

Parziale kg 38,09

SOMMANO kg 1´095,75 1,79 1´961,39

95 / 43 CASSEFORME ELEVAZIONE: per getti di 
TOS18_01.B conglomerati cementizi fino ad una altezza massima 
02.002.002 di m 4,00 misurata dal piano di appoggio 

all'intradosso del cassero (per altezze superiori 

l'impalcatura di sostegno viene computata 

separatamente per le sue dimensioni effettive), 

compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il 

disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, 

gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il 

sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e 

finito a regola d'arte. Casseforme di legno, per opere 

in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri.
Sbalzo Strutturale 3,00 6,00 0,500 9,00

Sbalzo Strutturale 6,00 1,500 9,00

SOMMANO m² 18,00 28,58 514,44

Opere Edili _ FINITURA  (Cat 3)

96 / 34 RINGHIERA - TIPO 1: Fornitura e posa in opera 
AP.020 di ringhiera di ferro "TIPO 1" in acciaio S 235 JR 

zincato a caldo in conformità alla norma UNI EN 

ISO 1461 e costituita dai seguenti elementi:

- Montanti in profilato a caldo della serie IPE 100 

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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con ancoraggio su manufatto ad infissione nel getto 

il CLS e/o con piastrame e bulloneria di ancoraggio;

- Corrimano diam. 48mm in sezione tubolare;

- N.2 Traversi diam. 48mm in sezione tubolare;

Compreso accessori, ferramenta, bulloneria, 

successiva mano di primer ancorante e verniciatura 

con colore grigio piombo e comunque secondo 

quanto concordato in fase di DD.LL.; compreso fori 

di inghisaggio e quant'altro necessario a rendere il 

lavoro eseguito secondo la corretta regola dell'arte.

Via Camino 3,00 3,00

Sbalzo Strutturale 6,00 6,00

SOMMANO m 9,00 149,85 1´348,65

Opere Edili_ SOTTOSERVIZI  (Cat 4)

97 / 265 CARTEGGIATURA: Preparazione alla 
TOS18_01.F verniciatura di opere metalliche; leggera 

04.011.001 carteggiatura e spolveratura di opere in ferro non 

imbrattate. Compreso idonea preparazione delle 

superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre 

opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le 

superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti 

di servizio con altezza massima m 2,00 e/o 

trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il 

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola 

d'arte.
Pali Pubblica Illuminazione esistenti 4,00 9,50 0,650 24,70

SOMMANO m² 24,70 3,96 97,81

98 / 266 FONDO PROTETTIVO PER OPERE IN 

TOS18_01.F FERRO: Verniciatura di opere metalliche con 
04.012.002 pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici già 

preparate. Compreso idonea preparazione delle 

superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre 

opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le 

superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti 

di servizio con altezza massima m 2,00 e/o 

trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il 

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola 

d'arte.
Pali Pubblica Illuminazione esistenti 4,00 9,50 0,650 24,70

SOMMANO m² 24,70 5,18 127,95

99 / 267 VERNICIATURA PER OPERE IN FERRO: 

TOS18_01.F Verniciatura di opere metalliche con due mani di 
04.012.010 smalto sintetico in colori chiari su superfici già 

preparate e trattate con antiruggine. Compreso 

idonea preparazione delle superfici da pitturare, 

l'eventuale protezione di altre opere finite, la 

rimozione e la pulitura di tutte le superfici 

eventualmente intaccate; compreso i ponti di 

servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a 

norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare 

il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Pali Pubblica Illuminazione esistenti 4,00 9,50 0,650 24,70

SOMMANO m² 24,70 7,40 182,78

Opere Edili_ DEMOLIZIONI E SMONTAGGI

(Cat 5)

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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100 / 23 SCARIFICA PAVIMENTAZIONE: Esecuzione 
TOS18_05.A di scarifica della pavimentazione esistente, eseguito 
03.001.001 con mezzi meccanici per fresatura e manuali, 

compreso il trasporto dei materiali di risulta a 

impianto di smaltimento autorizzato o in aree 

indicate dal Progetto, spinto fino ad una profondità 

di 10cm, compreso noleggi delle attrezzature in 

perfetta efficenza ed ogni altro onere e lavoro per 

rendere l'intervento eseguito secondo la corretta 

regola dell'arte.

Via di Camino - Dosso 4,00 7,000 28,00

Via di Camino - Viabilità sez.5 25,00 7,000 175,00

Via di Camino - Viabilità sez.7 50,00 5,000 250,00

SOMMANO m² 453,00 3,06 1´386,18

101 / 27 SMONTAGGIO SEGNALETICA VERTICALE:

TOS18_05.E Smontaggio di segnaletica verticale esistente, 
07.001.001 compreso disancoraggio dalla struttura verticale, per 

qualsiasi tipologia e dimensione, compreso ogni 

onere di rimozione del supporto verticale di 

sostegno, staffe ed ammorsamenti, smaltimento, 

carico, trasporto e scarico a pubblica discarica 

autorizzata e pagamento degli oneri di smaltimento 

ed ogni altro onere per rendere il lavoro eseguito 

secondo la corretta regola dell'arte.

Via di Camino 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 15,42 46,26

102 / 35 TAGLIO PAVIMENTAZIONE: Esecuzione di 
TOS18_05.A taglio della pavimentazione esistente, eseguito con 
03.004.002 sega diamantata ad acqua per avere un taglio preciso 

della pavimentazione pronta per la successiva fase 

di demolizione, spinto fino ad una profondità di 

20cm, compreso noleggi delle attrezzature in 

perfetta efficenza ed ogni altro onere e lavoro per 

rendere l'intervento eseguito secondo la corretta 

regola dell'arte.
Sbalzo Strutturale 12,00 12,00

SOMMANO m 12,00 3,25 39,00

103 / 36 DEMOLIZIONE CORPO STRADALE:

TOS18_05.A Demolizione di corpo stradale bitumato o a 
03.005.001 macadam oltre al sottofondo in scapoli di pietra per 

qualsiasi spessore stratigrafico, eseguito con mezzi 

meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto 

e l'allontanamento del materiale di risulta a impianto 

di smaltimento autorizzato e pagamento degli oneri 

di smaltimento od in aree indicate dal Progetto; ed 

ogni altro onere per rendere il lavoro eseguito 

secondo la corretta regola dell'arte.
Sbalzo Strutturale 15,00 0,200 3,00

SOMMANO m³ 3,00 37,05 111,15

104 / 37 SCAVO SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA:

TOS18_01.A Scavo a sezione ristretta obbligata continua e/o 
04.011.001 puntuale, eseguito con mezzi meccanici, in terreni 

sciolti compreso accatastamento nell'ambito del 

cantiere. Compresi gli oneri per la rimozione di 

trovanti rocciosi e/o relitti di murature o strutture in 

calcestruzzo; lo spianamento del fondo di scavo; la 

regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o 

l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un 

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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battente massimo di cm 20, l'estirpazione di 

ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le 

sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore 

a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito 

a regola d'arte. Compreso riutilizzo in ambito di 

cantiere e/o carico, trasporto e scarico con 

pagamento degli oneri di discarica disposti dalle 

Pubbliche Amministrazioni in Discarica 

Autorizzata.

Sbalzo Strutturale 15,00 0,750 11,25

SOMMANO m³ 11,25 20,84 234,45

105 / 38 DEM. MANUFATTO CALCESTRUZZO :

TOS18_02.A Demolizione di manufatto in calcestruzzo di 
03.002.003 qualsiasi genere ad esempio spallette ponti, muri di 

sostegno, cordoli ecc., entro e fuori terra, compreso 

taglio dei ferri e dell'armatura, tagli a forza di 

sezione eseguiti con mezzi meccanici, compreso il 

trasporto all'impianto di smaltimento autorizzato o 

in aree indicate dal Progetto e pagamento degli oneri 

di smaltimento
Sbalzo Strutturale, cordolo testa muro 7,50 0,300 0,450 1,01

SOMMANO m³ 1,01 477,34 482,11

106 / 39 DEM. MANUFATTO MURATURA:

TOS18_02.A Demolizione di muratura di qualsiasi genere ad 
03.001.001 esempio spallette ponti, muri di sostegno in pietra 

ecc.compreso cimase, guaine e lattonerie ove e se 

presenti, entro e fuori terra, eseguita con mezzi 

meccanici, compreso il trasporto all'impianto di 

smaltimento autorizzato o in aree indicate dal 

Progetto e pagamento degli oneri di smaltimento.
Sbalzo Strutturale 7,50 0,450 0,450 1,52

SOMMANO m³ 1,52 182,61 277,57

107 / 70 SMONTAGGIO RINGHIERA: Smontaggio di 
AP.023 parapetto metallico esistente, compreso 

disancoraggio dalla struttura, per qualsiasi tipologia 

e dimensione, compreso ogni onere di sezionamento 

e smaltimento, carico, trasporto e scarico a pubblica 

discarica autorizzata e pagamento degli oneri di 

smaltimento ed ogni altro onere per rendere il lavoro 

eseguito secondo la corretta regola dell'arte.
Parapetto Esistente 7,00 1,000 7,00

SOMMANO m² 7,00 13,09 91,63

TRATTO_4 Ciclabile  (SpCat 4)

Opere Edili _ CIVILI  (Cat 1)

108 / 52 RIEMPIMENTO TRACCE IMPIANTISTICHE: 

TOS18_05.A Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per 
09.001.002 posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato 

con mezzi meccanici, con materiali aridi tipo A1, 

A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-sabbiosi), A7 (limo-

argillosi) (UNI EN ISO 14688-1:2013), compreso 

ogni onere per la costipazione e pilonatura degli 

inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, 

bagnatura, fino ad ottenere un grado di 

compattazione del 95% della prova AASHO 

modificata, ed ogni altro onere per rendere il lavoro 

eseguito secondo la corretta regola dell'arte.
P.I. Interramento linea - dir. Camino / Prato 40,00 0,500 0,100 2,00

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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P.I. Interramento linea - percorso ciclabile 70,00 0,500 0,100 3,50

Cordolo delimitazione 70,00 0,300 0,100 2,10

SOMMANO m³ 7,60 30,22 229,67

109 / 56 STRATO FONDAZIONE STRADALE: 

TOS18_04.B Realizzazione del corpo stradale, inteso come il 

12.001.001 solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente 

compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la 

piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione 

stradale compresa rullatura e compattazione per 

raggiungere il grado del 95% della prova AASHO 

modificata con materiale arido di cava stabilizzato 

naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 

13285, ed ogni altro onere per rendere il lavoro 

eseguito secondo la corretta regola dell'arte.
P.I. Interramento linea - dir. Camino / Prato 40,00 0,500 0,200 4,00

P.I. Interramento linea - percorso ciclabile 70,00 0,300 0,200 4,20

SOMMANO m³ 8,20 23,61 193,60

110 / 57 STRATO MISTO CEMENTATO: Realizzazione 
TOS18_04.B del corpo stradale, inteso come il solido costruito, 

12.001.002 ovvero scavato, altimetricamente compreso tra le 

scarpate, il piano di campagna e la piattaforma 

stradale ed i margini esterni. Stratigrafia stradale 

compresa rullatura e compattazione per raggiungere 

il grado del 95% della prova AASHO modificata 

con materiale arido di cava stabilizzato naturale con 

curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con 

l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 

15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a 

protezione del misto cementato.
P.I. Interramento linea - dir. Camino / Prato 40,00 0,500 0,100 2,00

P.I. Interramento linea - percorso ciclabile 70,00 0,300 0,100 2,10

SOMMANO m³ 4,10 49,05 201,11

111 / 58 STRATO DI COLLEGAMENTO: Realizzazione 
TOS18_04.E di strato di collegamento  in conglomerato con 
02.002.001 bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 

12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso 

con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano 

d'attacco in additivi di adesione, e compattazione 

con rullo vibrante, con aggregato pezzatura 0/20, 

spessore compresso fino a 6 cm, compreso ogni altro 

onere per rendere il lavoro eseguito alla regola 

dell'arte.
P.I. Interramento linea - dir. Camino / Prato 40,00 0,500 20,00

P.I. Interramento linea - percorso ciclabile 70,00 0,300 21,00

Ricariche per ripristini quote percorso ciclabile bordo

U.I. 70,00 0,500 35,00

SOMMANO m² 76,00 9,02 685,52

112 / 59 STRATO DI COLLEGAMENTO: Come alla 
TOS18_04.E voce TOS18_04.E02.002.001, per ogni CM in più 
02.002.002 di spessore, compreso ogni altro onere per rendere il 

lavoro eseguito alla regola dell'arte.
Ricariche per ripristini quote percorso ciclabile bordo

U.I. 4,00 70,00 0,500 140,00

SOMMANO m² 140,00 1,39 194,60

113 / 60 STRATO DI USURA: Realizzazione di tappetino 
TOS18_04.E d'usura in conglomerato con aggregato pezzatura 

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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02.003.003 0/10, spessore finito compresso 3 cm, steso con 

vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco

in additivi di adesione, e compattazione con rullo 

vibrante, spessore compresso fino a 3 cm, compreso 

ogni altro onere per rendere il lavoro eseguito alla 

regola dell'arte.

P.I. Interramento linea - dir. Camino / Prato 40,00 0,500 20,00

SOMMANO m² 20,00 5,48 109,60

114 / 67 STRATO DI USURA PIGMENTATO:

AP.003 Realizzazione di tappetino d'usura in conglomerato 

con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito 

compresso 3 cm, pigmentato con aggiunta 

nell'impasto di pigmenti coloranti (colore ROSSO), 

steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano 

d'attacco in additivi di adesione, e compattazione 

con rullo vibrante, spessore compresso fino a 3 cm, 

compreso ogni altro onere per rendere il lavoro 

eseguito alla regola dell'arte.

Percorso ciclabile 150,00 150,00

SOMMANO m² 150,00 9,08 1´362,00

115 / 75 SOSTEGNI SEGNALETICA VERTICALE:

AP.011 Fornitura e trasporto di sostegno metallico in acciaio 

zincato a caldo in tubolare d. 60mm e spessore 

3mm, completi di CLS per getto di annegamento, 

staffe di sostegno e bulloneria ed  ogni altro onere, 

accessorio, sistema di ancoraggio per rendere il 

lavoro eseguito secondo la corretta regola dell' arte.
Cartellonistica verticale 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 69,30 69,30

116 / 76 SEGNALETICA VERTICALE: Fornitura e 
AP.012 trasporto di segnaletica permanente, di qualsiasi 

forma, tipologia e colore, in lamiera di alluminio 

25/10 in pellicola rifrangente ad elevata efficenza 

(classe 2), completo di staffe, bulloneria, accessori 

di fissaggio ed ogni altro onere per rendere il lavoro 

eseguito secondo la corretta regola dell'arte.
Cartellonistica verticale 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 44,93 269,58

117 / 77 SEGNALETICA PER PANNELLO LUMINOSO 

AP.024 VERTICALE: Fornitura e trasporto di segnaletica 
permanente, di tipo integrativo a pannello per 

apposizione di doppia lampada luminosa ad ottica 

LED secondo la norma UNI En 12352 L8H e non 

ricompresa nella presente voce, cartellonistica 

tipologia e colore, in lamiera di alluminio 25/10 in 

pellicola rifrangente ad elevata efficenza (classe 2), 

completo di accessori, palo di supporto e testa del 

supporto verticale, per qualsaisi diametro. completo 

di staffe, bulloneria, accessori di fissaggio ed ogni 

altro onere per rendere il lavoro eseguito secondo la 

corretta regola dell'arte.
Attraversamento pedonale 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 192,06 384,12

118 / 78 POSA IN OPERA PALI SEGNALETICA 

TOS18_04.E VERTICALE: Installazione di segnaletica verticale 
07.005.001 di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme 

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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alle forme, dimensioni, colori, simboli e 

caratteristiche prescritte dal regolamento di 

esecuzione del Codice della Strada approvato con 

D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal 

D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo 

compiuto e finito a regola d'arte; di sostegni, a palo, 

ad arco o a mensola, per segnali stradali, eseguita 

con fondazione in calcestruzzo di dimensioni 

adeguate ed in relazione alla natura del terreno su 

cui si opera.
Cartellonistica verticale 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 25,54 25,54

119 / 79 POSA IN OPERA CARTELLI SEGNALETICA 

TOS18_04.E VERTICALE: Installazione di segnaletica verticale 
07.005.002 di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme 

alle forme, dimensioni, colori, simboli e 

caratteristiche prescritte dal regolamento di 

esecuzione del Codice della Strada approvato con 

D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal 

D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo 

compiuto e finito a regola d'arte; di segnali su 

appositi sostegni, ogni coppia di staffe ed oneri per 

rendere il lavoro eseguito secondo la corretta regola 

dell'arte.
Cartellonistica verticale 6,00

Pannello luminoso 2,00

SOMMANO cadauno 8,00 6,09 48,72

120 / 82 SEGNALETICA ORIZZONTALE-STRISCE: 

TOS18_04.E Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale 
07.001.001 di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme 

alle forme, dimensioni, colori, simboli e 

caratteristiche prescritte dal regolamento di 

esecuzione del Codice della Strada approvato con 

D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal 

D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo 

compiuto e finito a regola d'arte. Segnaletica 

orizzontale eseguita con vernice spartitraffico 

rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce 

continue o discontinue larghezza cm 12, compreso 

l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del 

tracciamento.
Percorso Ciclabile - striscia di bordo laterale 70,00 70,00

SOMMANO m 70,00 0,29 20,30

121 / 83 SEGNALETICA ORIZZONTALE-DISEGNI: 

TOS18_04.E Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale 
07.001.004 di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme 

alle forme, dimensioni, colori, simboli e 

caratteristiche prescritte dal regolamento di 

esecuzione del Codice della Strada approvato con 

D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal 

D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo 

compiuto e finito a regola d'arte.  Segnaletica 

orizzontale eseguita con vernice spartitraffico 

rifrangente di colore bianco o giallo per la 

realizzazione di attraversamenti pedonali, assi 

spartitraffico, parcheggi, frecce di direzione, 

zebrature di presegnalamento, isole di traffico, 

iscrizioni, strisce continue e discontinue, strisce di 

arresto di colore bianche e giallo, completo di 

sagome e del materiale occorrente per la messa in 

opera.
Via di Camino - ATTRAVERSAMENTO

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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PEDONALE 1,00 35,00 35,00

Via di Camino - SIMBOLO BICI 4,00 1,50 6,00

SOMMANO m² 41,00 2,98 122,18

Opere Edili _ STRUTTURALI  (Cat 2)

122 / 63 MAGRONE: Getto in opera di calcestruzzo per 
TOS18_01.B opere non strutturali  (magrone) classe di resistenza 

04.003.002 caratteristica C12/15 - consistenza S4.

Conglomerato cementizio preconfezionato a 

prestazione garantita in accordo alla UNI EN206-1 e 

UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le 

Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il 

getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo 

compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo 

dovrà essere prodotto in impianto dotato di un 

Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in 

accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul 

Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da 

un organismo terzo indipendente autorizzato.
Cordolo delimitazione 70,00 0,300 0,100 2,10

SOMMANO m³ 2,10 98,83 207,54

123 / 64 CASSEFORME FONDAZIONE: per getti di 
TOS18_01.B conglomerati cementizi fino ad una altezza massima 
02.002.001 di m 4,00 misurata dal piano di appoggio 

all'intradosso del cassero (per altezze superiori 

l'impalcatura di sostegno viene computata 

separatamente per le sue dimensioni effettive), 

compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il 

disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, 

gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il 

sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e 

finito a regola d'arte. Casseforme di legno, per opere 

di fondazione, plinti, travi rovesce.
Cordolo delimitazione 2,00 70,00 0,300 42,00

SOMMANO m² 42,00 23,19 973,98

124 / 65 C25/30 XC2 - Conglomerato cementizio 
TOS18_01.B preconfezionato consistenza S4 a prestazione 
04.005.002 garantita in accordo alla UNI EN206-1 e UNI 11104 

conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di 

cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la 

vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito 

a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto 

in impianto dotato di un Sistema di Controllo della 

Produzione, effettuata in accordo a quanto 

contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo 

Preconfezionato (2003) certificato da un organismo 

terzo indipendente autorizzato.
Cordolo delimitazione 70,00 0,200 0,300 4,20

SOMMANO m³ 4,20 110,85 465,57

125 / 66 ACCIAIO - ARMATURA: Fornitura e posa in 
TOS18_01.B opera di acciaio per cemento armato secondo le 
03.001.005 norme UNI in vigore, barre presagomate B450C ad 

aderenza migliorata con dimensione prevista negli 

elaborati grafici progettuali, ed ogni altro onere per 

legatura, taglio e sfridi, piegatura e quant'altro 

necessario a rendere il lavoro eseguito secondo la 

corretta regola dell'arte.
Cordolo delimitazione

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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diam. 12 completo di sovrapposizioni 4,00 84,00 0,888 298,37

diam. 8 staffe 180,00 1,10 0,395 78,21

diam. 8 legature parapedonale doppie 94,00 0,40 0,395 14,85

Parziale kg 391,43

SOMMANO kg 391,43 1,79 700,66

Opere Edili _ FINITURA  (Cat 3)

126 / 68 ARREDO URBANO-DISSUASORI: Fornitura, 
AP.007 trasporto e posa in opera di elementi del tipo 

dissuasore a colonna con H. fuoriterra 1,00m, 

costruito nel rispetto della direttiva del Ministero 

Lavori Pubblici  art. 180 commi 3,4,5, 

omologazione e certificazione di marchiatura CE. 

Realizzazione in fusione di acciaio compreso 

trattamento per verniciatura in colore antracite 

grigio-piombo e compreso verniciatura medesima, 

diametro del fusto 110mm, con incasso di 150mm 

nel getto in CA posto a quota del piano stradale, 

compreso accessori, banda rifrangente di 

segnalazione in colore bianco ,  base di finitura a 

coperchio ed anelli per catena metallica per distanze 

fra interassi dei dissuasori di 1,50m compreso 

fornitura e posa in opera della catena anch'essa in 

accio successivamente trattata e verniciata con 

analogo colore, ferramenta, bulloneria, accessori ed 

ogni altro onere di fornitura e posa in opera per 

rendere il lavoro eseguito secondo la corretta regola 

dell'arte; rif. particolare architettonico per specifiche 

dimensionali e di finitura.
Percorso ciclabile 43,00

SOMMANO cadauno 43,00 97,09 4´174,87

127 / 69 OCCHI DI GATTO RIFRANGENTI: Fornitura, 
AP.010 trasporto e posa in opera di elementi occhio di gatto 

per incollaggio su cordolo in C.A. / asfaltatura a 

quota stradale, rispondente alle normative e grado di 

riflettenza per categoria stradale C e comunque 

secondo quanto riportato dal CdS e negli elaborati 

grafici di progetto, omologazione e certificazione 

CE, del tipo a doppia faccia di riflettenza ed  ogni 

altro onere, accessorio, sistema di ancoraggio per 

rendere il lavoro eseguito secondo la corretta regola 

dell' arte.
Percorso Ciclabile 41,00

SOMMANO cadauno 41,00 6,78 277,98

128 / 72 RINGHIERA - TIPO 2: Fornitura e posa in opera 
AP.021 di ringhiera di ferro "TIPO 2" in acciaio S 235 JR 

zincato a caldo in conformità alla norma UNI EN 

ISO 1461 e costituita dai seguenti elementi:

- Montanti in profilato a caldo della serie IPE 100 

con ancoraggio su manufatto ad infissione nel getto 

il CLS e/o con piastrame e bulloneria di ancoraggio;

- Corrimano diam. 48mm in sezione tubolare;

- Pannello in profilo longitudinale mm. 30x50x4 ed 

aste verticali in piatto mm 40x5;

Compreso accessori, ferramenta, bulloneria, 

successiva mano di primer ancorante e verniciatura 

con colore grigio piombo e comunque secondo 

quanto concordato in fase di DD.LL.; compreso fori 

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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di inghisaggio e quant'altro necessario a rendere il 

lavoro eseguito secondo la corretta regola dell'arte.

Parapetto 10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 232,08 2´320,80

Opere Edili_ SOTTOSERVIZI  (Cat 4)

129 / 53 TUBAZIONE PEHD: Fornitura e posa in opera di 
AP.018 tubazione in PEHD protettiva corrugata 

esternamente e liscia internamente DIAM. interno 

65mm, ad alta resistenza meccanica (750kN) e 

chimica, in barre da 6m, compreso raccordi, pezzi 

speciali ed ogni altro onere per segnalamento a 

quota superiore della linea interrata e quant'altro 

necessario a rendere il lavoro eseguito secondo la 

corretta regola dell'arte.
P.I. Interramento linea - dir.Camino / Prato 40,00 40,00

P.I. Interramento linea - percorso ciclabile 70,00 70,00

P.I. Interramento linea - stacchi pozzetti raccordo

corpi ill. 5,00 1,50 7,50

SOMMANO m 117,50 6,90 810,75

130 / 54 POZZETTI 50X50: Fornitura e posa in opera di 
TOS18_01.F pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale, 
06.011.003 compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo 

Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto 

dimensioni esterne 50x50x50 cm. L'altezza del 

pozzetto è variabile in funzione della quota della 

fognatura rispetto al piano finito della 

pavimentazione stradale soprastante. Sono compresi 

i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo 

staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale 

sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il 

lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la 

formazione del piano di posa, i rinfianchi, i rinterri 

sono esclusi gli scavi.
P.I. Interramento linea - dir. Camino / Prato 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 100,90 504,50

131 / 55 CHIUSINI IN GHISA: Fornitura, trasporto e posa 
AP.008 in opera di elementi in ghisa sferoidale UNI EN124 

e UNI ISO 1083, i telai sono da considerarsi interi e 

le misure in mm, salvo diversa indicazione; i 

rinfianchi con sezione da 20x20 in su si intendono 

armati con FeB450C d.10 e chiusino in classe D da 

resistenza 400kN dim. effettiva apertura 

370x370mm e telaio dim. 500x500x75mm (49Kg) 

ed  ogni altro onere per rendere il lavoro eseguito 

secondo la corretta regola dell' arte.
P.I. Interramento linea - dir. Camino / Prato 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 127,48 637,40

132 / 74 PLINTO PALO (OTTICA STRADALE): 
TOS18_04.E Fornitura e posa in opera di plinto per palo da 
06.025.001 illuminazione in c.a.v completo di foro per il 

sostegno del palo di altezza fino a 10 mt, compreso 

del letto di posa e dei rinfianchi in cls c16/20 di 

spessore minimo di cm. 10, il calo e posizionamento 

con mezzo meccanico; escluso lo scavo e i reinterri 

e il palo dell'illuminazione, per plinto di dimensioni 

FINO A 100x100x100 ed ogni altro onere per 
rendere il lavoro eseguito secondo la corretta regola 

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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dell'arte.

P.I. spostamento ottica stradale 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 206,57 206,57

Opere Edili_ DEMOLIZIONI E SMONTAGGI

(Cat 5)

133 / 47 MANODOPERA EDILE: Prezzi orari del settore 
TOS18_RU. edile, desunti dalle analisi di costo minimo medio 

M10.001.002 orario delle Tabelle Ministeriali per i dipendenti a 

tempo indeterminato. I prezzi comprendono: la 

retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto 

gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli 

attrezzi di uso comune in dotazione agli operai; 

Operaio Edile Specializzato.

Interferenza Sottoservizi GAS / ACQUA /

TELECOM 16,00

SOMMANO ora 16,00 36,67 586,72

134 / 48 MANODOPERA IMPIANTISTICA: Prezzi orari 
TOS18_RU. del settore metalmeccanico impiantistico, desunti 
M11.001.001 dalle analisi di costo minimo medio orario delle 

tabelle Ministeriali per i dipendenti a tempo 

indeterminato. I prezzi comprendono: la retribuzione 

contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti 

sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di 

uso comune in dotazione agli operai; Impiantista sia 

elettrico che idraulico di 5' livello superiore.
Interferenza Sottoservizi GAS / ACQUA /

TELECOM 16,00

SOMMANO ora 16,00 30,64 490,24

135 / 49 TAGLIO PAVIMENTAZIONE: Esecuzione di 
TOS18_05.A taglio della pavimentazione esistente, eseguito con 
03.004.002 sega diamantata ad acqua per avere un taglio preciso 

della pavimentazione pronta per la successiva fase 

di demolizione, spinto fino ad una profondità di 

20cm, compreso noleggi delle attrezzature in 

perfetta efficenza ed ogni altro onere e lavoro per 

rendere l'intervento eseguito secondo la corretta 

regola dell'arte.
P.I. Interramento linea - dir. Camino / Prato 2,00 40,00 80,00

Cordolo delimitazione percorso ciclabile 2,00 70,00 140,00

SOMMANO m 220,00 3,25 715,00

136 / 50 DEMOLIZIONE CORPO STRADALE:

TOS18_05.A Demolizione di corpo stradale bitumato o a 
03.005.001 macadam oltre al sottofondo in scapoli di pietra per 

qualsiasi spessore stratigrafico, eseguito con mezzi 

meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto 

e l'allontanamento del materiale di risulta a impianto 

di smaltimento autorizzato e pagamento degli oneri 

di smaltimento od in aree indicate dal Progetto; ed 

ogni altro onere per rendere il lavoro eseguito 

secondo la corretta regola dell'arte.
P.I. Interramento linea  - dir. Camino / Prato 40,00 0,500 0,200 4,00

Cordolo delimitazione percorso ciclabile 70,00 0,500 0,200 7,00

P.I. Pozzetti linea percorso ciclabile 5,00 0,50 0,500 0,200 0,25

P.I. Plinto basamento pali 3,00 1,00 1,000 0,200 0,60

SOMMANO m³ 11,85 37,05 439,04

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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137 / 51 SCAVO SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA:

TOS18_01.A Scavo a sezione ristretta obbligata continua e/o 
04.011.001 puntuale, eseguito con mezzi meccanici, in terreni 

sciolti compreso accatastamento nell'ambito del 

cantiere. Compresi gli oneri per la rimozione di 

trovanti rocciosi e/o relitti di murature o strutture in 

calcestruzzo; lo spianamento del fondo di scavo; la 

regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o 

l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un 

battente massimo di cm 20, l'estirpazione di 

ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le 

sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore 

a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito 

a regola d'arte. Compreso riutilizzo in ambito di 

cantiere e/o carico, trasporto e scarico con 

pagamento degli oneri di discarica disposti dalle 

Pubbliche Amministrazioni in Discarica 

Autorizzata.
P.I. Interramento linea - dir. Camino / Prato 40,00 0,500 0,300 6,00

Cordolo delimitazione percorso ciclabile 70,00 0,500 0,300 10,50

P.I. Pozzetti linea percorso ciclabile 5,00 0,50 0,500 0,300 0,38

P.I. Plinto basamento pali 2,00 1,00 1,000 0,800 1,60

SOMMANO m³ 18,48 20,84 385,12

138 / 61 DEM. MANUFATTO CALCESTRUZZO :

TOS18_02.A Demolizione di manufatto in calcestruzzo di 
03.002.003 qualsiasi genere ad esempio spallette ponti, muri di 

sostegno, cordoli ecc., entro e fuori terra, compreso 

taglio dei ferri e dell'armatura, tagli a forza di 

sezione eseguiti con mezzi meccanici, compreso il 

trasporto all'impianto di smaltimento autorizzato o 

in aree indicate dal Progetto e pagamento degli oneri 

di smaltimento
Cordolo laterale - taglio a forza accessi U.I. 45,00 0,450 0,150 3,04

SOMMANO m³ 3,04 477,34 1´451,11

139 / 62 SCARIFICA PAVIMENTAZIONE: Esecuzione 
TOS18_05.A di scarifica della pavimentazione esistente, eseguito 
03.001.001 con mezzi meccanici per fresatura e manuali, 

compreso il trasporto dei materiali di risulta a 

impianto di smaltimento autorizzato o in aree 

indicate dal Progetto, spinto fino ad una profondità 

di 10cm, compreso noleggi delle attrezzature in 

perfetta efficenza ed ogni altro onere e lavoro per 

rendere l'intervento eseguito secondo la corretta 

regola dell'arte.
Percorso ciclabile 115,00 115,00

SOMMANO m² 115,00 3,06 351,90

140 / 71 SMONTAGGIO RINGHIERA: Smontaggio di 
AP.023 parapetto metallico esistente, compreso 

disancoraggio dalla struttura, per qualsiasi tipologia 

e dimensione, compreso ogni onere di sezionamento 

e smaltimento, carico, trasporto e scarico a pubblica 

discarica autorizzata e pagamento degli oneri di 

smaltimento ed ogni altro onere per rendere il lavoro 

eseguito secondo la corretta regola dell'arte.
Parapetto esistente 10,00 1,000 10,00

SOMMANO m² 10,00 13,09 130,90

141 / 73 SMONTAGGIO SEGNALETICA VERTICALE:

TOS18_05.E Smontaggio di segnaletica verticale esistente, 

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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07.001.001 compreso disancoraggio dalla struttura verticale, per 

qualsiasi tipologia e dimensione, compreso ogni 

onere di rimozione del supporto verticale di 

sostegno, staffe ed ammorsamenti, smaltimento, 

carico, trasporto e scarico a pubblica discarica 

autorizzata e pagamento degli oneri di smaltimento 

ed ogni altro onere per rendere il lavoro eseguito 

secondo la corretta regola dell'arte.

Cartellonistica verticale 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 15,42 30,84

142 / 80 RIMOZIONE SEGNALETICA 

TOS18_05.E ORIZZONTALE - STRISCE: Rimozione 
07.010.001 meccanica della segnaletica orizzontale, sia 

temporanea che permanente, con scarificatrice a 

piastra vibrante manuale, da eseguirsi in tratti 

continui o discontinui, compreso aspirazione delle 

polveri, ripristini della pavimentazione per strisce di 

12/15 cm. Ed ogni altro onere per rendere il lavoro 

eseguito secondo la corretta regola dell'arte.

Percorso ciclabile, striscia di bordo laterale 70,00 70,00

SOMMANO m 70,00 0,85 59,50

143 / 81 RIMOZIONE SEGNALETICA 

TOS18_05.E ORIZZONTALE - DISEGNI: Rimozione 
07.010.002 meccanica della segnaletica orizzontale, sia 

temporanea che permanente, con scarificatrice a 

piastra vibrante manuale, da eseguirsi in tratti 

continui o discontinui, compreso aspirazione delle 

polveri, ripristini della pavimentazione per disegni, 

zebrature, attraversamenti ed altro. Ed ogni altro 

onere per rendere il lavoro eseguito secondo la 

corretta regola dell'arte.
Attraversamento pedonale 35,00 35,00

SOMMANO m² 35,00 1,71 59,85

TRATTO_5 Ciclabile  (SpCat 5)

Opere Edili _ CIVILI  (Cat 1)

144 / 85 GUARDRAILS: Fornitura e posa in opera, 
AP.013 comprensivo di macchine operatrici ed attrezzature, 

Secondo Normative vigenti e Direttive Europee 

EN1317 di barriera metallica in acciaio, completa 

per contenimento elevato, Lc = 288kJ, per bordo 

laterale ad infissione in terreni di qualsiasi tipo e 

consistenza, montaggio di tutti i componenti e 

dispositivi, secondo le caratteristiche e pose di 

conformità ai requisiti stabiliti nel certificato di 

omologazione CLASSE H2 per bordo laterale o 

rilevato stradale con nastro a 3 onde sp. 2,5mm, 

compreso ogni altro onere di installazione, 

manodopera, ed accessori per rendere il lavoro 

eseguito secondo la corretta regola dell'arte.
+80.00/140.00_Percorso Ciclabile 80,00 80,00

SOMMANO m 80,00 63,59 5´087,20

145 / 91 RIEMPIMENTO TRACCE IMPIANTISTICHE: 

TOS18_05.A Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per 
09.001.002 posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato 

con mezzi meccanici, con materiali aridi tipo A1, 

A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-sabbiosi), A7 (limo-

argillosi) (UNI EN ISO 14688-1:2013), compreso 

COMMITTENTE: Comune di Vaiano

A   R I P O R T A R E 608´268,56
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R I P O R T O 608´268,56

ogni onere per la costipazione e pilonatura degli 

inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, 

bagnatura, fino ad ottenere un grado di 

compattazione del 95% della prova AASHO 

modificata, ed ogni altro onere per rendere il lavoro 

eseguito secondo la corretta regola dell'arte.

+80.00/140.00_Cordolo Percorso Ciclabile 80,00 0,500 0,100 4,00

P.I. Interramento linea - dir. Steriola / Vaiano 20,00 0,500 0,100 1,00

SOMMANO m³ 5,00 30,22 151,10

146 / 92 STRATO FONDAZIONE STRADALE: 

TOS18_04.B Realizzazione del corpo stradale, inteso come il 
12.001.001 solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente 

compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la 

piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione 

stradale compresa rullatura e compattazione per 

raggiungere il grado del 95% della prova AASHO 

modificata con materiale arido di cava stabilizzato 

naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 

13285, ed ogni altro onere per rendere il lavoro 

eseguito secondo la corretta regola dell'arte.
+80.00/140.00_Cordolo Percorso Ciclabile 80,00 0,300 0,200 4,80

+80.00/140.00_Cassonetto Percorso Ciclabile 55,00 0,300 16,50

P.I. Interramento linea - dir. Steriola / Vaiano 20,00 0,500 0,200 2,00

SOMMANO m³ 23,30 23,61 550,11

147 / 93 STRATO MISTO CEMENTATO: Realizzazione 
TOS18_04.B del corpo stradale, inteso come il solido costruito, 
12.001.002 ovvero scavato, altimetricamente compreso tra le 

scarpate, il piano di campagna e la piattaforma 

stradale ed i margini esterni. Stratigrafia stradale 

compresa rullatura e compattazione per raggiungere 

il grado del 95% della prova AASHO modificata 

con materiale arido di cava stabilizzato naturale con 

curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con 

l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 

15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a 

protezione del misto cementato.
+80.00/140.00_Cordolo Percorso Ciclabile 80,00 0,300 0,100 2,40

P.I. Interramento linea - dir. Steriola / Vaiano 20,00 0,500 0,100 1,00

SOMMANO m³ 3,40 49,05 166,77

148 / 94 STRATO DI COLLEGAMENTO: Realizzazione 
TOS18_04.E di strato di collegamento  in conglomerato con 
02.002.001 bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 

12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso 

con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano 

d'attacco in additivi di adesione, e compattazione 

con rullo vibrante, con aggregato pezzatura 0/20, 

spessore compresso fino a 6 cm, compreso ogni altro 

onere per rendere il lavoro eseguito alla regola 

dell'arte.
+80.00/140.00_Cordolo Percorso Ciclabile 80,00 0,300 24,00

+80.00/140.00_Cassonetto Percorso Ciclabile 55,00 55,00

P.I. Interramento linea - dir. Steriola / Vaiano 20,00 0,500 10,00

SOMMANO m² 89,00 9,02 802,78

149 / 95 STRATO DI COLLEGAMENTO: Come alla 
TOS18_04.E voce TOS18_04.E02.002.001, per ogni CM in più 
02.002.002 di spessore, compreso ogni altro onere per rendere il 

lavoro eseguito alla regola dell'arte.
+80.00/140.00_Cassonetto Percorso Ciclabile 4,00 55,00 220,00

COMMITTENTE: Comune di Vaiano

A   R I P O R T A R E 220,00 609´939,32
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R I P O R T O 220,00 609´939,32

P.I. Interramento linea - dir. Steriola / Vaiano 4,00 20,00 0,500 40,00

SOMMANO m² 260,00 1,39 361,40

150 / 96 STRATO DI USURA: Realizzazione di tappetino 
TOS18_04.E d'usura in conglomerato con aggregato pezzatura 
02.003.003 0/10, spessore finito compresso 3 cm, steso con 

vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco

in additivi di adesione, e compattazione con rullo 

vibrante, spessore compresso fino a 3 cm, compreso 

ogni altro onere per rendere il lavoro eseguito alla 

regola dell'arte.
P.I. Interramento linea - dir. Steriola / Vaiano 20,00 0,500 10,00

SOMMANO m² 10,00 5,48 54,80

151 / 97 STRATO DI USURA PIGMENTATO:

AP.003 Realizzazione di tappetino d'usura in conglomerato 

con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito 

compresso 3 cm, pigmentato con aggiunta 

nell'impasto di pigmenti coloranti (colore ROSSO), 

steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano 

d'attacco in additivi di adesione, e compattazione 

con rullo vibrante, spessore compresso fino a 3 cm, 

compreso ogni altro onere per rendere il lavoro 

eseguito alla regola dell'arte.

+80.00/140.00_Percorso Ciclabile 160,00 160,00

SOMMANO m² 160,00 9,08 1´452,80

152 / 111 SOSTEGNI SEGNALETICA VERTICALE:

AP.011 Fornitura e trasporto di sostegno metallico in acciaio 

zincato a caldo in tubolare d. 60mm e spessore 

3mm, completi di CLS per getto di annegamento, 

staffe di sostegno e bulloneria ed  ogni altro onere, 

accessorio, sistema di ancoraggio per rendere il 

lavoro eseguito secondo la corretta regola dell' arte.
Cartellonistica Verticale 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 69,30 277,20

153 / 112 POSA IN OPERA PALI SEGNALETICA 

TOS18_04.E VERTICALE: Installazione di segnaletica verticale 
07.005.001 di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme 

alle forme, dimensioni, colori, simboli e 

caratteristiche prescritte dal regolamento di 

esecuzione del Codice della Strada approvato con 

D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal 

D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo 

compiuto e finito a regola d'arte; di sostegni, a palo, 

ad arco o a mensola, per segnali stradali, eseguita 

con fondazione in calcestruzzo di dimensioni 

adeguate ed in relazione alla natura del terreno su 

cui si opera.
Cartellonistica Verticale 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 25,54 102,16

154 / 113 SEGNALETICA VERTICALE: Fornitura e 
AP.012 trasporto di segnaletica permanente, di qualsiasi 

forma, tipologia e colore, in lamiera di alluminio 

25/10 in pellicola rifrangente ad elevata efficenza 

(classe 2), completo di staffe, bulloneria, accessori 

di fissaggio ed ogni altro onere per rendere il lavoro 

eseguito secondo la corretta regola dell'arte.
Cartellonistica Verticale 12,00

COMMITTENTE: Comune di Vaiano

A   R I P O R T A R E 12,00 612´187,68
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R I P O R T O 12,00 612´187,68

SOMMANO cadauno 12,00 44,93 539,16

155 / 114 POSA IN OPERA CARTELLI SEGNALETICA 

TOS18_04.E VERTICALE: Installazione di segnaletica verticale 
07.005.002 di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme 

alle forme, dimensioni, colori, simboli e 

caratteristiche prescritte dal regolamento di 

esecuzione del Codice della Strada approvato con 

D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal 

D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo 

compiuto e finito a regola d'arte; di segnali su 

appositi sostegni, ogni coppia di staffe ed oneri per 

rendere il lavoro eseguito secondo la corretta regola 

dell'arte.
Cartellonistica Verticale 12,00

Segnaletica Luminosa 2,00

SOMMANO cadauno 14,00 6,09 85,26

156 / 115 SEGNALETICA PER PANNELLO LUMINOSO 

AP.024 VERTICALE: Fornitura e trasporto di segnaletica 
permanente, di tipo integrativo a pannello per 

apposizione di doppia lampada luminosa ad ottica 

LED secondo la norma UNI En 12352 L8H e non 

ricompresa nella presente voce, cartellonistica 

tipologia e colore, in lamiera di alluminio 25/10 in 

pellicola rifrangente ad elevata efficenza (classe 2), 

completo di accessori, palo di supporto e testa del 

supporto verticale, per qualsaisi diametro. completo 

di staffe, bulloneria, accessori di fissaggio ed ogni 

altro onere per rendere il lavoro eseguito secondo la 

corretta regola dell'arte.
Segnaletica Luminosa 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 192,06 384,12

157 / 119 SEGNALETICA ORIZZONTALE-STRISCE: 

TOS18_04.E Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale 
07.001.001 di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme 

alle forme, dimensioni, colori, simboli e 

caratteristiche prescritte dal regolamento di 

esecuzione del Codice della Strada approvato con 

D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal 

D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo 

compiuto e finito a regola d'arte. Segnaletica 

orizzontale eseguita con vernice spartitraffico 

rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce 

continue o discontinue larghezza cm 12, compreso 

l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del 

tracciamento.
Percorso Ciclabile - striscia di bordo laterale 70,00 70,00

Raccordo Via Steriola - rimozione striscie pedonali 3,00 20,00 60,00

SOMMANO m 130,00 0,29 37,70

158 / 120 SEGNALETICA ORIZZONTALE-DISEGNI: 

TOS18_04.E Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale 
07.001.004 di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme 

alle forme, dimensioni, colori, simboli e 

caratteristiche prescritte dal regolamento di 

esecuzione del Codice della Strada approvato con 

D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal 

D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo 

compiuto e finito a regola d'arte.  Segnaletica 

orizzontale eseguita con vernice spartitraffico 

rifrangente di colore bianco o giallo per la 

COMMITTENTE: Comune di Vaiano

A   R I P O R T A R E 613´233,92
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R I P O R T O 613´233,92

realizzazione di attraversamenti pedonali, assi 

spartitraffico, parcheggi, frecce di direzione, 

zebrature di presegnalamento, isole di traffico, 

iscrizioni, strisce continue e discontinue, strisce di 

arresto di colore bianche e giallo, completo di 

sagome e del materiale occorrente per la messa in 

opera.
Via di Camino - ATTRAVERSAMENTO

PEDONALE 1,00 35,00 35,00

Via di Camino - SIMBOLO BICI 3,00 1,50 4,50

Via di Camino - SIMBOLO RALLENTARE 2,00 12,00 24,00

Via di Camino - SIMBOLO ZEBRATURA 1,00 12,00 12,00

SOMMANO m² 75,50 2,98 224,99

Opere Edili _ STRUTTURALI  (Cat 2)

159 / 98 MAGRONE: Getto in opera di calcestruzzo per 
TOS18_01.B opere non strutturali  (magrone) classe di resistenza 

04.003.002 caratteristica C12/15 - consistenza S4.

Conglomerato cementizio preconfezionato a 

prestazione garantita in accordo alla UNI EN206-1 e 

UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le 

Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il 

getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo 

compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo 

dovrà essere prodotto in impianto dotato di un 

Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in 

accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul 

Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da 

un organismo terzo indipendente autorizzato.
Cordolo delimitazione 70,00 0,300 0,100 2,10

SOMMANO m³ 2,10 98,83 207,54

160 / 99 CASSEFORME FONDAZIONE: per getti di 
TOS18_01.B conglomerati cementizi fino ad una altezza massima 
02.002.001 di m 4,00 misurata dal piano di appoggio 

all'intradosso del cassero (per altezze superiori 

l'impalcatura di sostegno viene computata 

separatamente per le sue dimensioni effettive), 

compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il 

disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, 

gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il 

sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e 

finito a regola d'arte. Casseforme di legno, per opere 

di fondazione, plinti, travi rovesce.
Cordolo delimitazione 2,00 70,00 0,300 42,00

SOMMANO m² 42,00 23,19 973,98

161 / 100 ACCIAIO - ARMATURA: Fornitura e posa in 
TOS18_01.B opera di acciaio per cemento armato secondo le 
03.001.005 norme UNI in vigore, barre presagomate B450C ad 

aderenza migliorata con dimensione prevista negli 

elaborati grafici progettuali, ed ogni altro onere per 

legatura, taglio e sfridi, piegatura e quant'altro 

necessario a rendere il lavoro eseguito secondo la 

corretta regola dell'arte.
Cordolo delimitazione

diam. 12 completo di sovrapposizioni 4,00 96,00 0,888 340,99

diam. 8 staffe 320,00 1,10 0,395 139,04

diam. 8 legature parapedonale doppie 102,00 0,40 0,395 16,12

Parziale kg 496,15

SOMMANO kg 496,15 1,79 888,11

COMMITTENTE: Comune di Vaiano

A   R I P O R T A R E 615´528,54
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162 / 101 C25/30 XC2 - Conglomerato cementizio 
TOS18_01.B preconfezionato consistenza S4 a prestazione 
04.005.002 garantita in accordo alla UNI EN206-1 e UNI 11104 

conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di 

cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la 

vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito 

a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto 

in impianto dotato di un Sistema di Controllo della 

Produzione, effettuata in accordo a quanto 

contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo 

Preconfezionato (2003) certificato da un organismo 

terzo indipendente autorizzato.
Cordolo delimitazione 80,00 0,200 0,300 4,80

SOMMANO m³ 4,80 110,85 532,08

Opere Edili _ FINITURA  (Cat 3)

163 / 105 ARREDO URBANO-DISSUASORI: Fornitura, 
AP.007 trasporto e posa in opera di elementi del tipo 

dissuasore a colonna con H. fuoriterra 1,00m, 

costruito nel rispetto della direttiva del Ministero 

Lavori Pubblici  art. 180 commi 3,4,5, 

omologazione e certificazione di marchiatura CE. 

Realizzazione in fusione di acciaio compreso 

trattamento per verniciatura in colore antracite 

grigio-piombo e compreso verniciatura medesima, 

diametro del fusto 110mm, con incasso di 150mm 

nel getto in CA posto a quota del piano stradale, 

compreso accessori, banda rifrangente di 

segnalazione in colore bianco ,  base di finitura a 

coperchio ed anelli per catena metallica per distanze 

fra interassi dei dissuasori di 1,50m compreso 

fornitura e posa in opera della catena anch'essa in 

accio successivamente trattata e verniciata con 

analogo colore, ferramenta, bulloneria, accessori ed 

ogni altro onere di fornitura e posa in opera per 

rendere il lavoro eseguito secondo la corretta regola 

dell'arte; rif. particolare architettonico per specifiche 

dimensionali e di finitura.
Percorso ciclabile 51,00

SOMMANO cadauno 51,00 97,09 4´951,59

164 / 106 OCCHI DI GATTO RIFRANGENTI: Fornitura, 
AP.010 trasporto e posa in opera di elementi occhio di gatto 

per incollaggio su cordolo in C.A. / asfaltatura a 

quota stradale, rispondente alle normative e grado di 

riflettenza per categoria stradale C e comunque 

secondo quanto riportato dal CdS e negli elaborati 

grafici di progetto, omologazione e certificazione 

CE, del tipo a doppia faccia di riflettenza ed  ogni 

altro onere, accessorio, sistema di ancoraggio per 

rendere il lavoro eseguito secondo la corretta regola 

dell' arte.
Percorso Ciclabile 49,00

SOMMANO cadauno 49,00 6,78 332,22

165 / 107 POSA IN OPERA CATADIOTTRI: Installazione 
TOS18_04.E di segnaletica verticale di qualunque tipo, eseguita 
07.005.010 con materiale conforme alle forme, dimensioni, 

colori, simboli e caratteristiche prescritte dal 

regolamento di esecuzione del Codice della Strada 

approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come 

COMMITTENTE: Comune di Vaiano

A   R I P O R T A R E 621´344,43
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modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per 

dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; 

Catadiottro per centro e sopra onda per barriera 

metallica di sicurezza costituito da gemme in 

metalcrinato con superficie trapezoidale in vista, 

completo di supporto e dispositivo di fissaggio.

Guardrail 2,00 54,00 108,00

SOMMANO cadauno 108,00 2,70 291,60

166 / 108 CATADIOTTRI: Fornitura, trasporto e posa in 
AP.009 opera di elementi in catadiottri per infissione su 

barriera stradale (non ricompresa nella presente 

voce) rispondente alle normative e grado di 

riflettenza per categoria stradale C e comunque 

secondo quanto riportato dal CdS, omologazione e 

certificazione CE, del tipo a doppia faccia 

bianco/rosso ed  ogni altro onere, accessorio, 

sistema di ancoraggio per rendere il lavoro eseguito 

secondo la corretta regola dell' arte.

Guardrail 2,00 54,00 108,00

SOMMANO cadauno 108,00 2,64 285,12

Opere Edili_ SOTTOSERVIZI  (Cat 4)

167 / 102 TUBAZIONE PEHD: Fornitura e posa in opera di 
AP.018 tubazione in PEHD protettiva corrugata 

esternamente e liscia internamente DIAM. interno 

65mm, ad alta resistenza meccanica (750kN) e 

chimica, in barre da 6m, compreso raccordi, pezzi 

speciali ed ogni altro onere per segnalamento a 

quota superiore della linea interrata e quant'altro 

necessario a rendere il lavoro eseguito secondo la 

corretta regola dell'arte.

P.I. Interramento linea - dir. Steriola / Vaiano 20,00 20,00

P.I. Interramento linea - percorso ciclabile 80,00 80,00

P.I. Interramento linea - stacchi pozzetti raccordo

corpi ill. 6,00 1,50 9,00

SOMMANO m 109,00 6,90 752,10

168 / 103 POZZETTI 50X50: Fornitura e posa in opera di 
TOS18_01.F pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale, 
06.011.003 compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo 

Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto 

dimensioni esterne 50x50x50 cm. L'altezza del 

pozzetto è variabile in funzione della quota della 

fognatura rispetto al piano finito della 

pavimentazione stradale soprastante. Sono compresi 

i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo 

staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale 

sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il 

lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la 

formazione del piano di posa, i rinfianchi, i rinterri 

sono esclusi gli scavi.
P.I. Interramento linea - percorso ciclabile 5,00

P.I. Interramento linea - dir. Steriola / Vaiano 1,00

SOMMANO cadauno 6,00 100,90 605,40

169 / 104 CHIUSINI IN GHISA: Fornitura, trasporto e posa 
AP.008 in opera di elementi in ghisa sferoidale UNI EN124 

e UNI ISO 1083, i telai sono da considerarsi interi e 

le misure in mm, salvo diversa indicazione; i 

rinfianchi con sezione da 20x20 in su si intendono 

COMMITTENTE: Comune di Vaiano

A   R I P O R T A R E 623´278,65
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R I P O R T O 623´278,65

armati con FeB450C d.10 e chiusino in classe D da 

resistenza 400kN dim. effettiva apertura 

370x370mm e telaio dim. 500x500x75mm (49Kg) 

ed  ogni altro onere per rendere il lavoro eseguito 

secondo la corretta regola dell' arte.

P.I. Interramento linea - percorso ciclabile 5,00

P.I. Interramento linea - dir. Steriola / Vaiano 1,00

SOMMANO cadauno 6,00 127,48 764,88

170 / 118 PLINTO PALO (OTTICA STRADALE): 
TOS18_04.E Fornitura e posa in opera di plinto per palo da 
06.025.001 illuminazione in c.a.v completo di foro per il 

sostegno del palo di altezza fino a 10 mt, compreso 

del letto di posa e dei rinfianchi in cls c16/20 di 

spessore minimo di cm. 10, il calo e posizionamento 

con mezzo meccanico; escluso lo scavo e i reinterri 

e il palo dell'illuminazione, per plinto di dimensioni 

FINO A 100x100x100 ed ogni altro onere per 
rendere il lavoro eseguito secondo la corretta regola 

dell'arte.

P.I. spostamento ottica stradale 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 206,57 206,57

Opere Edili_ DEMOLIZIONI E SMONTAGGI

(Cat 5)

171 / 84 SMONTAGGIO GUARDRAILS: Smontaggio, 
AP.014 comprensivo di macchine operatrici ed attrezzature, 

di barriera metallica posata ad infissione su terreno 

o rilevato, compreso smaltimento degli elementi di 

montante e fascia di barriera trasversale ed oneri   

per rendere il lavoro eseguito secondo la corretta 

regola dell'arte.

+80.00/140.00_Percorso Ciclabile 80,00 80,00

SOMMANO m 80,00 21,40 1´712,00

172 / 86 SCARIFICA PAVIMENTAZIONE: Esecuzione 
TOS18_05.A di scarifica della pavimentazione esistente, eseguito 
03.001.001 con mezzi meccanici per fresatura e manuali, 

compreso il trasporto dei materiali di risulta a 

impianto di smaltimento autorizzato o in aree 

indicate dal Progetto, spinto fino ad una profondità 

di 10cm, compreso noleggi delle attrezzature in 

perfetta efficenza ed ogni altro onere e lavoro per 

rendere l'intervento eseguito secondo la corretta 

regola dell'arte.
+80.00/140.00_Percorso Ciclabile 100,00 100,00

SOMMANO m² 100,00 3,06 306,00

173 / 87 TAGLIO PAVIMENTAZIONE: Esecuzione di 
TOS18_05.A taglio della pavimentazione esistente, eseguito con 
03.004.002 sega diamantata ad acqua per avere un taglio preciso 

della pavimentazione pronta per la successiva fase 

di demolizione, spinto fino ad una profondità di 

20cm, compreso noleggi delle attrezzature in 

perfetta efficenza ed ogni altro onere e lavoro per 

rendere l'intervento eseguito secondo la corretta 

regola dell'arte.
80.00-140.00_Cordolo Percorso Ciclabile 2,00 80,00 160,00

P.I. Interramento linea - dir. Steriola / Vaiano 2,00 20,00 40,00

SOMMANO m 200,00 3,25 650,00

COMMITTENTE: Comune di Vaiano

A   R I P O R T A R E 626´918,10



pag. 50

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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174 / 88 DEMOLIZIONE CORPO STRADALE:

TOS18_05.A Demolizione di corpo stradale bitumato o a 
03.005.001 macadam oltre al sottofondo in scapoli di pietra per 

qualsiasi spessore stratigrafico, eseguito con mezzi 

meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto 

e l'allontanamento del materiale di risulta a impianto 

di smaltimento autorizzato e pagamento degli oneri 

di smaltimento od in aree indicate dal Progetto; ed 

ogni altro onere per rendere il lavoro eseguito 

secondo la corretta regola dell'arte.

80.00-140.00_Cordolo Percorso Ciclabile 80,00 0,500 0,200 8,00

P.I. Interramento linea - dir. Steriola / Vaiano 20,00 0,200 4,00

P.I. Pozzetti linea percorso ciclabile 5,00 0,50 0,500 0,200 0,25

P.I. Plinto basamento pali 3,00 1,00 1,000 0,200 0,60

SOMMANO m³ 12,85 37,05 476,09

175 / 89 SCAVO SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA:

TOS18_01.A Scavo a sezione ristretta obbligata continua e/o 

04.011.001 puntuale, eseguito con mezzi meccanici, in terreni 

sciolti compreso accatastamento nell'ambito del 

cantiere. Compresi gli oneri per la rimozione di 

trovanti rocciosi e/o relitti di murature o strutture in 

calcestruzzo; lo spianamento del fondo di scavo; la 

regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o 

l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un 

battente massimo di cm 20, l'estirpazione di 

ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le 

sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore 

a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito 

a regola d'arte. Compreso riutilizzo in ambito di 

cantiere e/o carico, trasporto e scarico con 

pagamento degli oneri di discarica disposti dalle 

Pubbliche Amministrazioni in Discarica 

Autorizzata.

+80.00/140.00_Cordolo Percorso Ciclabile 80,00 0,500 0,300 12,00

+80.00/140.00_CassonettoPercorso Ciclabile 55,00 0,300 16,50

P.I. Interramento linea - dir. Steriola / Vaiano 20,00 0,300 6,00

P.I. Pozzetti linea percorso ciclabile 6,00 0,50 0,500 0,300 0,45

P.I. Plinto basamento pali 1,00 1,00 1,000 0,800 0,80

SOMMANO m³ 35,75 20,84 745,03

176 / 90 DEM. MANUFATTO CALCESTRUZZO :

TOS18_02.A Demolizione di manufatto in calcestruzzo di 
03.002.003 qualsiasi genere ad esempio spallette ponti, muri di 

sostegno, cordoli ecc., entro e fuori terra, compreso 

taglio dei ferri e dell'armatura, tagli a forza di 

sezione eseguiti con mezzi meccanici, compreso il 

trasporto all'impianto di smaltimento autorizzato o 

in aree indicate dal Progetto e pagamento degli oneri 

di smaltimento
+130.00/140.00_Cordolo Percorso Ciclabile 10,00 0,300 0,300 0,90

Cordolo Testa Muro 1,50 0,400 0,300 0,18

SOMMANO m³ 1,08 477,34 515,53

177 / 109 DEM. MANUFATTO MURATURA:

TOS18_02.A Demolizione di muratura di qualsiasi genere ad 
03.001.001 esempio spallette ponti, muri di sostegno in pietra 

ecc.compreso cimase, guaine e lattonerie ove e se 

presenti, entro e fuori terra, eseguita con mezzi 

meccanici, compreso il trasporto all'impianto di 

smaltimento autorizzato o in aree indicate dal 

Progetto e pagamento degli oneri di smaltimento.
Muro Via Steriola 1,50 0,400 1,000 0,60

COMMITTENTE: Comune di Vaiano

A   R I P O R T A R E 0,60 628´654,75
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R I P O R T O 0,60 628´654,75

SOMMANO m³ 0,60 182,61 109,57

178 / 110 SMONTAGGIO SEGNALETICA VERTICALE:

TOS18_05.E Smontaggio di segnaletica verticale esistente, 

07.001.001 compreso disancoraggio dalla struttura verticale, per 

qualsiasi tipologia e dimensione, compreso ogni 

onere di rimozione del supporto verticale di 

sostegno, staffe ed ammorsamenti, smaltimento, 

carico, trasporto e scarico a pubblica discarica 

autorizzata e pagamento degli oneri di smaltimento 

ed ogni altro onere per rendere il lavoro eseguito 

secondo la corretta regola dell'arte.
Cartellonistica Verticale 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 15,42 30,84

179 / 116 RIMOZIONE SEGNALETICA 

TOS18_05.E ORIZZONTALE - STRISCE: Rimozione 
07.010.001 meccanica della segnaletica orizzontale, sia 

temporanea che permanente, con scarificatrice a 

piastra vibrante manuale, da eseguirsi in tratti 

continui o discontinui, compreso aspirazione delle 

polveri, ripristini della pavimentazione per strisce di 

12/15 cm. Ed ogni altro onere per rendere il lavoro 

eseguito secondo la corretta regola dell'arte.

Percorso ciclabile, striscia di bordo laterale 80,00 80,00

SOMMANO m 80,00 0,85 68,00

180 / 117 RIMOZIONE SEGNALETICA 

TOS18_05.E ORIZZONTALE - DISEGNI: Rimozione 
07.010.002 meccanica della segnaletica orizzontale, sia 

temporanea che permanente, con scarificatrice a 

piastra vibrante manuale, da eseguirsi in tratti 

continui o discontinui, compreso aspirazione delle 

polveri, ripristini della pavimentazione per disegni, 

zebrature, attraversamenti ed altro. Ed ogni altro 

onere per rendere il lavoro eseguito secondo la 

corretta regola dell'arte.
Percorso ciclabile, attraversamento pedonale 35,00 35,00

SOMMANO m² 35,00 1,71 59,85

TRATTO_6 Ciclabile  (SpCat 6)

Opere Edili _ CIVILI  (Cat 1)

181 / 133 STRATO DI COLLEGAMENTO: Realizzazione 
TOS18_04.E di strato di collegamento  in conglomerato con 
02.002.001 bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 

12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso 

con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano 

d'attacco in additivi di adesione, e compattazione 

con rullo vibrante, con aggregato pezzatura 0/20, 

spessore compresso fino a 6 cm, compreso ogni altro 

onere per rendere il lavoro eseguito alla regola 

dell'arte.
140.00-200.00 _ 30% - Via Steriola Viabilità 250,00 0,300 75,00

140.00-200.00 _ 30% - Via Steriola Raccordo SS325 50,00 0,300 15,00

140.00-200.00 _ 30% - Via Steriola Percorso

Ciclabile 130,00 0,300 39,00

SOMMANO m² 129,00 9,02 1´163,58

182 / 134 STRATO DI USURA PIGMENTATO:

COMMITTENTE: Comune di Vaiano

A   R I P O R T A R E 630´086,59
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AP.003 Realizzazione di tappetino d'usura in conglomerato 

con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito 

compresso 3 cm, pigmentato con aggiunta 

nell'impasto di pigmenti coloranti (colore ROSSO), 

steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano 

d'attacco in additivi di adesione, e compattazione 

con rullo vibrante, spessore compresso fino a 3 cm, 

compreso ogni altro onere per rendere il lavoro 

eseguito alla regola dell'arte.

140.00-200.00 _  Via Steriola Percorso Ciclabile 130,00 130,00

SOMMANO m² 130,00 9,08 1´180,40

183 / 135 STRATO DI USURA: Realizzazione di tappetino 
TOS18_04.E d'usura in conglomerato con aggregato pezzatura 
02.003.003 0/10, spessore finito compresso 3 cm, steso con 

vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco

in additivi di adesione, e compattazione con rullo 

vibrante, spessore compresso fino a 3 cm, compreso 

ogni altro onere per rendere il lavoro eseguito alla 

regola dell'arte.

140.00-200.00 _ Via Steriola Viabilità 250,00 250,00

140.00-200.00 _ Via Steriola Raccordo SS325 50,00 50,00

SOMMANO m² 300,00 5,48 1´644,00

184 / 138 SOSTEGNI SEGNALETICA VERTICALE:

AP.011 Fornitura e trasporto di sostegno metallico in acciaio 

zincato a caldo in tubolare d. 60mm e spessore 

3mm, completi di CLS per getto di annegamento, 

staffe di sostegno e bulloneria ed  ogni altro onere, 

accessorio, sistema di ancoraggio per rendere il 

lavoro eseguito secondo la corretta regola dell' arte.
Cartellonistica Verticale 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 69,30 207,90

185 / 139 POSA IN OPERA PALI SEGNALETICA 

TOS18_04.E VERTICALE: Installazione di segnaletica verticale 
07.005.001 di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme 

alle forme, dimensioni, colori, simboli e 

caratteristiche prescritte dal regolamento di 

esecuzione del Codice della Strada approvato con 

D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal 

D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo 

compiuto e finito a regola d'arte; di sostegni, a palo, 

ad arco o a mensola, per segnali stradali, eseguita 

con fondazione in calcestruzzo di dimensioni 

adeguate ed in relazione alla natura del terreno su 

cui si opera.
Cartellonistica Verticale 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 25,54 76,62

186 / 140 SEGNALETICA VERTICALE: Fornitura e 
AP.012 trasporto di segnaletica permanente, di qualsiasi 

forma, tipologia e colore, in lamiera di alluminio 

25/10 in pellicola rifrangente ad elevata efficenza 

(classe 2), completo di staffe, bulloneria, accessori 

di fissaggio ed ogni altro onere per rendere il lavoro 

eseguito secondo la corretta regola dell'arte.
Cartellonistica Verticale 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 44,93 224,65

187 / 141 POSA IN OPERA CARTELLI SEGNALETICA 

COMMITTENTE: Comune di Vaiano

A   R I P O R T A R E 633´420,16
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TOS18_04.E VERTICALE: Installazione di segnaletica verticale 
07.005.002 di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme 

alle forme, dimensioni, colori, simboli e 

caratteristiche prescritte dal regolamento di 

esecuzione del Codice della Strada approvato con 

D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal 

D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo 

compiuto e finito a regola d'arte; di segnali su 

appositi sostegni, ogni coppia di staffe ed oneri per 

rendere il lavoro eseguito secondo la corretta regola 

dell'arte.

Cartellonistica Verticale 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 6,09 30,45

188 / 143 SEGNALETICA ORIZZONTALE-STRISCE: 

TOS18_04.E Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale 

07.001.001 di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme 

alle forme, dimensioni, colori, simboli e 

caratteristiche prescritte dal regolamento di 

esecuzione del Codice della Strada approvato con 

D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal 

D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo 

compiuto e finito a regola d'arte. Segnaletica 

orizzontale eseguita con vernice spartitraffico 

rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce 

continue o discontinue larghezza cm 12, compreso 

l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del 

tracciamento.
Via Steriola - striscia di bordo laterale 2,00 100,00 200,00

SOMMANO m 200,00 0,29 58,00

189 / 144 SEGNALETICA ORIZZONTALE-DISEGNI: 

TOS18_04.E Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale 
07.001.004 di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme 

alle forme, dimensioni, colori, simboli e 

caratteristiche prescritte dal regolamento di 

esecuzione del Codice della Strada approvato con 

D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal 

D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo 

compiuto e finito a regola d'arte.  Segnaletica 

orizzontale eseguita con vernice spartitraffico 

rifrangente di colore bianco o giallo per la 

realizzazione di attraversamenti pedonali, assi 

spartitraffico, parcheggi, frecce di direzione, 

zebrature di presegnalamento, isole di traffico, 

iscrizioni, strisce continue e discontinue, strisce di 

arresto di colore bianche e giallo, completo di 

sagome e del materiale occorrente per la messa in 

opera.
Via di Camino - ATTRAVERSAMENTO

PEDONALE 1,00 35,00 35,00

Via di Camino - SIMBOLO PEDONE 3,00 1,50 4,50

Via di Camino - SIMBOLO BICI 3,00 1,50 4,50

Via di Camino - SIMBOLO RALLENTARE 1,00 12,00 12,00

Via di Camino - SIMBOLO ZEBRATURA 1,00 25,00 25,00

Via di Camino - SIMBOLO ZEBRATURA 1,00 15,00 15,00

Via di Camino - SIMBOLO ZEBRATURA 1,00 10,00 10,00

SOMMANO m² 106,00 2,98 315,88

Opere Edili _ STRUTTURALI  (Cat 2)

190 / 130 CASSEFORME FONDAZIONE: per getti di 
TOS18_01.B conglomerati cementizi fino ad una altezza massima 
02.002.001 di m 4,00 misurata dal piano di appoggio 

COMMITTENTE: Comune di Vaiano

A   R I P O R T A R E 633´824,49
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all'intradosso del cassero (per altezze superiori 

l'impalcatura di sostegno viene computata 

separatamente per le sue dimensioni effettive), 

compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il 

disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, 

gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il 

sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e 

finito a regola d'arte. Casseforme di legno, per opere 

di fondazione, plinti, travi rovesce.

Cordolo delimitazione 2,00 65,00 0,300 39,00

SOMMANO m² 39,00 23,19 904,41

191 / 131 C25/30 XC2 - Conglomerato cementizio 
TOS18_01.B preconfezionato consistenza S4 a prestazione 
04.005.002 garantita in accordo alla UNI EN206-1 e UNI 11104 

conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di 

cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la 

vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito 

a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto 

in impianto dotato di un Sistema di Controllo della 

Produzione, effettuata in accordo a quanto 

contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo 

Preconfezionato (2003) certificato da un organismo 

terzo indipendente autorizzato.
Cordolo delimitazione 65,00 0,200 0,300 3,90

SOMMANO m³ 3,90 110,85 432,32

192 / 132 ACCIAIO - ARMATURA: Fornitura e posa in 
TOS18_01.B opera di acciaio per cemento armato secondo le 
03.001.005 norme UNI in vigore, barre presagomate B450C ad 

aderenza migliorata con dimensione prevista negli 

elaborati grafici progettuali, ed ogni altro onere per 

legatura, taglio e sfridi, piegatura e quant'altro 

necessario a rendere il lavoro eseguito secondo la 

corretta regola dell'arte.
Cordolo delimitazione

diam. 12 completo di sovrapposizioni 4,00 80,00 0,888 284,16

diam. 8 staffe 260,00 1,10 0,395 112,97

diam. 8 legature parapedonale doppie 90,00 0,40 0,395 14,22

SOMMANO kg 411,35 1,79 736,32

Opere Edili _ FINITURA  (Cat 3)

193 / 136 ARREDO URBANO-DISSUASORI: Fornitura, 
AP.007 trasporto e posa in opera di elementi del tipo 

dissuasore a colonna con H. fuoriterra 1,00m, 

costruito nel rispetto della direttiva del Ministero 

Lavori Pubblici  art. 180 commi 3,4,5, 

omologazione e certificazione di marchiatura CE. 

Realizzazione in fusione di acciaio compreso 

trattamento per verniciatura in colore antracite 

grigio-piombo e compreso verniciatura medesima, 

diametro del fusto 110mm, con incasso di 150mm 

nel getto in CA posto a quota del piano stradale, 

compreso accessori, banda rifrangente di 

segnalazione in colore bianco ,  base di finitura a 

coperchio ed anelli per catena metallica per distanze 

fra interassi dei dissuasori di 1,50m compreso 

fornitura e posa in opera della catena anch'essa in 

accio successivamente trattata e verniciata con 

analogo colore, ferramenta, bulloneria, accessori ed 

ogni altro onere di fornitura e posa in opera per 

rendere il lavoro eseguito secondo la corretta regola 

dell'arte; rif. particolare architettonico per specifiche 

COMMITTENTE: Comune di Vaiano

A   R I P O R T A R E 635´897,54
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dimensionali e di finitura.

Percorso ciclabile 45,00

SOMMANO cadauno 45,00 97,09 4´369,05

194 / 137 OCCHI DI GATTO RIFRANGENTI: Fornitura, 
AP.010 trasporto e posa in opera di elementi occhio di gatto 

per incollaggio su cordolo in C.A. / asfaltatura a 

quota stradale, rispondente alle normative e grado di 

riflettenza per categoria stradale C e comunque 

secondo quanto riportato dal CdS e negli elaborati 

grafici di progetto, omologazione e certificazione 

CE, del tipo a doppia faccia di riflettenza ed  ogni 

altro onere, accessorio, sistema di ancoraggio per 

rendere il lavoro eseguito secondo la corretta regola 

dell' arte.
Percorso ciclabile 40,00

SOMMANO cadauno 40,00 6,78 271,20

195 / 142 CORRIMANO: Fornitura e posa in opera di 
AP.022 ringhiera di ferro "CORRIMANO" in acciaio S 235 

JR zincato a caldo in conformità alla norma UNI EN 

ISO 1461 e costituita dai seguenti elementi:

- Montanti in profilato a caldo della serie IPE 100 

con ancoraggio su manufatto ad infissione nel getto 

il CLS e/o con piastrame e bulloneria di ancoraggio;

- Corrimano diam. 48mm in sezione tubolare;

Compreso accessori, ferramenta, bulloneria, 

successiva mano di primer ancorante e verniciatura 

con colore grigio piombo e comunque secondo 

quanto concordato in fase di DD.LL.; compreso fori 

di inghisaggio e quant'altro necessario a rendere il 

lavoro eseguito secondo la corretta regola dell'arte.

Via Steriola 53,00 53,00

SOMMANO m 53,00 57,30 3´036,90

Opere Edili_ SOTTOSERVIZI  (Cat 4)

196 / 128 CHIUSINI IN GHISA: Fornitura, trasporto e posa 
AP.008 in opera di elementi in ghisa sferoidale UNI EN124 

e UNI ISO 1083, i telai sono da considerarsi interi e 

le misure in mm, salvo diversa indicazione; i 

rinfianchi con sezione da 20x20 in su si intendono 

armati con FeB450C d.10 e chiusino in classe D da 

resistenza 400kN dim. effettiva apertura 

370x370mm e telaio dim. 500x500x75mm (49Kg) 

ed  ogni altro onere per rendere il lavoro eseguito 

secondo la corretta regola dell' arte.
140.00-200.00 _ Via Steriola Percorso Ciclabile 2,00 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 127,48 254,96

197 / 129 POZZETTI 50X50: Fornitura e posa in opera di 
TOS18_01.F pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale, 
06.011.003 compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo 

Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto 

dimensioni esterne 50x50x50 cm. L'altezza del 

pozzetto è variabile in funzione della quota della 

fognatura rispetto al piano finito della 

pavimentazione stradale soprastante. Sono compresi 

i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo 

staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale 

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il 

lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la 

formazione del piano di posa, i rinfianchi, i rinterri 

sono esclusi gli scavi.
140.00-200.00 _ Via Steriola Percorso Ciclabile 2,00 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 100,90 201,80

Opere Edili_ DEMOLIZIONI E SMONTAGGI

(Cat 5)

198 / 121 SCARIFICA PAVIMENTAZIONE: Esecuzione 
TOS18_05.A di scarifica della pavimentazione esistente, eseguito 

03.001.001 con mezzi meccanici per fresatura e manuali, 

compreso il trasporto dei materiali di risulta a 

impianto di smaltimento autorizzato o in aree 

indicate dal Progetto, spinto fino ad una profondità 

di 10cm, compreso noleggi delle attrezzature in 

perfetta efficenza ed ogni altro onere e lavoro per 

rendere l'intervento eseguito secondo la corretta 

regola dell'arte.
140.00-200.00 _ Via Steriola Percorso Ciclabile 130,00 130,00

140.00-200.00 _ Via Steriola Viabilità 250,00 250,00

140.00-200.00 _ Via Steriola Raccordo SS325 50,00 50,00

SOMMANO m² 430,00 3,06 1´315,80

199 / 122 TAGLIO PAVIMENTAZIONE: Esecuzione di 
TOS18_05.A taglio della pavimentazione esistente, eseguito con 
03.004.002 sega diamantata ad acqua per avere un taglio preciso 

della pavimentazione pronta per la successiva fase 

di demolizione, spinto fino ad una profondità di 

20cm, compreso noleggi delle attrezzature in 

perfetta efficenza ed ogni altro onere e lavoro per 

rendere l'intervento eseguito secondo la corretta 

regola dell'arte.
140.00-200.00 _ Via Steriola Percorso Ciclabile 2,00 70,00 140,00

SOMMANO m 140,00 3,25 455,00

200 / 123 DEMOLIZIONE CORPO STRADALE:

TOS18_05.A Demolizione di corpo stradale bitumato o a 
03.005.001 macadam oltre al sottofondo in scapoli di pietra per 

qualsiasi spessore stratigrafico, eseguito con mezzi 

meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto 

e l'allontanamento del materiale di risulta a impianto 

di smaltimento autorizzato e pagamento degli oneri 

di smaltimento od in aree indicate dal Progetto; ed 

ogni altro onere per rendere il lavoro eseguito 

secondo la corretta regola dell'arte.
140.00-200.00 _ Via Steriola Percorso Ciclabile 70,00 0,300 0,200 4,20

SOMMANO m³ 4,20 37,05 155,61

201 / 124 SCAVO SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA:

TOS18_01.A Scavo a sezione ristretta obbligata continua e/o 
04.011.001 puntuale, eseguito con mezzi meccanici, in terreni 

sciolti compreso accatastamento nell'ambito del 

cantiere. Compresi gli oneri per la rimozione di 

trovanti rocciosi e/o relitti di murature o strutture in 

calcestruzzo; lo spianamento del fondo di scavo; la 

regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o 

l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un 

battente massimo di cm 20, l'estirpazione di 

ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le 

sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore 

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito 

a regola d'arte. Compreso riutilizzo in ambito di 

cantiere e/o carico, trasporto e scarico con 

pagamento degli oneri di discarica disposti dalle 

Pubbliche Amministrazioni in Discarica 

Autorizzata.

140.00-200.00 _ Via Steriola Percorso Ciclabile 70,00 0,300 21,00

SOMMANO m³ 21,00 20,84 437,64

202 / 125 DEM. MANUFATTO CALCESTRUZZO :

TOS18_02.A Demolizione di manufatto in calcestruzzo di 
03.002.003 qualsiasi genere ad esempio spallette ponti, muri di 

sostegno, cordoli ecc., entro e fuori terra, compreso 

taglio dei ferri e dell'armatura, tagli a forza di 

sezione eseguiti con mezzi meccanici, compreso il 

trasporto all'impianto di smaltimento autorizzato o 

in aree indicate dal Progetto e pagamento degli oneri 

di smaltimento
Cordolo Testa Muro 3,10 0,400 0,300 0,37

SOMMANO m³ 0,37 477,34 176,62

203 / 126 DEM. MANUFATTO MURATURA:

TOS18_02.A Demolizione di muratura di qualsiasi genere ad 
03.001.001 esempio spallette ponti, muri di sostegno in pietra 

ecc.compreso cimase, guaine e lattonerie ove e se 

presenti, entro e fuori terra, eseguita con mezzi 

meccanici, compreso il trasporto all'impianto di 

smaltimento autorizzato o in aree indicate dal 

Progetto e pagamento degli oneri di smaltimento.
Muro 3,10 0,400 1,000 1,24

SOMMANO m³ 1,24 182,61 226,44

204 / 127 SMONTAGGIO SEGNALETICA VERTICALE:

TOS18_05.E Smontaggio di segnaletica verticale esistente, 
07.001.001 compreso disancoraggio dalla struttura verticale, per 

qualsiasi tipologia e dimensione, compreso ogni 

onere di rimozione del supporto verticale di 

sostegno, staffe ed ammorsamenti, smaltimento, 

carico, trasporto e scarico a pubblica discarica 

autorizzata e pagamento degli oneri di smaltimento 

ed ogni altro onere per rendere il lavoro eseguito 

secondo la corretta regola dell'arte.
Cartellonistica Verticale 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 15,42 46,26

205 / 145 RIMOZIONE SEGNALETICA 

TOS18_05.E ORIZZONTALE - STRISCE: Rimozione 
07.010.001 meccanica della segnaletica orizzontale, sia 

temporanea che permanente, con scarificatrice a 

piastra vibrante manuale, da eseguirsi in tratti 

continui o discontinui, compreso aspirazione delle 

polveri, ripristini della pavimentazione per strisce di 

12/15 cm. Ed ogni altro onere per rendere il lavoro 

eseguito secondo la corretta regola dell'arte.
Via Steriola - Striscia di bordo 3,00 25,00 75,00

Via Steriola - Stalli parcheggio 5,00 2,50 12,50

SOMMANO m 87,50 0,85 74,38

206 / 146 SMONTAGGIO RETE: Rimozione di rete 
TOS18_09.V metallica per recinzione esistente di qualsiasi 
06.020.003 diametro a maglia rettangolare, quadrata o sciolta, di 

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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qualsiasi altezza e compresa la rimozione dei paletti 

di sostegno in profilato metallico, le rilegature 

esistenti e i fili tenditori, e quant'altro presente per 

dare il lavoro finito a regola d'arte. compresi i costi 

di smaltimento e i tributi, se dovuti ed ogni altro 

onere per rendere il lavoro eseguito secondo la 

corretta regola dell'arte.
Via Steriola - Rete a maglia sciolta 3,10 2,000 6,20

SOMMANO m² 6,20 6,32 39,18

207 / 147 SMONTAGGIO RINGHIERA: Smontaggio di 
AP.023 parapetto metallico esistente, compreso 

disancoraggio dalla struttura, per qualsiasi tipologia 

e dimensione, compreso ogni onere di sezionamento 

e smaltimento, carico, trasporto e scarico a pubblica 

discarica autorizzata e pagamento degli oneri di 

smaltimento ed ogni altro onere per rendere il lavoro 

eseguito secondo la corretta regola dell'arte.
Via Steriola - Cancello pedonale 1,00 2,000 2,00

SOMMANO m² 2,00 13,09 26,18

TRATTO_7 Ciclabile  (SpCat 7)

Opere Edili _ CIVILI  (Cat 1)

208 / 159 RIEMPIMENTO TRACCE IMPIANTISTICHE: 

TOS18_05.A Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per 
09.001.002 posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato 

con mezzi meccanici, con materiali aridi tipo A1, 

A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-sabbiosi), A7 (limo-

argillosi) (UNI EN ISO 14688-1:2013), compreso 

ogni onere per la costipazione e pilonatura degli 

inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, 

bagnatura, fino ad ottenere un grado di 

compattazione del 95% della prova AASHO 

modificata, ed ogni altro onere per rendere il lavoro 

eseguito secondo la corretta regola dell'arte.
+210.00/350.00_Linea Percorso Ciclabile 140,00 0,500 0,100 7,00

SOMMANO m³ 7,00 30,22 211,54

209 / 160 RIEMPIMENTO SCAVI: Riempimento di scavi 
TOS18_01.A stradali o di scavi eseguiti in precedenza, realizzato 
05.001.001 con mezzi meccanici, con materiali provenienti dalla 

cernita del materiale in precedenza escavato e 

giacente nell'ambito di cantiere, scevro da sostanze 

organiche, compreso ogni onere per la costipazione 

e pilonatura degli inerti in strati di spessore non 

superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un 

grado di compattazione del 95% della prova 

AASHO modificata, ed ogni altro onere per rendere 

il lavoro eseguito secondo la corretta regola dell'arte.
+210.00/350.00_Linea Percorso Ciclabile 140,00 0,500 0,400 28,00

SOMMANO m³ 28,00 3,16 88,48

210 / 161 RIFILATURA CIGLI: Esecuzione della rifilatura 
TOS18_04.A dei cigli e formazione di una coltre di terreno 
05.008.001 vegetale su banchine o su scarpate, compreso la 

fornitura del materiale, per uno spessore minimo di 

20cm, compreso ogni altro onere ed intervento per 

rendere il lavoro eseguito secondo la corretta regola 

dell'arte.
Ciglio scarpa Giardini Steriola 20,00 20,00

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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SOMMANO m² 20,00 2,94 58,80

211 / 162 SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL 

TOS18_04.E TERRENO: Sistemazione superficiale del terreno e 
09.001.001 dei cigli di scarpa per rinverdimento di aiuole o 

scarpate, Seminagione di miscuglio di semi su 

terreno sia piano che inclinato, libero da piante o 

altro, compresa concimazione; a spaglio con semi di 

erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq.
Area verde - percorso ciclabile 160,00 6,500 1´040,00

SOMMANO m² 1´040,00 0,48 499,20

212 / 163 RILEVATO STRADALE: Formazione di rilevati 
TOS18_04.A stradali, realizzati secondo le sagome prescritte, con 
05.007.002 materiale proveniante da cava o da scavi di 

sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, 

compattato con idonei rulli, provenienti sia dagli 

scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di 

riciclaggio densità non inferiore all' 80% della 

densità massima a prova AASHO modificata, 

esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in 

quello superiore; compreso il materiale.; sono 

comprese la compattazione a strati, l'eventuale 

areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed 

onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola 

d'arte., ed ogni altro onere per rendere il lavoro 

eseguito secondo la corretta regola dell'arte.
Pista ciclabile rampa Steriola H. media 1,00m 25,00 1,000 25,00

SOMMANO m³ 25,00 16,91 422,75

213 / 164 TESSUTO NON TESSUTO: Rivestimento con 
TOS18_04.E geotessile n.t. agugliato per strato di separazione 
09.011.001 compreso picchettatura, con teli con resistenza a 

trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN ISO 10319), 

compreso risvolte e sovrapposizioni ed ogni altro 

onere per rendere il lavoro eseguito secondo la 

corretta regola dell'arte.
Pista ciclabile 100,00 2,900 290,00

Pista ciclabile 50,00 2,400 120,00

SOMMANO m² 410,00 2,96 1´213,60

214 / 165 STRATO FONDAZIONE STRADALE: 

TOS18_04.B Realizzazione del corpo stradale, inteso come il 
12.001.001 solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente 

compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la 

piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione 

stradale compresa rullatura e compattazione per 

raggiungere il grado del 95% della prova AASHO 

modificata con materiale arido di cava stabilizzato 

naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 

13285, ed ogni altro onere per rendere il lavoro 

eseguito secondo la corretta regola dell'arte.
Pista ciclabile 100,00 2,500 0,200 50,00

Pista ciclabile 50,00 2,000 0,200 20,00

SOMMANO m³ 70,00 23,61 1´652,70

215 / 166 STRATO MISTO CEMENTATO: Realizzazione 
TOS18_04.B del corpo stradale, inteso come il solido costruito, 
12.001.002 ovvero scavato, altimetricamente compreso tra le 

scarpate, il piano di campagna e la piattaforma 

stradale ed i margini esterni. Stratigrafia stradale 

compresa rullatura e compattazione per raggiungere 

COMMITTENTE: Comune di Vaiano

A   R I P O R T A R E 651´131,63



pag. 60

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 651´131,63

il grado del 95% della prova AASHO modificata 

con materiale arido di cava stabilizzato naturale con 

curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con 

l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 

15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a 

protezione del misto cementato.

Pista ciclabile 100,00 2,500 0,120 30,00

Pista ciclabile 50,00 2,000 0,120 12,00

SOMMANO m³ 42,00 49,05 2´060,10

216 / 173 STRATO DI USURA PIGMENTATO:

AP.003 Realizzazione di tappetino d'usura in conglomerato 

con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito 

compresso 3 cm, pigmentato con aggiunta 

nell'impasto di pigmenti coloranti (colore ROSSO), 

steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano 

d'attacco in additivi di adesione, e compattazione 

con rullo vibrante, spessore compresso fino a 3 cm, 

compreso ogni altro onere per rendere il lavoro 

eseguito alla regola dell'arte.

Pista ciclabile 100,00 2,500 250,00

Pista ciclabile 50,00 2,000 100,00

SOMMANO m² 350,00 9,08 3´178,00

Opere Edili _ STRUTTURALI  (Cat 2)

217 / 244 MAGRONE: Getto in opera di calcestruzzo per 
TOS18_01.B opere non strutturali  (magrone) classe di resistenza 
04.003.002 caratteristica C12/15 - consistenza S4.

Conglomerato cementizio preconfezionato a 

prestazione garantita in accordo alla UNI EN206-1 e 

UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le 

Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il 

getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo 

compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo 

dovrà essere prodotto in impianto dotato di un 

Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in 

accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul 

Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da 

un organismo terzo indipendente autorizzato.
Paramento in muratura 12,50 0,700 0,100 0,88

SOMMANO m³ 0,88 98,83 86,97

218 / 245 CASSEFORME FONDAZIONE: per getti di 
TOS18_01.B conglomerati cementizi fino ad una altezza massima 
02.002.001 di m 4,00 misurata dal piano di appoggio 

all'intradosso del cassero (per altezze superiori 

l'impalcatura di sostegno viene computata 

separatamente per le sue dimensioni effettive), 

compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il 

disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, 

gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il 

sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e 

finito a regola d'arte. Casseforme di legno, per opere 

di fondazione, plinti, travi rovesce.
Paramento in muratura 2,00 12,50 0,500 12,50

Paramento in muratura 10,00 0,500 5,00

SOMMANO m² 17,50 23,19 405,83

219 / 246 ACCIAIO - ARMATURA: Fornitura e posa in 
TOS18_01.B opera di acciaio per cemento armato secondo le 
03.001.005 norme UNI in vigore, barre presagomate B450C ad 

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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aderenza migliorata con dimensione prevista negli 

elaborati grafici progettuali, ed ogni altro onere per 

legatura, taglio e sfridi, piegatura e quant'altro 

necessario a rendere il lavoro eseguito secondo la 

corretta regola dell'arte.

Cordolo

diam. 10mm 10,00 12,50 1,200 0,617 92,55

diam. 12mm 130,00 1,20 1,200 0,888 166,23

Parziale kg 258,78

Pilastrini

diam. 12mm 100,00 1,30 1,200 0,888 138,53

diam. 12mm 100,00 1,50 1,200 0,888 159,84

Parziale kg 298,37

Orizzontali

diam. 10mm 18,00 13,00 1,200 0,617 173,25

Parziale kg 173,25

SOMMANO kg 730,40 1,79 1´307,42

220 / 247 C25/30 XC2 - Conglomerato cementizio 
TOS18_01.B preconfezionato consistenza S4 a prestazione 

04.005.002 garantita in accordo alla UNI EN206-1 e UNI 11104 

conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di 

cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la 

vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito 

a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto 

in impianto dotato di un Sistema di Controllo della 

Produzione, effettuata in accordo a quanto 

contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo 

Preconfezionato (2003) certificato da un organismo 

terzo indipendente autorizzato.
Paramento in muratura - fondazione 12,50 0,700 0,300 2,63

Paramento in muratura - pilastrini 25,00 1,50 0,200 0,200 1,50

SOMMANO m³ 4,13 110,85 457,81

221 / 248 BLOCCO VIBROCOMPRESSO MURATURA 

AP.028 ARMATA: Blocco in cemento vibrocompresso 
25x20x50cm con percentuale di foratura 62%, peso 

20Kg e massa volumica Kg/m3 2000, con possibile 

riempimento in cls lt(m2 148, da usare come cassero 

a perdere per murature di sostegno contro-terra od in 

elevazione per zone sismiche, escluso getto in cls ed 

armatura orizzontale e verticale dei pilastrini di 

sostegno (non ricompresi nella presente voce), 

compreso ogni altro onere di tagli e sfridi di 

materiale, carico, trasporto e scarico e quant'altro 

necessario a rendere il lavoro eseguito secondo la 

corretta regola dell'arte.
Muratura armata 12,50 1,000 12,50

SOMMANO m² 12,50 46,04 575,50

Opere Edili _ FINITURA  (Cat 3)

222 / 167 SOSTEGNI SEGNALETICA VERTICALE:

AP.011 Fornitura e trasporto di sostegno metallico in acciaio 

zincato a caldo in tubolare d. 60mm e spessore 

3mm, completi di CLS per getto di annegamento, 

staffe di sostegno e bulloneria ed  ogni altro onere, 

accessorio, sistema di ancoraggio per rendere il 

lavoro eseguito secondo la corretta regola dell' arte.
Cartellonistica Verticale 1,00

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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SOMMANO cadauno 1,00 69,30 69,30

223 / 168 POSA IN OPERA PALI SEGNALETICA 

TOS18_04.E VERTICALE: Installazione di segnaletica verticale 
07.005.001 di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme 

alle forme, dimensioni, colori, simboli e 

caratteristiche prescritte dal regolamento di 

esecuzione del Codice della Strada approvato con 

D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal 

D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo 

compiuto e finito a regola d'arte; di sostegni, a palo, 

ad arco o a mensola, per segnali stradali, eseguita 

con fondazione in calcestruzzo di dimensioni 

adeguate ed in relazione alla natura del terreno su 

cui si opera.
Cartellonistica Verticale 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 25,54 25,54

224 / 169 POSA IN OPERA CARTELLI SEGNALETICA 

TOS18_04.E VERTICALE: Installazione di segnaletica verticale 
07.005.002 di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme 

alle forme, dimensioni, colori, simboli e 

caratteristiche prescritte dal regolamento di 

esecuzione del Codice della Strada approvato con 

D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal 

D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo 

compiuto e finito a regola d'arte; di segnali su 

appositi sostegni, ogni coppia di staffe ed oneri per 

rendere il lavoro eseguito secondo la corretta regola 

dell'arte.
Cartellonistica Verticale 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 6,09 18,27

225 / 170 SEGNALETICA VERTICALE: Fornitura e 
AP.012 trasporto di segnaletica permanente, di qualsiasi 

forma, tipologia e colore, in lamiera di alluminio 

25/10 in pellicola rifrangente ad elevata efficenza 

(classe 2), completo di staffe, bulloneria, accessori 

di fissaggio ed ogni altro onere per rendere il lavoro 

eseguito secondo la corretta regola dell'arte.
Cartellonistica Verticale 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 44,93 134,79

226 / 171 RINGHIERA - TIPO 3: Fornitura e posa in opera 
AP.026 di ringhiera di ferro "analoga ESISTENTE" in 

acciaio S 235 JR zincato a caldo in conformità alla 

norma UNI EN ISO 1461 e successiva verniciatura 

con colore analogo a quanto presente, compreso 

rilievo in loco del parapetto metallico esistente, 

compreso accessori, ferramenta, bulloneria, 

successiva mano di primer ancorante e verniciatura 

con colore grigio piombo e comunque secondo 

quanto concordato in fase di DD.LL.; compreso fori 

di inghisaggio e quant'altro necessario a rendere il 

lavoro eseguito secondo la corretta regola dell'arte.
Manufatto Rampa 13,00 13,00

SOMMANO m 13,00 67,79 881,27

227 / 172 CIMASA CAV: Fornitura e posa in opera di cimasa 
AP.027 in calcestruzzo prefabbricato vibrocompresso, di 

tipologia a sella con profilo stondato "a dosso"  utile 

a favorire il regolare deflusso dell'acqua, compreso 
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pezzi speciali, malta di ancoraggio ed ogni altro 

onere di trasporto, tagli e sfridi e quant'altro 

necessario a rendere il lavoro eseguito secondo la 

corretta regola dell'arte.
Manufatto Rampa 13,00 13,00

SOMMANO m 13,00 59,41 772,33

Opere Edili_ SOTTOSERVIZI  (Cat 4)

228 / 156 POZZETTI 50X50: Fornitura e posa in opera di 
TOS18_01.F pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale, 
06.011.003 compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo 

Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto 

dimensioni esterne 50x50x50 cm. L'altezza del 

pozzetto è variabile in funzione della quota della 

fognatura rispetto al piano finito della 

pavimentazione stradale soprastante. Sono compresi 

i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo 

staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale 

sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il 

lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la 

formazione del piano di posa, i rinfianchi, i rinterri 

sono esclusi gli scavi.
Linea illuminazione 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 100,90 1´009,00

229 / 157 CHIUSINI IN GHISA: Fornitura, trasporto e posa 
AP.008 in opera di elementi in ghisa sferoidale UNI EN124 

e UNI ISO 1083, i telai sono da considerarsi interi e 

le misure in mm, salvo diversa indicazione; i 

rinfianchi con sezione da 20x20 in su si intendono 

armati con FeB450C d.10 e chiusino in classe D da 

resistenza 400kN dim. effettiva apertura 

370x370mm e telaio dim. 500x500x75mm (49Kg) 

ed  ogni altro onere per rendere il lavoro eseguito 

secondo la corretta regola dell' arte.
Linea illuminazione 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 127,48 1´274,80

230 / 158 TUBAZIONE PEHD: Fornitura e posa in opera di 
AP.018 tubazione in PEHD protettiva corrugata 

esternamente e liscia internamente DIAM. interno 

65mm, ad alta resistenza meccanica (750kN) e 

chimica, in barre da 6m, compreso raccordi, pezzi 

speciali ed ogni altro onere per segnalamento a 

quota superiore della linea interrata e quant'altro 

necessario a rendere il lavoro eseguito secondo la 

corretta regola dell'arte.
Linea illuminazione 150,00 150,00

SOMMANO m 150,00 6,90 1´035,00

Opere Edili_ DEMOLIZIONI E SMONTAGGI

(Cat 5)

231 / 148 SCAVO SBANCAMENTO: Scavo di sbancamento 
TOS18_01.A eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti 
04.001.002 compreso accatastamento nell'ambito del cantiere.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti 

rocciosi e/o relitti di murature o strutture in 

calcestruzzo; lo spianamento del fondo di scavo; la 

regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o 
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l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un 

battente massimo di cm 20, l'estirpazione di 

ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le 

sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore 

a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito 

a regola d'arte. Compreso riutilizzo in ambito di 

cantiere e/o carico, trasporto e scarico con 

pagamento degli oneri di discarica disposti dalle 

Pubbliche Amministrazioni in Discarica 

Autorizzata.
Ciglio scarpa Giardini Steriola 20,00 20,00

SOMMANO m³ 20,00 18,93 378,60

232 / 149 SCAVO SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA:

TOS18_01.A Scavo a sezione ristretta obbligata continua e/o 
04.011.001 puntuale, eseguito con mezzi meccanici, in terreni 

sciolti compreso accatastamento nell'ambito del 

cantiere. Compresi gli oneri per la rimozione di 

trovanti rocciosi e/o relitti di murature o strutture in 

calcestruzzo; lo spianamento del fondo di scavo; la 

regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o 

l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un 

battente massimo di cm 20, l'estirpazione di 

ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le 

sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore 

a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito 

a regola d'arte. Compreso riutilizzo in ambito di 

cantiere e/o carico, trasporto e scarico con 

pagamento degli oneri di discarica disposti dalle 

Pubbliche Amministrazioni in Discarica 

Autorizzata.
Cordolo fondazione paramento in muratura 12,50 0,400 5,00

SOMMANO m³ 5,00 20,84 104,20

233 / 150 TAGLIO ALBERATURE: Taglio a raso di piante 
TOS18_16.A di alto fusto di qualsiasi specie ed altezza, compreso 
03.005.001 la rimozione delle ceppaie, sgombero e smaltimento 

di corpi estranei e rifiuti, compreso: sramatura e 

depezzatura dei fusti in tronchi da m 1, sistemazione 

della ramaglia di risulta in luoghi idonei secondo le 

indicazioni della D.L., trasporto ed accatastamento 

dei tronchi ai bordi delle piste di accesso, il carico 

ed il trasporto su autocarro in aree poste in sicurezza 

idraulica; di diametro alla ceppaia misurato ad un 

metro da terra compreso tra cm 15 e cm 40 ed ogni 

altro onere per rendere l'opera eseguita secondo la 

corretta regola dell'arte ed oneri per lo smaltimento 

del legname a pubblica discarica autorizzata.

Via Steriola area verde 15,00

SOMMANO cadauno 15,00 55,36 830,40

234 / 151 DISBOSCO: Interventi di demolizione, tagli e 
TOS18_22.L rimozione di vegetazione erbacea ed arbustiva, il 
01.001.002 tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola 

d'arte, taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva 

fino al diametro di cm 15, sia in piano che su 

scarpate, eseguito su terreni di classe 2 di pendenza, 

massa esportata inferiore a 1000 quintale ad ha e 

disbosco effettuato con gabbie, allestimento e 

disbosco fino al piazzale di raccolta nel raggio di 

500 m ed ogni altro onere per oneri di smaltimento e 

quant'altro necessario per rendere il lavoro eseguito 

secondo la regola dell'arte (prezzo della voce di 

prezzario riferita ad ettaro e convertita a mq di 
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superficie di espianto). 

Area verde - percorso ciclabile 160,00 6,500 1´040,00

SOMMANO m² 1´040,00 0,60 624,00

235 / 152 SCAVO SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA:

TOS18_01.A Scavo a sezione ristretta obbligata continua e/o 

04.011.001 puntuale, eseguito con mezzi meccanici, in terreni 

sciolti compreso accatastamento nell'ambito del 

cantiere. Compresi gli oneri per la rimozione di 

trovanti rocciosi e/o relitti di murature o strutture in 

calcestruzzo; lo spianamento del fondo di scavo; la 

regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o 

l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un 

battente massimo di cm 20, l'estirpazione di 

ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le 

sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore 

a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito 

a regola d'arte. Compreso riutilizzo in ambito di 

cantiere e/o carico, trasporto e scarico con 

pagamento degli oneri di discarica disposti dalle 

Pubbliche Amministrazioni in Discarica 

Autorizzata.
Area verde - cassonetto pista ciclabile 140,00 2,500 0,350 122,50

Area verde - linea illuminazione e pozzetti 140,00 0,500 0,500 35,00

SOMMANO m³ 157,50 20,84 3´282,30

236 / 153 SMONTAGGIO RINGHIERA: Smontaggio di 
AP.023 parapetto metallico esistente, compreso 

disancoraggio dalla struttura, per qualsiasi tipologia 

e dimensione, compreso ogni onere di sezionamento 

e smaltimento, carico, trasporto e scarico a pubblica 

discarica autorizzata e pagamento degli oneri di 

smaltimento ed ogni altro onere per rendere il lavoro 

eseguito secondo la corretta regola dell'arte.

Manufatto bordo Via Steriola 3,10 1,000 3,10

SOMMANO m² 3,10 13,09 40,58

237 / 154 DEM. MANUFATTO MURATURA:

TOS18_02.A Demolizione di muratura di qualsiasi genere ad 
03.001.001 esempio spallette ponti, muri di sostegno in pietra 

ecc.compreso cimase, guaine e lattonerie ove e se 

presenti, entro e fuori terra, eseguita con mezzi 

meccanici, compreso il trasporto all'impianto di 

smaltimento autorizzato o in aree indicate dal 

Progetto e pagamento degli oneri di smaltimento.
Manufatto bordo Via Steriola 3,10 0,700 0,400 0,87

Manufatto interno Area verde 1,50 1,500 0,500 1,13

SOMMANO m³ 2,00 182,61 365,22

238 / 155 DEM. MANUFATTO CALCESTRUZZO :

TOS18_02.A Demolizione di manufatto in calcestruzzo di 
03.002.003 qualsiasi genere ad esempio spallette ponti, muri di 

sostegno, cordoli ecc., entro e fuori terra, compreso 

taglio dei ferri e dell'armatura, tagli a forza di 

sezione eseguiti con mezzi meccanici, compreso il 

trasporto all'impianto di smaltimento autorizzato o 

in aree indicate dal Progetto e pagamento degli oneri 

di smaltimento
Manufatto bordo Via Steriola 3,10 0,400 0,400 0,50

SOMMANO m³ 0,50 477,34 238,67
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TRATTO_8 Ciclabile  (SpCat 8)

Opere Edili _ CIVILI  (Cat 1)

239 / 181 RIEMPIMENTO TRACCE IMPIANTISTICHE: 

TOS18_05.A Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per 

09.001.002 posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato 

con mezzi meccanici, con materiali aridi tipo A1, 

A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-sabbiosi), A7 (limo-

argillosi) (UNI EN ISO 14688-1:2013), compreso 

ogni onere per la costipazione e pilonatura degli 

inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, 

bagnatura, fino ad ottenere un grado di 

compattazione del 95% della prova AASHO 

modificata, ed ogni altro onere per rendere il lavoro 

eseguito secondo la corretta regola dell'arte.
Linea illuminazione e pozzetti 70,00 0,500 0,100 3,50

Traccia allaccio linea illuminazione 10,00 0,500 0,100 0,50

SOMMANO m³ 4,00 30,22 120,88

240 / 183 RIEMPIMENTO SCAVI: Riempimento di scavi 
TOS18_01.A stradali o di scavi eseguiti in precedenza, realizzato 
05.001.001 con mezzi meccanici, con materiali provenienti dalla 

cernita del materiale in precedenza escavato e 

giacente nell'ambito di cantiere, scevro da sostanze 

organiche, compreso ogni onere per la costipazione 

e pilonatura degli inerti in strati di spessore non 

superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un 

grado di compattazione del 95% della prova 

AASHO modificata, ed ogni altro onere per rendere 

il lavoro eseguito secondo la corretta regola dell'arte.
Realizzazione aiuole circolari 2,00 1,50 1,500 0,500 2,25

Realizzazione aiuola angolare Via Steriola 15,00 0,500 7,50

SOMMANO m³ 9,75 3,16 30,81

241 / 184 SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL 

TOS18_04.E TERRENO: Sistemazione superficiale del terreno e 
09.001.001 dei cigli di scarpa per rinverdimento di aiuole o 

scarpate, Seminagione di miscuglio di semi su 

terreno sia piano che inclinato, libero da piante o 

altro, compresa concimazione; a spaglio con semi di 

erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq.
Realizzazione aiuole circolari 2,00 1,50 1,500 4,50

Realizzazione aiuola angolare Via Steriola 15,00 15,00

SOMMANO m² 19,50 0,48 9,36

242 / 185 PIANTUMAZIONI: Fornitura e messa a dimora di 
AP.016 esemplare di alberatura LECCIO, avente fusto 

inalterato, impalcato con diametro ceppa sup. 30cm, 

privo di rami contaminati, carie, attacchi parassitari 

e fungini, con apparato radicale sano ed integro, 

scevro di radici strozzanti, compresa la fornitura e 

messa in opera di due pali o tutori torniti ed 

impregnati con oli di rame in autoclave, aventi 

diametro di cm.10, più mezzo palo (traversina di 

collegamento dei due pali tutori) trattato come i 

precedenti, comprese tutte le legature in filo di 

plastica privo di anima metallica, compreso altresì la 

concimazione di impianto, utilizzando fertilizzanti 

minerali nelle dosi e formulazioni indicate dalla 

D.L. compreso scavo di zolla dim. mt. 

1.20x1.20xh0.70 (circa 1 mc.) e riempimento con 

terra vegetale priva di inerti (pari circa a 1 mc.) con 

aggiunta del 30% di letame maturo, di fertilizzanti 

minerali privi di cloro e con giusto grado di salinità 
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per la concimazione di fondo nella quantità e 

formulazione scelta dalla Direzione Lavori, 

compresa annaffiatura per l'attecchimento della 

pianta per 2 anni, con garanzia di sostituzione della 

stessa in caso di deperimento; La voce risulta 

comprensiva della 

manutenzione,INNAFFIAMENTO FINO A 

COMPLETO ATTECCHIMENTO, taglio e potatura 

prevista per 12 MENSILITA'.

Aiuole 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 403,28 1´209,84

243 / 186 RIALZAMENTO POZZETTO: Esecuzione di 
AP.025 rialzamento del chiusino esistente, compreso il 

riutilizzo del tombamento in C.A. e del 

telaio+coperchio in ghisa esistente, compreso 

tracciamento con martelletto demolitore manuale per 

realizzazione dello scasso perimetrale di svincolo 

del manufatto, stoccaggio del materiale in ambito 

cantieristico, pulizia e ripristino di elementi rotti e/o 

particolarmente ammalorati, Fornitura e posa in 

opera di laterizio, leganti in calcestruzzo C12/15 

consistenza S4, per realizzazione del nuovo piano di 

imposta quota, compreso ripristino e 

riammorsamento del corpo di chiusura esistente e 

quant'altro necessario a rendere il lavoro eseguito 

secondo la corretta regola dell'arte.
Percorso ciclabile 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 176,40 176,40

244 / 187 STRATO FONDAZIONE STRADALE: 

TOS18_04.B Realizzazione del corpo stradale, inteso come il 
12.001.001 solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente 

compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la 

piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione 

stradale compresa rullatura e compattazione per 

raggiungere il grado del 95% della prova AASHO 

modificata con materiale arido di cava stabilizzato 

naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 

13285, ed ogni altro onere per rendere il lavoro 

eseguito secondo la corretta regola dell'arte.
Linea illuminazione e pozzetti 70,00 0,500 0,200 7,00

Traccia allaccio linea illuminazione su strada 10,00 0,500 0,200 1,00

SOMMANO m³ 8,00 23,61 188,88

245 / 188 STRATO MISTO CEMENTATO: Realizzazione 
TOS18_04.B del corpo stradale, inteso come il solido costruito, 
12.001.002 ovvero scavato, altimetricamente compreso tra le 

scarpate, il piano di campagna e la piattaforma 

stradale ed i margini esterni. Stratigrafia stradale 

compresa rullatura e compattazione per raggiungere 

il grado del 95% della prova AASHO modificata 

con materiale arido di cava stabilizzato naturale con 

curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con 

l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 

15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a 

protezione del misto cementato.
Linea illuminazione e pozzetti 70,00 0,500 0,100 3,50

Traccia allaccio linea illuminazione su strada 10,00 0,500 0,100 0,50

SOMMANO m³ 4,00 49,05 196,20

246 / 189 STRATO DI COLLEGAMENTO: Realizzazione 
TOS18_04.E di strato di collegamento  in conglomerato con 
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02.002.001 bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 

12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso 

con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano 

d'attacco in additivi di adesione, e compattazione 

con rullo vibrante, con aggregato pezzatura 0/20, 

spessore compresso fino a 6 cm, compreso ogni altro 

onere per rendere il lavoro eseguito alla regola 

dell'arte.

Traccia allaccio linea illuminazione 10,00 0,500 5,00

SOMMANO m² 5,00 9,02 45,10

247 / 190 STRATO DI COLLEGAMENTO: Come alla 
TOS18_04.E voce TOS18_04.E02.002.001, per ogni CM in più 

02.002.002 di spessore, compreso ogni altro onere per rendere il 

lavoro eseguito alla regola dell'arte.
+340.00/+405.00 Ricariche stradali 30% e ripristino

dosso dissuasore 4,00 65,00 5,700 0,300 444,60

SOMMANO m² 444,60 1,39 617,99

248 / 191 STRATO DI USURA: Realizzazione di tappetino 
TOS18_04.E d'usura in conglomerato con aggregato pezzatura 

02.003.003 0/10, spessore finito compresso 3 cm, steso con 

vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco

in additivi di adesione, e compattazione con rullo 

vibrante, spessore compresso fino a 3 cm, compreso 

ogni altro onere per rendere il lavoro eseguito alla 

regola dell'arte.
+340.00/+405.00 Pavimentazione stradale 65,00 5,700 370,50

SOMMANO m² 370,50 5,48 2´030,34

249 / 192 IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, 
TOS18_01.D su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri 
05.001.001 per la preparazione dei supporti sia orizzontali che 

verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la 

suggellatura degli incastri di muro per la profondità 

necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; 

sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i 

ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza 

massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il 

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola 

d'arte; Fornitura e posa in opera di membrana 

impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta 

concentrazione di bitume e polimeri, armata con 

t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma 

flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in doppio 

strato.
Gradonata 6,50 4,000 26,00

Parziale m² 26,00

Incremento 20% (per rimozione e ripristini pav.

esistente) 6,50 6,50

Parziale m² 6,50

SOMMANO m² 32,50 17,70 575,25

250 / 193 LISTRA METALLICA: Fornitura e posa in opera 
AP.002 di battuta con listra posta di coltello per separazioni 

pavimento in acciaio spazzolato da 25X10 mm da 

affogare in getto di CLS C25/30 di contenimento, 

ricompreso nella presente voce,  nella 

pavimentazione architettonica ed ogni altro onere di 

posa per rendere il lavoro eseguito alla regola 

dell'arte.

COMMITTENTE: Comune di Vaiano

A   R I P O R T A R E 675´488,58
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R I P O R T O 675´488,58

Aiuole 2,00 4,00 8,00

SOMMANO m 8,00 72,64 581,12

251 / 194 CORDONATO CAV: Fornitura e posa in opera di 
TOS18_04.E cordonato liscio vibrocompresso murato con malta 
06.011.001 cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la 

stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25, 

diritto cm 8x25x100, compreso ogni altro onere e 

pezzo speciale per rendere il lavoro eseguito 

secondo la corretta regola dell'arte.

Cordonato percorso ciclabile 75,00 75,00

SOMMANO m 75,00 12,96 972,00

252 / 195 ZANELLA CAV: Fornitura e posa in opera di 
TOS18_04.E zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il 
06.002.002 massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa 

armatura se necessaria, e ogni onere per la 

stuccatura dei giunti, diritto a due petti 30x7-9x100 

cm vibrata, compreso ogni altro onere e pezzo 

speciale per rendere il lavoro eseguito secondo la 

corretta regola dell'arte.

Via Steriola zanella stalli parcheggio 45,00 45,00

SOMMANO m 45,00 17,84 802,80

253 / 203 PAVIMENTAZIONE ARCHITETTONICA: 

AP.001 Formazione di pavimentazione per vialetti, piste 

ciclabili, strade bianche rurali e varie mediante

impiego di conglomerato (tipo 

SACATRASPARENT o similari) ottenuto con 

leganti trasparenti, con la scelta da parte del D.L. 

degli inerti impiegati per dare la colorazione e la 

pezzatura del conglomerato, steso in opera a caldo 

con vibrofinitrice e cilindratura con rullo idoneo per 

lo spessore finito di mm. 50 compreso raccordi, 

recupero delle quote relative ad accessi pedonali e 

carrabili, percentuale di acquatura per lo scolo delle 

acque meteoriche. Confezionato con apposito 

impianto, il conglomerato sarà costituito da una 

miscela di inerti onde ottenere la tipologia drenante 

con percentuale di vuoti > 20% oppure chiusa. Il 

legante trasparente dovrà essere in ragione del 4,5-

6% sul peso degli aggregati a caldo e modificato con 

SBS. Stendimento del materiale a mano o con 

apposita vibrofinitrice a caldo a temperatura di 140° 

- 160° previa preparazione del piano di posa con 

pulizia e successiva distribuzione, ove fosse 

necessario, velo di ancoraggio, comprensivo di 

giunti di dilatazione ove necessari, risvolte in guaina 

impermeabilizzante di c.a. 50cm in adiacenza al filo 

dei fabbricati esistenti ed ogni altro onere, materiale, 

attrezzatura ed intervento per rendere il lavoro 

eseguito secondo la corretta regola dell'arte.  
Percorso Ciclabile 250,00 250,00

Gradonata 20,00 20,00

SOMMANO m² 270,00 33,78 9´120,60

254 / 204 SEGNALETICA ORIZZONTALE-STRISCE: 

TOS18_04.E Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale 
07.001.001 di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme 

alle forme, dimensioni, colori, simboli e 

caratteristiche prescritte dal regolamento di 

esecuzione del Codice della Strada approvato con 

D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal 

COMMITTENTE: Comune di Vaiano

A   R I P O R T A R E 686´965,10
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R I P O R T O 686´965,10

D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo 

compiuto e finito a regola d'arte. Segnaletica 

orizzontale eseguita con vernice spartitraffico 

rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce 

continue o discontinue larghezza cm 12, compreso 

l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del 

tracciamento.
Percorso Ciclabile 60,00 60,00

Viabilità striscie delimitazione 3,00 65,00 195,00

Viabilità striscie stalli parcheggio 45,00 45,00

SOMMANO m 300,00 0,29 87,00

255 / 205 SEGNALETICA ORIZZONTALE-DISEGNI: 

TOS18_04.E Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale 
07.001.004 di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme 

alle forme, dimensioni, colori, simboli e 

caratteristiche prescritte dal regolamento di 

esecuzione del Codice della Strada approvato con 

D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal 

D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo 

compiuto e finito a regola d'arte.  Segnaletica 

orizzontale eseguita con vernice spartitraffico 

rifrangente di colore bianco o giallo per la 

realizzazione di attraversamenti pedonali, assi 

spartitraffico, parcheggi, frecce di direzione, 

zebrature di presegnalamento, isole di traffico, 

iscrizioni, strisce continue e discontinue, strisce di 

arresto di colore bianche e giallo, completo di 

sagome e del materiale occorrente per la messa in 

opera.
Via Steriola - ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

DOSSO 1,00 35,00 35,00

Via Steriola - ATTRAVERSAMENTO PEDONALE 1,00 12,00 12,00

Via Steriola - ZEBRATURA 1,00 4,00 4,00

Via Steriola - ZEBRATURA 1,00 15,00 15,00

Via Steriola - SIMBOLO PEDONE 6,00 1,50 9,00

Via Steriola - SIMBOLO ZONA 30 2,00 8,00 16,00

Via Steriola - SIMBOLO RALLENTARE 2,00 12,00 24,00

Via Steriola - SIMBOLO STOP 1,00 4,00 4,00

SOMMANO m² 119,00 2,98 354,62

256 / 210 SOSTEGNI SEGNALETICA VERTICALE:

AP.011 Fornitura e trasporto di sostegno metallico in acciaio 

zincato a caldo in tubolare d. 60mm e spessore 

3mm, completi di CLS per getto di annegamento, 

staffe di sostegno e bulloneria ed  ogni altro onere, 

accessorio, sistema di ancoraggio per rendere il 

lavoro eseguito secondo la corretta regola dell' arte.
Segnaletica Verticale 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 69,30 554,40

257 / 211 POSA IN OPERA PALI SEGNALETICA 

TOS18_04.E VERTICALE: Installazione di segnaletica verticale 
07.005.001 di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme 

alle forme, dimensioni, colori, simboli e 

caratteristiche prescritte dal regolamento di 

esecuzione del Codice della Strada approvato con 

D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal 

D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo 

compiuto e finito a regola d'arte; di sostegni, a palo, 

ad arco o a mensola, per segnali stradali, eseguita 

con fondazione in calcestruzzo di dimensioni 

adeguate ed in relazione alla natura del terreno su 

cui si opera.
Segnaletica Verticale 8,00

COMMITTENTE: Comune di Vaiano

A   R I P O R T A R E 8,00 687´961,12
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R I P O R T O 8,00 687´961,12

SOMMANO cadauno 8,00 25,54 204,32

258 / 212 SEGNALETICA VERTICALE: Fornitura e 
AP.012 trasporto di segnaletica permanente, di qualsiasi 

forma, tipologia e colore, in lamiera di alluminio 

25/10 in pellicola rifrangente ad elevata efficenza 

(classe 2), completo di staffe, bulloneria, accessori 

di fissaggio ed ogni altro onere per rendere il lavoro 

eseguito secondo la corretta regola dell'arte.

Segnaletica Verticale 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 44,93 539,16

259 / 213 POSA IN OPERA CARTELLI SEGNALETICA 

TOS18_04.E VERTICALE: Installazione di segnaletica verticale 
07.005.002 di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme 

alle forme, dimensioni, colori, simboli e 

caratteristiche prescritte dal regolamento di 

esecuzione del Codice della Strada approvato con 

D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal 

D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo 

compiuto e finito a regola d'arte; di segnali su 

appositi sostegni, ogni coppia di staffe ed oneri per 

rendere il lavoro eseguito secondo la corretta regola 

dell'arte.

Segnaletica Verticale 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 6,09 73,08

Opere Edili _ STRUTTURALI  (Cat 2)

260 / 197 MAGRONE: Getto in opera di calcestruzzo per 
TOS18_01.B opere non strutturali  (magrone) classe di resistenza 
04.003.002 caratteristica C12/15 - consistenza S4.

Conglomerato cementizio preconfezionato a 

prestazione garantita in accordo alla UNI EN206-1 e 

UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le 

Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il 

getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo 

compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo 

dovrà essere prodotto in impianto dotato di un 

Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in 

accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul 

Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da 

un organismo terzo indipendente autorizzato.
Gradonata 6,50 2,000 0,100 1,30

Cordolo area verde 1,50 0,300 0,050 0,02

SOMMANO m³ 1,32 98,83 130,46

261 / 198 MURATURA PORTANTE: Muratura portante 
TOS18_01.B eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) 
07.015.001 in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle 

specifiche del marchio CE e giunti di malta 

orizzontali e verticali (quando previsti) come dal 

DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di 

resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura 

armata) e prestazioni adeguate in termini di 

durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere 

conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la 

Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con 

altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, 

anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e 

magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

Muratura in elevazione con doppio UNI semipieno 

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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R I P O R T O 688´908,14

(25x12x12) spessore 25 cm (a due teste), eseguita 

con malta di cemento ed ogni altro onere per rendere 

il lavoro eseguito secondo la corretta regola dell'arte.

Gradonata 5,00 6,50 0,250 8,13

Gradonata 3,00 6,50 0,500 9,75

Parziale m² 17,88

Incremento 30 % per tagli e sfridi di materiale 17,90 0,300 5,37

Parziale m² 5,37

SOMMANO m² 23,25 66,28 1´541,01

262 / 199 C25/30 XC2 - Conglomerato cementizio 
TOS18_01.B preconfezionato consistenza S4 a prestazione 
04.005.002 garantita in accordo alla UNI EN206-1 e UNI 11104 

conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di 

cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la 

vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito 

a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto 

in impianto dotato di un Sistema di Controllo della 

Produzione, effettuata in accordo a quanto 

contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo 

Preconfezionato (2003) certificato da un organismo 

terzo indipendente autorizzato.
Percorso Ciclabile 250,00 0,100 25,00

Gradonata 20,00 0,100 2,00

Cordolo area verde 1,50 0,200 0,500 0,15

SOMMANO m³ 27,15 110,85 3´009,58

263 / 200 ACCIAIO - ARMATURA: Fornitura e posa in 
TOS18_01.B opera di acciaio per cemento armato secondo le 
03.001.005 norme UNI in vigore, barre presagomate B450C ad 

aderenza migliorata con dimensione prevista negli 

elaborati grafici progettuali, ed ogni altro onere per 

legatura, taglio e sfridi, piegatura e quant'altro 

necessario a rendere il lavoro eseguito secondo la 

corretta regola dell'arte.
Cordolo area verde

barre diam. 12 6,00 1,80 0,888 9,59

staffe diam. 8 8,00 1,50 0,395 4,74

SOMMANO kg 14,33 1,79 25,65

264 / 201 CASSEFORME FONDAZIONE: per getti di 
TOS18_01.B conglomerati cementizi fino ad una altezza massima 
02.002.001 di m 4,00 misurata dal piano di appoggio 

all'intradosso del cassero (per altezze superiori 

l'impalcatura di sostegno viene computata 

separatamente per le sue dimensioni effettive), 

compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il 

disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, 

gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il 

sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e 

finito a regola d'arte. Casseforme di legno, per opere 

di fondazione, plinti, travi rovesce.
Cordolo area verde 2,00 1,50 0,500 1,50

Cordolo area verde 2,00 0,30 0,200 0,500 0,06

SOMMANO m² 1,56 23,19 36,18

265 / 202 ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA: 

TOS18_01.B Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento 
03.001.002 armato secondo le norme UNI in vigore, rete 

elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, 

maglia 20x20.

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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R I P O R T O 693´520,56

Percorso Ciclabile Kg/mq 250,00 2,290 572,50

Gradonata Kg/mq 20,00 2,290 45,80

SOMMANO kg 618,30 1,50 927,45

Opere Edili _ FINITURA  (Cat 3)

266 / 206 ARREDO URBANO-PANCHINA: Fornitura, 
AP.004 trasporto e posa in opera di panchina in cemento 

monoblocco con armatura interna zincata e finitura 

d'impasto a miscela realizzata in cemento rinforzato 

performante, lisciato e levigato con finitura 

protettiva in acrilico trasparente, dimensioni 

2000x500x500mm, accessoriata con boccole a 

golfare di posizionamento ed utili ad una successiva 

manutenzione del manufatto, compreso 

posizionamento in accordo alla DD.LL., accessori, 

piedini di livellamento, eventuali ancoraggio e 

ferramenta di montaggio ed ogni altro onere per 

rendere il lavoro eseguito secondo la regola dell'arte; 

rif. particolare architettonico per specifiche 

dimensionali e di finitura.
Arredo Urbano 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 706,29 1´412,58

267 / 207 ARREDO URBANO-CESTINO: Fornitura, 
AP.005 trasporto e posa in opera di cestino portarifiuti 

costituito da un paletto interamente in fusione di 

alluminio verniciato a polvere, un contenitore in 

acciaio con anello reggi-sacco e un coperchio in 

fusione di alluminio con cerniera a tre ali in fusione 

di acciaio inox per l'apertura con serratura a scatto. 

Il fissaggio al suolo avviene ancorando al suolo la 

piastra base con tasselli a scomparsa con coperchio 

di finitura; la presente voce comprende ancoraggio e 

ferramenta di montaggio ed ogni altro onere per 

rendere il lavoro eseguito secondo la regola dell'arte; 

rif. particolare architettonico per specifiche 

dimensionali e di finitura; colore della verniciatura 

GRIGIO PIOMBO e comunque a scelta e 

discrezione del RAL colore a cura della DD.LL.
Arredo Urbano 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 548,95 548,95

268 / 208 ARREDO URBANO-RASTRELLIERA:

AP.006 Fornitura, trasporto e posa in opera di rastrelliera 

porta-bici per n.2 biciclette, in acciaio trattato e 

successiva verniciatura in colore grigio piombo e 

comunque a scelta della DD.LL., dimensioni 

500x120xh.1100mm, compreso staffe e piastrame di 

ancoraggio da porre sulla soletta strutturale per la 

successiva scomparsa della bulloneria di 

ancoraggio, verifica della verticalità dell'elemento, 

accessori, ferramenta e quant'altro necessario a 

rendere il lavoro eseguito secondo la corretta regola 

dell'arte; rif. particolare architettonico per specifiche 

dimensionali e di finitura.
Arredo Urbano 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 384,37 768,74

269 / 209 ARREDO URBANO-DISSUASORI: Fornitura, 
AP.007 trasporto e posa in opera di elementi del tipo 

dissuasore a colonna con H. fuoriterra 1,00m, 

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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R I P O R T O 697´178,28

costruito nel rispetto della direttiva del Ministero 

Lavori Pubblici  art. 180 commi 3,4,5, 

omologazione e certificazione di marchiatura CE. 

Realizzazione in fusione di acciaio compreso 

trattamento per verniciatura in colore antracite 

grigio-piombo e compreso verniciatura medesima, 

diametro del fusto 110mm, con incasso di 150mm 

nel getto in CA posto a quota del piano stradale, 

compreso accessori, banda rifrangente di 

segnalazione in colore bianco ,  base di finitura a 

coperchio ed anelli per catena metallica per distanze 

fra interassi dei dissuasori di 1,50m compreso 

fornitura e posa in opera della catena anch'essa in 

accio successivamente trattata e verniciata con 

analogo colore, ferramenta, bulloneria, accessori ed 

ogni altro onere di fornitura e posa in opera per 

rendere il lavoro eseguito secondo la corretta regola 

dell'arte; rif. particolare architettonico per specifiche 

dimensionali e di finitura.
Percorso ciclabile 9,00

SOMMANO cadauno 9,00 97,09 873,81

270 / 214 RINGHIERA - TIPO 3: Fornitura e posa in opera 
AP.026 di ringhiera di ferro "analoga ESISTENTE" in 

acciaio S 235 JR zincato a caldo in conformità alla 

norma UNI EN ISO 1461 e successiva verniciatura 

con colore analogo a quanto presente, compreso 

rilievo in loco del parapetto metallico esistente, 

compreso accessori, ferramenta, bulloneria, 

successiva mano di primer ancorante e verniciatura 

con colore grigio piombo e comunque secondo 

quanto concordato in fase di DD.LL.; compreso fori 

di inghisaggio e quant'altro necessario a rendere il 

lavoro eseguito secondo la corretta regola dell'arte.
Ringhiera metallica 55,00 55,00

SOMMANO m 55,00 67,79 3´728,45

Opere Edili_ SOTTOSERVIZI  (Cat 4)

271 / 216 POZZETTI 50X50: Fornitura e posa in opera di 
TOS18_01.F pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale, 
06.011.003 compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo 

Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto 

dimensioni esterne 50x50x50 cm. L'altezza del 

pozzetto è variabile in funzione della quota della 

fognatura rispetto al piano finito della 

pavimentazione stradale soprastante. Sono compresi 

i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo 

staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale 

sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il 

lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la 

formazione del piano di posa, i rinfianchi, i rinterri 

sono esclusi gli scavi.
Linea illuminazione 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 100,90 605,40

272 / 217 CHIUSINI IN GHISA: Fornitura, trasporto e posa 
AP.008 in opera di elementi in ghisa sferoidale UNI EN124 

e UNI ISO 1083, i telai sono da considerarsi interi e 

le misure in mm, salvo diversa indicazione; i 

rinfianchi con sezione da 20x20 in su si intendono 

armati con FeB450C d.10 e chiusino in classe D da 

resistenza 400kN dim. effettiva apertura 

370x370mm e telaio dim. 500x500x75mm (49Kg) 

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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R I P O R T O 702´385,94

ed  ogni altro onere per rendere il lavoro eseguito 

secondo la corretta regola dell' arte.

Linea illuminazione 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 127,48 764,88

273 / 218 TUBAZIONE PEHD: Fornitura e posa in opera di 
AP.018 tubazione in PEHD protettiva corrugata 

esternamente e liscia internamente DIAM. interno 

65mm, ad alta resistenza meccanica (750kN) e 

chimica, in barre da 6m, compreso raccordi, pezzi 

speciali ed ogni altro onere per segnalamento a 

quota superiore della linea interrata e quant'altro 

necessario a rendere il lavoro eseguito secondo la 

corretta regola dell'arte.
Linea illuminazione 70,00 70,00

SOMMANO m 70,00 6,90 483,00

Opere Edili_ DEMOLIZIONI E SMONTAGGI

(Cat 5)

274 / 174 DEMOLIZIONE 

TOS18_05.A LISTA/ZANELLA/CORDONATO: Demolizione 
03.007.001 di lista, zanella, cordonato in pietra o in cemento ed 

eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico su 

mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale 

di risulta a impianto di smaltimento autorizzato e 

pagamento degli oneri di smaltimento od in aree 

indicate dal Progetto; ed ogni altro onere per rendere 

il lavoro eseguito secondo la corretta regola dell'arte.
Via Steriola cordonato 90,00 90,00

Via Steriola zanella stalli parcheggio 45,00 45,00

SOMMANO m 135,00 5,92 799,20

275 / 175 SMONTAGGIO RINGHIERA: Smontaggio di 
AP.023 parapetto metallico esistente, compreso 

disancoraggio dalla struttura, per qualsiasi tipologia 

e dimensione, compreso ogni onere di sezionamento 

e smaltimento, carico, trasporto e scarico a pubblica 

discarica autorizzata e pagamento degli oneri di 

smaltimento ed ogni altro onere per rendere il lavoro 

eseguito secondo la corretta regola dell'arte.
Smontaggio ringhiera 55,00 1,000 55,00

SOMMANO m² 55,00 13,09 719,95

276 / 176 SCARIFICA PAVIMENTAZIONE: Esecuzione 
TOS18_05.A di scarifica della pavimentazione esistente, eseguito 
03.001.001 con mezzi meccanici per fresatura e manuali, 

compreso il trasporto dei materiali di risulta a 

impianto di smaltimento autorizzato o in aree 

indicate dal Progetto, spinto fino ad una profondità 

di 10cm, compreso noleggi delle attrezzature in 

perfetta efficenza ed ogni altro onere e lavoro per 

rendere l'intervento eseguito secondo la corretta 

regola dell'arte.
Stalli parcheggio 180,00 180,00

Marciapiede esistente 100,00 100,00

+340.00/+405.00 Pavimentazione stradale 65,00 5,700 370,50

SOMMANO m² 650,50 3,06 1´990,53

277 / 177 DEMOLIZIONE SOTTOFONDO STRADALE 

COMMITTENTE: Comune di Vaiano

A   R I P O R T A R E 707´143,50
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R I P O R T O 707´143,50

TOS18_05.A CLS: Demolizione di sottofondo stradale in soletta 
03.006.001 di cls per qualsiasi spessore stratigrafico, eseguito 

con mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di 

trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta a 

impianto di smaltimento autorizzato e pagamento 

degli oneri di smaltimento od in aree indicate dal 

Progetto; ed ogni altro onere per rendere il lavoro 

eseguito secondo la corretta regola dell'arte.

Marciapiede esistente 100,00 0,150 15,00

SOMMANO m³ 15,00 65,03 975,45

278 / 178 TAGLIO PAVIMENTAZIONE: Esecuzione di 
TOS18_05.A taglio della pavimentazione esistente, eseguito con 

03.004.002 sega diamantata ad acqua per avere un taglio preciso 

della pavimentazione pronta per la successiva fase 

di demolizione, spinto fino ad una profondità di 

20cm, compreso noleggi delle attrezzature in 

perfetta efficenza ed ogni altro onere e lavoro per 

rendere l'intervento eseguito secondo la corretta 

regola dell'arte.

Traccia allaccio linea illuminazione 2,00 10,00 20,00

SOMMANO m 20,00 3,25 65,00

279 / 179 DEMOLIZIONE CORPO STRADALE:

TOS18_05.A Demolizione di corpo stradale bitumato o a 
03.005.001 macadam oltre al sottofondo in scapoli di pietra per 

qualsiasi spessore stratigrafico, eseguito con mezzi 

meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto 

e l'allontanamento del materiale di risulta a impianto 

di smaltimento autorizzato e pagamento degli oneri 

di smaltimento od in aree indicate dal Progetto; ed 

ogni altro onere per rendere il lavoro eseguito 

secondo la corretta regola dell'arte.
Traccia allaccio linea illuminazione 10,00 0,150 1,50

Alloggio piantumazione 2,00 1,50 1,500 0,150 0,68

SOMMANO m³ 2,18 37,05 80,77

280 / 180 SCAVO SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA:

TOS18_01.A Scavo a sezione ristretta obbligata continua e/o 
04.011.001 puntuale, eseguito con mezzi meccanici, in terreni 

sciolti compreso accatastamento nell'ambito del 

cantiere. Compresi gli oneri per la rimozione di 

trovanti rocciosi e/o relitti di murature o strutture in 

calcestruzzo; lo spianamento del fondo di scavo; la 

regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o 

l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un 

battente massimo di cm 20, l'estirpazione di 

ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le 

sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore 

a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito 

a regola d'arte. Compreso riutilizzo in ambito di 

cantiere e/o carico, trasporto e scarico con 

pagamento degli oneri di discarica disposti dalle 

Pubbliche Amministrazioni in Discarica 

Autorizzata.
Linea illuminazione e pozzetti 70,00 0,500 0,350 12,25

Traccia allaccio linea illuminazione 10,00 0,500 0,350 1,75

Realizzazione aiuola circolare 2,00 1,50 1,500 0,500 2,25

Realizzazione aiuola angolare Via Steriola 15,00 0,500 7,50

SOMMANO m³ 23,75 20,84 494,95

281 / 182 DEM. MANUFATTO MURATURA:

TOS18_02.A Demolizione di muratura di qualsiasi genere ad 

COMMITTENTE: Comune di Vaiano

A   R I P O R T A R E 708´759,67
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03.001.001 esempio spallette ponti, muri di sostegno in pietra 

ecc.compreso cimase, guaine e lattonerie ove e se 

presenti, entro e fuori terra, eseguita con mezzi 

meccanici, compreso il trasporto all'impianto di 

smaltimento autorizzato o in aree indicate dal 

Progetto e pagamento degli oneri di smaltimento.

Area verde 3,00 0,500 0,300 0,45

Gradonata esistente 6,00 2,000 12,00

SOMMANO m³ 12,45 182,61 2´273,49

282 / 196 DEM. MANUFATTO CALCESTRUZZO :

TOS18_02.A Demolizione di manufatto in calcestruzzo di 
03.002.003 qualsiasi genere ad esempio spallette ponti, muri di 

sostegno, cordoli ecc., entro e fuori terra, compreso 

taglio dei ferri e dell'armatura, tagli a forza di 

sezione eseguiti con mezzi meccanici, compreso il 

trasporto all'impianto di smaltimento autorizzato o 

in aree indicate dal Progetto e pagamento degli oneri 

di smaltimento

Cordolo Gradonata esistente 6,00 0,150 0,200 0,18

SOMMANO m³ 0,18 477,34 85,92

283 / 215 SMONTAGGIO SEGNALETICA VERTICALE:

TOS18_05.E Smontaggio di segnaletica verticale esistente, 

07.001.001 compreso disancoraggio dalla struttura verticale, per 

qualsiasi tipologia e dimensione, compreso ogni 

onere di rimozione del supporto verticale di 

sostegno, staffe ed ammorsamenti, smaltimento, 

carico, trasporto e scarico a pubblica discarica 

autorizzata e pagamento degli oneri di smaltimento 

ed ogni altro onere per rendere il lavoro eseguito 

secondo la corretta regola dell'arte.
Parapedonali 4,00

Segnaletica verticale 3,00

SOMMANO cadauno 7,00 15,42 107,94

TRATTO_9 Ciclabile  (SpCat 9)

Opere Edili _ CIVILI  (Cat 1)

284 / 224 RIEMPIMENTO SCAVI: Riempimento di scavi 
TOS18_01.A stradali o di scavi eseguiti in precedenza, realizzato 
05.001.001 con mezzi meccanici, con materiali provenienti dalla 

cernita del materiale in precedenza escavato e 

giacente nell'ambito di cantiere, scevro da sostanze 

organiche, compreso ogni onere per la costipazione 

e pilonatura degli inerti in strati di spessore non 

superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un 

grado di compattazione del 95% della prova 

AASHO modificata, ed ogni altro onere per rendere 

il lavoro eseguito secondo la corretta regola dell'arte.
Realizzazione aiuole circolari 2,00 1,50 1,500 0,500 2,25

SOMMANO m³ 2,25 3,16 7,11

285 / 225 SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL 

TOS18_04.E TERRENO: Sistemazione superficiale del terreno e 
09.001.001 dei cigli di scarpa per rinverdimento di aiuole o 

scarpate, Seminagione di miscuglio di semi su 

terreno sia piano che inclinato, libero da piante o 

altro, compresa concimazione; a spaglio con semi di 

erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq.
Realizzazione aiuole circolari 2,00 1,50 1,500 4,50

COMMITTENTE: Comune di Vaiano

A   R I P O R T A R E 4,50 711´234,13
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R I P O R T O 4,50 711´234,13

SOMMANO m² 4,50 0,48 2,16

286 / 226 PIANTUMAZIONI: Fornitura e messa a dimora di 
AP.016 esemplare di alberatura LECCIO, avente fusto 

inalterato, impalcato con diametro ceppa sup. 30cm, 

privo di rami contaminati, carie, attacchi parassitari 

e fungini, con apparato radicale sano ed integro, 

scevro di radici strozzanti, compresa la fornitura e 

messa in opera di due pali o tutori torniti ed 

impregnati con oli di rame in autoclave, aventi 

diametro di cm.10, più mezzo palo (traversina di 

collegamento dei due pali tutori) trattato come i 

precedenti, comprese tutte le legature in filo di 

plastica privo di anima metallica, compreso altresì la 

concimazione di impianto, utilizzando fertilizzanti 

minerali nelle dosi e formulazioni indicate dalla 

D.L. compreso scavo di zolla dim. mt. 

1.20x1.20xh0.70 (circa 1 mc.) e riempimento con 

terra vegetale priva di inerti (pari circa a 1 mc.) con 

aggiunta del 30% di letame maturo, di fertilizzanti 

minerali privi di cloro e con giusto grado di salinità 

per la concimazione di fondo nella quantità e 

formulazione scelta dalla Direzione Lavori, 

compresa annaffiatura per l'attecchimento della 

pianta per 2 anni, con garanzia di sostituzione della 

stessa in caso di deperimento; La voce risulta 

comprensiva della 

manutenzione,INNAFFIAMENTO FINO A 

COMPLETO ATTECCHIMENTO, taglio e potatura 

prevista per 12 MENSILITA'.
Aiuole 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 403,28 806,56

287 / 227 RIALZAMENTO POZZETTO: Esecuzione di 
AP.025 rialzamento del chiusino esistente, compreso il 

riutilizzo del tombamento in C.A. e del 

telaio+coperchio in ghisa esistente, compreso 

tracciamento con martelletto demolitore manuale per 

realizzazione dello scasso perimetrale di svincolo 

del manufatto, stoccaggio del materiale in ambito 

cantieristico, pulizia e ripristino di elementi rotti e/o 

particolarmente ammalorati, Fornitura e posa in 

opera di laterizio, leganti in calcestruzzo C12/15 

consistenza S4, per realizzazione del nuovo piano di 

imposta quota, compreso ripristino e 

riammorsamento del corpo di chiusura esistente e 

quant'altro necessario a rendere il lavoro eseguito 

secondo la corretta regola dell'arte.
Percorso ciclabile 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 176,40 176,40

288 / 228 CORDONATO CAV: Fornitura e posa in opera di 
TOS18_04.E cordonato liscio vibrocompresso murato con malta 
06.011.001 cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la 

stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25, 

diritto cm 8x25x100, compreso ogni altro onere e 

pezzo speciale per rendere il lavoro eseguito 

secondo la corretta regola dell'arte.
Sbassamento marciapiede Piazzetta 2,00 2,00

SOMMANO m 2,00 12,96 25,92

289 / 229 STRATO DI COLLEGAMENTO: Come alla 
TOS18_04.E voce TOS18_04.E02.002.001, per ogni CM in più 
02.002.002 di spessore, compreso ogni altro onere per rendere il 

COMMITTENTE: Comune di Vaiano

A   R I P O R T A R E 712´245,17
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R I P O R T O 712´245,17

lavoro eseguito alla regola dell'arte.

Raccordo scivolo marciapiede 13,00 2,00 2,000 52,00

Ripristino cordonato metallico ricarica 30% 50,00 1,000 0,300 15,00

SOMMANO m² 67,00 1,39 93,13

290 / 230 STRATO DI USURA: Realizzazione di tappetino 
TOS18_04.E d'usura in conglomerato con aggregato pezzatura 

02.003.003 0/10, spessore finito compresso 3 cm, steso con 

vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco

in additivi di adesione, e compattazione con rullo 

vibrante, spessore compresso fino a 3 cm, compreso 

ogni altro onere per rendere il lavoro eseguito alla 

regola dell'arte.

Raccordo scivolo marciapiede 2,00 2,000 4,00

Ripristino cordonato metallico 50,00 1,000 50,00

SOMMANO m² 54,00 5,48 295,92

291 / 231 LISTRA METALLICA: Fornitura e posa in opera 
AP.002 di battuta con listra posta di coltello per separazioni 

pavimento in acciaio spazzolato da 25X10 mm da 

affogare in getto di CLS C25/30 di contenimento, 

ricompreso nella presente voce,  nella 

pavimentazione architettonica ed ogni altro onere di 

posa per rendere il lavoro eseguito alla regola 

dell'arte.
Cordolo metallico 47,00 47,00

Aiuole 2,00 4,00 8,00

SOMMANO m 55,00 72,64 3´995,20

292 / 233 PAVIMENTAZIONE ARCHITETTONICA: 

AP.001 Formazione di pavimentazione per vialetti, piste 

ciclabili, strade bianche rurali e varie mediante

impiego di conglomerato (tipo 

SACATRASPARENT o similari) ottenuto con 

leganti trasparenti, con la scelta da parte del D.L. 

degli inerti impiegati per dare la colorazione e la 

pezzatura del conglomerato, steso in opera a caldo 

con vibrofinitrice e cilindratura con rullo idoneo per 

lo spessore finito di mm. 50 compreso raccordi, 

recupero delle quote relative ad accessi pedonali e 

carrabili, percentuale di acquatura per lo scolo delle 

acque meteoriche. Confezionato con apposito 

impianto, il conglomerato sarà costituito da una 

miscela di inerti onde ottenere la tipologia drenante 

con percentuale di vuoti > 20% oppure chiusa. Il 

legante trasparente dovrà essere in ragione del 4,5-

6% sul peso degli aggregati a caldo e modificato con 

SBS. Stendimento del materiale a mano o con 

apposita vibrofinitrice a caldo a temperatura di 140° 

- 160° previa preparazione del piano di posa con 

pulizia e successiva distribuzione, ove fosse 

necessario, velo di ancoraggio, comprensivo di 

giunti di dilatazione ove necessari, risvolte in guaina 

impermeabilizzante di c.a. 50cm in adiacenza al filo 

dei fabbricati esistenti ed ogni altro onere, materiale, 

attrezzatura ed intervento per rendere il lavoro 

eseguito secondo la corretta regola dell'arte.  
Piazzetta la Briglia 210,00 210,00

SOMMANO m² 210,00 33,78 7´093,80

293 / 238 SOSTEGNI SEGNALETICA VERTICALE:

AP.011 Fornitura e trasporto di sostegno metallico in acciaio 

zincato a caldo in tubolare d. 60mm e spessore 

COMMITTENTE: Comune di Vaiano

A   R I P O R T A R E 723´723,22
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3mm, completi di CLS per getto di annegamento, 

staffe di sostegno e bulloneria ed  ogni altro onere, 

accessorio, sistema di ancoraggio per rendere il 

lavoro eseguito secondo la corretta regola dell' arte.
Segnaletica Verticale 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 69,30 831,60

294 / 239 POSA IN OPERA PALI SEGNALETICA 

TOS18_04.E VERTICALE: Installazione di segnaletica verticale 
07.005.001 di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme 

alle forme, dimensioni, colori, simboli e 

caratteristiche prescritte dal regolamento di 

esecuzione del Codice della Strada approvato con 

D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal 

D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo 

compiuto e finito a regola d'arte; di sostegni, a palo, 

ad arco o a mensola, per segnali stradali, eseguita 

con fondazione in calcestruzzo di dimensioni 

adeguate ed in relazione alla natura del terreno su 

cui si opera.

Segnaletica Verticale 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 25,54 306,48

295 / 240 SEGNALETICA VERTICALE: Fornitura e 
AP.012 trasporto di segnaletica permanente, di qualsiasi 

forma, tipologia e colore, in lamiera di alluminio 

25/10 in pellicola rifrangente ad elevata efficenza 

(classe 2), completo di staffe, bulloneria, accessori 

di fissaggio ed ogni altro onere per rendere il lavoro 

eseguito secondo la corretta regola dell'arte.
Segnaletica Verticale 25,00

SOMMANO cadauno 25,00 44,93 1´123,25

296 / 241 POSA IN OPERA CARTELLI SEGNALETICA 

TOS18_04.E VERTICALE: Installazione di segnaletica verticale 
07.005.002 di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme 

alle forme, dimensioni, colori, simboli e 

caratteristiche prescritte dal regolamento di 

esecuzione del Codice della Strada approvato con 

D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal 

D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo 

compiuto e finito a regola d'arte; di segnali su 

appositi sostegni, ogni coppia di staffe ed oneri per 

rendere il lavoro eseguito secondo la corretta regola 

dell'arte.
Segnaletica Verticale 25,00

SOMMANO cadauno 25,00 6,09 152,25

297 / 242 SEGNALETICA ORIZZONTALE-STRISCE: 

TOS18_04.E Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale 
07.001.001 di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme 

alle forme, dimensioni, colori, simboli e 

caratteristiche prescritte dal regolamento di 

esecuzione del Codice della Strada approvato con 

D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal 

D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo 

compiuto e finito a regola d'arte. Segnaletica 

orizzontale eseguita con vernice spartitraffico 

rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce 

continue o discontinue larghezza cm 12, compreso 

l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del 

tracciamento.
Segnaletica Orizzontale 650,00 650,00

COMMITTENTE: Comune di Vaiano

A   R I P O R T A R E 650,00 726´136,80
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R I P O R T O 650,00 726´136,80

SOMMANO m 650,00 0,29 188,50

298 / 243 SEGNALETICA ORIZZONTALE-DISEGNI: 

TOS18_04.E Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale 

07.001.004 di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme 

alle forme, dimensioni, colori, simboli e 

caratteristiche prescritte dal regolamento di 

esecuzione del Codice della Strada approvato con 

D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal 

D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo 

compiuto e finito a regola d'arte.  Segnaletica 

orizzontale eseguita con vernice spartitraffico 

rifrangente di colore bianco o giallo per la 

realizzazione di attraversamenti pedonali, assi 

spartitraffico, parcheggi, frecce di direzione, 

zebrature di presegnalamento, isole di traffico, 

iscrizioni, strisce continue e discontinue, strisce di 

arresto di colore bianche e giallo, completo di 

sagome e del materiale occorrente per la messa in 

opera.

Via Steriola - ATTRAVERSAMENTO PEDONALE 2,00 12,00 24,00

Via Steriola - ZEBRATURA 1,00 15,00 15,00

Via Steriola - SIMBOLO ZONA 30 2,00 8,00 16,00

Via Steriola - SIMBOLO RALLENTARE 6,00 12,00 72,00

Via Steriola - SIMBOLO STOP / PRECEDENZA 5,00 4,00 20,00

SOMMANO m² 147,00 2,98 438,06

Opere Edili _ STRUTTURALI  (Cat 2)

299 / 234 C25/30 XC2 - Conglomerato cementizio 
TOS18_01.B preconfezionato consistenza S4 a prestazione 
04.005.002 garantita in accordo alla UNI EN206-1 e UNI 11104 

conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di 

cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la 

vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito 

a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto 

in impianto dotato di un Sistema di Controllo della 

Produzione, effettuata in accordo a quanto 

contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo 

Preconfezionato (2003) certificato da un organismo 

terzo indipendente autorizzato.
Piazzetta la Briglia 210,00 0,100 21,00

SOMMANO m³ 21,00 110,85 2´327,85

300 / 235 ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA: 

TOS18_01.B Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento 
03.001.002 armato secondo le norme UNI in vigore, rete 

elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, 

maglia 20x20.
Percorso Ciclabile Kg/mq 210,00 2,290 480,90

SOMMANO kg 480,90 1,50 721,35

Opere Edili _ FINITURA  (Cat 3)

301 / 236 ARREDO URBANO-CESTINO: Fornitura, 
AP.005 trasporto e posa in opera di cestino portarifiuti 

costituito da un paletto interamente in fusione di 

alluminio verniciato a polvere, un contenitore in 

acciaio con anello reggi-sacco e un coperchio in 

fusione di alluminio con cerniera a tre ali in fusione 

di acciaio inox per l'apertura con serratura a scatto. 

COMMITTENTE: Comune di Vaiano

A   R I P O R T A R E 729´812,56
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Il fissaggio al suolo avviene ancorando al suolo la 

piastra base con tasselli a scomparsa con coperchio 

di finitura; la presente voce comprende ancoraggio e 

ferramenta di montaggio ed ogni altro onere per 

rendere il lavoro eseguito secondo la regola dell'arte; 

rif. particolare architettonico per specifiche 

dimensionali e di finitura; colore della verniciatura 

GRIGIO PIOMBO e comunque a scelta e 

discrezione del RAL colore a cura della DD.LL.

Arredo Urbano 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 548,95 1´097,90

302 / 237 ARREDO URBANO-PANCHINA: Fornitura, 
AP.004 trasporto e posa in opera di panchina in cemento 

monoblocco con armatura interna zincata e finitura 

d'impasto a miscela realizzata in cemento rinforzato 

performante, lisciato e levigato con finitura 

protettiva in acrilico trasparente, dimensioni 

2000x500x500mm, accessoriata con boccole a 

golfare di posizionamento ed utili ad una successiva 

manutenzione del manufatto, compreso 

posizionamento in accordo alla DD.LL., accessori, 

piedini di livellamento, eventuali ancoraggio e 

ferramenta di montaggio ed ogni altro onere per 

rendere il lavoro eseguito secondo la regola dell'arte; 

rif. particolare architettonico per specifiche 

dimensionali e di finitura.
Arredo Urbano 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 706,29 1´412,58

303 / 269 INTONACI: Intonaco civile con malta di cemento 
TOS18_01.E per esterni su pareti verticali eseguito a mano, 
01.006.003 formato da un primo strato di rinzaffo e da un 

secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo 

tra predisposte guide, compreso velo, compresa la 

riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, 

l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di 

qualunque genere; sono inoltre compresi gli oneri 

per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 

e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, 

per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di 

calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito 

a regola d'arte.

Lavatoio 40,00 2,500 100,00

SOMMANO m² 100,00 25,39 2´539,00

304 / 270 TINTEGGIATURA: Verniciatura di facciate 
TOS18_01.F esterne con pittura idrorepellente traspirante in due 
04.005.001 mani di colore, compreso idonea preparazione delle 

superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre 

opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le 

superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti 

di servizio con altezza massima m 2,00 e/o 

trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il 

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola 

d'arte.

Lavatoio 40,00 2,500 100,00

SOMMANO m² 100,00 6,76 676,00

Opere Edili_ DEMOLIZIONI E SMONTAGGI

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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(Cat 5)

305 / 219 TAGLIO PAVIMENTAZIONE: Esecuzione di 
TOS18_05.A taglio della pavimentazione esistente, eseguito con 
03.004.002 sega diamantata ad acqua per avere un taglio preciso 

della pavimentazione pronta per la successiva fase 

di demolizione, spinto fino ad una profondità di 

20cm, compreso noleggi delle attrezzature in 

perfetta efficenza ed ogni altro onere e lavoro per 

rendere l'intervento eseguito secondo la corretta 

regola dell'arte.

Piazzetta la Briglia 46,00 46,00

SOMMANO m 46,00 3,25 149,50

306 / 220 DEMOLIZIONE CORPO STRADALE:

TOS18_05.A Demolizione di corpo stradale bitumato o a 

03.005.001 macadam oltre al sottofondo in scapoli di pietra per 

qualsiasi spessore stratigrafico, eseguito con mezzi 

meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto 

e l'allontanamento del materiale di risulta a impianto 

di smaltimento autorizzato e pagamento degli oneri 

di smaltimento od in aree indicate dal Progetto; ed 

ogni altro onere per rendere il lavoro eseguito 

secondo la corretta regola dell'arte.
Piazzetta la Briglia 210,00 0,150 31,50

SOMMANO m³ 31,50 37,05 1´167,08

307 / 221 DEMOLIZIONE 

TOS18_05.A LISTA/ZANELLA/CORDONATO: Demolizione 
03.007.001 di lista, zanella, cordonato in pietra o in cemento ed 

eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico su 

mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale 

di risulta a impianto di smaltimento autorizzato e 

pagamento degli oneri di smaltimento od in aree 

indicate dal Progetto; ed ogni altro onere per rendere 

il lavoro eseguito secondo la corretta regola dell'arte.
Marciapiede esistente 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 5,92 296,00

308 / 222 DEMOLIZIONE SOTTOFONDO STRADALE 

TOS18_05.A CLS: Demolizione di sottofondo stradale in soletta 
03.006.001 di cls per qualsiasi spessore stratigrafico, eseguito 

con mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di 

trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta a 

impianto di smaltimento autorizzato e pagamento 

degli oneri di smaltimento od in aree indicate dal 

Progetto; ed ogni altro onere per rendere il lavoro 

eseguito secondo la corretta regola dell'arte.
Marciapiede esistente 36,00 0,150 5,40

SOMMANO m³ 5,40 65,03 351,16

309 / 223 SCAVO SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA:

TOS18_01.A Scavo a sezione ristretta obbligata continua e/o 
04.011.001 puntuale, eseguito con mezzi meccanici, in terreni 

sciolti compreso accatastamento nell'ambito del 

cantiere. Compresi gli oneri per la rimozione di 

trovanti rocciosi e/o relitti di murature o strutture in 

calcestruzzo; lo spianamento del fondo di scavo; la 

regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o 

l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un 

battente massimo di cm 20, l'estirpazione di 

ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le 

sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore 

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito 

a regola d'arte. Compreso riutilizzo in ambito di 

cantiere e/o carico, trasporto e scarico con 

pagamento degli oneri di discarica disposti dalle 

Pubbliche Amministrazioni in Discarica 

Autorizzata.

Realizzazione aiuola circolare 2,00 1,50 1,500 0,500 2,25

SOMMANO m³ 2,25 20,84 46,89

310 / 232 SMONTAGGIO SEGNALETICA VERTICALE:

TOS18_05.E Smontaggio di segnaletica verticale esistente, 
07.001.001 compreso disancoraggio dalla struttura verticale, per 

qualsiasi tipologia e dimensione, compreso ogni 

onere di rimozione del supporto verticale di 

sostegno, staffe ed ammorsamenti, smaltimento, 

carico, trasporto e scarico a pubblica discarica 

autorizzata e pagamento degli oneri di smaltimento 

ed ogni altro onere per rendere il lavoro eseguito 

secondo la corretta regola dell'arte.

Segnaletica verticale 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 15,42 46,26

311 / 268 SPICCONATURA INTONACO: Spicconature di 
TOS18_02.A intonaci su pareti interne ed esterne con intonaco a 

03.011.001 calce fino a ritrovare il vivo della muratura 

sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura 

ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; 

escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per 

regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera 

provvisionale.

Lavatoio 40,00 2,500 100,00

SOMMANO m² 100,00 11,72 1´172,00

IMPIANTO ELETTRICO  (SpCat 10)

Opere Impiantistiche_PUBBLICA

ILLUMINAZIONE  (Cat 6)

312 / 309 Smontaggio e smaltimento in discarica delle 
AP.ELE.001 apparecchiature elettriche montate all'interno del 

vano quadro generale. L'intervento dovrà ripristinare 

una condizione ideonea per la successiva posa in 

opera del quadro elettrico generale QG con 

particolare riferimento all'uscita dei cavi provenienti 

dall'adiacente vano contatore i quali dovranno essere 

recuperati e ricollegati alla morsettiera interna del 

quadro QG. Stessa attenzione dovrà essere prestata 

al recupero delle linee elettriche per i circuiti 

d'illuminazione pubblica estranei all'intervento in 

oggetto che dovranno essere anch'essi ricollegati in 

morsettiera. Il tutto compreso ogni onere necessario 

per la corretta realizzazione dell'opera.
1,00

SOMMANO corpo 1,00 245,11 245,11

313 / 310 Quadro di distribuzione in esecuzione a parete, con 
AP.ELE.002 carpenteria in materiale termoplastico, di tipo 

componibile per apparecchi modulari con porta 

frontale trasparente, completo di pannelli frontali 

per n. 3 file da 24 moduli cadauna, guide di 

supporto per apparecchi e morsetti; comprensivo di 

apparecchiature di protezione, comando e controllo 

COMMITTENTE: Comune di Vaiano

A   R I P O R T A R E 739´012,04



pag. 85

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 739´012,04

installate come da schema, cablate con accessori di 

ripartizione, morsettiere di uscita, targhe 

d'indentificazione; grado di protezione minimo 

IP40; dimensioni indicative 600x575x147 mm. 

Sigla quadro QG

1,00

SOMMANO corpo 1,00 1´581,33 1´581,33

314 / 311 Smontaggio e smaltimento in discarica di armatura 

AP.ELE.003 stradale a globo montata su palo in A.Z. L'intervento 

prevede lo smaltimento dell'apparecchio per 

illuminazione e del palo su cui è montato.
3,00

SOMMANO cadauno 3,00 54,19 162,57

315 / 312 Smontaggio e smaltimento in discarica di armatura 
AP.ELE.019 stradale a globo montata su palo in A.Z. L'intervento 

prevede il recupero dell'apparecchio per 

illuminazione e lo smaltimento del palo su cui è 

montato.
1,00

SOMMANO cadauno 1,00 54,19 54,19

316 / 313 Posa in opera a parete dell'armatura stradale 
AP.ELE.004 recuperata. L'interveto prevede la f.p.o. di staffa di 

sostegno per il montaggio a parete e quant'altro 

necessario per il corretto funzionamento e la 

realizzazione dell'opera a regola d'arte.
1,00

SOMMANO cadauno 1,00 103,89 103,89

317 / 314 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame 
AP.ELE.018 rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 

e guaina termoplastica di qualità M1, non 

propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a 

bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, 

rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 

60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, 

CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione 

FG7(O)M1, da valere anche per opere di 

urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza 

percentuale per sfridi, accessori di montaggio, 

fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi 

speciali, e ogni materiale di consumo.

Formazione 2(1x16)mmq
140,00

160,00

SOMMANO m 300,00 6,81 2´043,00

318 / 315 CABLAGGIO:  Cavo unipolare senza guaina 
TOS18_06.I0 flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non 
5.031.006 propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e 

marchio IMQ compreso installazione all'interno di 

tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla 

di designazione N07 V-K, da valere anche per opere 

di urbanizzazione.

Formazione 1x16mmq
70,00

SOMMANO m 70,00 3,65 255,50

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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319 / 316 Fornitura e posa in opera di plinto per palo da 

AP.ELE.011 illuminazione, in c.a.v. completo di pozzetto di 

ispezione 40x40 e foro per il sostegno del palo di 

altezza 4m, compreso del letto di posa e dei 

rinfianchi in cls c16/20 di spessore minimo di 

10cm, il calo e posizionamento con mezzo 

meccanico, escluso lo scavo e i reinterri e il palo 

dell'illuminazione.

Plinto dimensioni 60x60xh60 per palo h=4m, 

coperchio e telaio in ghisa.

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 140,61 562,44

320 / 317 PALO: Palo conico in acciaio laminato a caldo e 
TOS18_06.I0 privo di saldature. Predisposto con foro per ingresso 

5.026.001 cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. 

Finestra di ispezione, completo di portafusibile di 

protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 

4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI 

EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 

40-5. Escluso: piombatura del palo con sabbia ed 

eventuale costruzione di collare di bloccaggio, con 

malta cementizia per almeno 100 mm di profondità; 

copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata 

dall'asportazione di materiale dal palo, corredata di 

sistema di chiusura con chiave triangolare e 

dispositivo anticaduta. E'compreso nel prezzo 

l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di 

montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale 

di consumo.

Altezza f.t. del palo: 4.000mm
4,00

SOMMANO cadauno 4,00 322,76 1´291,04

321 / 318 Fornitura e posa in opera di apparecchio per 
AP.ELE.009 illuminazione urbana, sorgente luminosa a led 

pilotati a 500mA e ottica WSC (Wide Street & 

Comfort) simmetrica. Alimentatore output fisso 

elettronico. Classe II, IP66, IK10. Copertura e base: 

alluminio stampato a iniezione (AS9U3, LM24 

equivalent, EN AC-46000), texturizzato nero (simile 

al RAL9005). Chiusura: vetro prismatizzata, 

spessore 6mm. Bracci: alluminio stampato a 

iniezione texturizzato nero (simile al RAL9005) 

coperto da un deflettore in materiale sintetico ASA. 

Pre-cablato con cavo da 6m. Montaggio testapalo su 

palo con attacco Ø60mm. Equipaggiato con circuito 

di riduzione di potenza, attivato 3 ore prima e 5 ore 

dopo la mezzanotte calcolata. Controllabile DALI 

con cavi di segnale aggiuntivi. Completo di LED 

3000K.

Thorn mod. Urba Deco art. 96273977 o similare.
4,00

SOMMANO cadauno 4,00 748,15 2´992,60

322 / 319 Derivazione da linea dorsale per alimentazione di 
AP.ELE.013 armatura stradale costituito da: conduttura in 

cavidotto in PVC corrugato serie pesante diam. 

40mm e cavo FG7(O)R 0,6/1kV 2x2,5mmq derivato 

dalla linea dorsale; muffola con gel colato per cavo 

della sezione di 2x16mmq passante e cavo della 

sezione di 2x2,5mmq derivato verso l'apparecchio di 

illuminazione. Compreso ogni accessorio necessario 

per rendere l'opera finita a regola d'arte.

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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4,00

SOMMANO cadauno 4,00 110,71 442,84

323 / 320 Alimentazione di armatura stradale montata a parete 

AP.ELE.005 costituita da: conduttura in cavidotto in PVC 

corrugato serie pesante diam. 40mm e cavo FG7OR 

0,6/1kV 3x2,5mmq derivato dalla linea dorsale. 

Scatola di derivazione in lega di alluminio dim. 

indicative 90x90mm da installare a parete in 

prossimità dell'armatura stradale per intercettazione 

della linea di alimentazione e collegamento 

all'apparecchio elettrico eseguito con guaina 

flessibile metallica con rivestimento in PVC diam. 

min. 27mm. Il tutto completo di accessori per 

l'installazione a regola d'arte.
1,00

SOMMANO corpo 1,00 78,71 78,71

324 / 321 Allacciamento delle nuove linee d'illuminazione 
AP.ELE.007 stradale tutta notte e mezza notte  a quelle esistenti, 

eseguito all'interno di pozzetto esistente e costituito 

da: muffola diritta con gel colato per cavo 2(1x16)

mmq, muffola derivata a T con gel colato per cavo 

passante 2(1x16)mmq e derivato 2x2,5mmq e 

giunzione del conduttore di protezione con morsetto 

in rame elettrolitico a compressione per cavo della 

sezione di 16mmq. Compreso ogni accessorio per 

rendere l'opera finita a regola d'arte.
1,00

SOMMANO corpo 1,00 140,66 140,66

325 / 322 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame 
AP.ELE.018 rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 

e guaina termoplastica di qualità M1, non 

propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a 

bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, 

rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 

60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, 

CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione 

FG7(O)M1, da valere anche per opere di 

urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza 

percentuale per sfridi, accessori di montaggio, 

fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi 

speciali, e ogni materiale di consumo.

Formazione 2(1x16)mmq
300,00

SOMMANO m 300,00 6,81 2´043,00

326 / 323 Fornitura e posa in opera di plinto per palo da 
AP.ELE.011 illuminazione, in c.a.v. completo di pozzetto di 

ispezione 40x40 e foro per il sostegno del palo di 

altezza 4m, compreso del letto di posa e dei 

rinfianchi in cls c16/20 di spessore minimo di 

10cm, il calo e posizionamento con mezzo 

meccanico, escluso lo scavo e i reinterri e il palo 

dell'illuminazione.

Plinto dimensioni 60x60xh60 per palo h=4m, 

coperchio e telaio in ghisa.
10,00

SOMMANO cadauno 10,00 140,61 1´406,10

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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327 / 324 PALO: Palo conico in acciaio laminato a caldo e 
TOS18_06.I0 privo di saldature. Predisposto con foro per ingresso 

5.026.001 cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. 

Finestra di ispezione, completo di portafusibile di 

protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 

4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI 

EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 

40-5. Escluso: piombatura del palo con sabbia ed 

eventuale costruzione di collare di bloccaggio, con 

malta cementizia per almeno 100 mm di profondità; 

copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata 

dall'asportazione di materiale dal palo, corredata di 

sistema di chiusura con chiave triangolare e 

dispositivo anticaduta. E'compreso nel prezzo 

l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di 

montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale 

di consumo.

Altezza f.t. del palo: 4.000mm

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 322,76 3´227,60

328 / 325 Fornitura e posa in opera di apparecchio per 
AP.ELE.009 illuminazione urbana, sorgente luminosa a led 

pilotati a 500mA e ottica WSC (Wide Street & 

Comfort) simmetrica. Alimentatore output fisso 

elettronico. Classe II, IP66, IK10. Copertura e base: 

alluminio stampato a iniezione (AS9U3, LM24 

equivalent, EN AC-46000), texturizzato nero (simile 

al RAL9005). Chiusura: vetro prismatizzata, 

spessore 6mm. Bracci: alluminio stampato a 

iniezione texturizzato nero (simile al RAL9005) 

coperto da un deflettore in materiale sintetico ASA. 

Pre-cablato con cavo da 6m. Montaggio testapalo su 

palo con attacco Ø60mm. Equipaggiato con circuito 

di riduzione di potenza, attivato 3 ore prima e 5 ore 

dopo la mezzanotte calcolata. Controllabile DALI 

con cavi di segnale aggiuntivi. Completo di LED 

3000K.

Thorn mod. Urba Deco art. 96273977 o similare.
10,00

SOMMANO cadauno 10,00 748,15 7´481,50

329 / 326 Derivazione da linea dorsale per alimentazione di 
AP.ELE.013 armatura stradale costituito da: conduttura in 

cavidotto in PVC corrugato serie pesante diam. 

40mm e cavo FG7(O)R 0,6/1kV 2x2,5mmq derivato 

dalla linea dorsale; muffola con gel colato per cavo 

della sezione di 2x16mmq passante e cavo della 

sezione di 2x2,5mmq derivato verso l'apparecchio di 

illuminazione. Compreso ogni accessorio necessario 

per rendere l'opera finita a regola d'arte.
10,00

SOMMANO cadauno 10,00 110,71 1´107,10

330 / 327 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame 
AP.ELE.018 rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 

e guaina termoplastica di qualità M1, non 

propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a 

bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, 

rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 

60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, 

CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione 

FG7(O)M1, da valere anche per opere di 

urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza 

percentuale per sfridi, accessori di montaggio, 

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi 

speciali, e ogni materiale di consumo.

Formazione 2(1x16)mmq

120,00

SOMMANO m 120,00 6,81 817,20

331 / 328 Tubo leggero in lamiera di acciaio zincato sendzimir 

AP.ELE.020 con riporto di zinco sulla saldatura, curvabile a 

freddo, completo di collari di fissaggio, raccorderia 

di giunzione ed ingresso ai contenitori. Diam. 

esterno 32mm
120,00

SOMMANO m 120,00 19,34 2´320,80

332 / 329 Fornitura e posa in opera di palo conico da 
AP.ELE.012 illuminazione, in acciaio laminato a caldo e privo di 

saldature. Predisposto con foro per ingresso cavo di 

alimentazione, con attacco testa palo d60. Finestra 

di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 

2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in 

classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, 

UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5. 

Compreso accessorio speciale per fissaggio del palo 

sul muretto, costituito da piastra saldata alla base del 

palo predisposta con fori per appositi tirafondi.

Il palo dovrà avere l'altezza necessaria per 

permettere l'installazione dell'apparecchio 

illuminante a 4m dal manto stradale.
3,00

SOMMANO cadauno 3,00 371,19 1´113,57

333 / 330 Fornitura e posa in opera di apparecchio per 
AP.ELE.010 illuminazione urbana, sorgente luminosa a led 

pilotati a 500mA e ottica WSC (Wide Street & 

Comfort) asimmetrica. Alimentatore output fisso 

elettronico. Classe II, IP66, IK10. Copertura e base: 

alluminio stampato a iniezione (AS9U3, LM24 

equivalent, EN AC-46000), texturizzato nero (simile 

al RAL9005). Chiusura: vetro prismatizzata, 

spessore 6mm. Bracci: alluminio stampato a 

iniezione texturizzato nero (simile al RAL9005) 

coperto da un deflettore in materiale sintetico ASA. 

Pre-cablato con cavo da 6m. Montaggio testapalo su 

palo con attacco Ø60mm. Equipaggiato con circuito 

di riduzione di potenza, attivato 3 ore prima e 5 ore 

dopo la mezzanotte calcolata. Controllabile DALI 

con cavi di segnale aggiuntivi. Completo di LED 

3000K.

Thorn mod. Urba Deco art. 96273985 o similare.
3,00

SOMMANO cadauno 3,00 748,15 2´244,45

334 / 331 Derivazione da linea dorsale per alimentazione di 
AP.ELE.014 armatura stradale costituito da: cavo FG7(O)R 

0,6/1kV 3x2,5mmq derivato dalla linea dorsale; 

scatola di derivazione in materiale termoindurente 

dimensioni 92x92x50 grado di protezione IP67 tipo 

Palazzoli mod. TAIS art. 532035 o similare, da 

installare a parete per intercettazione della linea di 

alimentazione e collegamento all'apparecchio 

elettrico eseguito con guaina flessibile metallica con 

rivestimento in PVC diam. min. 27mm. Compreso 

ogni accessorio necessario per rendere l'opera finita 
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a regola d'arte.

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 78,64 235,92

335 / 332 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame 
AP.ELE.018 rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 

e guaina termoplastica di qualità M1, non 

propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a 

bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, 

rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 

60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, 

CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione 

FG7(O)M1, da valere anche per opere di 

urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza 

percentuale per sfridi, accessori di montaggio, 

fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi 

speciali, e ogni materiale di consumo.

Formazione 2(1x16)mmq
300,00

SOMMANO m 300,00 6,81 2´043,00

336 / 333 Fornitura e posa in opera di plinto per palo da 
AP.ELE.011 illuminazione, in c.a.v. completo di pozzetto di 

ispezione 40x40 e foro per il sostegno del palo di 

altezza 4m, compreso del letto di posa e dei 

rinfianchi in cls c16/20 di spessore minimo di 

10cm, il calo e posizionamento con mezzo 

meccanico, escluso lo scavo e i reinterri e il palo 

dell'illuminazione.

Plinto dimensioni 60x60xh60 per palo h=4m, 

coperchio e telaio in ghisa.
4,00

SOMMANO cadauno 4,00 140,61 562,44

337 / 334 PALO: Palo conico in acciaio laminato a caldo e 
TOS18_06.I0 privo di saldature. Predisposto con foro per ingresso 
5.026.001 cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. 

Finestra di ispezione, completo di portafusibile di 

protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 

4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI 

EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 

40-5. Escluso: piombatura del palo con sabbia ed 

eventuale costruzione di collare di bloccaggio, con 

malta cementizia per almeno 100 mm di profondità; 

copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata 

dall'asportazione di materiale dal palo, corredata di 

sistema di chiusura con chiave triangolare e 

dispositivo anticaduta. E'compreso nel prezzo 

l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di 

montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale 

di consumo.

Altezza f.t. del palo: 4.000mm
4,00

SOMMANO cadauno 4,00 322,76 1´291,04

338 / 335 Fornitura e posa in opera di apparecchio per 
AP.ELE.010 illuminazione urbana, sorgente luminosa a led 

pilotati a 500mA e ottica WSC (Wide Street & 

Comfort) asimmetrica. Alimentatore output fisso 

elettronico. Classe II, IP66, IK10. Copertura e base: 

alluminio stampato a iniezione (AS9U3, LM24 

equivalent, EN AC-46000), texturizzato nero (simile 

al RAL9005). Chiusura: vetro prismatizzata, 
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spessore 6mm. Bracci: alluminio stampato a 

iniezione texturizzato nero (simile al RAL9005) 

coperto da un deflettore in materiale sintetico ASA. 

Pre-cablato con cavo da 6m. Montaggio testapalo su 

palo con attacco Ø60mm. Equipaggiato con circuito 

di riduzione di potenza, attivato 3 ore prima e 5 ore 

dopo la mezzanotte calcolata. Controllabile DALI 

con cavi di segnale aggiuntivi. Completo di LED 

3000K.

Thorn mod. Urba Deco art. 96273985 o similare.
4,00

SOMMANO cadauno 4,00 748,15 2´992,60

339 / 336 Derivazione da linea dorsale per alimentazione di 
AP.ELE.013 armatura stradale costituito da: conduttura in 

cavidotto in PVC corrugato serie pesante diam. 

40mm e cavo FG7(O)R 0,6/1kV 2x2,5mmq derivato 

dalla linea dorsale; muffola con gel colato per cavo 

della sezione di 2x16mmq passante e cavo della 

sezione di 2x2,5mmq derivato verso l'apparecchio di 

illuminazione. Compreso ogni accessorio necessario 

per rendere l'opera finita a regola d'arte.
4,00

SOMMANO cadauno 4,00 110,71 442,84

340 / 337 Fornitura e posa in opera di plinto per palo 
AP.ELE.021 segnalazione stradale verticale, in c.a.v. completo di 

pozzetto di ispezione 40x40 e foro per il sostegno 

del palo di altezza 4m, compreso del letto di posa e 

dei rinfianchi in cls c16/20 di spessore minimo di 

10cm, il calo e posizionamento con mezzo 

meccanico, escluso lo scavo e i reinterri e il palo 

dell'illuminazione.

Plinto dimensioni 60x60xh60 per palo h=4m, 

coperchio e telaio in ghisa.
2,00

2,00

SOMMANO cadauno 4,00 140,61 562,44

341 / 338 Fornitura di coppia di segnalazione "passaggio 
AP.ELE.008 pedonale" costituita da cartello in alluminio 

scatolato 25/10 delle dimensioni di 60x60xm 

rivestito nella parte anteriore con pellicola 

retroriflettente di classe 1; compreso kit per segnale 

attraversamento costituito da sensore di presenza per 

rilevamento pedoni, segnalatori lampeggianti 

diametro 20mm con ottica a led, sistema radio per 

attivazione dei segnalatori su entrambi i lati della 

strada; alimentazione mediante pannello 

fotovoltaico potenza 20W integrato.

Progetto Segnaletica mod. Safety Cross o similare.
1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3´594,62 3´594,62

342 / 339 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame 
AP.ELE.018 rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 

e guaina termoplastica di qualità M1, non 

propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a 

bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, 

rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 

60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, 

CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione 

FG7(O)M1, da valere anche per opere di 
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urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza 

percentuale per sfridi, accessori di montaggio, 

fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi 

speciali, e ogni materiale di consumo.

Formazione 2(1x16)mmq

420,00

SOMMANO m 420,00 6,81 2´860,20

343 / 340 CABLAGGIO:  Cavo unipolare senza guaina 
TOS18_06.I0 flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non 

5.031.006 propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e 

marchio IMQ compreso installazione all'interno di 

tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla 

di designazione N07 V-K, da valere anche per opere 

di urbanizzazione.

Formazione 1x16mmq

210,00

SOMMANO m 210,00 3,65 766,50

344 / 341 Demolizione di palo per illuminazione stradale 
AP.ELE.017 compreso: scavi e opere edili necessarie per la 

demolizione del plinto esistente, trasporto delle 

macerie alla pubblica discarica e posa in opera del 

palo esistente nella posizione di progetto.

1,00

1,00

SOMMANO corpo 2,00 339,48 678,96

345 / 342 PALO: Palo conico in acciaio laminato a caldo e 
TOS18_06.I0 privo di saldature. Predisposto con foro per ingresso 
5.026.002 cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. 

Finestra di ispezione, completo di portafusibile di 

protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 

4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI 

EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 

40-5. Escluso: piombatura del palo con sabbia ed 

eventuale costruzione di collare di bloccaggio, con 

malta cementizia per almeno 100 mm di profondità; 

copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata 

dall'asportazione di materiale dal palo, corredata di 

sistema di chiusura con chiave triangolare e 

dispositivo anticaduta. E'compreso nel prezzo 

l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di 

montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale 

di consumo.

h. indicativa = 8000mm con base
1,00

1,00

SOMMANO cadauno 2,00 495,44 990,88

346 / 343 Realizzazione di nuovo collegamento elettrico per 
AP.ELE.016 allimentazione armatura stradale STR03, costituito 

da: noleggio piattaforma elevatrice a pantografo 

altezza 8m. Recupero della scatola di derivazione 

esistente sul palo demolito e sua posa sulla parte alta 

del nuovo palo. Realizzazione di asola, in prossimità 

della scatola di derivazione per il passaggio della 

nuova linea dorsale costituita da n.2 cavi FG7(O)R 

0,6/1kV 2(1x16)mmq e PE in corda N07V-K GV 

16mmq; collegamento all'interno della scatola di 

derivazione delle nuove linee dorsali di 

alimentazione con quelle esistenti e calata fino a 

pozzetto di derivazione interrato. Posa in opera e 

COMMITTENTE: Comune di Vaiano

A   R I P O R T A R E 787´503,57



pag. 93

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 787´503,57

collegamento elettrico alla scatola di derivazione 

dell'armatura stradale recuperata. Ripristino del 

tirante a sostegno del palo mediante cavo in acciaio 

inox. Compreso ogni accessorio necessario per 

rendere l'opera finita a regola d'arte.

1,00

SOMMANO corpo 1,00 794,31 794,31

347 / 344 Realizzazione di nuovo collegamento elettrico per 

AP.ELE.015 allimentazione armatura stradale, costituito da: 

noleggio piattaforma elevatrice a pantografo altezza 

8m per scollegamento della linea elettrica aerea 

esistente, sia in arrivo che in partenza, e 

smantellamento dei tiranti di acciaio esistenti. 

Realizzazione di asola, in prossimità della scatola di 

derivazione esistente vicino alla sommità del palo e 

passaggio di nuova linea di alimentazione in cavo 

FG7(O)R 0,6/1kV 3x2,5mmq fino alla base del 

palo; raccordo e collegamento della della nuova 

linea di alimentazione alla scatola di derivazione 

esistente da realizzare mediante guaina flessibile 

metallica con rivestimento in PVC diam. min. 

27mm.

Realizzazione di asola in prossimità della base del 

palo per raccordo della linea di alimentazione alla 

linea dorsale interrata. Derivazione da linea dorsale 

interrata costituita da: cavo FG7(O)R 0,6/1kV 

3x2,5mmq, muffola con gel colato per cavo della 

sezione di 3x16mmq passante e cavo della sezione 

di 3x2,5mmq derivato verso l'apparecchio di 

illuminazione. Compreso ogni accessorio necessario 

per rendere l'opera finita a regola d'arte.
5,00

SOMMANO corpo 5,00 728,61 3´643,05

348 / 345 Smontaggio, recupero e successiva posa in opera sul 
AP.ELE.032 nuovo palo di armatura stradale esistente. L'opera 

comprende: cavo di collegamento 3x2,5mmq 

dall'armatura stradale fino alla morsettiera posta in 

prossimità della base del palo. Derivazione da linea 

dorsale interrata costituita da: cavo FG7(O)R 

0,6/1kV 3x2,5mmq, muffola con gel colato per cavo 

della sezione di 3x16mmq passante e cavo della 

sezione di 3x2,5mmq derivato verso la morsettiera 

contenuta all'interno del palo. Compreso ogni onere 

necessario per rendere l'opera finita a regola d'arte.
1,00

SOMMANO corpo 1,00 582,27 582,27

349 / 346 Demolizione di palo per illuminazione stradale 
AP.ELE.017 compreso: scavi e opere edili necessarie per la 

demolizione del plinto esistente, trasporto delle 

macerie alla pubblica discarica e posa in opera del 

palo esistente nella posizione di progetto.
1,00

SOMMANO corpo 1,00 339,48 339,48

350 / 347 Smontaggio e smaltimento in discarica delle 
AP.ELE.001 apparecchiature elettriche montate all'interno del 

vano quadro generale. L'intervento dovrà ripristinare 

una condizione ideonea per la successiva posa in 

opera del quadro elettrico generale QG con 

particolare riferimento all'uscita dei cavi provenienti 
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dall'adiacente vano contatore i quali dovranno essere 

recuperati e ricollegati alla morsettiera interna del 

quadro QG. Stessa attenzione dovrà essere prestata 

al recupero delle linee elettriche per i circuiti 

d'illuminazione pubblica estranei all'intervento in 

oggetto che dovranno essere anch'essi ricollegati in 

morsettiera. Il tutto compreso ogni onere necessario 

per la corretta realizzazione dell'opera.

1,00

SOMMANO corpo 1,00 245,11 245,11

351 / 348 Allestimento del vano superiore dell'armadio 
AP.ELE.022 stradale in SMC esistente con le apparecchiature 

modulari di protezione, comando e controllo come 

da schema, cablate con accessori di ripartizione, 

morsettiere di uscita, targhe d'indentificazione. 

Sigla quadro QG2
1,00

SOMMANO corpo 1,00 1´028,36 1´028,36

352 / 349 CONDUTTORE: Conduttore unipolare o 
TOS18_06.I0 multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in 
5.110.019 gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina 

termoplastica di qualità R16, con particolari 

caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al 

Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) 

n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 

35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 

50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura 

CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV -

Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di 

designazione FG16(O)R16, da valere anche per 

opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo 

l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di 

montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni 

materiale di consumo.

Formazione 2x2,5mmq
460,00

SOMMANO m 460,00 1,97 906,20

353 / 350 CONDUTTORE: Conduttore unipolare di rame 
TOS18_06.I0 rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con 
5.131.006 particolari caratteristiche di reazione al fuoco e 

conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione 

CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma 

CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 

50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, 

marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 

450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-

s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso 

installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, 

siglatura e connessioni, da valere anche per opere di 

urbanizzazione.

Formazione 1x16mmq GV
120,00

SOMMANO m 120,00 3,60 432,00

354 / 351 Collegamento delle linee elettriche di alimentazione 
AP.ELE.023 dei circuiti tutta notte e mezza notte provenienti da 

conduttura in esecuzione interrata a scatola 

rompitratta in lega di alluminio (questa esclusa) da 

installare a parete. Il collegamento prevede il 

raccordo tra il cavidotto interrato e la scatola 

COMMITTENTE: Comune di Vaiano

A   R I P O R T A R E 795´474,35



pag. 95

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 795´474,35

rompitratta in guaina flessibile metallica con 

rivestimento in PVC diam. min. 21mm. Il tutto 

completo di accessori per l'installazione a regola 

d'arte.
1,00

SOMMANO cadauno 1,00 32,98 32,98

355 / 352 Fornitura e posa in opera di scatola rompitratta in 
AP.ELE.024 lega di alluminio dim. indicative 130x100mm da 

installare a parete. Il tutto completo di accessori per 

l'installazione a regola d'arte.
4,00

SOMMANO cadauno 4,00 28,52 114,08

356 / 353 Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in 
AP.ELE.025 lega di alluminio dim. indicative 180x160mm per 

alloggiamento alimentatore Striscia LED da 

installare a parete. Il tutto completo di accessori per 

l'installazione a regola d'arte.
4,00

SOMMANO cadauno 4,00 38,91 155,64

357 / 354 Tubo leggero in lamiera di acciaio zincato sendzimir 
AP.ELE.020 con riporto di zinco sulla saldatura, curvabile a 

freddo, completo di collari di fissaggio, raccorderia 

di giunzione ed ingresso ai contenitori. Diam. 

esterno 32mm
12,00

SOMMANO m 12,00 19,34 232,08

358 / 355 Realizzazione di dispersore di fatto costituito 
AP.ELE.031 dall'armatura metallica del plinto di fondazione del 

pilastro strutturale della passerella. L'opera 

comprende: fornitura e posa in opera di corda in 

rame nudo di 35mmq fissata ai ferri dell'armatura 

del plinto. Collegamento alla piastra metallica su cui 

saranno incernierati i pilastri strutturali della 

passerella. Compreso ogni onere necessario per 

garantire la continuità elettrica dell'intero sistema.
2,00

SOMMANO corpo 2,00 80,40 160,80

359 / 356 COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI:

TOS18_06.I0 Collegamenti equipotenziali delle masse estranee 
5.009.110 presenti all' interno dei locali, quali tubazioni 

metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, 

ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale 

per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi 

speciali, e ogni materiale di consumo. Punto di 

allaccio per singolo collegamento equipotenziale 

realizzato con corda in rame tipo FG17 di sezione 

minima pari a mmq 6 da porre in opera all'interno di 

tubazione in vista o sottotraccia, per collegamenti 

alla rete generale di terra delle masse metalliche o 

delle tubazioni idriche, etc., al nodo o fra le masse 

stesse, fornito e posto in opera. Per ogni 

collegamento escluse le opere murarie.
8,00

SOMMANO cadauno 8,00 12,77 102,16

COMMITTENTE: Comune di Vaiano

A   R I P O R T A R E 796´272,09



pag. 96

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 796´272,09

360 / 357 Derivazione da scatola rompitratta, questa esclusa, a 

AP.ELE.026 carter ricavato nella struttura della passerella per la 

distribuzione dei circuiti elettrici e instalazione dei 

faretti a LED. Il collegamento comprende: cavo FG7

(O)R 0,6/1kV 2x2,5mmq sia per il circuito TUTTA 

NOTTE che per quello MEZZA NOTTE posato, 

ognuno, all'interno di guaina flessibile metallica con 

rivestimento in PVC diam. min. 27mm. Compreso 

ogni accessorio necessario per rendere l'opera finita 

a regola d'arte.

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 85,88 343,52

361 / 358 Derivazione da linea dorsale per alimentazione di 
AP.ELE.027 alimentatore faretti LED. La derivazione dovrà 

essere eseguita con connettori plastici, codificati 

meccanicamente, grado id protezione IP6X di tipo 

maschio, femmina e connettore di partizione come 

riportato nel dettaglio dell'elaborato grafico allegato. 

Il tutto completo di accessori per l'installazione a 

regola d'arte.
20,00

SOMMANO cadauno 20,00 43,91 878,20

362 / 359 Fornitura e posa in opera, all'interno di carter 
AP.ELE.028 ricavato nella struttura della passerella, di 

alimentatore faretti LED 12W a 24Vdc. La fornitura 

comprende il collegamento in cavo FG7(O)R 

0,6/1kV 2x1,5mmq completo di connettore plastico, 

codificato meccanicamente, di tipo femmina grado 

di protezione IP6X, fino alla derivazione dalla linea 

dorsale. Il tuto cablato e completo di ogni accessorio 

necessario per l'installazione a regola d'arte.

20,00

SOMMANO cadauno 20,00 55,98 1´119,60

363 / 360 Fornitura e posa in opera, all'interno di carter 
AP.ELE.029 ricavato nella struttura della passerella, di faretto da 

incasso a LED potenza max 2W, colore bianco 

3000K. Corpo e ghiera in acciaio inox AISI 316L, 

schermo in vetro acidato temprato con ottica 

diffusa, flusso totale 88lm. Grado di protezione 

IP68. Completo di cavo FG16(O)R16 0,6/1kV 2x1,5 

precablato della lunghezza di 3m.  Completo di ogni 

accessorio necessario per l'installazione a regola 

d'arte. Marca Luce & Light modello BRIGHT 1.0 o 

similare
60,00

SOMMANO cadauno 60,00 99,64 5´978,40

364 / 361 Fornitura e posa in opera di striscia LED flessibile 
AP.ELE.030 22W/m IP65 con adesivo posteriore, temperatura 

colore  3000K, flusso luminoso 1700lm/m, CRI >80 

completa di adesivo per il fissaggio su superficie 

metallica. La striscia, tagliata per una lunghezza di 

1,8m circa dovrà essere alloggiata su profilato in 

alluminio di idonee dimensioni completo di 

diffusore trasparente montato a scatto sul profilato 

stesso. Il tutto alloggiato su apposita cassaforma 

predisposta ed esclusa dalla presente fornitura. 

Competa l'opera la fornitura e posa in opera di 

conduttore di collegamento in cavo FG16(O)R16 
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R I P O R T O 804´591,81

0,6/1kV 2x1,5 posato all'interno di guaina flessibile 

metallica rivestita in PVC diam. 21mm fino al suo 

collegamento all'alimentatore posto nelle vicinanze.  

Il tutto completo di ogni accessorio necessario per 

l'installazione a regola d'arte. Marca Novalux 

modello Strip LED o similare

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 120,64 482,56

Parziale LAVORI A CORPO euro 805´074,37

T O T A L E   euro 805´074,37
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 805´074,37

C:001 TRATTO_1 Passerella euro 556´841,78

C:001.001      Opere Edili _ CIVILI euro 7´073,07

C:001.002      Opere Edili _ STRUTTURALI euro 477´378,40

C:001.002.001           SCAVI E RINTERRI euro 9´364,62

C:001.002.002           OPERE  DI FONDAZIONE euro 99´292,82

C:001.002.003           OPERE  IN ELEVAZIONE euro 368´720,96

C:001.003      Opere Edili _ FINITURA euro 66´634,49

C:001.004      Opere Edili_ SOTTOSERVIZI euro 255,98

C:001.005      Opere Edili_ DEMOLIZIONI E SMONTAGGI euro 5´499,84

C:002 TRATTO_2 Ciclabile euro 11´712,66

C:002.001      Opere Edili _ CIVILI euro 6´648,03

C:002.003      Opere Edili _ FINITURA euro 4´405,15

C:002.005      Opere Edili_ DEMOLIZIONI E SMONTAGGI euro 659,48

C:003 TRATTO_3 Ciclabile euro 14´730,24

C:003.001      Opere Edili _ CIVILI euro 6´732,85

C:003.002      Opere Edili _ STRUTTURALI euro 3´571,85

C:003.003      Opere Edili _ FINITURA euro 1´348,65

C:003.004      Opere Edili_ SOTTOSERVIZI euro 408,54

C:003.005      Opere Edili_ DEMOLIZIONI E SMONTAGGI euro 2´668,35

C:004 TRATTO_4 Ciclabile euro 19´896,68

C:004.001      Opere Edili _ CIVILI euro 3´915,84

C:004.002      Opere Edili _ STRUTTURALI euro 2´347,75

C:004.003      Opere Edili _ FINITURA euro 6´773,65

C:004.004      Opere Edili_ SOTTOSERVIZI euro 2´159,22

C:004.005      Opere Edili_ DEMOLIZIONI E SMONTAGGI euro 4´700,22

C:005 TRATTO_5 Ciclabile euro 25´741,65

C:005.001      Opere Edili _ CIVILI euro 10´277,55

C:005.002      Opere Edili _ STRUTTURALI euro 2´601,71

C:005.003      Opere Edili _ FINITURA euro 5´860,53

C:005.004      Opere Edili_ SOTTOSERVIZI euro 2´328,95

C:005.005      Opere Edili_ DEMOLIZIONI E SMONTAGGI euro 4´672,91

C:006 TRATTO_6 Ciclabile euro 18´061,55

C:006.001      Opere Edili _ CIVILI euro 4´901,48

C:006.002      Opere Edili _ STRUTTURALI euro 2´073,05

C:006.003      Opere Edili _ FINITURA euro 7´677,15

C:006.004      Opere Edili_ SOTTOSERVIZI euro 456,76

C:006.005      Opere Edili_ DEMOLIZIONI E SMONTAGGI euro 2´953,11

C:007 TRATTO_7 Ciclabile euro 23´302,97

C:007.001      Opere Edili _ CIVILI euro 9´385,17

C:007.002      Opere Edili _ STRUTTURALI euro 2´833,53

C:007.003      Opere Edili _ FINITURA euro 1´901,50

C:007.004      Opere Edili_ SOTTOSERVIZI euro 3´318,80

C:007.005      Opere Edili_ DEMOLIZIONI E SMONTAGGI euro 5´863,97

C:008 TRATTO_8 Ciclabile euro 40´939,49

C:008.001      Opere Edili _ CIVILI euro 18´490,15

C:008.002      Opere Edili _ STRUTTURALI euro 5´670,33

C:008.003      Opere Edili _ FINITURA euro 7´332,53

C:008.004      Opere Edili_ SOTTOSERVIZI euro 1´853,28

C:008.005      Opere Edili_ DEMOLIZIONI E SMONTAGGI euro 7´593,20
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C:009 TRATTO_9 Ciclabile euro 27´539,91

C:009.001      Opere Edili _ CIVILI euro 15´536,34

C:009.002      Opere Edili _ STRUTTURALI euro 3´049,20

C:009.003      Opere Edili _ FINITURA euro 5´725,48

C:009.005      Opere Edili_ DEMOLIZIONI E SMONTAGGI euro 3´228,89

C:010 IMPIANTO ELETTRICO euro 66´307,44

C:010.006      Opere Impiantistiche_PUBBLICA ILLUMINAZIONE euro 66´307,44

TOTALE  euro 805´074,37

     Prato, 14/05/2018

Il Tecnico

Ing. Francesca Santi
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