QUESTO DOCUMENTO E' PROPRIETA' DEL PROGETTISTA CHE TUTELERA' | SUOI DIRITTI A TERMINI DI LEGGE - THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF THE DESIGNER WHO WILL SAFEGUARD ITS RIGHTS ACCORDING TO THE PREVISION OF THE LAW

(Dpén

ingegneria

COMMESSA / DATA

TEM
gtSI=" oy

&
3
=]

ot

\'\ DNV-GL |
\X |309001.¢/

01114
05/2018

TITOLO PROGETTO

INTERVENTI DI MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE: INCREMENTO MOBILITA'
DOLCE-PISTE CICLOPEDONALI-PISTE CICLABILI IN AMBITO URBANO. RIMODULAZIONE
PROGETTO DI CONNESSIONE RETE CICLABILE ESISTENTE NEL TRATTO VAIANO- PRATO

ED ESTENSIONE ALL’ABITATO DI “CAMINO” E DI “LA BRIGLIA”"CON REALIZZAZIONE DI
N°1 ATTRAVERSAMENTO SUL FIUME BISENZIO.

COMMITTENTE
COMUNE DI VAIANO

Lavori Pubblici e Patrimonio
Via Mazzini 21 - 59021 Vaiano (PO)
C.F. 01185740485

o R.U.P. Geom. Mario Galli

PROGETTISTA

OPEN INGEGNERIA s.r.l.

Dott.Ing. Francesca Santi
Via Fli Giachetti 28/3 - 59100 Prato (PO) tel.0574-606858
CF: SNTFNC76R68G999X

OGGEITO SCALA
PROGETTO ESECUTIVO /
QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
CODICE TAVOLA
ESE.DOC.O] 0
CONSEGNE REVISIONI
1 - ESE 14/05/2018 A - FMA 10/04/2018 E-
2- B - FMA 04/05/2018 F-
3- 7 - C- G-
4 - 8- D - H -




pag.2

Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.

%

RIPORTO

AP.001

AP.002

AP.003

AP.004

AP.005

LAVORI A CORPO

PAVIMENTAZIONE ARCHITETTONICA: Formazione di
pavimentazione per vialetti, piste ciclabili, strade bianche rurali e
varie mediante impiego di conglomerato (tipo SACATRASPARENT
o similari) ottenuto con leganti trasparenti, con la scelta da parte del
D.L. degli inerti impiegati per dare la colorazione e la pezzatura del
conglomerato, steso in opera a caldo con vibrofinitrice e cilindratura
con rullo idoneo per lo spessore finito di mm. 50 compreso raccordi,
recupero delle quote relative ad accessi pedonali e carrabili,
percentuale di acquatura per lo scolo delle acque meteoriche.
Confezionato con apposito impianto, il conglomerato sara costituito
da una miscela di inerti onde ottenere la tipologia drenante con
percentuale di vuoti > 20% oppure chiusa. Il legante trasparente dovra
essere in ragione del 4,5- 6% sul peso degli aggregati a caldo e
modificato con SBS. Stendimento del materiale a mano o con
apposita vibrofinitrice a caldo a temperatura di 140° - 160° previa
preparazione del piano di posa con pulizia e successiva distribuzione,
ove fosse necessario, velo di ancoraggio, comprensivo di giunti di
dilatazione ove necessari, risvolte in guaina impermeabilizzante di c.a.
50cm in adiacenza al filo dei fabbricati esistenti ed ogni altro onere,
materiale, attrezzatura ed intervento per rendere il lavoro eseguito
secondo la corretta regola dell'arte.

SOMMANO m?

LISTRA METALLICA: Fornitura e posa in opera di battuta con
listra posta di coltello per separazioni pavimento in acciaio spazzolato
da 25X10 mm da affogare in getto di CLS C25/30 di contenimento,
ricompreso nella presente voce, nella pavimentazione architettonica
ed ogni altro onere di posa per rendere il lavoro eseguito alla regola
dell'arte.

SOMMANO m

STRATO DI USURA PIGMENTATO: Realizzazione di tappetino
d'usura in conglomerato con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito
compresso 3 c¢cm, pigmentato con aggiunta nell'impasto di pigmenti
coloranti (colore ROSSO), steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco in additivi di adesione, e compattazione
con rullo vibrante, spessore compresso fino a 3 cm, compreso ogni
altro onere per rendere il lavoro eseguito alla regola dell'arte.
SOMMANO m?

ARREDO URBANO-PANCHINA: Fornitura, trasporto e posa in
opera di panchina in cemento monoblocco con armatura interna
zincata e finitura d'impasto a miscela realizzata in cemento rinforzato
performante, lisciato e levigato con finitura protettiva in acrilico
trasparente, dimensioni 2000x500x500mm, accessoriata con boccole
a golfare di posizionamento ed utili ad una successiva manutenzione
del manufatto, compreso posizionamento in accordo alla DD.LL.,
accessori, piedini di livellamento, eventuali ancoraggio e ferramenta
di montaggio ed ogni altro onere per rendere il lavoro eseguito
secondo la regola dell'arte; rif. particolare architettonico per specifiche
dimensionali e di finitura.

SOMMANO cadauno

ARREDO URBANO-CESTINO: Fornitura, trasporto e posa in
opera di cestino portarifiuti costituito da un paletto interamente in
fusione di alluminio verniciato a polvere, un contenitore in acciaio
con anello reggi-sacco e un coperchio in fusione di alluminio con
cerniera a tre ali in fusione di acciaio inox per 1'apertura con serratura
a scatto. Il fissaggio al suolo avviene ancorando al suolo la piastra
base con tasselli a scomparsa con coperchio di finitura; la presente
voce comprende ancoraggio e ferramenta di montaggio ed ogni altro
onere per rendere il lavoro eseguito secondo la regola dell'arte; rif.
particolare architettonico per specifiche dimensionali e di finitura;
colore della verniciatura GRIGIO PIOMBO e comunque a scelta e
discrezione del RAL colore a cura della DD.LL.

SOMMANO cadauno

ARREDO URBANO-RASTRELLIERA: Fornitura, trasporto e posa

480,00
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4,00
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COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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397768,92

117462,20

AP.006

AP.007

AP.008

AP.009

10
AP.010

11
AP.011

12
AP.012

in opera di rastrelliera porta-bici per n.2 biciclette, in acciaio trattato e
successiva verniciatura in colore grigio piombo e comunque a scelta
della DD.LL., dimensioni 500x120xh.1100mm, compreso staffe e
piastrame di ancoraggio da porre sulla soletta strutturale per la
successiva scomparsa della bulloneria di ancoraggio, verifica della
verticalita dell'elemento, accessori, ferramenta e quant'altro necessario
a rendere il lavoro eseguito secondo la corretta regola dell'arte; rif.
particolare architettonico per specifiche dimensionali e di finitura.
SOMMANO cadauno

ARREDO URBANO-DISSUASORI: Fornitura, trasporto e posa in
opera di elementi del tipo dissuasore a colonna con H. fuoriterra
1,00m, costruito nel rispetto della direttiva del Ministero Lavori
Pubblici art. 180 commi 3,4,5, omologazione e certificazione di
marchiatura CE. Realizzazione in fusione di acciaio compreso
trattamento per verniciatura in colore antracite grigio-piombo e
compreso verniciatura medesima, diametro del fusto 110mm, con
incasso di 150mm nel getto in CA posto a quota del piano stradale,
compreso accessori, banda rifrangente di segnalazione in colore
bianco , base di finitura a coperchio ed anelli per catena metallica per
distanze fra interassi dei dissuasori di 1,50m compreso fornitura e
posa in opera della catena anch'essa in accio successivamente trattata
e verniciata con analogo colore, ferramenta, bulloneria, accessori ed
ogni altro onere di fornitura e posa in opera per rendere il lavoro
eseguito secondo la corretta regola dell'arte; rif. particolare
architettonico per specifiche dimensionali e di finitura.

SOMMANO cadauno

CHIUSINI IN GHISA: Fornitura, trasporto e posa in opera di
elementi in ghisa sferoidale UNI EN124 e UNI ISO 1083, i telai sono
da considerarsi interi e le misure in mm, salvo diversa indicazione; i
rinfianchi con sezione da 20x20 in su si intendono armati con
FeB450C d.10 e chiusino in classe D da resistenza 400kN dim.
effettiva apertura 370x370mm e telaio dim. 500x500x75mm (49Kg)
ed ogni altro onere per rendere il lavoro eseguito secondo la corretta
regola dell' arte.

SOMMANO cadauno

CATADIOTTRI: Fornitura, trasporto e posa in opera di elementi in
catadiottri per infissione su barriera stradale (non ricompresa nella
presente voce) rispondente alle normative e grado di riflettenza per
categoria stradale C e comunque secondo quanto riportato dal CdS,
omologazione e certificazione CE, del tipo a doppia faccia
bianco/rosso ed ogni altro onere, accessorio, sistema di ancoraggio
per rendere il lavoro eseguito secondo la corretta regola dell' arte.
SOMMANO cadauno

OCCHI DI GATTO RIFRANGENTI: Fornitura, trasporto e posa in
opera di elementi occhio di gatto per incollaggio su cordolo in C.A. /
asfaltatura a quota stradale, rispondente alle normative e grado di
riflettenza per categoria stradale C e comunque secondo quanto
riportato dal CdS e negli elaborati grafici di progetto, omologazione e
certificazione CE, del tipo a doppia faccia di riflettenza ed ogni altro
onere, accessorio, sistema di ancoraggio per rendere il lavoro eseguito
secondo la corretta regola dell' arte.

SOMMANO cadauno

SOSTEGNI SEGNALETICA VERTICALE: Fornitura e trasporto
di sostegno metallico in acciaio zincato a caldo in tubolare d. 60mm e
spessore 3mm, completi di CLS per getto di annegamento, staffe di
sostegno e bulloneria ed ogni altro onere, accessorio, sistema di
ancoraggio per rendere il lavoro eseguito secondo la corretta regola
dell' arte.

SOMMANO cadauno

SEGNALETICA VERTICALE: Fornitura e trasporto di segnaletica
permanente, di qualsiasi forma, tipologia e colore, in lamiera di
alluminio 25/10 in pellicola rifrangente ad elevata efficenza (classe 2),
completo di staffe, bulloneria, accessori di fissaggio ed ogni altro
onere per rendere il lavoro eseguito secondo la corretta regola dell'arte.

SOMMANO cadauno
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COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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68°663,07

127609,31

13
AP.013

14

AP.014

15

AP.015

16
AP.016

17
AP.017

GUARDRAILS: Fornitura e posa in opera, comprensivo di macchine
operatrici ed attrezzature, Secondo Normative vigenti e Direttive
Europee EN1317 di barriera metallica in acciaio, completa per
contenimento elevato, Lc = 288kJ, per bordo laterale ad infissione in
terreni di qualsiasi tipo e consistenza, montaggio di tutti i componenti
e dispositivi, secondo le caratteristiche e pose di conformita ai
requisiti stabiliti nel certificato di omologazione CLASSE H2 per
bordo laterale o rilevato stradale con nastro a 3 onde sp. 2,5mm,
compreso ogni altro onere di installazione, manodopera, ed accessori
per rendere il lavoro eseguito secondo la corretta regola dell'arte.
SOMMANO m

SMONTAGGIO GUARDRAILS: Smontaggio, comprensivo di
macchine operatrici ed attrezzature, di barriera metallica posata ad
infissione su terreno o rilevato, compreso smaltimento degli elementi
di montante e fascia di barriera trasversale ed oneri per rendere il
lavoro eseguito secondo la corretta regola dell'arte.

SOMMANO m

DOSSI DISSUASORI: Realizzazione di dossi dissuasori di velocita,
secondo riferimenti e specifhce dimensionali e di altezza previste dalla
Normativa vigente ed indicate nel rif. di dettaglio presente negli
elaborati grafici di progetto, da effettuarsi previa scarifica stradale del
tappeto di usura sp. 2mm, mano di attacco in emulsione bituminosa e
realizzazione del manufatto con stesa di tappetino di usura con
aggregato pezzatura 0/10, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco in additivi di adesione, e compattazione
con rullo vibrante, compreso ogni altro onere per rendere il lavoro
eseguito alla regola dell'arte.

SOMMANO m?

PIANTUMAZIONI: Fornitura e messa a dimora di esemplare di
alberatura LECCIO, avente fusto inalterato, impalcato con diametro
ceppa sup. 30cm, privo di rami contaminati, carie, attacchi parassitari
e fungini, con apparato radicale sano ed integro, scevro di radici
strozzanti, compresa la fornitura e messa in opera di due pali o tutori
torniti ed impregnati con oli di rame in autoclave, aventi diametro di
cm. 10, pitt mezzo palo (traversina di collegamento dei due pali tutori)
trattato come i precedenti, comprese tutte le legature in filo di plastica
privo di anima metallica, compreso altresi la concimazione di
impianto, utilizzando fertilizzanti minerali nelle dosi e formulazioni
indicate dalla D.L. compreso scavo di zolla dim. mt. 1.20x1.20xh0.70
(circa 1 mc.) e riempimento con terra vegetale priva di inerti (pari
circa a 1 mc.) con aggiunta del 30% di letame maturo, di fertilizzanti
minerali privi di cloro e con giusto grado di salinita per la
concimazione di fondo nella quantita e formulazione scelta dalla
Direzione Lavori, compresa annaffiatura per l'attecchimento della
pianta per 2 anni, con garanzia di sostituzione della stessa in caso di
deperimento; La voce risulta comprensiva della
manutenzione, INNAFFIAMENTO FINO A COMPLETO
ATTECCHIMENTO, taglio e potatura prevista per 12 MENSILITA'".
SOMMANO cadauno

PIANTUMAZIONI: Fornitura e messa a dimora di esemplare di
siepe ALLORO, avente impalcato sup. ad 1,50m di altezza, poste ad
interasse di 50cm fra pianta e pianta, privo di rami contaminati, carie,
attacchi parassitari e fungini, con apparato radicale sano ed integro,
scevro di radici strozzanti, compresa la fornitura e messa in opera, la
concimazione di impianto, utilizzando fertilizzanti minerali nelle dosi
e formulazioni indicate dalla D.L. compreso scavo di zolla dim. mt.
0.50x1.20xh0.70 (circa 1 mc.) e riempimento con terra vegetale priva
di inerti (pari circa a 1 mc.) con aggiunta del 30% di letame maturo,
di fertilizzanti minerali privi di cloro e con giusto grado di salinita per
la concimazione di fondo nella quantita e formulazione scelta dalla
Direzione Lavori, compresa annaffiatura per l'attecchimento della
pianta per 2 anni, con garanzia di sostituzione della stessa in caso di
deperimento. La voce risulta comprensiva della manutenzione,
INNAFFIAMENTO PER IL TEMPO NECESSARIO AL
COMPLETO ATTECCHIMENTO., taglio e potatura prevista per 12
MENSILITA'.

80,00
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A RIPORTARE

807472,43

14°820,33

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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807472,43

14°820,33

18
AP.018

19
AP.019

20
AP.020

21
AP.021

22
AP.022

SOMMANO cadauno

TUBAZIONE PEHD: Fornitura e posa in opera di tubazione in
PEHD protettiva corrugata esternamente e liscia internamente DIAM.
interno 65mm, ad alta resistenza meccanica (750kN) e chimica, in
barre da 6m, compreso raccordi, pezzi speciali ed ogni altro onere per
segnalamento a quota superiore della linea interrata e quant'altro
necessario a rendere il lavoro eseguito secondo la corretta regola
dell'arte.

SOMMANO m

RECINZIONE RETE METALLICA: Recinzione in rete metallica
di ferro zincato plastificato a maglia sciolta con sostegni in profilati di
ferro a sezione a T (35x35x5.5mm) posati ad interasse di 2m
compreso preparazione buche, fondazione in cls C12/15, rinterro /
infissione su manufatto in cls, verniciatura profilati , quota sostegni
diagonali agli angoli e rompitratto, da eseguirsi a mano con maglia
60x120mm, filo d.2,2mm (plastif.3,2mm) h.2 fuoriterra ed ogni altro
onere per rendere il lavoro eseguito secondo la corretta regola dell'arte.

SOMMANO m

RINGHIERA - TIPO 1: Fornitura e posa in opera di ringhiera di
ferro "TIPO 1" in acciaio S 235 JR zincato a caldo in conformita alla
norma UNI EN ISO 1461 e costituita dai seguenti elementi:

- Montanti in profilato a caldo della serie IPE 100 con ancoraggio su
manufatto ad infissione nel getto il CLS e/o con piastrame e
bulloneria di ancoraggio;

- Corrimano diam. 48mm in sezione tubolare;

- N.2 Traversi diam. 48mm in sezione tubolare;

Compreso accessori, ferramenta, bulloneria, successiva mano di
primer ancorante e verniciatura con colore grigio piombo e comunque
secondo quanto concordato in fase di DD.LL.; compreso fori di
inghisaggio e quant'altro necessario a rendere il lavoro eseguito
secondo la corretta regola dell'arte.

SOMMANO m

RINGHIERA - TIPO 2: Fornitura e posa in opera di ringhiera di
ferro "TIPO 2" in acciaio S 235 JR zincato a caldo in conformita alla
norma UNI EN ISO 1461 e costituita dai seguenti elementi:

- Montanti in profilato a caldo della serie IPE 100 con ancoraggio su
manufatto ad infissione nel getto il CLS e/o con piastrame e
bulloneria di ancoraggio;

- Corrimano diam. 48mm in sezione tubolare;

- Pannello in profilo longitudinale mm. 30x50x4 ed aste verticali in
piatto mm 40x5;

Compreso accessori, ferramenta, bulloneria, successiva mano di
primer ancorante e verniciatura con colore grigio piombo e comunque
secondo quanto concordato in fase di DD.LL.; compreso fori di
inghisaggio e quant'altro necessario a rendere il lavoro eseguito
secondo la corretta regola dell'arte.

SOMMANO m

CORRIMANO: Fornitura e posa in opera di ringhiera di ferro
"CORRIMANO" in acciaio S 235 JR zincato a caldo in conformita
alla norma UNI EN ISO 1461 e costituita dai seguenti elementi:

- Montanti in profilato a caldo della serie IPE 100 con ancoraggio su
manufatto ad infissione nel getto il CLS e/o con piastrame e
bulloneria di ancoraggio;

- Corrimano diam. 48mm in sezione tubolare;

Compreso accessori, ferramenta, bulloneria, successiva mano di
primer ancorante e verniciatura con colore grigio piombo e comunque
secondo quanto concordato in fase di DD.LL.; compreso fori di
inghisaggio e quant'altro necessario a rendere il lavoro eseguito
secondo la corretta regola dell'arte.

SOMMANO m

80,00

450,50

56,00

9,00

10,00

53,00

28,26

6,90

52,34

149,85

232,08

57,30

27260,80

37108,45

27931,04

17348,65

2°320,80

37036,90

424,80

1°045,37

486,85

260,96

289,87

230,50

18,790

33,630

16,610

19,350

12,490

7,590

A RIPORTARE

95°479,07

17°558,68

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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95°479,07

17°558,68

23
AP.023

24
AP.024

25
AP.025

26
AP.026

27
AP.027

28
AP.028

29
AP.029

SMONTAGGIO RINGHIERA: Smontaggio di parapetto metallico
esistente, compreso disancoraggio dalla struttura, per qualsiasi
tipologia e dimensione, compreso ogni onere di sezionamento e
smaltimento, carico, trasporto e scarico a pubblica discarica
autorizzata e pagamento degli oneri di smaltimento ed ogni altro onere
per rendere il lavoro eseguito secondo la corretta regola dell'arte.
SOMMANO m?

SEGNALETICA PER PANNELLO LUMINOSO VERTICALE:
Fornitura e trasporto di segnaletica permanente, di tipo integrativo a
pannello per apposizione di doppia lampada luminosa ad ottica LED
secondo la norma UNI En 12352 L8H e non ricompresa nella presente
voce, cartellonistica tipologia e colore, in lamiera di alluminio 25/10
in pellicola rifrangente ad elevata efficenza (classe 2), completo di
accessori, palo di supporto e testa del supporto verticale, per qualsaisi
diametro. completo di staffe, bulloneria, accessori di fissaggio ed ogni
altro onere per rendere il lavoro eseguito secondo la corretta regola
dell'arte.

SOMMANO cadauno

RIALZAMENTO POZZETTO: Esecuzione di rialzamento del
chiusino esistente, compreso il riutilizzo del tombamento in C.A. e del
telaio+coperchio in ghisa esistente, compreso tracciamento con
martelletto demolitore manuale per realizzazione dello scasso
perimetrale di svincolo del manufatto, stoccaggio del materiale in
ambito cantieristico, pulizia e ripristino di elementi rotti e/o
particolarmente ammalorati, Fornitura e posa in opera di laterizio,
leganti in calcestruzzo C12/15 consistenza S4, per realizzazione del
nuovo piano di imposta quota, compreso ripristino e riammorsamento
del corpo di chiusura esistente e quant'altro necessario a rendere il
lavoro eseguito secondo la corretta regola dell'arte.

SOMMANO cadauno

RINGHIERA - TIPO 3: Fornitura e posa in opera di ringhiera di
ferro "analoga ESISTENTE" in acciaio S 235 JR zincato a caldo in
conformita alla norma UNI EN ISO 1461 e successiva verniciatura
con colore analogo a quanto presente, compreso rilievo in loco del
parapetto metallico esistente, compreso accessori, ferramenta,
bulloneria, successiva mano di primer ancorante e verniciatura con
colore grigio piombo e comunque secondo quanto concordato in fase
di DD.LL.; compreso fori di inghisaggio e quant'altro necessario a
rendere il lavoro eseguito secondo la corretta regola dell'arte.
SOMMANO m

CIMASA CAYV: Fornitura e posa in opera di cimasa in calcestruzzo
prefabbricato vibrocompresso, di tipologia a sella con profilo stondato
"a dosso" utile a favorire il regolare deflusso dell'acqua, compreso
pezzi speciali, malta di ancoraggio ed ogni altro onere di trasporto,
tagli e sfridi e quant'altro necessario a rendere il lavoro eseguito
secondo la corretta regola dell'arte.

SOMMANO m

BLOCCO VIBROCOMPRESSO MURATURA ARMATA:
Blocco in cemento vibrocompresso 25x20x50cm con percentuale di
foratura 62%, peso 20Kg e massa volumica Kg/m3 2000, con
possibile riempimento in cls 1t(m2 148, da usare come cassero a
perdere per murature di sostegno contro-terra od in elevazione per
zone sismiche, escluso getto in cls ed armatura orizzontale e verticale
dei pilastrini di sostegno (non ricompresi nella presente voce),
compreso ogni altro onere di tagli e sfridi di materiale, carico,
trasporto e scarico e quant'altro necessario a rendere il lavoro eseguito
secondo la corretta regola dell'arte.

SOMMANO m?

STRATO DI USURA PIGMENTATO (per ogni CM in piu alla
voce A.P.003): Realizzazione di tappetino d'usura in conglomerato
con aggregato pezzatura 0/10, per ogni cm in pin di spessore alla
precedente voce, pigmentato con aggiunta nell'impasto di pigmenti
coloranti (colore ROSSO), steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco in additivi di adesione, e compattazione

77,10

4,00

2,00

68,00

13,00

12,50

13,09

192,06

176,40

67,79

59,41

46,04

1°009,24

768,24

352,80

4°609,72

772,33

575,50

609,08

0,00

261,96

591,43

218,26

212,36

60,350

74,250

12,830

28,260

36,900

A RIPORTARE

1037566,90

19°451,77

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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RIPORTO

1037566,90

19°451,77

30
AP.030

31
AP.031

con rullo vibrante, compreso ogni altro onere per rendere il lavoro
eseguito alla regola dell'arte.

SOMMANO m?

CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO: Fornitura e posa
di carpenteria metallica in acciaio autoprotetto S355 JOW + N
conforme UNI EN 10025-2 Corten secondo il dimensionamento
indicato negli elaborati grafici esecutivi di progetto. Compreso
redazione del progetto costruttivo di officina da sottoporre
all'approvazione della direzione lavori per la determinazione della
lunghezza, tagli, forature, inclinazione dei profili metallici nel rispetto
delle prescrizioni ed oneri contenuti nelle specifiche tecniche. Sono
ricompresi nella voce tagli a misura, sfridi, forature, bullonature (della
classe indicata negli elaborati grafici esecutivi), piastre di
collegamento, tirafondi per ancoraggio alle strutture in c.a. ivi
comprese le contropiastre di posizionamento, saldature per
collegamento degli elementi secondo le prescrizioni degli elaborati
grafici esecutivi. Sono compresi oneri per il montaggio e il sostegno
provvisorio delle strutture secondo quanto sara previsto dal piano di
montaggio dell'impresa, eventuali pile provvisorie qualora necessarie,
elementi struttuarli aggiuntivi (es. tiranti, puntoni) o altri elementi
necessari in fase di costruzione ivi compresi eventuali dispositivi di
bloccaggio degli appoggi alterali, il carico, trasporto e scarico con
idoneo accatastamento del materiale all'interno dell'area di cantiere,
comprese le attrezzature, automezzi ed ogni onere si rendesse
necessario per il posizionamento definitivo, compreso assemblaggio e
montaggio e le necessarie opere provvisionali. Compresi gli oneri
nessun escluso per le prove sui materiali posti in opere e sulle
saldature come da richieste della direzione lavori nel rispetto delle
Norme Tecniche per le Costruzioni. Fornitura e posa di connettori in
acciaio S235JR secondo UNI EN 10025-2 per travi collaboranti del
diametrol9 H = 100 mm, elettrosaldati in officina secondo le
prescrizioni di progetto. L'esecuzione deve essere conforme alla classe
EXC3 secondo UNI EN 1090-2:2011, ed a tutte le prescrizioni ed
oneri riportati nella specifica tecnica allegata al progetto. Montaggio e
tolleranze dovranno essere conformi alla suddetta normativa, previa
presentazione di piano di trasporto e montaggio da sottoporre
all'approvazione della direzione lavori. Il montaggio ricomprende il
fissaggio della struttura ai dispositivi di appoggio ivi compreso la
realizzazione di cunei di compensazione metallici.

SOMMANO kg

CARPENTERIA METALLICA PILE: Fornitura e posa di
carpenteria metallica in acciaio S355 J2G3 + N conforme UNI EN
10025-2 secondo il dimensionamento indicato negli elaborati grafici
esecutivi di progetto. Compreso redazione del progetto costruttivo di
officina da sottoporre all'approvazione della direzione lavori per la
determinazione della lunghezza, tagli, forature, inclinazione dei profili
metallici nel rispetto delle prescrizioni ed oneri contenuti nelle
specifiche tecniche. Sono ricompresi nella voce tagli a misura, sfridi,
forature, bullonature (della classe indicata negli elaborati grafici
esecutivi), piastre di collegamento, tirafondi per ancoraggio alle
strutture in c.a. ivi comprese le contropiastre di posizionamento,
saldature per collegamento degli elementi secondo le prescrizioni
degli elaborati grafici esecutivi. Sono compresi oneri per il montaggio
e il sostegno provvisorio delle strutture secondo quanto sara previsto
dal piano di montaggio dell'impresa, il carico, trasporto e scarico con
idoneo accatastamento del materiale all'interno dell'area di cantiere,
comprese le attrezzature, automezzi ed ogni onere si rendesse
necessario per il posizionamento definitivo, compreso assemblaggio e
montaggio e le necessarie opere provvisionali. Compresi gli oneri
nessun escluso per le prove sui materiali posti in opere e sulle
saldature come da richieste della direzione lavori nel rispetto delle
Norme Tecniche per le Costruzioni. L'esecuzione deve essere
conforme alla classe EXC3 secondo UNI EN 1090-2:2011, ed a tutte
le prescrizioni ed oneri riportati nella specifica tecnica allegata al
progetto. Montaggio e tolleranze dovranno essere conformi alla
suddetta normativa, previa presentazione di piano di trasporto e
montaggio da sottoporre all'approvazione della direzione lavori. I1
montaggio ricomprende l'inghisaggio definitivo delle strutture alle

582,00

87°871,00

2,16 17257,12

2,85 2507432,35

650,06

97841,99

51,710

3,930

A RIPORTARE

3557256,37

29794382

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI n IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 3557256,37 29794382
sottostanti strutture in c.a. di fondazione mediante completamento con
getto di malta ad alta resistenza tipo emaco S55 o equivalente.
Tutte le strutture in acciaio dovranno essere protette contro la
corrosione mediante il ciclo di pitturazione definito nel presente
articolo. I cicli di verniciatura saranno preceduti da spazzolature
meccaniche o sabbiature secondo le disposizioni impartite di volta in
volta dalla Direzione dei Lavori. I cicli di verniciatura saranno formati
da un minimo di tre mani di prodotti verniciati mono o bicomponenti
indurenti per filmazione chimica o filmazione fisica. Le caratteristiche
di composizione del ciclo da applicare sono di seguito indicate.
CICLO <<A>>
1l rivestimento dovra essere formato come minimo da tre mani di
prodotti vernicianti. Le caratteristiche di composizione degli strati
dovranno essere le seguenti:
1° strato
Mano di fondo al clorocauccit pigmentata con minio e fosfati di
zinco (Zn P O4), avente un ottimo potere bagnante sul supporto.
Caratteristiche formulative della mano di fondo:
- tipo di legante clorocaucciu
-PVC % 36 %
- % pigmenti sul totale polveri 82 %
- tipi di pigmento minio-ZnPO4.
- legante secco % 25 %
- spessore del film 80-100 micron
- metodo di applicazione pennello
2° strato
Mano intermedia al clorocauccill pigmentata con rosso ossido, ferro
micaceo, alluminio avente un ottimo potere di attacco alla mano
sottostante.
Caratteristiche formulative della mano intermedia:
- tipo di legante clorocaucciu
-PVC % 41 %
- % pigmento sul prodotto finito 14 %
- tipi di pigmento rosso ossido, ferro-micaceo,
alluminio
- legante secco % 28 %
- spessore del film 80-100 micron
- metodo di applicazione pennello
3° strato
Mano di finitura al clorocaucciu acrilica pigmentata con biossido di
titanio, avente una ottima resistenza
agli agenti atmosferici e chimici.
Caratteristiche formulative della mano di finitura:
- tipo di legname clorocaucciu acrilica
-PVC % 26 %
- % pigmento sul prodotto finito 26 %
- tipo di pigmento biossido di titanio(TiO2)
- legante secco % 33 %
- spessore del film 40 micron
- metodo di applicazione pennello o rullo
11 prodotto deve essere marcato CE ai sensi della UNI EN 1504-2 con
il sistema di Valutazione e Verifica della Prestazione 2+ tra quelli di
attestazione previsti dal Regolamento U.E. 305/11.
RAL da campionare secondo le indiacazioni riportate negli elaborati
grafici architettonici.
SOMMANO kg| 277144,00 3,00 817432,00 3°037,41| 3,730
32 LAMIERA GRECATA: Fornitura e posa di lamiera in acciaio
AP.032 S280GD secondo UNI 10147 con greca altezza 20 mm sp. 8/10
compreso fissaggio della lamiera alla struttura principale di impalcato
secondo le indicazioni minime del fornitore, compreso oneri per
sovrapposizioni, tagli per interruzioni sulle travi e sui cavedi indicati
nel progetto, tiro in quota, posizionamenti e quant'altro occorra per
dare I'opera finita a perfetta regola d'arte. Compreso oneri specifici per
la fornitura e posa di lamiere fermagetto, sigillature dei fori e delle
grecate prima del getto di completamento.
SOMMANO kg 17560,00 1,80 27808,00 273,50| 9,740
A RIPORTARE 4397496,37 337254,73

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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4397496,37

337254,73

33
AP.033

34
AP.034

35
AP.035

DISPOSITIVO DI APPOGGIO: Fornitura e posa in opera di
apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da
una piastra di acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone
di acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la
rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Apparecchi di appoggio
conformi, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337
con marcatura CE. Caratteristiche apparecchi di appoggio:

-Azioni calcolate agli Stati Limite Ultimi.

-Rotazione totale attorno a tutti gli assi allo Stato Limite Ultimo SLU:
aSLU = 0,01 rad.

-Classe di resistenza calcestruzzo superiore se presente > C45/55
-Classe di resistenza calcestruzzo inferiore 3 C35/45

-Rapporto Acl/AcO =4

Tipo multidirezionale:

VM 50/250/450 - carico verticale [t] / scorrimento longitudinale [mm]
/ scorrimento trasversale [mm]

La quotazione comprende:

-Ancoraggi: mediante resina inferiormente e attraverso perno
superiormente.

SOMMANO cadauno

GIUNTO DI DILATAZIONE: Giunto di dilatazione interamente in
alluminio, costituito da coppia di profili portanti ("ali"), provvisti di
fori svasati (realizzati ad interasse di 200 mm. ca. da ambo i lati del
giunto, n. 10 per metro di profilo) per il fissaggio del profilo finito ai
lati tramite viti speciali tipo MMS F, ai quali ¢ incernierata la parte
centrale simmetrica del profilo sul vuoto, ovvero un collegamento ad
incastro scorrevole costituito da due profilati a "C" all'interno dei
quali scorre il piatto centrale (ponte). Le estremita dei suddetti
profilati a "C" e del piatto centrale sono provviste di risalti
longitudinali il cui reciproco ingranamento impedisce 1'accidentale
dislocazione in esercizio del piatto stesso e ne consentono il
ricentramento. Il meccanismo a doppia articolazione descritto
consente pertanto i movimenti nelle tre direzioni offrendo un'ottima
planarita superficiale. Il giunto ¢ dotato in corrispondenza dei piatti
superficiali a contatto e delle cerniere cilindriche di speciali
guarnizioni longitudinali per la tenuta dell'acqua della lavapavimenti e
l'attutimento del rumore al passaggio dei mezzi. E' altresi dotato di
spine in acciaio che consentono un perfetto allineamento testa a testa
tra le corrispondenti parti di due barre contigue. La parte visibile del
profilo ¢ zigrinata con funzione antiscivolo. Le estremita delle ali sono
rastremate dolcemente per creare il minimo intralcio al transito dei
mezzi e delle persone sul giunto. Compresi profili versione ad angolo.
Portata adatta a sostenere un intenso traffico pedonale ed un transito
di automezzi fino ad un peso totale a pieno carico di 30 kN (DIN
1072) qualora 1'intradosso dei profilati in alluminio venga incollato in
modo continuo alla superficie del pavimento finito mediante impiego
di resina epossidica bicomponente tixotropica prima di procedere
all'ancoraggio con i fissaggi in dotazione (viti tipo MMS F -
n. 10 per metro di profilo). Materiale alluminio estruso. Il profilo
caratterizzato da uno spessore minimo delle ali in alluminio di 6,3
mm., ¢ adatto per larghezza superficiale dei giunti di 153 mm. e
consente un movimento totale di 50 mm. Dovra essere fornito in opera
ancorato al pavimento finito con i fissaggi previsti (passo = 200 mm.)
parallelamente sui due lati del giunto e preventivamente incollato al
pavimento stesso, prima del fissaggio, mediante impiego di resina
epossidica bicomponente tixotropica in caso di traffico di automezzi
con ruote pneumatiche, compreso di ogni altro onere per dare il lavoro
finito e a regola d'arte.

SOMMANO m

CARTER METALLICO: Fornitura e posa di carpenteria metallica
in acciaio autoprotetto S235 JOW + N conforme UNI EN 10025-2
Corten secondo il dimensionamento indicato negli elaborati grafici
esecutivi di progetto. Compreso redazione del progetto costruttivo di
officina da sottoporre all'approvazione della direzione lavori per la
determinazione della lunghezza, tagli, forature, inclinazione dei profili
metallici nel rispetto delle prescrizioni ed oneri contenuti nelle
specifiche tecniche. Sono ricompresi nella voce tagli a misura, sfridi,

4,00

27246,22 87984,88

358,49 3°047,17

671,17

575,61

7,470

18,890

A RIPORTARE

451°528,42

34°501,51

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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451°528,42

34°501,51

36
AP.036

37
AP.037

38
AP.ELE.001

39
AP.ELE.002

40
AP.ELE.003

forature, bullonature (della classe indicata negli elaborati grafici
esecutivi), piastre di collegamento, ivi comprese le contropiastre di
posizionamento, saldature per collegamento degli elementi secondo le
prescrizioni degli elaborati grafici esecutivi. Sono compresi il carico,
trasporto e scarico con idoneo accatastamento del materiale all'interno
dell'area di cantiere, comprese le attrezzature, automezzi ed ogni onere
si rendesse necessario per il posizionamento definitivo, compreso
assemblaggio e montaggio e le necessarie opere provvisionali ed ogni
altro onere per rendere il lavoro eseguito secondo la corretta regola
dell'arte.

SOMMANO kg

CORRIMANO TUBOLARE PASSERELLA: Fornitura e posa in
opera di ringhiera di ferro "CORRIMANO" in acciaio S 235 JR
zincato a caldo in conformita alla norma UNI EN ISO 1461 e
costituita dai seguenti elementi:

- Piastrame e bulloneria di ancoraggio;
- Corrimano diam. 40mm in sezione tubolare;

Compreso accessori, ferramenta, bulloneria, successiva mano di
primer ancorante e verniciatura con colore grigio piombo e comunque
secondo quanto concordato in fase di DD.LL.; compreso fori di
inghisaggio e quant'altro necessario a rendere il lavoro eseguito
secondo la corretta regola dell'arte.

SOMMANO m

BACCHETTE ACCIAIO ZINCATO : Fornitura e posa in opera di
bacchette in acciaio zincato sagomato per ringhiera di parapetto in
acciaio S 235 JR zincato a caldo in conformita alla norma UNI EN
ISO 1461 e costituita dai seguenti elementi:

- Piastrame e bulloneria di ancoraggio;
- profilati quadri e/o rettangolati secondo elaborati grafici di progetto;

Compreso accessori, ferramenta, bulloneria, successiva mano di
primer ancorante e verniciatura con colore grigio piombo e comunque
secondo quanto concordato in fase di DD.LL.; compreso fori di
inghisaggio e quant'altro necessario a rendere il lavoro eseguito
secondo la corretta regola dell'arte.

SOMMANO kg

Smontaggio e smaltimento in discarica delle apparecchiature
elettriche montate all'interno del vano quadro generale. L'intervento
dovra ripristinare una condizione ideonea per la successiva posa in
opera del quadro elettrico generale QG con particolare riferimento
all'uscita dei cavi provenienti dall'adiacente vano contatore i quali
dovranno essere recuperati e ricollegati alla morsettiera interna del
quadro QG. Stessa attenzione dovra essere prestata al recupero delle
linee elettriche per i circuiti d'illuminazione pubblica estranei
all'intervento in oggetto che dovranno essere anch'essi ricollegati in
morsettiera. Il tutto compreso ogni onere necessario per la corretta
realizzazione dell'opera.

SOMMANO corpo

Quadro di distribuzione in esecuzione a parete, con carpenteria in
materiale termoplastico, di tipo componibile per apparecchi modulari
con porta frontale trasparente, completo di pannelli frontali per n. 3
file da 24 moduli cadauna, guide di supporto per apparecchi e
morsetti; comprensivo di apparecchiature di protezione, comando e
controllo installate come da schema, cablate con accessori di
ripartizione, morsettiere di uscita, targhe d'indentificazione; grado di
protezione minimo IP40; dimensioni indicative 600x575x147 mm.
Sigla quadro QG

SOMMANO corpo

Smontaggio e smaltimento in discarica di armatura stradale a globo

montata su palo in A.Z. L'intervento prevede lo smaltimento

dell'apparecchio per illuminazione e del palo su cui & montato.
SOMMANO cadauno

107742,44

203,00

2°826,00

2,00

1,00

3,00

42775491

60,00 12°180,00

2,80 7912,80

245,11 490,22

1°581,33 1°581,33

54,19 162,57

1201,41

457,97

2°401,53

387,52

193,71

128,51

2,810

3,760

30,350

79,050

12,250

79,050

A RIPORTARE

5167610,25

397272,16

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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5167610,25

397272,16

41
AP.ELE.004

42
AP.ELE.005

43
AP.ELE.007

44
AP.ELE.008

45
AP.ELE.009

46
AP.ELE.010

47
AP.ELE.O11

Posa in opera a parete dell'armatura stradale recuperata. L'interveto
prevede la f.p.o. di staffa di sostegno per il montaggio a parete e
quant'altro necessario per il corretto funzionamento e la realizzazione
dell'opera a regola d'arte.

SOMMANO cadauno

Alimentazione di armatura stradale montata a parete costituita da:
conduttura in cavidotto in PVC corrugato serie pesante diam. 40mm e
cavo FG70R 0,6/1kV 3x2,5mmq derivato dalla linea dorsale. Scatola
di derivazione in lega di alluminio dim. indicative 90x90mm da
installare a parete in prossimita dell'armatura stradale per
intercettazione della linea di alimentazione e collegamento
all'apparecchio elettrico eseguito con guaina flessibile metallica con
rivestimento in PVC diam. min. 27mm. Il tutto completo di accessori
per l'installazione a regola d'arte.

SOMMANO corpo

Allacciamento delle nuove linee d'illuminazione stradale tutta notte e
mezza notte a quelle esistenti, eseguito all'interno di pozzetto
esistente e costituito da: muffola diritta con gel colato per cavo 2
(1x16)mmgq, muffola derivata a T con gel colato per cavo passante 2
(1x16)mmq e derivato 2x2,5mmq e giunzione del conduttore di
protezione con morsetto in rame elettrolitico a compressione per cavo
della sezione di 16mmgq. Compreso ogni accessorio per rendere 1'opera
finita a regola d'arte.

SOMMANO corpo

Fornitura di coppia di segnalazione "passaggio pedonale" costituita da
cartello in alluminio scatolato 25/10 delle dimensioni di 60x60xm
rivestito nella parte anteriore con pellicola retroriflettente di classe 1;
compreso kit per segnale attraversamento costituito da sensore di
presenza per rilevamento pedoni, segnalatori lampeggianti diametro
20mm con ottica a led, sistema radio per attivazione dei segnalatori su
entrambi i lati della strada; alimentazione mediante pannello
fotovoltaico potenza 20W integrato.
Progetto Segnaletica mod. Safety Cross o similare.

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione urbana,
sorgente luminosa a led pilotati a 500mA e ottica WSC (Wide Street
& Comfort) simmetrica. Alimentatore output fisso elettronico. Classe
II, IP66, IK10. Copertura e base: alluminio stampato a iniezione
(AS9U3, LM24 equivalent, EN AC-46000), texturizzato nero (simile
al RAL9005). Chiusura: vetro prismatizzata, spessore 6mm. Bracci:
alluminio stampato a iniezione texturizzato nero (simile al RAL9005)
coperto da un deflettore in materiale sintetico ASA. Pre-cablato con
cavo da 6m. Montaggio testapalo su palo con attacco @60mm.
Equipaggiato con circuito di riduzione di potenza, attivato 3 ore prima
e 5 ore dopo la mezzanotte calcolata. Controllabile DALI con cavi di
segnale aggiuntivi. Completo di LED 3000K.
Thorn mod. Urba Deco art. 96273977 o similare.

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione urbana,
sorgente luminosa a led pilotati a 500mA e ottica WSC (Wide Street
& Comfort) asimmetrica. Alimentatore output fisso elettronico. Classe
II, IP66, IK10. Copertura e base: alluminio stampato a iniezione
(AS9U3, LM24 equivalent, EN AC-46000), texturizzato nero (simile
al RAL9005). Chiusura: vetro prismatizzata, spessore 6mm. Bracci:
alluminio stampato a iniezione texturizzato nero (simile al RAL9005)
coperto da un deflettore in materiale sintetico ASA. Pre-cablato con
cavo da 6m. Montaggio testapalo su palo con attacco @60mm.
Equipaggiato con circuito di riduzione di potenza, attivato 3 ore prima
e 5 ore dopo la mezzanotte calcolata. Controllabile DALI con cavi di
segnale aggiuntivi. Completo di LED 3000K.
Thorn mod. Urba Deco art. 96273985 o similare.

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di plinto per palo da illuminazione, in c.a.v.
completo di pozzetto di ispezione 40x40 e foro per il sostegno del palo
di altezza 4m, compreso del letto di posa e dei rinfianchi in cls ¢16/20

1,00

1,00

1,00

1,00

14,00

7,00

103,89

78,71

140,66

37594,62

748,15

748,15

103,89

78,71

140,66

37594,62

107474,10

57237,05

32,13

42,84

21,42

0,00

299,56

149,78

30,930

54,430

15,230

2,860

2,860

A RIPORTARE

5367239,28

39°817,89

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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Quantita

IMPORTI
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%
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5367239,28

39°817,89

48
AP.ELE.012

49
AP.ELE.013

50
AP.ELE.014

51

AP.ELE.O15

52
AP.ELE.O16

di spessore minimo di 10cm, il calo e posizionamento con mezzo
meccanico, escluso lo scavo e i reinterri e il palo dell'illuminazione.
Plinto dimensioni 60x60xh60 per palo h=4m, coperchio e telaio in
ghisa.

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di palo conico da illuminazione, in acciaio
laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto con foro per
ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo d60. Finestra di
ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A,
morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme
alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5.
Compreso accessorio speciale per fissaggio del palo sul muretto,
costituito da piastra saldata alla base del palo predisposta con fori per
appositi tirafondi.
Il palo dovra avere l'altezza necessaria per permettere l'installazione
dell'apparecchio illuminante a 4m dal manto stradale.

SOMMANO cadauno

Derivazione da linea dorsale per alimentazione di armatura stradale
costituito da: conduttura in cavidotto in PVC corrugato serie pesante
diam. 40mm e cavo FG7(O)R 0,6/1kV 2x2,5mmq derivato dalla linea
dorsale; muffola con gel colato per cavo della sezione di 2x16mmq
passante e cavo della sezione di 2x2,5mmq derivato verso
I'apparecchio di illuminazione. Compreso ogni accessorio necessario
per rendere 1'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO cadauno

Derivazione da linea dorsale per alimentazione di armatura stradale
costituito da: cavo FG7(O)R 0,6/1kV 3x2,5mmq derivato dalla linea
dorsale; scatola di derivazione in materiale termoindurente dimensioni
92x92x50 grado di protezione IP67 tipo Palazzoli mod. TAIS art.
532035 o similare, da installare a parete per intercettazione della linea
di alimentazione e collegamento all'apparecchio elettrico eseguito con
guaina flessibile metallica con rivestimento in PVC diam. min.
27mm. Compreso ogni accessorio necessario per rendere I'opera finita
aregola d'arte.

SOMMANO cadauno

Realizzazione di nuovo collegamento elettrico per allimentazione
armatura stradale, costituito da: noleggio piattaforma elevatrice a
pantografo altezza 8m per scollegamento della linea elettrica aerea
esistente, sia in arrivo che in partenza, e smantellamento dei tiranti di
acciaio esistenti. Realizzazione di asola, in prossimita della scatola di
derivazione esistente vicino alla sommita del palo e passaggio di
nuova linea di alimentazione in cavo FG7(O)R 0,6/1kV 3x2,5mmgq
fino alla base del palo; raccordo e collegamento della della nuova
linea di alimentazione alla scatola di derivazione esistente da
realizzare mediante guaina flessibile metallica con rivestimento in
PVC diam. min. 27mm.
Realizzazione di asola in prossimita della base del palo per raccordo
della linea di alimentazione alla linea dorsale interrata. Derivazione da
linea dorsale interrata costituita da: cavo FG7(O)R 0,6/1kV
3x2,5mmgq, muffola con gel colato per cavo della sezione di 3x16mmq
passante e cavo della sezione di 3x2,5mmq derivato verso
I'apparecchio di illuminazione. Compreso ogni accessorio necessario
per rendere 1'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO corpo

Realizzazione di nuovo collegamento elettrico per allimentazione
armatura stradale STRO3, costituito da: noleggio piattaforma
elevatrice a pantografo altezza 8m. Recupero della scatola di
derivazione esistente sul palo demolito e sua posa sulla parte alta del
nuovo palo. Realizzazione di asola, in prossimita della scatola di
derivazione per il passaggio della nuova linea dorsale costituita da n.2
cavi FG7(O)R 0,6/1kV 2(1x16)mmq e PE in corda NO7V-K GV
16mmgq; collegamento all'interno della scatola di derivazione delle
nuove linee dorsali di alimentazione con quelle esistenti e calata fino a
pozzetto di derivazione interrato. Posa in opera e collegamento
elettrico alla scatola di derivazione dell'armatura stradale recuperata.
Ripristino del tirante a sostegno del palo mediante cavo in acciaio

18,00

3,00

18,00

3,00

5,00

140,61 2°530,98

371,19 17113,57

110,71 17992,78

78,64 235,92

728,61 3°643,05

251,59

295,54

385,60

64,26

17713,69

9,940

26,540

19,350

27,240

47,040

A RIPORTARE

5457755,58

427528,57

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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5457755,58

427528,57

53
AP.ELE.017

54
AP.ELE.O18

55
AP.ELE.019

56
AP.ELE.020

57
AP.ELE.021

58
AP.ELE.022

59
AP.ELE.023

60
AP.ELE.024

61
AP.ELE.025

inox. Compreso ogni accessorio necessario per rendere 1'opera finita a
regola d'arte.
SOMMANO corpo

Demolizione di palo per illuminazione stradale compreso: scavi e
opere edili necessarie per la demolizione del plinto esistente, trasporto
delle macerie alla pubblica discarica e posa in opera del palo esistente
nella posizione di progetto.

SOMMANO corpo

Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato
in gomma HEPR di qualitd G7 e guaina termoplastica di qualita M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima
emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22
IIT, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-
37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere
anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo 1'incidenza
percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di
consumo.
Formazione 2(1x16)mmq

SOMMANO m

Smontaggio e smaltimento in discarica di armatura stradale a globo
montata su palo in A.Z. L'intervento prevede il recupero
dell'apparecchio per illuminazione e lo smaltimento del palo su cui &
montato.

SOMMANO cadauno

Tubo leggero in lamiera di acciaio zincato sendzimir con riporto di
zinco sulla saldatura, curvabile a freddo, completo di collari di
fissaggio, raccorderia di giunzione ed ingresso ai contenitori. Diam.
esterno 32mm

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di plinto per palo segnalazione stradale
verticale, in c.a.v. completo di pozzetto di ispezione 40x40 e foro per
il sostegno del palo di altezza 4m, compreso del letto di posa e dei
rinfianchi in cls c¢16/20 di spessore minimo di 10cm, il calo e
posizionamento con mezzo meccanico, escluso lo scavo e i reinterri e
il palo dell'illuminazione.
Plinto dimensioni 60x60xh60 per palo h=4m, coperchio e telaio in
ghisa.

SOMMANO cadauno

Allestimento del vano superiore dell'armadio stradale in SMC
esistente con le apparecchiature modulari di protezione, comando e
controllo come da schema, cablate con accessori di ripartizione,
morsettiere di uscita, targhe d'indentificazione.
Sigla quadro QG2

SOMMANO corpo

Collegamento delle linee elettriche di alimentazione dei circuiti tutta
notte e mezza notte provenienti da conduttura in esecuzione interrata a
scatola rompitratta in lega di alluminio (questa esclusa) da installare a
parete. Il collegamento prevede il raccordo tra il cavidotto interrato e
la scatola rompitratta in guaina flessibile metallica con rivestimento in
PVC diam. min. 2lmm. Il tutto completo di accessori per
l'installazione a regola d'arte.

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di scatola rompitratta in lega di alluminio
dim. indicative 130x100mm da installare a parete. Il tutto completo di
accessori per l'installazione a regola d'arte.

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in lega di alluminio
dim. indicative 180x160mm per alloggiamento alimentatore Striscia
LED da installare a parete. Il tutto completo di accessori per
l'installazione a regola d'arte.

SOMMANO cadauno

1,00

3,00

1°440,00

1,00

132,00

4,00

1,00

1,00

4,00

4,00

794,31

339,48

6,81

54,19

19,34

140,61

1°028,36

32,98

28,52

38,91

794,31

17018,44

97806,40

54,19

2°552,88

562,44

1°028,36

32,98

114,08

155,64

342,74

514,11

2°467,30

42,84

17696,39

55,91

193,74

10,71

42,85

42,83

43,150

50,480

25,160

79,050

66,450

9,940

18,840

32,470

37,560

27,520

A RIPORTARE

5617875,30

477937,99

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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5617875,30

477937,99

62
AP.ELE.026

63
AP.ELE.027

64
AP.ELE.028

65
AP.ELE.029

66
AP.ELE.030

67
AP.ELE.031

68
AP.ELE.032

Derivazione da scatola rompitratta, questa esclusa, a carter ricavato
nella struttura della passerella per la distribuzione dei circuiti elettrici
e instalazione dei faretti a LED. Il collegamento comprende: cavo FG7
(O)R 0,6/1kV 2x2,5mmq sia per il circuito TUTTA NOTTE che per
quello MEZZA NOTTE posato, ognuno, all'interno di guaina
flessibile metallica con rivestimento in PVC diam. min. 27mm.
Compreso ogni accessorio necessario per rendere l'opera finita a
regola d'arte.

SOMMANO cadauno

Derivazione da linea dorsale per alimentazione di alimentatore faretti
LED. La derivazione dovra essere eseguita con connettori plastici,
codificati meccanicamente, grado id protezione IP6X di tipo maschio,
femmina e connettore di partizione come riportato nel dettaglio
dell'elaborato grafico allegato. Il tutto completo di accessori per
I'installazione a regola d'arte.

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera, all'interno di carter ricavato nella struttura
della passerella, di alimentatore faretti LED 12W a 24Vdc. La
fornitura comprende il collegamento in cavo FG7(O)R 0,6/1kV
2x1,5mmq  completo di  connettore  plastico, codificato
meccanicamente, di tipo femmina grado di protezione IP6X, fino alla
derivazione dalla linea dorsale. Il tuto cablato e completo di ogni
accessorio necessario per l'installazione a regola d'arte.

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera, all'interno di carter ricavato nella struttura
della passerella, di faretto da incasso a LED potenza max 2W, colore
bianco 3000K. Corpo e ghiera in acciaio inox AISI 316L, schermo in
vetro acidato temprato con ottica diffusa, flusso totale 88lm. Grado di
protezione IP68. Completo di cavo FG16(O)R16 0,6/1kV 2x1,5
precablato della lunghezza di 3m. Completo di ogni accessorio
necessario per l'installazione a regola d'arte. Marca Luce & Light
modello BRIGHT 1.0 o similare

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di striscia LED flessibile 22W/m IP65 con
adesivo posteriore, temperatura colore 3000K, flusso luminoso
1700lm/m, CRI >80 completa di adesivo per il fissaggio su superficie
metallica. La striscia, tagliata per una lunghezza di 1,8m circa dovra
essere alloggiata su profilato in alluminio di idonee dimensioni
completo di diffusore trasparente montato a scatto sul profilato stesso.
11 tutto alloggiato su apposita cassaforma predisposta ed esclusa dalla
presente fornitura. Competa l'opera la fornitura e posa in opera di
conduttore di collegamento in cavo FG16(O)R16 0,6/1kV 2x1,5
posato all'interno di guaina flessibile metallica rivestita in PVC diam.
21mm fino al suo collegamento all'alimentatore posto nelle vicinanze.
Il tutto completo di ogni accessorio necessario per l'installazione a
regola d'arte. Marca Novalux modello Strip LED o similare
SOMMANO cadauno

Realizzazione di dispersore di fatto costituito dall'armatura metallica
del plinto di fondazione del pilastro strutturale della passerella.
L'opera comprende: fornitura e posa in opera di corda in rame nudo di
35mmq fissata ai ferri dell'armatura del plinto. Collegamento alla
piastra metallica su cui saranno incernierati i pilastri strutturali della
passerella. Compreso ogni onere necessario per garantire la continuita
elettrica dell'intero sistema.

SOMMANO corpo

Smontaggio, recupero e successiva posa in opera sul nuovo palo di
armatura stradale esistente. L'opera comprende: cavo di collegamento
3x2,5mmq dall'armatura stradale fino alla morsettiera posta in
prossimita della base del palo. Derivazione da linea dorsale interrata
costituita da: cavo FG7(O)R 0,6/1kV 3x2,5mmq, muffola con gel
colato per cavo della sezione di 3x16mmgq passante e cavo della
sezione di 3x2,5mmq derivato verso la morsettiera contenuta
all'interno del palo. Compreso ogni onere necessario per rendere
l'opera finita a regola d'arte.

4,00

20,00

20,00

60,00

4,00

2,00

85,88 343,52

43,91 878,20

55,98 17119,60

99,64 57978,40

120,64 482,56

80,40 160,80

128,51

214,19

128,53

514,14

119,96

85,67

37,410

24,390

11,480

8,600

24,860

53,280

A RIPORTARE

5707838,38

497128,99

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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5707838,38

497128,99

69
TOS18_01.A
04.001.002

70
TOS18_01.A
04.002.002

71
TOS18_01.A
04.005.001

72
TOS18_01.A
04.011.001

73
TOS18_01.A
05.001.001

SOMMANO corpo

SCAVO SBANCAMENTO: Scavo di sbancamento eseguito con
mezzi meccanici, in terreni sciolti compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere. Compresi gli oneri per la rimozione di
trovanti rocciosi e/o relitti di murature o strutture in calcestruzzo; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei
cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un
battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le
opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una
profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte. Compreso riutilizzo in ambito di cantiere e/o
carico, trasporto e scarico con pagamento degli oneri di discarica
disposti dalle Pubbliche Amministrazioni in Discarica Autorizzata.
SOMMANO m?

SCAVO LARGA SEZIONE OBBLIGATA tra H.1,50m e
H.3,00m : Scavo a larga sezione obbligata continua e/o puntuale,
eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere. Compresi gli oneri per la
rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature o strutture in
calcestruzzo; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione
delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature
per scavi ad una profondita inferiore a 3,00 m, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Compreso riutilizzo e stoccaggio in
ambito di cantiere.

SOMMANO m?

SCAVO LARGA SEZIONE OBBLIGATA fino ad H.1,50m:
Scavo a larga sezione obbligata continua e/o puntuale, eseguito con
mezzi meccanici, in terreni sciolti compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere. Compresi gli oneri per la rimozione di
trovanti rocciosi e/o relitti di murature o strutture in calcestruzzo; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei
cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un
battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le
opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una
profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte. Compreso stoccaggio e riutilizzo in ambito di
cantiere e/o trasporto a pubblica discarica autorizzata e pagamento
degli oneri di smaltimento.

SOMMANO m?

SCAVO SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA: Scavo a sezione
ristretta obbligata continua e/o puntuale, eseguito con mezzi
meccanici, in terreni sciolti compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o
relitti di murature o strutture in calcestruzzo; lo spianamento del
fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o
l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di
cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali
quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Compreso
riutilizzo in ambito di cantiere e/o carico, trasporto e scarico con
pagamento degli oneri di discarica disposti dalle Pubbliche
Amministrazioni in Discarica Autorizzata.

SOMMANO m?

RIEMPIMENTO SCAVI: Riempimento di scavi stradali o di scavi
eseguiti in precedenza, realizzato con mezzi meccanici, con materiali
provenienti dalla cernita del materiale in precedenza escavato e
giacente nell'ambito di cantiere, scevro da sostanze organiche,
compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in
strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un
grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, ed
ogni altro onere per rendere il lavoro eseguito secondo la corretta
regola dell'arte.

SOMMANO m?

1,00

114,00

828,42

30,00

274,98

741,43

582,27

18,93

6,36

19,88

20,84

582,27

27158,02

57268,75

596,40

57730,58

27342,92

85,65

396,65

1°844,06

231,94

27206,28

1204,26

14,710

18,380

35,000

38,890

38,500

51,400

A RIPORTARE

587°517,32

55°097,83

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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587°517,32

557097,83

74
TOS18_01.B
02.002.001

75
TOS18_01.B
02.002.002

76
TOS18_01.B
03.001.002

77
TOS18_01.B
03.001.005

78
TOS18_01.B
04.003.002

79
TOS18_01.B
04.005.002

80
TOS18_01.B
04.007.006

81
TOS18_01.B

CASSEFORME FONDAZIONE: per getti di conglomerati
cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00 misurata dal piano di
appoggio all'intradosso del cassero (per altezze superiori l'impalcatura
di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni
effettive), compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la
pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il
calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Casseforme di legno, per opere di fondazione, plinti,
travi rovesce.

SOMMANO m?

CASSEFORME ELEVAZIONE: per getti di conglomerati
cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00 misurata dal piano di
appoggio all'intradosso del cassero (per altezze superiori l'impalcatura
di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni
effettive), compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la
pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il
calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Casseforme di legno, per opere in elevazione travi,
pilastri, solette, setti e muri.

SOMMANO m?

ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA: Fornitura e posa in

opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore,

rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, @ 6 mm, maglia 20x20.
SOMMANO kg

ACCIAIO - ARMATURA: Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in vigore, barre presagomate
B450C ad aderenza migliorata con dimensione prevista negli elaborati
grafici progettuali, ed ogni altro onere per legatura, taglio e sfridi,
piegatura e quant'altro necessario a rendere il lavoro eseguito secondo
la corretta regola dell'arte.

SOMMANO kg

MAGRONE: Getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
(magrone) classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4.
Conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in
accordo alla UNI EN206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme
Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Il calcestruzzo dovra essere prodotto in impianto dotato di un
Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.
SOMMANO m?

C25/30 XC2 - Conglomerato cementizio preconfezionato consistenza
S4 a prestazione garantita in accordo alla UNI EN206-1 e UNI 11104
conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovra essere prodotto
in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione,
effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul
Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo
indipendente autorizzato.

SOMMANO m?

C35/45 XC4 - Conglomerato cementizio preconfezionato consistenza
S4 a prestazione garantita in accordo alla UNI EN206-1 e UNI 11104
conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovra essere prodotto
in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione,
effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul
Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo
indipendente autorizzato.

SOMMANO m?

MURATURA PORTANTE: Muratura portante eseguita con
elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o

348,69

18,00

17099,20

267781,65

24,61

76,81

174,51

23,19 87086,13

28,58 514,44

1,50 1°648,80

1,79 477939,16

98,83 2°432,21

110,85

87514,40

130,68 22°804,97

5°187,26

330,84

555,15

20°527,55

247,84

773,95

17758,26

64,150

64,310

33,670

42,820

10,190

9,090

7,710

A RIPORTARE

6797457,43

847°478,68

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.

%

RIPORTO

6797457,43

847°478,68

07.015.001

82
TOS18_01.D
05.001.001

83
TOS18_01.E
01.006.003

84
TOS18_01.F
04.005.001

85
TOS18_01.F
04.011.001

86
TOS18_01.F
04.012.002

87

cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta
orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la
malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per
muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilita
secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI
EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio
con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Muratura in elevazione con doppio UNI semipieno
(25x12x12) spessore 25 cm (a due teste), eseguita con malta di
cemento ed ogni altro onere per rendere il lavoro eseguito secondo la
corretta regola dell'arte.

SOMMANO m?

IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani
orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei
supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio
o la suggellatura degli incastri di muro per la profondita necessaria e i
colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; Fornitura e posa in
opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta
concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo
poliestere, posta a fiamma flessibilita a freddo -15°C, spessore mm 4,
in doppio strato.

SOMMANO m?

INTONACI: Intonaco civile con malta di cemento per esterni su
pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo
e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra
predisposte guide, compreso velo, compresa la riquadratura di spigoli
vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di
tracce di qualunque genere; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche
esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di
calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

SOMMANO m?

TINTEGGIATURA: Verniciatura di facciate esterne con pittura
idrorepellente traspirante in due mani di colore, compreso idonea
preparazione delle superfici da pitturare, I'eventuale protezione di altre
opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici
eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

SOMMANO m?

CARTEGGIATURA: Preparazione alla verniciatura di opere
metalliche; leggera carteggiatura e spolveratura di opere in ferro non
imbrattate. Compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare,
I'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di
tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio
con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.

SOMMANO m?

FONDO PROTETTIVO PER OPERE IN FERRO: Verniciatura di
opere metalliche con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici
gia preparate. Compreso idonea preparazione delle superfici da
pitturare, I'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la
pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.

SOMMANO m?

VERNICIATURA PER OPERE IN FERRO: Verniciatura di opere

28,75

32,50

107,50

115,00

24,70

24,70

66,28 17905,55

17,70 575,25

25,39 27729,43

6,76

777,40

97,81

5,18 127,95

17184,30

188,45

17735,09

419,01

77,32

77,32

62,150

32,760

63,570

53,900

79,050

60,430

A RIPORTARE

6857670,82

887160,17
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6857670,82

887160,17

TOS18_01.F
04.012.010

88
TOS18_01.F
06.011.003

89
TOS18_02.A
03.001.001

90
TOS18_02.A
03.002.003

91
TOS18_02.A
03.011.001

92
TOS18_02.B
10.006.001

93
TOS18_02.B
10.021.003

94
TOS18_04.A
05.007.002

metalliche con due mani di smalto sintetico in colori chiari su
superfici gia preparate e trattate con antiruggine. Compreso idonea
preparazione delle superfici da pitturare, I'eventuale protezione di altre
opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici
eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

SOMMANO m?

POZZETTI 50X50: Fornitura e posa in opera di pozzetti
prefabbricati in c.a.p con lapide normale, compreso sottofondo e
rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
pozzetto dimensioni esterne 50x50x50 cm. L'altezza del pozzetto ¢
variabile in funzione della quota della fognatura rispetto al piano
finito della pavimentazione stradale soprastante. Sono compresi i
pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed
i collari, 1'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare
il lavoro finito a regola d'arte; sono altresi compresi la formazione del
piano di posa, i rinfianchi, i rinterri sono esclusi gli scavi.
SOMMANO cadauno

DEM. MANUFATTO MURATURA: Demolizione di muratura di
qualsiasi genere ad esempio spallette ponti, muri di sostegno in pietra
ecc.compreso cimase, guaine e lattonerie ove e se presenti, entro e
fuori terra, eseguita con mezzi meccanici, compreso il trasporto
all'impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto
e pagamento degli oneri di smaltimento.

SOMMANO m?

DEM. MANUFATTO CALCESTRUZZO Demolizione di
manufatto in calcestruzzo di qualsiasi genere ad esempio spallette
ponti, muri di sostegno, cordoli ecc., entro e fuori terra, compreso
taglio dei ferri e dell'armatura, tagli a forza di sezione eseguiti con
mezzi meccanici, compreso il trasporto all'impianto di smaltimento
autorizzato o in aree indicate dal Progetto e pagamento degli oneri di
smaltimento

SOMMANO m?

SPICCONATURA INTONACO: Spicconature di intonaci su pareti
interne ed esterne con intonaco a calce fino a ritrovare il vivo della
muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed
arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali
rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e
qualsiasi opera provvisionale.

SOMMANO m?

BETONCINO ARMATO Rinforzo di muratura con rete
elettrosaldata maglia 10x10 cm d. 6, collegata al supporto con 5
tondini a mq d. 6 annegati in fori trasversali, previa spicconatura e
pulizia dal vecchio intonaco da valutarsi a parte, stesura di malta
cementizia a 350 kg/mc; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi
intonaci spessore 3 cm e compreso ogni altra opera per rendere 1'opera
aregola d'arte.per ogni cm di spessore in piu c'¢ il sovrapprezzo.
SOMMANO m?

INGHISAGGIO: realizzazione di inghisaggio per ancoraggio o
fissaggio di barra metallica, esclusa, con resine epossidiche
bicomponenti, compresa foratura e predisposizione ssu struttura
portante: con foro d.14-16mm profondita c.a. 30cm.

SOMMANO cadauno

RILEVATO STRADALE: Formazione di rilevati stradali, realizzati
secondo le sagome prescritte, con materiale proveniante da cava o da
scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato
con idonei rulli, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito,
che dagli impianti di riciclaggio densita non inferiore all' 80% della
densita massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli
strati inferiori ed al 95% in quello superiore; compreso il materiale.;
sono comprese la compattazione a strati, l'eventuale areazione o
inumidimento e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato

24,70

30,00

21,35

6,18

100,00

36,69

26,00

7,40 182,78

100,90 37027,00

182,61 37898,73

477,34 27949,96

11,72 17172,00

44,47 17631,60

12,76 331,76

116,08

1722744

3°040,23

27288,29

925,41

1°075,55

189,43

63,510

40,550

77,980

71,570

78,960

65,920

57,100

A RIPORTARE

6987864,65

97°022,60
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI n IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 6987864,65 97°022,60
compiuto a perfetta regola d'arte., ed ogni altro onere per rendere il
lavoro eseguito secondo la corretta regola dell'arte.
SOMMANO m? 25,00 16,91 422,75 37,54| 8,880
95 RIFILATURA CIGLI: Esecuzione della rifilatura dei cigli e
TOS18_04.A |formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate,
05.008.001 |compreso la fornitura del materiale, per uno spessore minimo di
20cm, compreso ogni altro onere ed intervento per rendere il lavoro
eseguito secondo la corretta regola dell'arte.
SOMMANO m? 190,00 2,94 558,60 131,94| 23,620
96 STRATO FONDAZIONE STRADALE: Realizzazione del corpo
TOS18_04.B |stradale, inteso come il solido costruito, ovvero scavato,
12.001.001 |altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la
piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione stradale
compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95%
della prova AASHO modificata con materiale arido di cava
stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN
13285, ed ogni altro onere per rendere il lavoro eseguito secondo la
corretta regola dell'arte.
SOMMANO m? 136,90 23,61 37232,20 215,26| 6,660
97 STRATO MISTO CEMENTATO: Realizzazione del corpo stradale,
TOS18_04.B |inteso come il solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente
12.001.002 |compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la piattaforma
stradale ed i margini esterni. Stratigrafia stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285, con I'aggiunta di 120 Kg/mc
di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione
bituminosa a protezione del misto cementato.
SOMMANO m3 63,60 49,05 37119,59 392,44 12,580
98 STRATO DI COLLEGAMENTO: Realizzazione di strato di
TOS18_04.E |collegamento in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100
02.002.001 |secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco in additivi di
adesione, e compattazione con rullo vibrante, con aggregato pezzatura
0/20, spessore compresso fino a 6 cm, compreso ogni altro onere per
rendere il lavoro eseguito alla regola dell'arte.
SOMMANO m? 412,95 9,02 3772481 196,68 5,280
99 STRATO DI COLLEGAMENTO: Come alla voce TOSI18_
TOS18_04.E |04.E02.002.001, per ogni CM in piu di spessore, compreso ogni altro
02.002.002 |onere per rendere il lavoro eseguito alla regola dell'arte.
SOMMANO m? 17035,60 1,39 17439,48 60,02/ 4,170
100 STRATO DI USURA: Realizzazione di tappetino d'usura in
TOS18_04.E |conglomerato con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso
02.003.003 |3 cm, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco
in additivi di adesione, e compattazione con rullo vibrante, spessore
compresso fino a 3 cm, compreso ogni altro onere per rendere il
lavoro eseguito alla regola dell'arte.
SOMMANO m? 17281,50 5,48 7°022,62 417,15 5,940
101 ZANELLA CAV: Fornitura e posa in opera di zanella stradale
TOS18_04.E |prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo
06.002.002 |C12/15, esclusa armatura se necessaria, € ogni onere per la stuccatura
dei giunti, diritto a due petti 30x7-9x100 cm vibrata, compreso ogni
altro onere e pezzo speciale per rendere il lavoro eseguito secondo la
corretta regola dell'arte.
SOMMANO m 45,00 17,84 802,80 300,57 37,440
102 CORDONATO CAYV: Fornitura e posa in opera di cordonato liscio
TOS18_04.E |vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento
06.011.001 |R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls
C20/25, diritto cm 8x25x100, compreso ogni altro onere e pezzo
speciale per rendere il lavoro eseguito secondo la corretta regola
dell'arte.
SOMMANO m 77,00 12,96 997,92 421,52| 42,240
A RIPORTARE 7207185,42 99°195,72
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720°185,42

99°195,72

103
TOS18_04.E
06.025.001

104
TOS18_04.E
07.001.001

105
TOS18_04.E
07.001.004

106
TOS18_04.E
07.005.001

107
TOS18_04.E
07.005.002

108
TOS18_04.E
07.005.010

PLINTO PALO (OTTICA STRADALE): Fornitura e posa in opera
di plinto per palo da illuminazione in c.a.v completo di foro per il
sostegno del palo di altezza fino a 10 mt, compreso del letto di posa e
dei rinfianchi in cls ¢16/20 di spessore minimo di cm. 10, il calo e
posizionamento con mezzo meccanico; escluso lo scavo e i reinterri e
il palo dell'illuminazione, per plinto di dimensioni FINO A
100x100x100 ed ogni altro onere per rendere il lavoro eseguito
secondo la corretta regola dell'arte.

SOMMANO cadauno

SEGNALETICA ORIZZONTALE-STRISCE: Realizzazione di
segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con
materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e
caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice
della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come
modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Segnaletica orizzontale eseguita con
vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce
continue o discontinue larghezza cm 12, compreso 1'onere
dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.

SOMMANO m

SEGNALETICA ORIZZONTALE-DISEGNI: Realizzazione di
segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con
materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e
caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice
della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come
modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Segnaletica orizzontale eseguita con
vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo per la
realizzazione di attraversamenti pedonali, assi spartitraffico,
parcheggi, frecce di direzione, zebrature di presegnalamento, isole di
traffico, iscrizioni, strisce continue e discontinue, strisce di arresto di
colore bianche e giallo, completo di sagome e del materiale occorrente
per la messa in opera.

SOMMANO m?

POSA IN OPERA PALI SEGNALETICA VERTICALE:
Installazione di segnaletica verticale di qualunque tipo, eseguita con
materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e
caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice
della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come
modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte; di sostegni, a palo, ad arco o a
mensola, per segnali stradali, eseguita con fondazione in calcestruzzo
di dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno su cui si
opera.

SOMMANO cadauno

POSA IN OPERA CARTELLI SEGNALETICA VERTICALE:
Installazione di segnaletica verticale di qualunque tipo, eseguita con
materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e
caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice
della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come
modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte; di segnali su appositi sostegni, ogni
coppia di staffe ed oneri per rendere il lavoro eseguito secondo la
corretta regola dell'arte.

SOMMANO cadauno

POSA IN OPERA CATADIOTTRI: Installazione di segnaletica
verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle
forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal
regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con
D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R.
16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte; Catadiottro per centro e sopra onda per barriera metallica di
sicurezza costituito da gemme in metalcrinato con superficie
trapezoidale in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio.
SOMMANO cadauno

2,00

27121,00
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108,00

206,57
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A RIPORTARE

7257350,44

1017939,47
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI n IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 7257350,44 1017939,47
109 SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO: Sistemazione
TOS18_04.E |superficiale del terreno e dei cigli di scarpa per rinverdimento di
09.001.001 |aiuole o scarpate, Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia
piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione;
a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq.
SOMMANO m? 17234,00 0,48 592,32 378,67| 63,930
110 TESSUTO NON TESSUTO: Rivestimento con geotessile n.t.
TOS18_04.E |agugliato per strato di separazione compreso picchettatura, con teli
09.011.001 |con resistenza a trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN ISO 10319),
compreso risvolte e sovrapposizioni ed ogni altro onere per rendere il
lavoro eseguito secondo la corretta regola dell'arte.
SOMMANO m? 536,00 2,96 17586,56 812,31| 51,200
111 SCARIFICA PAVIMENTAZIONE: Esecuzione di scarifica della
TOS18_05.A |pavimentazione esistente, eseguito con mezzi meccanici per fresatura
03.001.001 |e manuali, compreso il trasporto dei materiali di risulta a impianto di
smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto, spinto fino ad
una profondita di 10cm, compreso noleggi delle attrezzature in
perfetta efficenza ed ogni altro onere e lavoro per rendere 1'intervento
eseguito secondo la corretta regola dell'arte.
SOMMANO m? 1°838,50 3,06 57625,81 27775,78| 49,340
112 TAGLIO PAVIMENTAZIONE: Esecuzione di taglio della
TOS18_05.A |pavimentazione esistente, eseguito con sega diamantata ad acqua per
03.004.002 |avere un taglio preciso della pavimentazione pronta per la successiva
fase di demolizione, spinto fino ad una profondita di 20cm, compreso
noleggi delle attrezzature in perfetta efficenza ed ogni altro onere e
lavoro per rendere l'intervento eseguito secondo la corretta regola
dell'arte.
SOMMANO m 648,00 3,25 27106,00 17126,50| 53,490
113 DEMOLIZIONE CORPO STRADALE: Demolizione di corpo
TOS18_05.A |stradale bitumato o a macadam oltre al sottofondo in scapoli di pietra
03.005.001 |per qualsiasi spessore stratigrafico, eseguito con mezzi meccanici,
compreso il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del
materiale di risulta a impianto di smaltimento autorizzato e
pagamento degli oneri di smaltimento od in aree indicate dal Progetto;
ed ogni altro onere per rendere il lavoro eseguito secondo la corretta
regola dell'arte.
SOMMANO m? 71,98 37,05 2°666,86 17287,82| 48,290
114 DEMOLIZIONE SOTTOFONDO STRADALE CLS: Demolizione
TOS18_05.A |di sottofondo stradale in soletta di cls per qualsiasi spessore
03.006.001 |stratigrafico, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico su
mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta a
impianto di smaltimento autorizzato e pagamento degli oneri di
smaltimento od in aree indicate dal Progetto; ed ogni altro onere per
rendere il lavoro eseguito secondo la corretta regola dell'arte.
SOMMANO m? 20,40 65,03 17326,61 596,71 44,980
115 DEMOLIZIONE LISTA/ZANELLA/CORDONATO:
TOS18_05.A |Demolizione di lista, zanella, cordonato in pietra o in cemento ed
03.007.001 |eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di
trasporto e 1'allontanamento del materiale di risulta a impianto di
smaltimento autorizzato e pagamento degli oneri di smaltimento od in
aree indicate dal Progetto; ed ogni altro onere per rendere il lavoro
eseguito secondo la corretta regola dell'arte.
SOMMANO m 185,00 5,92 17095,20 562,06/ 51,320
116 RIEMPIMENTO TRACCE IMPIANTISTICHE: Riempimento di
TOS18_05.A |scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi
09.001.002 |viarie, realizzato con mezzi meccanici, con materiali aridi tipo Al,
A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-sabbiosi), A7 (limo-argillosi) (UNI EN ISO
14688-1:2013), compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura
degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino
ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO
modificata, ed ogni altro onere per rendere il lavoro eseguito secondo
la corretta regola dell'arte.
SOMMANO m? 23,60 30,22 713,19 266,96| 37,430
A RIPORTARE 741°062,99 1097746,28
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7417062,99

1097746,28

117
TOS18_05.E
07.001.001

118
TOS18_05.E
07.010.001

119
TOS18_05.E
07.010.002

120
TOS18_06.10
5.009.110

121
TOS18_06.10
5.026.001

122
TOS18_06.10
5.026.002

123

SMONTAGGIO SEGNALETICA VERTICALE: Smontaggio di
segnaletica verticale esistente, compreso disancoraggio dalla struttura
verticale, per qualsiasi tipologia e dimensione, compreso ogni onere di
rimozione del supporto verticale di sostegno, staffe ed ammorsamenti,
smaltimento, carico, trasporto e scarico a pubblica discarica
autorizzata e pagamento degli oneri di smaltimento ed ogni altro onere
per rendere il lavoro eseguito secondo la corretta regola dell'arte.
SOMMANO cadauno

RIMOZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - STRISCE:
Rimozione meccanica della segnaletica orizzontale, sia temporanea
che permanente, con scarificatrice a piastra vibrante manuale, da
eseguirsi in tratti continui o discontinui, compreso aspirazione delle
polveri, ripristini della pavimentazione per strisce di 12/15 cm. Ed
ogni altro onere per rendere il lavoro eseguito secondo la corretta
regola dell'arte.

SOMMANO m

RIMOZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - DISEGNI:
Rimozione meccanica della segnaletica orizzontale, sia temporanea
che permanente, con scarificatrice a piastra vibrante manuale, da
eseguirsi in tratti continui o discontinui, compreso aspirazione delle
polveri, ripristini della pavimentazione per disegni, zebrature,
attraversamenti ed altro. Ed ogni altro onere per rendere il lavoro
eseguito secondo la corretta regola dell'arte.

SOMMANO m?

COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI: Collegamenti
equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali,
quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici,
ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di
consumo. Punto di allaccio per singolo collegamento equipotenziale
realizzato con corda in rame tipo FG17 di sezione minima pari a mmq
6 da porre in opera all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, per
collegamenti alla rete generale di terra delle masse metalliche o delle
tubazioni idriche, etc., al nodo o fra le masse stesse, fornito e posto in
opera. Per ogni collegamento escluse le opere murarie.

SOMMANO cadauno

PALO: Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature.
Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco
testa palo ¢60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di
protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe
di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI
EN 40-3-3, UNI EN 40-5. Escluso: piombatura del palo con sabbia ed
eventuale costruzione di collare di bloccaggio, con malta cementizia
per almeno 100 mm di profondita; copriasola in acciaio zincato a filo
palo ricavata dall'asportazione di materiale dal palo, corredata di
sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo anticaduta.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale di consumo.
Altezza f.t. del palo: 4.000mm

SOMMANO cadauno

PALO: Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature.
Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco
testa palo ¢60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di
protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe
di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI
EN 40-3-3, UNI EN 40-5. Escluso: piombatura del palo con sabbia ed
eventuale costruzione di collare di bloccaggio, con malta cementizia
per almeno 100 mm di profondita; copriasola in acciaio zincato a filo
palo ricavata dall'asportazione di materiale dal palo, corredata di
sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo anticaduta.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale di consumo.
h. indicativa = 8000mm con base

SOMMANO cadauno

CABLAGGIO: Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame

25,00

237,50

70,00

8,00

18,00

2,00

15,42

0,85

1,71

12,77

322,76

495 44

385,50

201,88

119,70

102,16

57809,68

990,88

282,01

126,49

75,00

0,00

1°876,53

208,48

73,160

62,660

62,660

32,300

21,040

A RIPORTARE

7487672,79

112°314,79
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7487672,79

112°314,79

TOS18_06.10
5.031.006

124
TOS18_06.10
5.110.019

125
TOS18_06.10
5.131.006

126
TOS18_09.V
06.020.003

127
TOS18_14.R
01.001.002

128
TOS18_14.R
04.001.005

129
TOS18_14.R

ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22
II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o
canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione NO7 V-K, da
valere anche per opere di urbanizzazione.
Formazione 1x16mmq

SOMMANO m

CONDUTTORE: Conduttore unipolare o multipolare flessibile di
rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G16 sotto
guaina termoplastica di qualitd R16, con particolari caratteristiche di
reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione
CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016,
rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 Al, CEI UNEL 35318
35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV -
Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16
(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio,
fissaggio, pezzi speciali, € ogni materiale di consumo.
Formazione 2x2,5mmq

SOMMANO m

CONDUTTORE: Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato
in PVC di qualita S17, con particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE)
n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016,
rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V -
Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17,
compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura
e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Formazione 1x16mmq GV

SOMMANO m

SMONTAGGIO RETE: Rimozione di rete metallica per recinzione
esistente di qualsiasi diametro a maglia rettangolare, quadrata o
sciolta, di qualsiasi altezza e compresa la rimozione dei paletti di
sostegno in profilato metallico, le rilegature esistenti e i fili tenditori, e
quant'altro presente per dare il lavoro finito a regola d'arte. compresi i
costi di smaltimento e i tributi, se dovuti ed ogni altro onere per
rendere il lavoro eseguito secondo la corretta regola dell'arte.
SOMMANO m?

PALIFICATA: Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con
perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di
qualsiasi natura, anche in presenza di falda, compreso
l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per
immorsamento in roccia che richiedano 1'uso di scalpelli od altri
utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso
I'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo
C25/30 classe di esposizione X4 livello di slamp 4, fino ad un
massimo pari al volume teorico del foro +10%. Diam. 800mm;
compreso ogni altro onere per rendere il lavoro eseguito secondo la
corretta regola dell'arte.

SOMMANO m

MICRO-PALIFICATA: Micropali eseguiti con il sistema di
perforazione ritenuto pitt idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso 1'attraversamento di trovanti rocciosi o
relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato
cementizio di classe C25/30 CLASSE DI ESPOSIZIONE XC4 e
Slamp 4 ; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e
smontaggio dell'attrezzatura necessaria. Micropalo con andamento
verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante
perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravita o bassa
pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per
metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro; per
diametro esterno pari a 200-219 mm.

SOMMANO m

ARMATURA MICRO-PALIFICATA: Armatura metallica per
Micro-Pali in tubi di acciaio S 355, congiunti a mezzo saldatura o

280,00

460,00

120,00

154,20

204,00

160,00

3,65 17022,00

906,20

3,60 432,00

6,32 974,54

112,76 23°003,04

55,08 87812,80

407,99

413,59

174,74

670,68

2733941

2°678,21

39,920

45,640

40,450

68,820

10,170

30,390

A RIPORTARE

7837823,37

1187999,41
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7837823,37

1187999,41

04.010.001

130
TOS18_16.A
03.005.001

131
TOS18_16.B
11.016.002

132
TOS18_22.L
01.001.002

133
TOS18_24.T
02.010.004

134
TOS18_RU.
M10.001.002

135
TOS18_RU.
M11.001.001

manicotto filettato
SOMMANO kg

TAGLIO ALBERATURE: Taglio a raso di piante di alto fusto di
qualsiasi specie ed altezza, compreso la rimozione delle ceppaie,
sgombero e smaltimento di corpi estranei e rifiuti, compreso:
sramatura e depezzatura dei fusti in tronchi da m 1, sistemazione della
ramaglia di risulta in luoghi idonei secondo le indicazioni della D.L.,
trasporto ed accatastamento dei tronchi ai bordi delle piste di accesso,
il carico ed il trasporto su autocarro in aree poste in sicurezza
idraulica; di diametro alla ceppaia misurato ad un metro da terra
compreso tra cm 15 e cm 40 ed ogni altro onere per rendere 1'opera
eseguita secondo la corretta regola dell'arte ed oneri per lo
smaltimento del legname a pubblica discarica autorizzata.

SOMMANO cadauno

SCOGLIERA: Scogliera con blocchi informi naturali, non gelivi,
compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave
site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di difesa sia
longitudinali che trasversali, sotto e sopra il pelo dell'acqua; posti in
opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, con percentuale
di vuoti non superiore al 15%, completamente intasati con
calcestruzzo C16/20 per strati non superiori a 80 cm, in massi del
peso da 1.00 a 3.00 t.

SOMMANO m?

DISBOSCO: Interventi di demolizione, tagli e rimozione di
vegetazione erbacea ed arbustiva, il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte, taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino
al diametro di cm 15, sia in piano che su scarpate, eseguito su terreni
di classe 2 di pendenza, massa esportata inferiore a 1000 quintale ad
ha e disbosco effettuato con gabbie, allestimento e disbosco fino al
piazzale di raccolta nel raggio di 500 m ed ogni altro onere per oneri
di smaltimento e quant'altro necessario per rendere il lavoro eseguito
secondo la regola dell'arte (prezzo della voce di prezzario riferita ad
ettaro e convertita a mq di superficie di espianto).

SOMMANO m?

TUBO DRENANTE: Realizzazione di drenaggi mediante posa con
posadreni di tubazioni drenanti in plastica per qualsiasi diam. come
previsto dagli elaborati grafici di progetto, compresa la fornitura dei
materiali da posare alla base di scavo ed ogni altro onere per rendere
la lavorazione eseguita alla regola dell'arte.

SOMMANO m

MANODOPERA EDILE: Prezzi orari del settore edile, desunti dalle
analisi di costo minimo medio orario delle Tabelle Ministeriali per i
dipendenti a tempo indeterminato. I prezzi comprendono: la
retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla
mano d'opera; il nolo e 1'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione
agli operai; Operaio Edile Specializzato.

SOMMANO ora

MANODOPERA IMPIANTISTICA: Prezzi orari del settore
metalmeccanico impiantistico, desunti dalle analisi di costo minimo
medio orario delle tabelle Ministeriali per i dipendenti a tempo
indeterminato. I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli
oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e 1'uso
degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai; Impiantista sia
elettrico che idraulico di 5' livello superiore.

SOMMANO ora

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

57118,40

65,00

180,00

2°025,00

20,00

16,00

16,00

67909,84

55,36 37598,40

46,37 87346,60

0,60 17215,00

5,21 104,20

36,67 586,72

30,64 490,24

2°636,10

1°942,42

365,58

736,77

17,41

586,72

490,24

805°074,37

1257774,65

805°074,37

1257774,65

38,150

53,980

4,380

60,640

16,710

100,000

100,000

15,623

15,623

A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manod Y
SOMMINISTRAZIONI TOTALE anodopera ¢
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C LAVORI A CORPO euro 8057°074,37 1257774,65| 15,623
C:001 TRATTO_1 Passerella euro 5567841,78 607604,82| 10,884
C:001.001 Opere Edili _ CIVILI euro 7°073,07 27592,58| 36,654
C:001.002 Opere Edili _ STRUTTURALI euro 4777378,40 507388,89| 10,555
C:001.002.001 SCAVI E RINTERRI euro 97364,62 37325,63| 35,513
C:001.002.002 OPERE DI FONDAZIONE euro 997292,82 25°161,48| 25,341
C:001.002.003 OPERE IN ELEVAZIONE euro 3687720,96 217901,78| 5,940
C:001.003 Opere Edili _ FINITURA euro 66°634,49 4°388,28/ 6,586
C:001.004 Opere Edili_ SOTTOSERVIZI euro 255,98 71,99 28,123
C:001.005 Opere Edili_ DEMOLIZIONI E SMONTAGGTI euro 57499,84 37163,08| 57,512
C:002 TRATTO_2 Ciclabile euro 117712,66 2°173,97| 18,561
C:002.001 Opere Edili _ CIVILI euro 67648,03 17455,98| 21,901
C:002.003 Opere Edili _ FINITURA euro 47405,15 324,61 7,369
C:002.005 Opere Edili_ DEMOLIZIONI E SMONTAGGI euro 659,48 393,38 59,650
C:003 TRATTO_3 Ciclabile euro 147730,24 47101,65| 27,845
C:003.001 Opere Edili _ CIVILI euro 67732,85 769,70| 11,432
C:003.002 Opere Edili _ STRUTTURALI euro 37571,85 17271,97| 35,611
C:003.003 Opere Edili _ FINITURA euro 17348,65 260,96, 19,350
C:003.004 Opere Edili_ SOTTOSERVIZI euro 408,54 270,72 66,265
C:003.005 Opere Edili_ DEMOLIZIONI E SMONTAGGTI euro 2°668,35 17528,30| 57,275
C:004 TRATTO_4 Ciclabile euro 197896,68 67137,22| 30,845
C:004.001 Opere Edili _ CIVILI euro 37915,84 847,00/ 21,630
C:004.002 Opere Edili _ STRUTTURALI euro 2°347,75 988,30 42,096
C:004.003 Opere Edili _ FINITURA euro 67773,65 406,29| 5,998
C:004.004 Opere Edili_ SOTTOSERVIZI euro 27°159,22 600,34 27,804
C:004.005 Opere Edili_ DEMOLIZIONI E SMONTAGGI euro 47700,22 37295,29| 70,109
C:005 TRATTO_5 Ciclabile euro 257741,65 67366,74| 24,733
C:005.001 Opere Edili _ CIVILI euro 107277,55 17559,84| 15,177
C:005.002 Opere Edili _ STRUTTURALI euro 2°601,71 1°074,62| 41,304
C:005.003 Opere Edili _ FINITURA euro 57860,53 400,30/ 6,830
C:005.004 Opere Edili_ SOTTOSERVIZI euro 27328,95 643,32 27,623
C:005.005 Opere Edili_ DEMOLIZIONI E SMONTAGGI euro 4767291 2°688,066| 57,537
C:006 TRATTO_6 Ciclabile euro 18°061,55 37875,05| 21,455
C:006.001 Opere Edili _ CIVILI euro 47901,48 892,86 18,216
C:006.002 Opere Edili _ STRUTTURALI euro 2°073,05 934,77 45,092
C:006.003 Opere Edili _ FINITURA euro 7°677,15 348,97, 4,546
C:006.004 Opere Edili_ SOTTOSERVIZI euro 456,76 125,43 27,461
C:006.005 Opere Edili_ DEMOLIZIONI E SMONTAGGI euro 27953,11 17573,02| 53,267
C:007 TRATTO_7 Ciclabile euro 23°302,97 7°882,87 33,828
C:007.001 Opere Edili _ CIVILI euro 97385,17 27770,05| 29,515
C:007.002 Opere Edili _ STRUTTURALI euro 27833,53 17083,01| 38,221
C:007.003 Opere Edili _ FINITURA euro 17901,50 360,13 18,939
C:007.004 Opere Edili_ SOTTOSERVIZI euro 37318,80 975,21| 29,384
C:007.005 Opere Edili_ DEMOLIZIONI E SMONTAGGI euro 57863,97 2°694,47| 45,950
C:008 TRATTO_8 Ciclabile euro 407939,49 12°551,47) 30,659
C:008.001 Opere Edili _ CIVILI euro 187490,15 57434,16| 29,389
C:008.002 Opere Edili _ STRUTTURALI euro 57670,33 17591,06| 28,059
C:008.003 Opere Edili _ FINITURA euro 77332,53 539,19| 7,353
C:008.004 Opere Edili_ SOTTOSERVIZI euro 17853,28 538,71 29,068
C:008.005 Opere Edili_ DEMOLIZIONI E SMONTAGGTI euro 7°593,20 4°448,35| 58,583

A RIPORTARE
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PRATO, 14/05/2018

1l Tecnico
Ing. Francesca Santi

NomOrd. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO i
TARIFFA E DELLE Manod: %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE anocopera ¢
RIPORTO
C:009 TRATTO_9 Ciclabile euro 27°539,91 87347,31| 30,310
€:009.001 Opere Edili _ CIVILI euro 157536,34 3°950,84| 25,430
€:009.002 Opere Edili_ STRUTTURALI euro 3°049,20 454,48| 14,905
C:009.003 Opere Edili _ FINITURA euro 5725,48 2°011,28] 35,129
C:009.005 Opere Edili_ DEMOLIZIONI E SMONTAGGI euro 322889 17930,71| 59,795
C:010 IMPIANTO ELETTRICO euro 667307,44 137733,55| 20,712
C:010.006 Opere Impiantistiche_PUBBLICA ILLUMINAZIONE euro 66°307,44 137733,55| 20,712
TOTALE euro 805°074,37 1257774,65 15,623

A RIPORTARE
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