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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 PAVIMENTAZIONE ARCHITETTONICA:  Formazione di 
AP.001 pavimentazione per vialetti, piste ciclabili, strade bianche rurali e 

varie mediante impiego di conglomerato (tipo SACATRASPARENT

o similari) ottenuto con leganti trasparenti, con la scelta da parte del 

D.L. degli inerti impiegati per dare la colorazione e la pezzatura del 

conglomerato, steso in opera a caldo con vibrofinitrice e cilindratura 

con rullo idoneo per lo spessore finito di mm. 50 compreso raccordi, 

recupero delle quote relative ad accessi pedonali e carrabili, 

percentuale di acquatura per lo scolo delle acque meteoriche. 

Confezionato con apposito impianto, il conglomerato sarà costituito 

da una miscela di inerti onde ottenere la tipologia drenante con 

percentuale di vuoti > 20% oppure chiusa. Il legante trasparente dovrà 

essere in ragione del 4,5- 6% sul peso degli aggregati a caldo e 

modificato con SBS. Stendimento del materiale a mano o con 

apposita vibrofinitrice a caldo a temperatura di 140° - 160° previa 

preparazione del piano di posa con pulizia e successiva distribuzione, 

ove fosse necessario, velo di ancoraggio, comprensivo di giunti di

dilatazione ove necessari, risvolte in guaina impermeabilizzante di c.a. 

50cm in adiacenza al filo dei fabbricati esistenti ed ogni altro onere, 

materiale, attrezzatura ed intervento per rendere il lavoro eseguito 

secondo la corretta regola dell'arte.  
SOMMANO m² 480,00 33,78 16´214,40 6´540,89 40,340

2 LISTRA METALLICA: Fornitura e posa in opera di battuta con 
AP.002 listra posta di coltello per separazioni pavimento in acciaio spazzolato 

da 25X10 mm da affogare in getto di CLS C25/30 di contenimento, 

ricompreso nella presente voce,  nella pavimentazione architettonica 

ed ogni altro onere di posa per rendere il lavoro eseguito alla regola 

dell'arte.
SOMMANO m 63,00 72,64 4´576,32 335,90 7,340

3 STRATO DI USURA PIGMENTATO: Realizzazione di tappetino 
AP.003 d'usura in conglomerato con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito 

compresso 3 cm, pigmentato con aggiunta nell'impasto di pigmenti 

coloranti (colore ROSSO),  steso con vibrofinitrice, compreso 

ancoraggio, mano d'attacco in additivi di adesione, e compattazione 

con rullo vibrante, spessore compresso fino a 3 cm, compreso ogni 

altro onere per rendere il lavoro eseguito alla regola dell'arte.
SOMMANO m² 1´226,00 9,08 11´132,08 4´498,48 40,410

4 ARREDO URBANO-PANCHINA: Fornitura, trasporto e posa in 
AP.004 opera di panchina in cemento monoblocco con armatura interna 

zincata e finitura d'impasto a miscela realizzata in cemento rinforzato 

performante, lisciato e levigato con finitura protettiva in acrilico 

trasparente, dimensioni 2000x500x500mm, accessoriata con boccole 

a golfare di posizionamento ed utili ad una successiva manutenzione 

del manufatto, compreso posizionamento in accordo alla DD.LL., 

accessori, piedini di livellamento, eventuali ancoraggio e ferramenta 

di montaggio ed ogni altro onere per rendere il lavoro eseguito 

secondo la regola dell'arte; rif. particolare architettonico per specifiche 

dimensionali e di finitura.
SOMMANO cadauno 8,00 706,29 5´650,32 42,36 0,750

5 ARREDO URBANO-CESTINO: Fornitura, trasporto e posa in 
AP.005 opera di cestino portarifiuti costituito da un paletto interamente in 

fusione di alluminio verniciato a polvere, un contenitore in acciaio 

con anello reggi-sacco e un coperchio in fusione di alluminio con 

cerniera a tre ali in fusione di acciaio inox per l'apertura con serratura 

a scatto. Il fissaggio al suolo avviene ancorando al suolo la piastra 

base con tasselli a scomparsa con coperchio di finitura; la presente 

voce comprende ancoraggio e ferramenta di montaggio ed ogni altro 

onere per rendere il lavoro eseguito secondo la regola dell'arte; rif. 

particolare architettonico per specifiche dimensionali e di finitura; 

colore della verniciatura GRIGIO PIOMBO e comunque a scelta e 

discrezione del RAL colore a cura della DD.LL.
SOMMANO cadauno 4,00 548,95 2´195,80 44,57 2,030

6 ARREDO URBANO-RASTRELLIERA: Fornitura, trasporto e posa 
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AP.006 in opera di rastrelliera porta-bici per n.2 biciclette, in acciaio trattato e 

successiva verniciatura in colore grigio piombo e comunque a scelta 

della DD.LL., dimensioni 500x120xh.1100mm, compreso staffe e 

piastrame di ancoraggio da porre sulla soletta strutturale per la 

successiva scomparsa della bulloneria di ancoraggio, verifica della 

verticalità dell'elemento, accessori, ferramenta e quant'altro necessario 

a rendere il lavoro eseguito secondo la corretta regola dell'arte; rif. 

particolare architettonico per specifiche dimensionali e di finitura.

SOMMANO cadauno 6,00 384,37 2´306,22 74,04 3,210

7 ARREDO URBANO-DISSUASORI: Fornitura, trasporto e posa in 
AP.007 opera di elementi del tipo dissuasore a colonna con H. fuoriterra 

1,00m, costruito nel rispetto della direttiva del Ministero Lavori

Pubblici  art. 180 commi 3,4,5, omologazione e certificazione di 

marchiatura CE. Realizzazione in fusione di acciaio compreso 

trattamento per verniciatura in colore antracite grigio-piombo e 

compreso verniciatura medesima, diametro del fusto 110mm, con 

incasso di 150mm nel getto in CA posto a quota del piano stradale,

compreso accessori, banda rifrangente di segnalazione in colore 

bianco ,  base di finitura a coperchio ed anelli per catena metallica per 

distanze fra interassi dei dissuasori di 1,50m compreso fornitura e 

posa in opera della catena anch'essa in accio successivamente trattata 

e verniciata con analogo colore, ferramenta, bulloneria, accessori ed 

ogni altro onere di fornitura e posa in opera per rendere il lavoro 

eseguito secondo la corretta regola dell'arte; rif. particolare 

architettonico per specifiche dimensionali e di finitura.
SOMMANO cadauno 148,00 97,09 14´369,32 237,10 1,650

8 CHIUSINI IN GHISA: Fornitura, trasporto e posa in opera di 
AP.008 elementi in ghisa sferoidale UNI EN124 e UNI ISO 1083, i telai sono 

da considerarsi interi e le misure in mm, salvo diversa indicazione; i 

rinfianchi con sezione da 20x20 in su si intendono armati con 

FeB450C d.10 e chiusino in classe D da resistenza 400kN dim. 

effettiva apertura 370x370mm e telaio dim. 500x500x75mm (49Kg) 

ed  ogni altro onere per rendere il lavoro eseguito secondo la corretta 

regola dell' arte.
SOMMANO cadauno 30,00 127,48 3´824,40 653,97 17,100

9 CATADIOTTRI: Fornitura, trasporto e posa in opera di elementi in 
AP.009 catadiottri per infissione su barriera stradale (non ricompresa nella 

presente voce) rispondente alle normative e grado di riflettenza per 

categoria stradale C e comunque secondo quanto riportato dal CdS, 

omologazione e certificazione CE, del tipo a doppia faccia 

bianco/rosso ed  ogni altro onere, accessorio, sistema di ancoraggio 

per rendere il lavoro eseguito secondo la corretta regola dell' arte.
SOMMANO cadauno 108,00 2,64 285,12 31,28 10,970

10 OCCHI DI GATTO RIFRANGENTI: Fornitura, trasporto e posa in 
AP.010 opera di elementi occhio di gatto per incollaggio su cordolo in C.A. / 

asfaltatura a quota stradale, rispondente alle normative e grado di 

riflettenza per categoria stradale C e comunque secondo quanto 

riportato dal CdS e negli elaborati grafici di progetto, omologazione e 

certificazione CE, del tipo a doppia faccia di riflettenza ed  ogni altro 

onere, accessorio, sistema di ancoraggio per rendere il lavoro eseguito 

secondo la corretta regola dell' arte.
SOMMANO cadauno 130,00 6,78 881,40 150,72 17,100

11 SOSTEGNI SEGNALETICA VERTICALE: Fornitura e trasporto
AP.011 di sostegno metallico in acciaio zincato a caldo in tubolare d. 60mm e 

spessore 3mm, completi di CLS per getto di annegamento, staffe di 

sostegno e bulloneria ed  ogni altro onere, accessorio, sistema di

ancoraggio per rendere il lavoro eseguito secondo la corretta regola 

dell' arte.
SOMMANO cadauno 44,00 69,30 3´049,20 0,00

12 SEGNALETICA VERTICALE: Fornitura e trasporto di segnaletica 
AP.012 permanente, di qualsiasi forma, tipologia e colore, in lamiera di 

alluminio 25/10 in pellicola rifrangente ad elevata efficenza (classe 2), 

completo di staffe, bulloneria, accessori di fissaggio ed ogni altro 

onere per rendere il lavoro eseguito secondo la corretta regola dell'arte.
SOMMANO cadauno 93,00 44,93 4´178,49 0,00

COMMITTENTE: Comune di Vaiano

A   R I P O R T A R E 68´663,07 12´609,31



pag. 4

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 68´663,07 12´609,31

13 GUARDRAILS: Fornitura e posa in opera, comprensivo di macchine 
AP.013 operatrici ed attrezzature, Secondo Normative vigenti e Direttive 

Europee EN1317 di barriera metallica in acciaio, completa per 

contenimento elevato, Lc = 288kJ, per bordo laterale ad infissione in 

terreni di qualsiasi tipo e consistenza, montaggio di tutti i componenti 

e dispositivi, secondo le caratteristiche e pose di conformità ai 

requisiti stabiliti nel certificato di omologazione CLASSE H2 per 

bordo laterale o rilevato stradale con nastro a 3 onde sp. 2,5mm, 

compreso ogni altro onere di installazione, manodopera, ed accessori 

per rendere il lavoro eseguito secondo la corretta regola dell'arte.

SOMMANO m 80,00 63,59 5´087,20 542,30 10,660

14 SMONTAGGIO GUARDRAILS: Smontaggio, comprensivo di 
AP.014 macchine operatrici ed attrezzature, di barriera metallica posata ad 

infissione su terreno o rilevato, compreso smaltimento degli elementi 

di montante e fascia di barriera trasversale ed oneri   per rendere il 

lavoro eseguito secondo la corretta regola dell'arte.

SOMMANO m 80,00 21,40 1´712,00 1´085,24 63,390

15 DOSSI DISSUASORI: Realizzazione di dossi dissuasori di velocità, 
AP.015 secondo riferimenti e specifhce dimensionali e di altezza previste dalla 

Normativa vigente ed indicate nel rif. di dettaglio presente negli

elaborati grafici di progetto, da effettuarsi previa scarifica stradale del 

tappeto di usura sp. 2mm, mano di attacco in emulsione bituminosa e 

realizzazione del manufatto con stesa di tappetino di usura con 

aggregato pezzatura 0/10, steso con vibrofinitrice, compreso 

ancoraggio, mano d'attacco in additivi di adesione, e compattazione 

con rullo vibrante, compreso ogni altro onere per rendere il lavoro 

eseguito alla regola dell'arte.
SOMMANO m² 63,00 47,52 2´993,76 535,28 17,880

16 PIANTUMAZIONI: Fornitura e messa a dimora di esemplare di 
AP.016 alberatura LECCIO, avente fusto inalterato, impalcato con diametro

ceppa sup. 30cm, privo di rami contaminati, carie, attacchi parassitari 

e fungini, con apparato radicale sano ed integro, scevro di radici

strozzanti, compresa la fornitura e messa in opera di due pali o tutori 

torniti ed impregnati con oli di rame in autoclave, aventi diametro di 

cm.10, più mezzo palo (traversina di collegamento dei due pali tutori) 

trattato come i precedenti, comprese tutte le legature in filo di plastica 

privo di anima metallica, compreso altresì la concimazione di 

impianto, utilizzando fertilizzanti minerali nelle dosi e formulazioni 

indicate dalla D.L. compreso scavo di zolla dim. mt. 1.20x1.20xh0.70 

(circa 1 mc.) e riempimento con terra vegetale priva di inerti (pari 

circa a 1 mc.) con aggiunta del 30% di letame maturo, di fertilizzanti 

minerali privi di cloro e con giusto grado di salinità per la 

concimazione di fondo nella quantità e formulazione scelta dalla 

Direzione Lavori, compresa annaffiatura per l'attecchimento della 

pianta per 2 anni, con garanzia di sostituzione della stessa in caso di 

deperimento; La voce risulta comprensiva della 

manutenzione,INNAFFIAMENTO FINO A COMPLETO 

ATTECCHIMENTO, taglio e potatura prevista per 12 MENSILITA'.
SOMMANO cadauno 5,00 403,28 2´016,40 48,20 2,390

17 PIANTUMAZIONI: Fornitura e messa a dimora di esemplare di 
AP.017 siepe ALLORO, avente impalcato sup. ad 1,50m di altezza, poste ad 

interasse di 50cm fra pianta e pianta, privo di rami contaminati, carie, 

attacchi parassitari e fungini, con apparato radicale sano ed integro, 

scevro di radici strozzanti, compresa la fornitura e messa in opera,  la 

concimazione di impianto, utilizzando fertilizzanti minerali nelle dosi 

e formulazioni indicate dalla D.L. compreso scavo di zolla dim. mt. 

0.50x1.20xh0.70 (circa 1 mc.) e riempimento con terra vegetale priva 

di inerti (pari circa a 1 mc.) con aggiunta del 30% di letame maturo, 

di fertilizzanti minerali privi di cloro e con giusto grado di salinità per 

la concimazione di fondo nella quantità e formulazione scelta dalla 

Direzione Lavori, compresa annaffiatura per l'attecchimento della 

pianta per 2 anni, con garanzia di sostituzione della stessa in caso di 

deperimento. La voce risulta comprensiva della manutenzione, 

INNAFFIAMENTO PER IL TEMPO NECESSARIO AL 

COMPLETO ATTECCHIMENTO, taglio e potatura prevista per 12 

MENSILITA'.

COMMITTENTE: Comune di Vaiano

A   R I P O R T A R E 80´472,43 14´820,33
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SOMMANO cadauno 80,00 28,26 2´260,80 424,80 18,790

18 TUBAZIONE PEHD: Fornitura e posa in opera di tubazione in 
AP.018 PEHD protettiva corrugata esternamente e liscia internamente DIAM.

interno 65mm, ad alta resistenza meccanica (750kN) e chimica, in 

barre da 6m, compreso raccordi, pezzi speciali ed ogni altro onere per 

segnalamento a quota superiore della linea interrata e quant'altro

necessario a rendere il lavoro eseguito secondo la corretta regola

dell'arte.

SOMMANO m 450,50 6,90 3´108,45 1´045,37 33,630

19 RECINZIONE RETE METALLICA: Recinzione in rete metallica 
AP.019 di ferro zincato plastificato a maglia sciolta con sostegni in profilati di 

ferro a sezione a T (35x35x5.5mm) posati ad interasse di 2m 

compreso preparazione buche, fondazione in cls C12/15, rinterro / 

infissione su manufatto in cls, verniciatura profilati , quota sostegni 

diagonali agli angoli e rompitratto, da eseguirsi a mano con maglia 

60x120mm, filo d.2,2mm (plastif.3,2mm) h.2 fuoriterra ed ogni altro 

onere per rendere il lavoro eseguito secondo la corretta regola dell'arte.
SOMMANO m 56,00 52,34 2´931,04 486,85 16,610

20 RINGHIERA - TIPO 1: Fornitura e posa in opera di ringhiera di 
AP.020 ferro "TIPO 1" in acciaio S 235 JR zincato a caldo in conformità alla 

norma UNI EN ISO 1461 e costituita dai seguenti elementi:

- Montanti in profilato a caldo della serie IPE 100 con ancoraggio su 

manufatto ad infissione nel getto il CLS e/o con piastrame e 

bulloneria di ancoraggio;

- Corrimano diam. 48mm in sezione tubolare;

- N.2 Traversi diam. 48mm in sezione tubolare;

Compreso accessori, ferramenta, bulloneria, successiva mano di 

primer ancorante e verniciatura con colore grigio piombo e comunque 

secondo quanto concordato in fase di DD.LL.; compreso fori di 

inghisaggio e quant'altro necessario a rendere il lavoro eseguito 

secondo la corretta regola dell'arte.
SOMMANO m 9,00 149,85 1´348,65 260,96 19,350

21 RINGHIERA - TIPO 2: Fornitura e posa in opera di ringhiera di 
AP.021 ferro "TIPO 2" in acciaio S 235 JR zincato a caldo in conformità alla 

norma UNI EN ISO 1461 e costituita dai seguenti elementi:

- Montanti in profilato a caldo della serie IPE 100 con ancoraggio su 

manufatto ad infissione nel getto il CLS e/o con piastrame e 

bulloneria di ancoraggio;

- Corrimano diam. 48mm in sezione tubolare;

- Pannello in profilo longitudinale mm. 30x50x4 ed aste verticali in 

piatto mm 40x5;

Compreso accessori, ferramenta, bulloneria, successiva mano di 

primer ancorante e verniciatura con colore grigio piombo e comunque 

secondo quanto concordato in fase di DD.LL.; compreso fori di 

inghisaggio e quant'altro necessario a rendere il lavoro eseguito 

secondo la corretta regola dell'arte.
SOMMANO m 10,00 232,08 2´320,80 289,87 12,490

22 CORRIMANO: Fornitura e posa in opera di ringhiera di ferro 
AP.022 "CORRIMANO" in acciaio S 235 JR zincato a caldo in conformità 

alla norma UNI EN ISO 1461 e costituita dai seguenti elementi:

- Montanti in profilato a caldo della serie IPE 100 con ancoraggio su 

manufatto ad infissione nel getto il CLS e/o con piastrame e 

bulloneria di ancoraggio;

- Corrimano diam. 48mm in sezione tubolare;

Compreso accessori, ferramenta, bulloneria, successiva mano di 

primer ancorante e verniciatura con colore grigio piombo e comunque 

secondo quanto concordato in fase di DD.LL.; compreso fori di 

inghisaggio e quant'altro necessario a rendere il lavoro eseguito 

secondo la corretta regola dell'arte.
SOMMANO m 53,00 57,30 3´036,90 230,50 7,590

COMMITTENTE: Comune di Vaiano

A   R I P O R T A R E 95´479,07 17´558,68
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23 SMONTAGGIO RINGHIERA: Smontaggio di parapetto metallico 
AP.023 esistente, compreso disancoraggio dalla struttura, per qualsiasi 

tipologia e dimensione, compreso ogni onere di sezionamento e 

smaltimento, carico, trasporto e scarico a pubblica discarica 

autorizzata e pagamento degli oneri di smaltimento ed ogni altro onere 

per rendere il lavoro eseguito secondo la corretta regola dell'arte.
SOMMANO m² 77,10 13,09 1´009,24 609,08 60,350

24 SEGNALETICA PER PANNELLO LUMINOSO VERTICALE:

AP.024 Fornitura e trasporto di segnaletica permanente, di tipo integrativo a 

pannello per apposizione di doppia lampada luminosa ad ottica LED 

secondo la norma UNI En 12352 L8H e non ricompresa nella presente 

voce, cartellonistica tipologia e colore, in lamiera di alluminio 25/10 

in pellicola rifrangente ad elevata efficenza (classe 2), completo di 

accessori, palo di supporto e testa del supporto verticale, per qualsaisi 

diametro. completo di staffe, bulloneria, accessori di fissaggio ed ogni 

altro onere per rendere il lavoro eseguito secondo la corretta regola 

dell'arte.
SOMMANO cadauno 4,00 192,06 768,24 0,00

25 RIALZAMENTO POZZETTO: Esecuzione di rialzamento del 
AP.025 chiusino esistente, compreso il riutilizzo del tombamento in C.A. e del 

telaio+coperchio in ghisa esistente, compreso tracciamento con 

martelletto demolitore manuale per realizzazione dello scasso 

perimetrale di svincolo del manufatto, stoccaggio del materiale in

ambito cantieristico, pulizia e ripristino di elementi rotti e/o 

particolarmente ammalorati, Fornitura e posa in opera di laterizio, 

leganti in calcestruzzo C12/15 consistenza S4, per realizzazione del 

nuovo piano di imposta quota, compreso ripristino e riammorsamento

del corpo di chiusura esistente e quant'altro necessario a rendere il 

lavoro eseguito secondo la corretta regola dell'arte.
SOMMANO cadauno 2,00 176,40 352,80 261,96 74,250

26 RINGHIERA - TIPO 3: Fornitura e posa in opera di ringhiera di 
AP.026 ferro "analoga ESISTENTE" in acciaio S 235 JR zincato a caldo in 

conformità alla norma UNI EN ISO 1461 e successiva verniciatura 

con colore analogo a quanto presente, compreso rilievo in loco del

parapetto metallico esistente, compreso accessori, ferramenta, 

bulloneria, successiva mano di primer ancorante e verniciatura con

colore grigio piombo e comunque secondo quanto concordato in fase 

di DD.LL.; compreso fori di inghisaggio e quant'altro necessario a

rendere il lavoro eseguito secondo la corretta regola dell'arte.
SOMMANO m 68,00 67,79 4´609,72 591,43 12,830

27 CIMASA CAV: Fornitura e posa in opera di cimasa in calcestruzzo 
AP.027 prefabbricato vibrocompresso, di tipologia a sella con profilo stondato 

"a dosso"  utile a favorire il regolare deflusso dell'acqua, compreso 

pezzi speciali, malta di ancoraggio ed ogni altro onere di trasporto, 

tagli e sfridi e quant'altro necessario a rendere il lavoro eseguito 

secondo la corretta regola dell'arte.
SOMMANO m 13,00 59,41 772,33 218,26 28,260

28 BLOCCO VIBROCOMPRESSO MURATURA ARMATA:

AP.028 Blocco in cemento vibrocompresso 25x20x50cm con percentuale di 

foratura 62%, peso 20Kg e massa volumica Kg/m3 2000, con 

possibile riempimento in cls lt(m2 148, da usare come cassero a 

perdere per murature di sostegno contro-terra od in elevazione per 

zone sismiche, escluso getto in cls ed armatura orizzontale e verticale 

dei pilastrini di sostegno (non ricompresi nella presente voce), 

compreso ogni altro onere di tagli e sfridi di materiale, carico, 

trasporto e scarico e quant'altro necessario a rendere il lavoro eseguito 

secondo la corretta regola dell'arte.
SOMMANO m² 12,50 46,04 575,50 212,36 36,900

29 STRATO DI USURA PIGMENTATO (per ogni CM in più alla 
AP.029 voce A.P.003): Realizzazione di tappetino d'usura in conglomerato 

con aggregato pezzatura 0/10, per ogni cm in più di spessore alla 

precedente voce, pigmentato con aggiunta nell'impasto di pigmenti 

coloranti (colore ROSSO),  steso con vibrofinitrice, compreso 

ancoraggio, mano d'attacco in additivi di adesione, e compattazione 

COMMITTENTE: Comune di Vaiano

A   R I P O R T A R E 103´566,90 19´451,77
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con rullo vibrante, compreso ogni altro onere per rendere il lavoro 

eseguito alla regola dell'arte.

SOMMANO m² 582,00 2,16 1´257,12 650,06 51,710

30 CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO: Fornitura e posa 
AP.030 di carpenteria metallica in acciaio autoprotetto S355 J0W + N 

conforme UNI EN 10025-2 Corten secondo il dimensionamento 

indicato negli elaborati grafici esecutivi di progetto. Compreso 

redazione del progetto costruttivo di officina da sottoporre 

all'approvazione della direzione lavori per la determinazione della 

lunghezza, tagli, forature, inclinazione dei profili metallici nel rispetto 

delle prescrizioni ed oneri contenuti nelle specifiche tecniche. Sono 

ricompresi nella voce tagli a misura, sfridi, forature, bullonature (della 

classe indicata negli elaborati grafici esecutivi), piastre di 

collegamento, tirafondi per ancoraggio alle strutture in c.a. ivi 

comprese le contropiastre di posizionamento, saldature per 

collegamento degli elementi secondo le prescrizioni degli elaborati 

grafici esecutivi. Sono compresi oneri per il montaggio e il sostegno 

provvisorio delle strutture secondo quanto sarà previsto dal piano di 

montaggio dell'impresa, eventuali pile provvisorie qualora necessarie, 

elementi struttuarli aggiuntivi (es. tiranti, puntoni) o altri elementi 

necessari in fase di costruzione ivi compresi eventuali dispositivi di 

bloccaggio degli appoggi alterali, il carico, trasporto e scarico con 

idoneo accatastamento del materiale all'interno dell'area di cantiere, 

comprese le attrezzature, automezzi ed ogni onere si rendesse 

necessario per il posizionamento definitivo, compreso assemblaggio e 

montaggio e le necessarie opere provvisionali. Compresi gli oneri 

nessun escluso per le prove sui materiali posti in opere e sulle 

saldature come da richieste della direzione lavori nel rispetto delle 

Norme Tecniche per le Costruzioni. Fornitura e posa di connettori in 

acciaio S235JR secondo UNI EN 10025-2 per travi collaboranti del 

diametro19 H = 100 mm, elettrosaldati in officina secondo le 

prescrizioni di progetto. L'esecuzione deve essere conforme alla classe 

EXC3 secondo UNI EN 1090-2:2011, ed a tutte le prescrizioni ed 

oneri riportati nella specifica tecnica allegata al progetto. Montaggio e 

tolleranze dovranno essere conformi alla suddetta normativa, previa 

presentazione di piano di trasporto e montaggio da sottoporre 

all'approvazione della direzione lavori. Il montaggio ricomprende il 

fissaggio della struttura ai dispositivi di appoggio ivi compreso la 

realizzazione di cunei di compensazione metallici.
SOMMANO kg 87´871,00 2,85 250´432,35 9´841,99 3,930

31 CARPENTERIA METALLICA PILE: Fornitura e posa di 
AP.031 carpenteria metallica in acciaio S355 J2G3 + N conforme UNI EN 

10025-2 secondo il dimensionamento indicato negli elaborati grafici 

esecutivi di progetto. Compreso redazione del progetto costruttivo di 

officina da sottoporre all'approvazione della direzione lavori per la 

determinazione della lunghezza, tagli, forature, inclinazione dei profili 

metallici nel rispetto delle prescrizioni ed oneri contenuti nelle

specifiche tecniche. Sono ricompresi nella voce tagli a misura, sfridi, 

forature, bullonature (della classe indicata negli elaborati grafici 

esecutivi), piastre di collegamento, tirafondi per ancoraggio alle

strutture in c.a. ivi comprese le contropiastre di posizionamento,

saldature per collegamento degli elementi secondo le prescrizioni 

degli elaborati grafici esecutivi. Sono compresi oneri per il montaggio 

e il sostegno provvisorio delle strutture secondo quanto sarà previsto 

dal piano di montaggio dell'impresa, il carico, trasporto e scarico con 

idoneo accatastamento del materiale all'interno dell'area di cantiere, 

comprese le attrezzature, automezzi ed ogni onere si rendesse 

necessario per il posizionamento definitivo, compreso assemblaggio e 

montaggio e le necessarie opere provvisionali. Compresi gli oneri 

nessun escluso per le prove sui materiali posti in opere e sulle 

saldature come da richieste della direzione lavori nel rispetto delle 

Norme Tecniche per le Costruzioni. L'esecuzione deve essere 

conforme alla classe EXC3 secondo UNI EN 1090-2:2011, ed a tutte 

le prescrizioni ed oneri riportati nella specifica tecnica allegata al 

progetto. Montaggio e tolleranze dovranno essere conformi alla 

suddetta normativa, previa presentazione di piano di trasporto e 

montaggio da sottoporre all'approvazione della direzione lavori. Il 

montaggio ricomprende l'inghisaggio definitivo delle strutture alle 

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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sottostanti strutture in c.a. di fondazione mediante completamento con 

getto di malta ad alta resistenza tipo emaco S55 o equivalente.

-----

Tutte le strutture in acciaio dovranno essere protette contro la 

corrosione mediante il ciclo di pitturazione definito nel presente

articolo. I cicli di verniciatura saranno preceduti da spazzolature 

meccaniche o sabbiature secondo le disposizioni impartite di volta in 

volta dalla Direzione dei Lavori. I cicli di verniciatura saranno formati 

da un minimo di tre mani di prodotti verniciati mono o bicomponenti 

indurenti per filmazione chimica o filmazione fisica. Le caratteristiche 

di composizione del ciclo da applicare sono di seguito indicate.

CICLO <<A>>

Il rivestimento dovrà essere formato come minimo da tre mani di 

prodotti vernicianti. Le caratteristiche di composizione degli strati 

dovranno essere le seguenti:

1° strato

Mano di fondo al clorocaucciù pigmentata con minio e fosfati di 

zinco (Zn P O4), avente un ottimo potere bagnante sul supporto.

Caratteristiche formulative della mano di fondo:

- tipo di legante                         clorocaucciù

- PVC %                                     36 %

- % pigmenti sul totale polveri   82 %

- tipi di pigmento                        minio-ZnPO4.

- legante secco %                     25 %

- spessore del film                     80-100  micron

- metodo di applicazione           pennello

2° strato

Mano intermedia al clorocaucciù pigmentata con rosso ossido, ferro

micaceo, alluminio avente un ottimo potere di attacco alla mano 

sottostante.

Caratteristiche formulative della mano intermedia:

- tipo di legante                              clorocaucciù

- PVC %                                         41 %

- % pigmento sul prodotto finito   14 %

- tipi di pigmento                            rosso ossido, ferro-micaceo, 

alluminio

- legante secco %                         28 %

- spessore del film                          80-100 micron  

- metodo di applicazione                pennello

3° strato

Mano di finitura al clorocaucciù acrilica pigmentata con biossido di 

titanio, avente una ottima resistenza

agli agenti atmosferici e chimici.

Caratteristiche formulative della mano di finitura:

- tipo di legname                             clorocaucciù acrilica

- PVC %                                          26 %

- % pigmento sul prodotto finito    26 %

- tipo di pigmento                           biossido di titanio(TiO2)

- legante secco %                         33 %

- spessore del film                         40 micron 

- metodo di applicazione                pennello o rullo

Il prodotto deve essere marcato CE ai sensi della UNI EN 1504-2 con 

il sistema di Valutazione e Verifica della Prestazione 2+ tra quelli di 

attestazione previsti dal Regolamento U.E. 305/11.

RAL da campionare secondo le indiacazioni riportate negli elaborati 

grafici architettonici.
SOMMANO kg 27´144,00 3,00 81´432,00 3´037,41 3,730

32 LAMIERA GRECATA: Fornitura e posa di lamiera in acciaio 
AP.032 S280GD secondo UNI 10147 con greca altezza 20 mm sp. 8/10 

compreso fissaggio della lamiera alla struttura principale di impalcato 

secondo le indicazioni minime del fornitore, compreso oneri per 

sovrapposizioni, tagli per interruzioni sulle travi e sui cavedi indicati 

nel progetto, tiro in quota, posizionamenti e quant'altro occorra per 

dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Compreso oneri specifici per 

la fornitura e posa di lamiere fermagetto, sigillature dei fori e delle 

grecate prima del getto di completamento.
SOMMANO kg 1´560,00 1,80 2´808,00 273,50 9,740

COMMITTENTE: Comune di Vaiano

A   R I P O R T A R E 439´496,37 33´254,73
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33 DISPOSITIVO DI APPOGGIO: Fornitura e posa in opera di  
AP.033 apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da 

una piastra di acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone 

di acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la 

rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Apparecchi di appoggio 

conformi, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337 

con marcatura CE. Caratteristiche apparecchi di appoggio:

-Azioni calcolate agli Stati Limite Ultimi.

-Rotazione totale attorno a tutti gli assi allo Stato Limite Ultimo SLU: 

aSLU = 0,01 rad.

-Classe di resistenza calcestruzzo superiore se presente ³ C45/55

-Classe di resistenza calcestruzzo inferiore ³ C35/45

-Rapporto Ac1/Ac0 = 4

Tipo multidirezionale:

VM 50/250/450 - carico verticale [t] / scorrimento longitudinale [mm] 

/ scorrimento trasversale [mm]

La quotazione comprende:

-Ancoraggi: mediante resina inferiormente e attraverso perno 

superiormente.

SOMMANO cadauno 4,00 2´246,22 8´984,88 671,17 7,470

34 GIUNTO DI DILATAZIONE: Giunto di dilatazione interamente in 
AP.034 alluminio, costituito da coppia di profili portanti ("ali"), provvisti di 

fori svasati (realizzati ad interasse di 200 mm. ca. da ambo i lati del 

giunto, n. 10 per metro di profilo) per il fissaggio del profilo finito ai 

lati tramite viti speciali tipo MMS F, ai quali è incernierata la parte 

centrale simmetrica del profilo sul vuoto, ovvero un collegamento ad 

incastro scorrevole costituito da due profilati a "C" all'interno dei 

quali scorre il piatto centrale (ponte). Le estremità dei suddetti

profilati a "C" e del piatto centrale sono provviste di risalti 

longitudinali il cui reciproco ingranamento impedisce l'accidentale 

dislocazione in esercizio del piatto stesso e ne consentono il 

ricentramento. Il meccanismo a doppia articolazione descritto 

consente pertanto i movimenti nelle tre direzioni offrendo un'ottima 

planarità superficiale. Il giunto è dotato in corrispondenza dei piatti 

superficiali a contatto e delle cerniere cilindriche di speciali 

guarnizioni longitudinali per la tenuta dell'acqua della lavapavimenti e 

l'attutimento del rumore al passaggio dei mezzi. E' altresì dotato di 

spine in acciaio che consentono un perfetto allineamento testa a testa 

tra le corrispondenti parti di due barre contigue. La parte visibile del 

profilo è zigrinata con funzione antiscivolo. Le estremità delle ali sono 

rastremate dolcemente per creare il minimo intralcio al transito dei 

mezzi e delle persone sul giunto. Compresi profili versione ad angolo. 

Portata adatta a sostenere un intenso traffico pedonale ed un transito 

di automezzi fino ad un peso totale a pieno carico di 30 kN (DIN 

1072) qualora l'intradosso dei profilati in alluminio venga incollato in 

modo continuo alla superficie del pavimento finito mediante impiego 

di resina epossidica bicomponente tixotropica prima di procedere 

all'ancoraggio con i fissaggi in dotazione (viti tipo MMS F -

n. 10 per metro di profilo). Materiale alluminio estruso. Il profilo 

caratterizzato da uno spessore minimo delle ali in alluminio di 6,3 

mm., è adatto per larghezza superficiale dei giunti di 153 mm. e 

consente un movimento totale di 50 mm. Dovrà essere fornito in opera 

ancorato al pavimento finito con i fissaggi previsti (passo = 200 mm.) 

parallelamente sui due lati del giunto e preventivamente incollato al 

pavimento stesso, prima del fissaggio, mediante impiego di resina 

epossidica bicomponente tixotropica in caso di traffico di automezzi 

con ruote pneumatiche, compreso di ogni altro onere per dare il lavoro 

finito e a regola d'arte. 
SOMMANO m 8,50 358,49 3´047,17 575,61 18,890

35 CARTER METALLICO: Fornitura e posa di carpenteria metallica 
AP.035 in acciaio autoprotetto S235 J0W + N conforme UNI EN 10025-2 

Corten secondo il dimensionamento indicato negli elaborati grafici

esecutivi di progetto. Compreso redazione del progetto costruttivo di 

officina da sottoporre all'approvazione della direzione lavori per la 

determinazione della lunghezza, tagli, forature, inclinazione dei profili 

metallici nel rispetto delle prescrizioni ed oneri contenuti nelle

specifiche tecniche. Sono ricompresi nella voce tagli a misura, sfridi, 

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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forature, bullonature (della classe indicata negli elaborati grafici 

esecutivi), piastre di collegamento, ivi comprese le contropiastre di 

posizionamento, saldature per collegamento degli elementi secondo le 

prescrizioni degli elaborati grafici esecutivi.  Sono compresi  il carico, 

trasporto e scarico con idoneo accatastamento del materiale all'interno 

dell'area di cantiere, comprese le attrezzature, automezzi ed ogni onere 

si rendesse necessario per il posizionamento definitivo, compreso 

assemblaggio e montaggio e le necessarie opere provvisionali ed ogni 

altro onere per rendere il lavoro eseguito secondo la corretta regola 

dell'arte.
SOMMANO kg 10´742,44 3,98 42´754,91 1´201,41 2,810

36 CORRIMANO TUBOLARE PASSERELLA: Fornitura e posa in 
AP.036 opera di ringhiera di ferro "CORRIMANO" in acciaio S 235 JR 

zincato a caldo in conformità alla norma UNI EN ISO 1461 e 

costituita dai seguenti elementi:

- Piastrame e bulloneria di ancoraggio;

- Corrimano diam. 40mm in sezione tubolare;

Compreso accessori, ferramenta, bulloneria, successiva mano di 

primer ancorante e verniciatura con colore grigio piombo e comunque 

secondo quanto concordato in fase di DD.LL.; compreso fori di 

inghisaggio e quant'altro necessario a rendere il lavoro eseguito 

secondo la corretta regola dell'arte.

SOMMANO m 203,00 60,00 12´180,00 457,97 3,760

37 BACCHETTE ACCIAIO ZINCATO : Fornitura e posa in opera di 
AP.037 bacchette in acciaio zincato sagomato per ringhiera di parapetto in 

acciaio S 235 JR zincato a caldo in conformità alla norma UNI EN 

ISO 1461 e costituita dai seguenti elementi:

- Piastrame e bulloneria di ancoraggio;

- profilati quadri e/o rettangolati secondo elaborati grafici di progetto;

Compreso accessori, ferramenta, bulloneria, successiva mano di 

primer ancorante e verniciatura con colore grigio piombo e comunque 

secondo quanto concordato in fase di DD.LL.; compreso fori di 

inghisaggio e quant'altro necessario a rendere il lavoro eseguito 

secondo la corretta regola dell'arte.
SOMMANO kg 2´826,00 2,80 7´912,80 2´401,53 30,350

38 Smontaggio e smaltimento in discarica delle apparecchiature 
AP.ELE.001 elettriche montate all'interno del vano quadro generale. L'intervento 

dovrà ripristinare una condizione ideonea per la successiva posa in 

opera del quadro elettrico generale QG con particolare riferimento

all'uscita dei cavi provenienti dall'adiacente vano contatore i quali 

dovranno essere recuperati e ricollegati alla morsettiera interna del 

quadro QG. Stessa attenzione dovrà essere prestata al recupero delle 

linee elettriche per i circuiti d'illuminazione pubblica estranei 

all'intervento in oggetto che dovranno essere anch'essi ricollegati in 

morsettiera. Il tutto compreso ogni onere necessario per la corretta 

realizzazione dell'opera.
SOMMANO corpo 2,00 245,11 490,22 387,52 79,050

39 Quadro di distribuzione in esecuzione a parete, con carpenteria in
AP.ELE.002 materiale termoplastico, di tipo componibile per apparecchi modulari 

con porta frontale trasparente, completo di pannelli frontali per n. 3 

file da 24 moduli cadauna, guide di supporto per apparecchi e 

morsetti; comprensivo di apparecchiature di protezione, comando e 

controllo installate come da schema, cablate con accessori di 

ripartizione, morsettiere di uscita, targhe d'indentificazione; grado di 

protezione minimo IP40; dimensioni indicative 600x575x147 mm. 

Sigla quadro QG
SOMMANO corpo 1,00 1´581,33 1´581,33 193,71 12,250

40 Smontaggio e smaltimento in discarica di armatura stradale a globo
AP.ELE.003 montata su palo in A.Z. L'intervento prevede lo smaltimento 

dell'apparecchio per illuminazione e del palo su cui è montato.
SOMMANO cadauno 3,00 54,19 162,57 128,51 79,050

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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41 Posa in opera a parete dell'armatura stradale recuperata. L'interveto 

AP.ELE.004 prevede la f.p.o. di staffa di sostegno per il montaggio a parete e 

quant'altro necessario per il corretto funzionamento e la realizzazione 

dell'opera a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00 103,89 103,89 32,13 30,930

42 Alimentazione di armatura stradale montata a parete costituita da:
AP.ELE.005 conduttura in cavidotto in PVC corrugato serie pesante diam. 40mm e 

cavo FG7OR 0,6/1kV 3x2,5mmq derivato dalla linea dorsale. Scatola 

di derivazione in lega di alluminio dim. indicative 90x90mm da 

installare a parete in prossimità dell'armatura stradale per 

intercettazione della linea di alimentazione e collegamento 

all'apparecchio elettrico eseguito con guaina flessibile metallica con 

rivestimento in PVC diam. min. 27mm. Il tutto completo di accessori 

per l'installazione a regola d'arte.

SOMMANO corpo 1,00 78,71 78,71 42,84 54,430

43 Allacciamento delle nuove linee d'illuminazione stradale tutta notte e 

AP.ELE.007 mezza notte  a quelle esistenti, eseguito all'interno di pozzetto 

esistente e costituito da: muffola diritta con gel colato per cavo 2

(1x16)mmq, muffola derivata a T con gel colato per cavo passante 2

(1x16)mmq e derivato 2x2,5mmq e giunzione del conduttore di 

protezione con morsetto in rame elettrolitico a compressione per cavo 

della sezione di 16mmq. Compreso ogni accessorio per rendere l'opera 

finita a regola d'arte.

SOMMANO corpo 1,00 140,66 140,66 21,42 15,230

44 Fornitura di coppia di segnalazione "passaggio pedonale" costituita da 

AP.ELE.008 cartello in alluminio scatolato 25/10 delle dimensioni di 60x60xm 

rivestito nella parte anteriore con pellicola retroriflettente di classe 1; 

compreso kit per segnale attraversamento costituito da sensore di 

presenza per rilevamento pedoni, segnalatori lampeggianti diametro

20mm con ottica a led, sistema radio per attivazione dei segnalatori su 

entrambi i lati della strada; alimentazione mediante pannello 

fotovoltaico potenza 20W integrato.

Progetto Segnaletica mod. Safety Cross o similare.
SOMMANO cadauno 1,00 3´594,62 3´594,62 0,00

45 Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione urbana,
AP.ELE.009 sorgente luminosa a led pilotati a 500mA e ottica WSC (Wide Street

& Comfort) simmetrica. Alimentatore output fisso elettronico. Classe 

II, IP66, IK10. Copertura e base: alluminio stampato a iniezione 

(AS9U3, LM24 equivalent, EN AC-46000), texturizzato nero (simile 

al RAL9005). Chiusura: vetro prismatizzata, spessore 6mm. Bracci: 

alluminio stampato a iniezione texturizzato nero (simile al RAL9005) 

coperto da un deflettore in materiale sintetico ASA. Pre-cablato con 

cavo da 6m. Montaggio testapalo su palo con attacco Ø60mm. 

Equipaggiato con circuito di riduzione di potenza, attivato 3 ore prima 

e 5 ore dopo la mezzanotte calcolata. Controllabile DALI con cavi di 

segnale aggiuntivi. Completo di LED 3000K.

Thorn mod. Urba Deco art. 96273977 o similare.
SOMMANO cadauno 14,00 748,15 10´474,10 299,56 2,860

46 Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione urbana,
AP.ELE.010 sorgente luminosa a led pilotati a 500mA e ottica WSC (Wide Street

& Comfort) asimmetrica. Alimentatore output fisso elettronico. Classe 

II, IP66, IK10. Copertura e base: alluminio stampato a iniezione 

(AS9U3, LM24 equivalent, EN AC-46000), texturizzato nero (simile 

al RAL9005). Chiusura: vetro prismatizzata, spessore 6mm. Bracci: 

alluminio stampato a iniezione texturizzato nero (simile al RAL9005) 

coperto da un deflettore in materiale sintetico ASA. Pre-cablato con 

cavo da 6m. Montaggio testapalo su palo con attacco Ø60mm. 

Equipaggiato con circuito di riduzione di potenza, attivato 3 ore prima 

e 5 ore dopo la mezzanotte calcolata. Controllabile DALI con cavi di 

segnale aggiuntivi. Completo di LED 3000K.

Thorn mod. Urba Deco art. 96273985 o similare.
SOMMANO cadauno 7,00 748,15 5´237,05 149,78 2,860

47 Fornitura e posa in opera di plinto per palo da illuminazione, in c.a.v. 
AP.ELE.011 completo di pozzetto di ispezione 40x40 e foro per il sostegno del palo 

di altezza 4m, compreso del letto di posa e dei rinfianchi in cls c16/20 

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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di spessore minimo di 10cm, il calo e posizionamento con mezzo 

meccanico, escluso lo scavo e i reinterri e il palo dell'illuminazione.

Plinto dimensioni 60x60xh60 per palo h=4m, coperchio e telaio in 

ghisa.
SOMMANO cadauno 18,00 140,61 2´530,98 251,59 9,940

48 Fornitura e posa in opera di palo conico da illuminazione, in acciaio 
AP.ELE.012 laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto con foro per 

ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo d60. Finestra di 

ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, 

morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme 

alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5. 

Compreso accessorio speciale per fissaggio del palo sul muretto, 

costituito da piastra saldata alla base del palo predisposta con fori per 

appositi tirafondi.

Il palo dovrà avere l'altezza necessaria per permettere l'installazione 

dell'apparecchio illuminante a 4m dal manto stradale.
SOMMANO cadauno 3,00 371,19 1´113,57 295,54 26,540

49 Derivazione da linea dorsale per alimentazione di armatura stradale 
AP.ELE.013 costituito da: conduttura in cavidotto in PVC corrugato serie pesante 

diam. 40mm e cavo FG7(O)R 0,6/1kV 2x2,5mmq derivato dalla linea 

dorsale; muffola con gel colato per cavo della sezione di 2x16mmq 

passante e cavo della sezione di 2x2,5mmq derivato verso 

l'apparecchio di illuminazione. Compreso ogni accessorio necessario 

per rendere l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 18,00 110,71 1´992,78 385,60 19,350

50 Derivazione da linea dorsale per alimentazione di armatura stradale 
AP.ELE.014 costituito da: cavo FG7(O)R 0,6/1kV 3x2,5mmq derivato dalla linea 

dorsale; scatola di derivazione in materiale termoindurente dimensioni 

92x92x50 grado di protezione IP67 tipo Palazzoli mod. TAIS art. 

532035 o similare, da installare a parete per intercettazione della linea 

di alimentazione e collegamento all'apparecchio elettrico eseguito con 

guaina flessibile metallica con rivestimento in PVC diam. min. 

27mm. Compreso ogni accessorio necessario per rendere l'opera finita 

a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 3,00 78,64 235,92 64,26 27,240

51 Realizzazione di nuovo collegamento elettrico per allimentazione 
AP.ELE.015 armatura stradale, costituito da: noleggio piattaforma elevatrice a 

pantografo altezza 8m per scollegamento della linea elettrica aerea 

esistente, sia in arrivo che in partenza, e smantellamento dei tiranti di 

acciaio esistenti. Realizzazione di asola, in prossimità della scatola di 

derivazione esistente vicino alla sommità del palo e passaggio di 

nuova linea di alimentazione in cavo FG7(O)R 0,6/1kV 3x2,5mmq 

fino alla base del palo; raccordo e collegamento della della nuova

linea di alimentazione alla scatola di derivazione esistente da 

realizzare mediante guaina flessibile metallica con rivestimento in 

PVC diam. min. 27mm.

Realizzazione di asola in prossimità della base del palo per raccordo 

della linea di alimentazione alla linea dorsale interrata. Derivazione da 

linea dorsale interrata costituita da: cavo FG7(O)R 0,6/1kV 

3x2,5mmq, muffola con gel colato per cavo della sezione di 3x16mmq

passante e cavo della sezione di 3x2,5mmq derivato verso 

l'apparecchio di illuminazione. Compreso ogni accessorio necessario 

per rendere l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO corpo 5,00 728,61 3´643,05 1´713,69 47,040

52 Realizzazione di nuovo collegamento elettrico per allimentazione 
AP.ELE.016 armatura stradale STR03, costituito da: noleggio piattaforma 

elevatrice a pantografo altezza 8m. Recupero della scatola di 

derivazione esistente sul palo demolito e sua posa sulla parte alta del 

nuovo palo. Realizzazione di asola, in prossimità della scatola di

derivazione per il passaggio della nuova linea dorsale costituita da n.2 

cavi FG7(O)R 0,6/1kV 2(1x16)mmq e PE in corda N07V-K GV 

16mmq; collegamento all'interno della scatola di derivazione delle

nuove linee dorsali di alimentazione con quelle esistenti e calata fino a 

pozzetto di derivazione interrato. Posa in opera e collegamento 

elettrico alla scatola di derivazione dell'armatura stradale recuperata. 

Ripristino del tirante a sostegno del palo mediante cavo in acciaio 

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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inox. Compreso ogni accessorio necessario per rendere l'opera finita a 

regola d'arte.

SOMMANO corpo 1,00 794,31 794,31 342,74 43,150

53 Demolizione di palo per illuminazione stradale compreso: scavi e 

AP.ELE.017 opere edili necessarie per la demolizione del plinto esistente, trasporto 

delle macerie alla pubblica discarica e posa in opera del palo esistente 

nella posizione di progetto.

SOMMANO corpo 3,00 339,48 1´018,44 514,11 50,480

54 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato 

AP.ELE.018 in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, 

non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima 

emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 

III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-

37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere 

anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza 

percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed 

allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di 

consumo.

Formazione 2(1x16)mmq

SOMMANO m 1´440,00 6,81 9´806,40 2´467,30 25,160

55 Smontaggio e smaltimento in discarica di armatura stradale a globo
AP.ELE.019 montata su palo in A.Z. L'intervento prevede il recupero 

dell'apparecchio per illuminazione e lo smaltimento del palo su cui è 

montato.
SOMMANO cadauno 1,00 54,19 54,19 42,84 79,050

56 Tubo leggero in lamiera di acciaio zincato sendzimir con riporto di 
AP.ELE.020 zinco sulla saldatura, curvabile a freddo, completo di collari di 

fissaggio, raccorderia di giunzione ed ingresso ai contenitori. Diam. 

esterno 32mm
SOMMANO m 132,00 19,34 2´552,88 1´696,39 66,450

57 Fornitura e posa in opera di plinto per palo segnalazione stradale
AP.ELE.021 verticale, in c.a.v. completo di pozzetto di ispezione 40x40 e foro per 

il sostegno del palo di altezza 4m, compreso del letto di posa e dei 

rinfianchi in cls c16/20 di spessore minimo di 10cm, il calo e 

posizionamento con mezzo meccanico, escluso lo scavo e i reinterri e 

il palo dell'illuminazione.

Plinto dimensioni 60x60xh60 per palo h=4m, coperchio e telaio in 

ghisa.
SOMMANO cadauno 4,00 140,61 562,44 55,91 9,940

58 Allestimento del vano superiore dell'armadio stradale in SMC 
AP.ELE.022 esistente con le apparecchiature modulari di protezione, comando e

controllo come da schema, cablate con accessori di ripartizione, 

morsettiere di uscita, targhe d'indentificazione. 

Sigla quadro QG2
SOMMANO corpo 1,00 1´028,36 1´028,36 193,74 18,840

59 Collegamento delle linee elettriche di alimentazione dei circuiti tutta 
AP.ELE.023 notte e mezza notte provenienti da conduttura in esecuzione interrata a 

scatola rompitratta in lega di alluminio (questa esclusa) da installare a 

parete. Il collegamento prevede il raccordo tra il cavidotto interrato e 

la scatola rompitratta in guaina flessibile metallica con rivestimento in 

PVC diam. min. 21mm. Il tutto completo di accessori per 

l'installazione a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00 32,98 32,98 10,71 32,470

60 Fornitura e posa in opera di scatola rompitratta in lega di alluminio 
AP.ELE.024 dim. indicative 130x100mm da installare a parete. Il tutto completo di 

accessori per l'installazione a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 4,00 28,52 114,08 42,85 37,560

61 Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in lega di alluminio 
AP.ELE.025 dim. indicative 180x160mm per alloggiamento alimentatore Striscia 

LED da installare a parete. Il tutto completo di accessori per 

l'installazione a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 4,00 38,91 155,64 42,83 27,520

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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62 Derivazione da scatola rompitratta, questa esclusa, a carter ricavato 

AP.ELE.026 nella struttura della passerella per la distribuzione dei circuiti elettrici 

e instalazione dei faretti a LED. Il collegamento comprende: cavo FG7

(O)R 0,6/1kV 2x2,5mmq sia per il circuito TUTTA NOTTE che per 

quello MEZZA NOTTE posato, ognuno, all'interno di guaina 

flessibile metallica con rivestimento in PVC diam. min. 27mm. 

Compreso ogni accessorio necessario per rendere l'opera finita a 

regola d'arte.

SOMMANO cadauno 4,00 85,88 343,52 128,51 37,410

63 Derivazione da linea dorsale per alimentazione di alimentatore faretti 

AP.ELE.027 LED. La derivazione dovrà essere eseguita con connettori plastici,

codificati meccanicamente, grado id protezione IP6X di tipo maschio, 

femmina e connettore di partizione come riportato nel dettaglio 

dell'elaborato grafico allegato. Il tutto completo di accessori per 

l'installazione a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 20,00 43,91 878,20 214,19 24,390

64 Fornitura e posa in opera, all'interno di carter ricavato nella struttura 
AP.ELE.028 della passerella, di alimentatore faretti LED 12W a 24Vdc. La 

fornitura comprende il collegamento in cavo FG7(O)R 0,6/1kV 

2x1,5mmq completo di connettore plastico, codificato 

meccanicamente, di tipo femmina grado di protezione IP6X, fino alla 

derivazione dalla linea dorsale. Il tuto cablato e completo di ogni 

accessorio necessario per l'installazione a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 20,00 55,98 1´119,60 128,53 11,480

65 Fornitura e posa in opera, all'interno di carter ricavato nella struttura 
AP.ELE.029 della passerella, di faretto da incasso a LED potenza max 2W, colore 

bianco 3000K. Corpo e ghiera in acciaio inox AISI 316L, schermo in

vetro acidato temprato con ottica diffusa, flusso totale 88lm. Grado di 

protezione IP68. Completo di cavo FG16(O)R16 0,6/1kV 2x1,5 

precablato della lunghezza di 3m.  Completo di ogni accessorio 

necessario per l'installazione a regola d'arte. Marca Luce & Light

modello BRIGHT 1.0 o similare
SOMMANO cadauno 60,00 99,64 5´978,40 514,14 8,600

66 Fornitura e posa in opera di striscia LED flessibile 22W/m IP65 con 
AP.ELE.030 adesivo posteriore, temperatura colore  3000K, flusso luminoso 

1700lm/m, CRI >80 completa di adesivo per il fissaggio su superficie 

metallica. La striscia, tagliata per una lunghezza di 1,8m circa dovrà 

essere alloggiata su profilato in alluminio di idonee dimensioni 

completo di diffusore trasparente montato a scatto sul profilato stesso. 

Il tutto alloggiato su apposita cassaforma predisposta ed esclusa dalla 

presente fornitura. Competa l'opera la fornitura e posa in opera di 

conduttore di collegamento in cavo FG16(O)R16 0,6/1kV 2x1,5 

posato all'interno di guaina flessibile metallica rivestita in PVC diam. 

21mm fino al suo collegamento all'alimentatore posto nelle vicinanze.  

Il tutto completo di ogni accessorio necessario per l'installazione a 

regola d'arte. Marca Novalux modello Strip LED o similare
SOMMANO cadauno 4,00 120,64 482,56 119,96 24,860

67 Realizzazione di dispersore di fatto costituito dall'armatura metallica 
AP.ELE.031 del plinto di fondazione del pilastro strutturale della passerella. 

L'opera comprende: fornitura e posa in opera di corda in rame nudo di 

35mmq fissata ai ferri dell'armatura del plinto. Collegamento alla

piastra metallica su cui saranno incernierati i pilastri strutturali della 

passerella. Compreso ogni onere necessario per garantire la continuità 

elettrica dell'intero sistema.
SOMMANO corpo 2,00 80,40 160,80 85,67 53,280

68 Smontaggio, recupero e successiva posa in opera sul nuovo palo di 
AP.ELE.032 armatura stradale esistente. L'opera comprende: cavo di collegamento 

3x2,5mmq dall'armatura stradale fino alla morsettiera posta in 

prossimità della base del palo. Derivazione da linea dorsale interrata 

costituita da: cavo FG7(O)R 0,6/1kV 3x2,5mmq, muffola con gel 

colato per cavo della sezione di 3x16mmq passante e cavo della 

sezione di 3x2,5mmq derivato verso la morsettiera contenuta 

all'interno del palo. Compreso ogni onere necessario per rendere 

l'opera finita a regola d'arte.

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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SOMMANO corpo 1,00 582,27 582,27 85,65 14,710

69 SCAVO SBANCAMENTO: Scavo di sbancamento eseguito con 
TOS18_01.A mezzi meccanici, in terreni sciolti compreso accatastamento 
04.001.002 nell'ambito del cantiere. Compresi gli oneri per la rimozione di 

trovanti rocciosi e/o relitti di murature o strutture in calcestruzzo; lo 

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei 

cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un 

battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le 

opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una 

profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e 

finito a regola d'arte. Compreso riutilizzo in ambito di cantiere e/o 

carico, trasporto e scarico con pagamento degli oneri di discarica

disposti dalle Pubbliche Amministrazioni in Discarica Autorizzata.
SOMMANO m³ 114,00 18,93 2´158,02 396,65 18,380

70 SCAVO LARGA SEZIONE OBBLIGATA tra H.1,50m e 

TOS18_01.A H.3,00m : Scavo a larga sezione obbligata continua e/o puntuale, 
04.002.002 eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti compreso 

accatastamento nell'ambito del cantiere. Compresi gli oneri per la

rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature o strutture in 

calcestruzzo; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione 

delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua 

presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di 

ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature 

per scavi ad una profondità inferiore a 3,00 m, il tutto per dare il titolo 

compiuto e finito a regola d'arte. Compreso riutilizzo e stoccaggio in 

ambito di cantiere.

SOMMANO m³ 828,42 6,36 5´268,75 1´844,06 35,000

71 SCAVO LARGA SEZIONE OBBLIGATA fino ad H.1,50m:

TOS18_01.A Scavo a larga sezione obbligata continua e/o puntuale, eseguito con 
04.005.001 mezzi meccanici, in terreni sciolti compreso accatastamento 

nell'ambito del cantiere. Compresi gli oneri per la rimozione di 

trovanti rocciosi e/o relitti di murature o strutture in calcestruzzo; lo 

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei 

cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un 

battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le 

opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una 

profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e 

finito a regola d'arte. Compreso stoccaggio e riutilizzo in ambito di 

cantiere e/o trasporto a pubblica discarica autorizzata e pagamento 

degli oneri di smaltimento.
SOMMANO m³ 30,00 19,88 596,40 231,94 38,890

72 SCAVO SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA: Scavo a sezione 
TOS18_01.A ristretta obbligata continua e/o puntuale, eseguito con mezzi 
04.011.001 meccanici, in terreni sciolti compreso accatastamento nell'ambito del 

cantiere. Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o 

relitti di murature o strutture in calcestruzzo; lo spianamento del 

fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o 

l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di 

cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali 

quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, 

il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Compreso 

riutilizzo in ambito di cantiere e/o carico, trasporto e scarico con 

pagamento degli oneri di discarica disposti dalle Pubbliche 

Amministrazioni in Discarica Autorizzata.
SOMMANO m³ 274,98 20,84 5´730,58 2´206,28 38,500

73 RIEMPIMENTO SCAVI: Riempimento di scavi stradali o di scavi 
TOS18_01.A eseguiti in precedenza, realizzato con mezzi meccanici, con materiali
05.001.001 provenienti dalla cernita del materiale in precedenza escavato e 

giacente nell'ambito di cantiere, scevro da sostanze organiche, 

compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in 

strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un 

grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, ed 

ogni altro onere per rendere il lavoro eseguito secondo la corretta 

regola dell'arte.
SOMMANO m³ 741,43 3,16 2´342,92 1´204,26 51,400

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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74 CASSEFORME FONDAZIONE: per getti di conglomerati 
TOS18_01.B cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00 misurata dal piano di 

02.002.001 appoggio all'intradosso del cassero (per altezze superiori l'impalcatura 

di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni 

effettive), compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la 

pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il 

calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a 

regola d'arte. Casseforme di legno, per opere di fondazione, plinti, 

travi rovesce.

SOMMANO m² 348,69 23,19 8´086,13 5´187,26 64,150

75 CASSEFORME ELEVAZIONE: per getti di conglomerati 
TOS18_01.B cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00 misurata dal piano di 
02.002.002 appoggio all'intradosso del cassero (per altezze superiori l'impalcatura 

di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni 

effettive), compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la 

pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il 

calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a 

regola d'arte. Casseforme di legno, per opere in elevazione travi, 

pilastri, solette, setti e muri.
SOMMANO m² 18,00 28,58 514,44 330,84 64,310

76 ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA: Fornitura e posa in 
TOS18_01.B opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore, 
03.001.002 rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20.

SOMMANO kg 1´099,20 1,50 1´648,80 555,15 33,670

77 ACCIAIO - ARMATURA: Fornitura e posa in opera di acciaio per 
TOS18_01.B cemento armato secondo le norme UNI in vigore, barre presagomate 
03.001.005 B450C ad aderenza migliorata con dimensione prevista negli elaborati 

grafici progettuali, ed ogni altro onere per legatura, taglio e sfridi, 

piegatura e quant'altro necessario a rendere il lavoro eseguito secondo 

la corretta regola dell'arte.
SOMMANO kg 26´781,65 1,79 47´939,16 20´527,55 42,820

78 MAGRONE: Getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali  
TOS18_01.B (magrone) classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4.
04.003.002 Conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in

accordo alla UNI EN206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme 

Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il

getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola 

d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un 

Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto 

contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) 

certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.
SOMMANO m³ 24,61 98,83 2´432,21 247,84 10,190

79 C25/30 XC2 - Conglomerato cementizio preconfezionato consistenza 
TOS18_01.B S4 a prestazione garantita in accordo alla UNI EN206-1 e UNI 11104 
04.005.002 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 

14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo 

compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto 

in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, 

effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul 

Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo 

indipendente autorizzato.
SOMMANO m³ 76,81 110,85 8´514,40 773,95 9,090

80 C35/45 XC4 - Conglomerato cementizio preconfezionato consistenza 
TOS18_01.B S4 a prestazione garantita in accordo alla UNI EN206-1 e UNI 11104 
04.007.006 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 

14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo 

compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto 

in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, 

effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul 

Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo 

indipendente autorizzato.
SOMMANO m³ 174,51 130,68 22´804,97 1´758,26 7,710

81 MURATURA PORTANTE: Muratura portante eseguita con 
TOS18_01.B elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o 

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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07.015.001 cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta 

orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la

malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per 

muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità 

secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI 

EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio 

con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,

mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a 

regola d'arte. Muratura in elevazione con doppio UNI semipieno 

(25x12x12) spessore 25 cm (a due teste), eseguita con malta di 

cemento ed ogni altro onere per rendere il lavoro eseguito secondo la 

corretta regola dell'arte.

SOMMANO m² 28,75 66,28 1´905,55 1´184,30 62,150

82 IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani 
TOS18_01.D orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei 
05.001.001 supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio 

o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i 

colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il 

sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma 

con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per 

dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; Fornitura e posa in 

opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta 

concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo 

poliestere, posta a fiamma flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, 

in doppio strato.
SOMMANO m² 32,50 17,70 575,25 188,45 32,760

83 INTONACI: Intonaco civile con malta di cemento per esterni su 
TOS18_01.E pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo 
01.006.003 e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra 

predisposte guide, compreso velo, compresa la riquadratura di spigoli 

vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di 

tracce di qualunque genere; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti 

di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche 

esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di 

calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

SOMMANO m² 107,50 25,39 2´729,43 1´735,09 63,570

84 TINTEGGIATURA: Verniciatura di facciate esterne con pittura 
TOS18_01.F idrorepellente traspirante in due mani di colore, compreso idonea 
04.005.001 preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre 

opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici 

eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza 

massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il 

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

SOMMANO m² 115,00 6,76 777,40 419,01 53,900

85 CARTEGGIATURA: Preparazione alla verniciatura di opere 
TOS18_01.F metalliche; leggera carteggiatura e spolveratura di opere in ferro non 
04.011.001 imbrattate. Compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, 

l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di 

tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio 

con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,

mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola 

d'arte.
SOMMANO m² 24,70 3,96 97,81 77,32 79,050

86 FONDO PROTETTIVO PER OPERE IN FERRO: Verniciatura di 
TOS18_01.F opere metalliche con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici 
04.012.002 già preparate. Compreso idonea preparazione delle superfici da 

pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la 

pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti 

di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche 

esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a 

regola d'arte.
SOMMANO m² 24,70 5,18 127,95 77,32 60,430

87 VERNICIATURA PER OPERE IN FERRO: Verniciatura di opere 

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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TOS18_01.F metalliche con due mani di smalto sintetico in colori chiari su 

04.012.010 superfici già preparate e trattate con antiruggine. Compreso idonea 

preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre 

opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici 

eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza 

massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il 

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
SOMMANO m² 24,70 7,40 182,78 116,08 63,510

88 POZZETTI 50X50: Fornitura e posa in opera di pozzetti 
TOS18_01.F prefabbricati in c.a.p con lapide normale, compreso sottofondo e 

06.011.003 rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. 

pozzetto dimensioni esterne 50x50x50 cm. L'altezza del pozzetto è 

variabile in funzione della quota della fognatura rispetto al piano 

finito della pavimentazione stradale soprastante. Sono compresi i 

pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed 

i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare 

il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del 

piano di posa, i rinfianchi, i rinterri sono esclusi gli scavi.
SOMMANO cadauno 30,00 100,90 3´027,00 1´227,44 40,550

89 DEM. MANUFATTO MURATURA: Demolizione di muratura di 
TOS18_02.A qualsiasi genere ad esempio spallette ponti, muri di sostegno in pietra 
03.001.001 ecc.compreso cimase, guaine e lattonerie ove e se presenti, entro e 

fuori terra, eseguita con mezzi meccanici, compreso il trasporto 

all'impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto 

e pagamento degli oneri di smaltimento.
SOMMANO m³ 21,35 182,61 3´898,73 3´040,23 77,980

90 DEM. MANUFATTO CALCESTRUZZO : Demolizione di 
TOS18_02.A manufatto in calcestruzzo di qualsiasi genere ad esempio spallette
03.002.003 ponti, muri di sostegno, cordoli ecc., entro e fuori terra, compreso 

taglio dei ferri e dell'armatura, tagli a forza di sezione eseguiti con 

mezzi meccanici, compreso il trasporto all'impianto di smaltimento

autorizzato o in aree indicate dal Progetto e pagamento degli oneri di 

smaltimento
SOMMANO m³ 6,18 477,34 2´949,96 2´288,29 77,570

91 SPICCONATURA INTONACO: Spicconature di intonaci su pareti 
TOS18_02.A interne ed esterne con intonaco a calce fino a ritrovare il vivo della 
03.011.001 muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed 

arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali 

rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e 

qualsiasi opera provvisionale.

SOMMANO m² 100,00 11,72 1´172,00 925,41 78,960

92 BETONCINO ARMATO Rinforzo di muratura con rete 
TOS18_02.B elettrosaldata maglia 10x10 cm d. 6, collegata al supporto con 5 
10.006.001 tondini a mq d. 6 annegati in fori trasversali, previa spicconatura e 

pulizia dal vecchio intonaco da valutarsi a parte, stesura di malta 

cementizia a 350 kg/mc; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi 

intonaci spessore 3 cm e compreso ogni altra opera per rendere l'opera 

a regola d'arte.per ogni cm di spessore in più c'è il sovrapprezzo.
SOMMANO m² 36,69 44,47 1´631,60 1´075,55 65,920

93 INGHISAGGIO: realizzazione di inghisaggio per ancoraggio o 
TOS18_02.B fissaggio di barra metallica, esclusa, con resine epossidiche 
10.021.003 bicomponenti, compresa foratura e predisposizione ssu struttura 

portante: con foro d.14-16mm profondità c.a. 30cm.
SOMMANO cadauno 26,00 12,76 331,76 189,43 57,100

94 RILEVATO STRADALE: Formazione di rilevati stradali, realizzati 
TOS18_04.A secondo le sagome prescritte, con materiale proveniante da cava o da 
05.007.002 scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato 

con idonei rulli, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, 

che dagli impianti di riciclaggio densità non inferiore all' 80% della 

densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli 

strati inferiori ed al 95% in quello superiore; compreso il materiale.; 

sono comprese la compattazione a strati, l'eventuale areazione o 

inumidimento e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato 

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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compiuto a perfetta regola d'arte., ed ogni altro onere per rendere il 

lavoro eseguito secondo la corretta regola dell'arte.

SOMMANO m³ 25,00 16,91 422,75 37,54 8,880

95 RIFILATURA CIGLI: Esecuzione della rifilatura dei cigli e 
TOS18_04.A formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, 

05.008.001 compreso la fornitura del materiale, per uno spessore minimo di 

20cm, compreso ogni altro onere ed intervento per rendere il lavoro 

eseguito secondo la corretta regola dell'arte.

SOMMANO m² 190,00 2,94 558,60 131,94 23,620

96 STRATO FONDAZIONE STRADALE: Realizzazione del corpo 
TOS18_04.B stradale, inteso come il solido costruito, ovvero scavato, 
12.001.001 altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la 

piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione stradale 

compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% 

della prova AASHO modificata con materiale arido di cava 

stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 

13285, ed ogni altro onere per rendere il lavoro eseguito secondo la 

corretta regola dell'arte.
SOMMANO m³ 136,90 23,61 3´232,20 215,26 6,660

97 STRATO MISTO CEMENTATO: Realizzazione del corpo stradale, 
TOS18_04.B inteso come il solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente 
12.001.002 compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la piattaforma 

stradale ed i margini esterni. Stratigrafia stradale compresa rullatura e 

compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO 

modificata con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva 

granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc 

di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione 

bituminosa a protezione del misto cementato.
SOMMANO m³ 63,60 49,05 3´119,59 392,44 12,580

98 STRATO DI COLLEGAMENTO: Realizzazione di strato di 
TOS18_04.E collegamento  in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 
02.002.001 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso 

con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco in additivi di 

adesione, e compattazione con rullo vibrante, con aggregato pezzatura 

0/20, spessore compresso fino a 6 cm, compreso ogni altro onere per 

rendere il lavoro eseguito alla regola dell'arte.
SOMMANO m² 412,95 9,02 3´724,81 196,68 5,280

99 STRATO DI COLLEGAMENTO: Come alla voce TOS18_
TOS18_04.E 04.E02.002.001, per ogni CM in più di spessore, compreso ogni altro 
02.002.002 onere per rendere il lavoro eseguito alla regola dell'arte.

SOMMANO m² 1´035,60 1,39 1´439,48 60,02 4,170

100 STRATO DI USURA: Realizzazione di tappetino d'usura in 
TOS18_04.E conglomerato con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 
02.003.003 3 cm, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco

in additivi di adesione, e compattazione con rullo vibrante, spessore 

compresso fino a 3 cm, compreso ogni altro onere per rendere il 

lavoro eseguito alla regola dell'arte.
SOMMANO m² 1´281,50 5,48 7´022,62 417,15 5,940

101 ZANELLA CAV: Fornitura e posa in opera di zanella stradale 
TOS18_04.E prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo 
06.002.002 C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura 

dei giunti, diritto a due petti 30x7-9x100 cm vibrata, compreso ogni 

altro onere e pezzo speciale per rendere il lavoro eseguito secondo la 

corretta regola dell'arte.
SOMMANO m 45,00 17,84 802,80 300,57 37,440

102 CORDONATO CAV: Fornitura e posa in opera di cordonato liscio 
TOS18_04.E vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento 
06.011.001 R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls 

C20/25, diritto cm 8x25x100, compreso ogni altro onere e pezzo 

speciale per rendere il lavoro eseguito secondo la corretta regola

dell'arte.
SOMMANO m 77,00 12,96 997,92 421,52 42,240
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103 PLINTO PALO (OTTICA STRADALE): Fornitura e posa in opera 
TOS18_04.E di plinto per palo da illuminazione in c.a.v completo di foro per il 

06.025.001 sostegno del palo di altezza fino a 10 mt, compreso del letto di posa e 

dei rinfianchi in cls c16/20 di spessore minimo di cm. 10, il calo e 

posizionamento con mezzo meccanico; escluso lo scavo e i reinterri e 

il palo dell'illuminazione, per plinto di dimensioni FINO A 

100x100x100 ed ogni altro onere per rendere il lavoro eseguito 
secondo la corretta regola dell'arte.

SOMMANO cadauno 2,00 206,57 413,14 28,22 6,830

104 SEGNALETICA ORIZZONTALE-STRISCE: Realizzazione di 
TOS18_04.E segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con 

07.001.001 materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e 

caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice 

della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come 

modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo 

compiuto e finito a regola d'arte. Segnaletica orizzontale eseguita con 

vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce 

continue o discontinue larghezza cm 12, compreso l'onere 

dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.
SOMMANO m 2´121,00 0,29 615,09 282,59 45,940

105 SEGNALETICA ORIZZONTALE-DISEGNI: Realizzazione di 
TOS18_04.E segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con 
07.001.004 materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e 

caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice 

della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come 

modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo 

compiuto e finito a regola d'arte.  Segnaletica orizzontale eseguita con 

vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo per la 

realizzazione di attraversamenti pedonali, assi spartitraffico, 

parcheggi, frecce di direzione, zebrature di presegnalamento, isole di 

traffico, iscrizioni, strisce continue e discontinue, strisce di arresto di 

colore bianche e giallo, completo di sagome e del materiale occorrente 

per la messa in opera.
SOMMANO m² 715,00 2,98 2´130,70 1´084,52 50,900

106 POSA IN OPERA PALI SEGNALETICA VERTICALE: 

TOS18_04.E Installazione di segnaletica verticale di qualunque tipo, eseguita con 
07.005.001 materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e 

caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice 

della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come 

modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo 

compiuto e finito a regola d'arte; di sostegni, a palo, ad arco o a 

mensola, per segnali stradali, eseguita con fondazione in calcestruzzo 

di dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno su cui si 

opera.
SOMMANO cadauno 44,00 25,54 1´123,76 704,28 62,670

107 POSA IN OPERA CARTELLI SEGNALETICA VERTICALE: 

TOS18_04.E Installazione di segnaletica verticale di qualunque tipo, eseguita con 
07.005.002 materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e 

caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice 

della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come 

modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo 

compiuto e finito a regola d'arte; di segnali su appositi sostegni, ogni 

coppia di staffe ed oneri per rendere il lavoro eseguito secondo la 

corretta regola dell'arte.
SOMMANO cadauno 97,00 6,09 590,73 413,63 70,020

108 POSA IN OPERA CATADIOTTRI: Installazione di segnaletica 
TOS18_04.E verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle 
07.005.010 forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal 

regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con 

D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 

16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola 

d'arte; Catadiottro per centro e sopra onda per barriera metallica di 

sicurezza costituito da gemme in metalcrinato con superficie 

trapezoidale in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio.
SOMMANO cadauno 108,00 2,70 291,60 230,51 79,050
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109 SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO: Sistemazione 
TOS18_04.E superficiale del terreno e dei cigli di scarpa per rinverdimento di 

09.001.001 aiuole o scarpate, Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia 

piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione; 

a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq.

SOMMANO m² 1´234,00 0,48 592,32 378,67 63,930

110 TESSUTO NON TESSUTO: Rivestimento con geotessile n.t. 
TOS18_04.E agugliato per strato di separazione compreso picchettatura, con teli 

09.011.001 con resistenza a trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN ISO 10319), 

compreso risvolte e sovrapposizioni ed ogni altro onere per rendere il 

lavoro eseguito secondo la corretta regola dell'arte.

SOMMANO m² 536,00 2,96 1´586,56 812,31 51,200

111 SCARIFICA PAVIMENTAZIONE: Esecuzione di scarifica della 
TOS18_05.A pavimentazione esistente, eseguito con mezzi meccanici per fresatura 
03.001.001 e manuali, compreso il trasporto dei materiali di risulta a impianto di 

smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto, spinto fino ad 

una profondità di 10cm, compreso noleggi delle attrezzature in 

perfetta efficenza ed ogni altro onere e lavoro per rendere l'intervento 

eseguito secondo la corretta regola dell'arte.

SOMMANO m² 1´838,50 3,06 5´625,81 2´775,78 49,340

112 TAGLIO PAVIMENTAZIONE: Esecuzione di taglio della 
TOS18_05.A pavimentazione esistente, eseguito con sega diamantata ad acqua per 

03.004.002 avere un taglio preciso della pavimentazione pronta per la successiva 

fase di demolizione, spinto fino ad una profondità di 20cm, compreso 

noleggi delle attrezzature in perfetta efficenza ed ogni altro onere e 

lavoro per rendere l'intervento eseguito secondo la corretta regola 

dell'arte.
SOMMANO m 648,00 3,25 2´106,00 1´126,50 53,490

113 DEMOLIZIONE CORPO STRADALE: Demolizione di corpo 
TOS18_05.A stradale bitumato o a macadam oltre al sottofondo in scapoli di pietra 
03.005.001 per qualsiasi spessore stratigrafico, eseguito con mezzi meccanici, 

compreso il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del 

materiale di risulta a impianto di smaltimento autorizzato e 

pagamento degli oneri di smaltimento od in aree indicate dal Progetto; 

ed ogni altro onere per rendere il lavoro eseguito secondo la corretta 

regola dell'arte.
SOMMANO m³ 71,98 37,05 2´666,86 1´287,82 48,290

114 DEMOLIZIONE SOTTOFONDO STRADALE CLS: Demolizione 
TOS18_05.A di sottofondo stradale in soletta di cls per qualsiasi spessore 
03.006.001 stratigrafico, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico su

mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta a 

impianto di smaltimento autorizzato e pagamento degli oneri di 

smaltimento od in aree indicate dal Progetto; ed ogni altro onere per 

rendere il lavoro eseguito secondo la corretta regola dell'arte.
SOMMANO m³ 20,40 65,03 1´326,61 596,71 44,980

115 DEMOLIZIONE LISTA/ZANELLA/CORDONATO:

TOS18_05.A Demolizione di lista, zanella, cordonato in pietra o in cemento ed
03.007.001 eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di 

trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta a impianto di 

smaltimento autorizzato e pagamento degli oneri di smaltimento od in 

aree indicate dal Progetto; ed ogni altro onere per rendere il lavoro 

eseguito secondo la corretta regola dell'arte.
SOMMANO m 185,00 5,92 1´095,20 562,06 51,320

116 RIEMPIMENTO TRACCE IMPIANTISTICHE: Riempimento di 
TOS18_05.A scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi 
09.001.002 viarie, realizzato con mezzi meccanici, con materiali aridi tipo A1, 

A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-sabbiosi), A7 (limo-argillosi) (UNI EN ISO 

14688-1:2013), compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura 

degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino 

ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO 

modificata, ed ogni altro onere per rendere il lavoro eseguito secondo 

la corretta regola dell'arte.
SOMMANO m³ 23,60 30,22 713,19 266,96 37,430
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117 SMONTAGGIO SEGNALETICA VERTICALE: Smontaggio di 
TOS18_05.E segnaletica verticale esistente, compreso disancoraggio dalla struttura 

07.001.001 verticale, per qualsiasi tipologia e dimensione, compreso ogni onere di 

rimozione del supporto verticale di sostegno, staffe ed ammorsamenti, 

smaltimento, carico, trasporto e scarico a pubblica discarica 

autorizzata e pagamento degli oneri di smaltimento ed ogni altro onere 

per rendere il lavoro eseguito secondo la corretta regola dell'arte.
SOMMANO cadauno 25,00 15,42 385,50 282,01 73,160

118 RIMOZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - STRISCE:

TOS18_05.E Rimozione meccanica della segnaletica orizzontale, sia temporanea 

07.010.001 che permanente, con scarificatrice a piastra vibrante manuale, da 

eseguirsi in tratti continui o discontinui, compreso aspirazione delle 

polveri, ripristini della pavimentazione per strisce di 12/15 cm. Ed 

ogni altro onere per rendere il lavoro eseguito secondo la corretta 

regola dell'arte.
SOMMANO m 237,50 0,85 201,88 126,49 62,660

119 RIMOZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - DISEGNI:

TOS18_05.E Rimozione meccanica della segnaletica orizzontale, sia temporanea 
07.010.002 che permanente, con scarificatrice a piastra vibrante manuale, da 

eseguirsi in tratti continui o discontinui, compreso aspirazione delle 

polveri, ripristini della pavimentazione per disegni, zebrature, 

attraversamenti ed altro. Ed ogni altro onere per rendere il lavoro 

eseguito secondo la corretta regola dell'arte.

SOMMANO m² 70,00 1,71 119,70 75,00 62,660

120 COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI: Collegamenti 
TOS18_06.I0 equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, 
5.009.110 quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, 

ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, 

accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di 

consumo. Punto di allaccio per singolo collegamento equipotenziale 

realizzato con corda in rame tipo FG17 di sezione minima pari a mmq 

6 da porre in opera all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, per 

collegamenti alla rete generale di terra delle masse metalliche o delle 

tubazioni idriche, etc., al nodo o fra le masse stesse, fornito e posto in 

opera. Per ogni collegamento escluse le opere murarie.

SOMMANO cadauno 8,00 12,77 102,16 0,00

121 PALO: Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. 
TOS18_06.I0 Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco 
5.026.001 testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di 

protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe 

di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI 

EN 40-3-3, UNI EN 40-5. Escluso: piombatura del palo con sabbia ed 

eventuale costruzione di collare di bloccaggio, con malta cementizia 

per almeno 100 mm di profondità; copriasola in acciaio zincato a filo 

palo ricavata dall'asportazione di materiale dal palo, corredata di 

sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo anticaduta. 

E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di 

montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale di consumo.

Altezza f.t. del palo: 4.000mm
SOMMANO cadauno 18,00 322,76 5´809,68 1´876,53 32,300

122 PALO: Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. 
TOS18_06.I0 Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco 
5.026.002 testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di 

protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe 

di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI 

EN 40-3-3, UNI EN 40-5. Escluso: piombatura del palo con sabbia ed 

eventuale costruzione di collare di bloccaggio, con malta cementizia 

per almeno 100 mm di profondità; copriasola in acciaio zincato a filo 

palo ricavata dall'asportazione di materiale dal palo, corredata di 

sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo anticaduta. 

E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di 

montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale di consumo.

h. indicativa = 8000mm con base
SOMMANO cadauno 2,00 495,44 990,88 208,48 21,040

123 CABLAGGIO:  Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame 
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TOS18_06.I0 ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 

5.031.006 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o 

canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da 

valere anche per opere di urbanizzazione.

Formazione 1x16mmq

SOMMANO m 280,00 3,65 1´022,00 407,99 39,920

124 CONDUTTORE: Conduttore unipolare o multipolare flessibile di 
TOS18_06.I0 rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto 

5.110.019 guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di 

reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione 

CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, 

rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 

35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV -

Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16

(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel 

prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio,

fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Formazione 2x2,5mmq
SOMMANO m 460,00 1,97 906,20 413,59 45,640

125 CONDUTTORE: Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato 
TOS18_06.I0 in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al 
5.131.006 fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) 

n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, 

rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, 

marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V -

Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, 

compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura 

e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.

Formazione 1x16mmq GV
SOMMANO m 120,00 3,60 432,00 174,74 40,450

126 SMONTAGGIO RETE: Rimozione di rete metallica per recinzione 
TOS18_09.V esistente di qualsiasi diametro a maglia rettangolare, quadrata o 
06.020.003 sciolta, di qualsiasi altezza e compresa la rimozione dei paletti di 

sostegno in profilato metallico, le rilegature esistenti e i fili tenditori, e 

quant'altro presente per dare il lavoro finito a regola d'arte. compresi i 

costi di smaltimento e i tributi, se dovuti ed ogni altro onere per 

rendere il lavoro eseguito secondo la corretta regola dell'arte.
SOMMANO m² 154,20 6,32 974,54 670,68 68,820

127 PALIFICATA: Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con 
TOS18_14.R perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di 
01.001.002 qualsiasi natura, anche in presenza di falda, compreso 

l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per 

immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri 

utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso

l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo 

C25/30 classe di esposizione X4 livello di slamp 4, fino ad un 

massimo pari al volume teorico del foro +10%. Diam. 800mm; 

compreso ogni altro onere per rendere il lavoro eseguito secondo la 

corretta regola dell'arte.
SOMMANO m 204,00 112,76 23´003,04 2´339,41 10,170

128 MICRO-PALIFICATA: Micropali eseguiti con il sistema di 
TOS18_14.R perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi 
04.001.005 natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o 

relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato 

cementizio di classe C25/30 CLASSE DI ESPOSIZIONE XC4 e 

Slamp 4 ; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e 

smontaggio dell'attrezzatura necessaria. Micropalo con andamento 

verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante 

perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa

pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per 

metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro; per 

diametro esterno pari a 200-219 mm.
SOMMANO m 160,00 55,08 8´812,80 2´678,21 30,390

129 ARMATURA MICRO-PALIFICATA: Armatura metallica per 
TOS18_14.R Micro-Pali in tubi di acciaio S 355, congiunti a mezzo saldatura o 
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04.010.001 manicotto filettato

SOMMANO kg 5´118,40 1,35 6´909,84 2´636,10 38,150

130 TAGLIO ALBERATURE: Taglio a raso di piante di alto fusto di 
TOS18_16.A qualsiasi specie ed altezza, compreso la rimozione delle ceppaie, 

03.005.001 sgombero e smaltimento di corpi estranei e rifiuti, compreso: 

sramatura e depezzatura dei fusti in tronchi da m 1, sistemazione della 

ramaglia di risulta in luoghi idonei secondo le indicazioni della D.L., 

trasporto ed accatastamento dei tronchi ai bordi delle piste di accesso, 

il carico ed il trasporto su autocarro in aree poste in sicurezza 

idraulica; di diametro alla ceppaia misurato ad un metro da terra 

compreso tra cm 15 e cm 40 ed ogni altro onere per rendere l'opera

eseguita secondo la corretta regola dell'arte ed oneri per lo 

smaltimento del legname a pubblica discarica autorizzata.

SOMMANO cadauno 65,00 55,36 3´598,40 1´942,42 53,980

131 SCOGLIERA: Scogliera con blocchi informi naturali, non gelivi, 
TOS18_16.B compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave 
11.016.002 site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di difesa sia

longitudinali che trasversali, sotto e sopra il pelo dell'acqua; posti in 

opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, con percentuale 

di vuoti non superiore al 15%, completamente intasati con 

calcestruzzo C16/20 per strati non superiori a 80 cm, in massi del

peso da 1.00 a 3.00 t.

SOMMANO m³ 180,00 46,37 8´346,60 365,58 4,380

132 DISBOSCO: Interventi di demolizione, tagli e rimozione di 
TOS18_22.L vegetazione erbacea ed arbustiva, il tutto per dare il titolo compiuto e 
01.001.002 finito a regola d'arte, taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino 

al diametro di cm 15, sia in piano che su scarpate, eseguito su terreni 

di classe 2 di pendenza, massa esportata inferiore a 1000 quintale ad 

ha e disbosco effettuato con gabbie, allestimento e disbosco fino al 

piazzale di raccolta nel raggio di 500 m ed ogni altro onere per oneri 

di smaltimento e quant'altro necessario per rendere il lavoro eseguito 

secondo la regola dell'arte (prezzo della voce di prezzario riferita ad 

ettaro e convertita a mq di superficie di espianto). 

SOMMANO m² 2´025,00 0,60 1´215,00 736,77 60,640

133 TUBO DRENANTE: Realizzazione di drenaggi mediante posa con 
TOS18_24.T posadreni di tubazioni drenanti in plastica per qualsiasi diam. come 
02.010.004 previsto dagli elaborati grafici di progetto, compresa la fornitura dei 

materiali da posare alla base di scavo ed ogni altro onere per rendere 

la lavorazione eseguita alla regola dell'arte.
SOMMANO m 20,00 5,21 104,20 17,41 16,710

134 MANODOPERA EDILE: Prezzi orari del settore edile, desunti dalle 
TOS18_RU. analisi di costo minimo medio orario delle Tabelle Ministeriali per i 
M10.001.002 dipendenti a tempo indeterminato. I prezzi comprendono: la 

retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla 

mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione 

agli operai; Operaio Edile Specializzato.
SOMMANO ora 16,00 36,67 586,72 586,72 100,000

135 MANODOPERA IMPIANTISTICA: Prezzi orari del settore 
TOS18_RU. metalmeccanico impiantistico, desunti dalle analisi di costo minimo 
M11.001.001 medio orario delle tabelle Ministeriali per i dipendenti a tempo 

indeterminato. I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli 

oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso 

degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai; Impiantista sia 

elettrico che idraulico di 5' livello superiore.
SOMMANO ora 16,00 30,64 490,24 490,24 100,000

Parziale LAVORI A CORPO euro 805´074,37 125´774,65 15,623

T O T A L E   euro 805´074,37 125´774,65 15,623

--------------------------------------------

--------------------------------------------
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 805´074,37 125´774,65 15,623

C:001 TRATTO_1 Passerella euro 556´841,78 60´604,82 10,884

C:001.001      Opere Edili _ CIVILI euro 7´073,07 2´592,58 36,654

C:001.002      Opere Edili _ STRUTTURALI euro 477´378,40 50´388,89 10,555

C:001.002.001           SCAVI E RINTERRI euro 9´364,62 3´325,63 35,513

C:001.002.002           OPERE  DI FONDAZIONE euro 99´292,82 25´161,48 25,341

C:001.002.003           OPERE  IN ELEVAZIONE euro 368´720,96 21´901,78 5,940

C:001.003      Opere Edili _ FINITURA euro 66´634,49 4´388,28 6,586

C:001.004      Opere Edili_ SOTTOSERVIZI euro 255,98 71,99 28,123

C:001.005      Opere Edili_ DEMOLIZIONI E SMONTAGGI euro 5´499,84 3´163,08 57,512

C:002 TRATTO_2 Ciclabile euro 11´712,66 2´173,97 18,561

C:002.001      Opere Edili _ CIVILI euro 6´648,03 1´455,98 21,901

C:002.003      Opere Edili _ FINITURA euro 4´405,15 324,61 7,369

C:002.005      Opere Edili_ DEMOLIZIONI E SMONTAGGI euro 659,48 393,38 59,650

C:003 TRATTO_3 Ciclabile euro 14´730,24 4´101,65 27,845

C:003.001      Opere Edili _ CIVILI euro 6´732,85 769,70 11,432

C:003.002      Opere Edili _ STRUTTURALI euro 3´571,85 1´271,97 35,611

C:003.003      Opere Edili _ FINITURA euro 1´348,65 260,96 19,350

C:003.004      Opere Edili_ SOTTOSERVIZI euro 408,54 270,72 66,265

C:003.005      Opere Edili_ DEMOLIZIONI E SMONTAGGI euro 2´668,35 1´528,30 57,275

C:004 TRATTO_4 Ciclabile euro 19´896,68 6´137,22 30,845

C:004.001      Opere Edili _ CIVILI euro 3´915,84 847,00 21,630

C:004.002      Opere Edili _ STRUTTURALI euro 2´347,75 988,30 42,096

C:004.003      Opere Edili _ FINITURA euro 6´773,65 406,29 5,998

C:004.004      Opere Edili_ SOTTOSERVIZI euro 2´159,22 600,34 27,804

C:004.005      Opere Edili_ DEMOLIZIONI E SMONTAGGI euro 4´700,22 3´295,29 70,109

C:005 TRATTO_5 Ciclabile euro 25´741,65 6´366,74 24,733

C:005.001      Opere Edili _ CIVILI euro 10´277,55 1´559,84 15,177

C:005.002      Opere Edili _ STRUTTURALI euro 2´601,71 1´074,62 41,304

C:005.003      Opere Edili _ FINITURA euro 5´860,53 400,30 6,830

C:005.004      Opere Edili_ SOTTOSERVIZI euro 2´328,95 643,32 27,623

C:005.005      Opere Edili_ DEMOLIZIONI E SMONTAGGI euro 4´672,91 2´688,66 57,537

C:006 TRATTO_6 Ciclabile euro 18´061,55 3´875,05 21,455

C:006.001      Opere Edili _ CIVILI euro 4´901,48 892,86 18,216

C:006.002      Opere Edili _ STRUTTURALI euro 2´073,05 934,77 45,092

C:006.003      Opere Edili _ FINITURA euro 7´677,15 348,97 4,546

C:006.004      Opere Edili_ SOTTOSERVIZI euro 456,76 125,43 27,461

C:006.005      Opere Edili_ DEMOLIZIONI E SMONTAGGI euro 2´953,11 1´573,02 53,267

C:007 TRATTO_7 Ciclabile euro 23´302,97 7´882,87 33,828

C:007.001      Opere Edili _ CIVILI euro 9´385,17 2´770,05 29,515

C:007.002      Opere Edili _ STRUTTURALI euro 2´833,53 1´083,01 38,221

C:007.003      Opere Edili _ FINITURA euro 1´901,50 360,13 18,939

C:007.004      Opere Edili_ SOTTOSERVIZI euro 3´318,80 975,21 29,384

C:007.005      Opere Edili_ DEMOLIZIONI E SMONTAGGI euro 5´863,97 2´694,47 45,950

C:008 TRATTO_8 Ciclabile euro 40´939,49 12´551,47 30,659

C:008.001      Opere Edili _ CIVILI euro 18´490,15 5´434,16 29,389

C:008.002      Opere Edili _ STRUTTURALI euro 5´670,33 1´591,06 28,059

C:008.003      Opere Edili _ FINITURA euro 7´332,53 539,19 7,353

C:008.004      Opere Edili_ SOTTOSERVIZI euro 1´853,28 538,71 29,068

C:008.005      Opere Edili_ DEMOLIZIONI E SMONTAGGI euro 7´593,20 4´448,35 58,583
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C:009 TRATTO_9 Ciclabile euro 27´539,91 8´347,31 30,310

C:009.001      Opere Edili _ CIVILI euro 15´536,34 3´950,84 25,430

C:009.002      Opere Edili _ STRUTTURALI euro 3´049,20 454,48 14,905

C:009.003      Opere Edili _ FINITURA euro 5´725,48 2´011,28 35,129

C:009.005      Opere Edili_ DEMOLIZIONI E SMONTAGGI euro 3´228,89 1´930,71 59,795

C:010 IMPIANTO ELETTRICO euro 66´307,44 13´733,55 20,712

C:010.006      Opere Impiantistiche_PUBBLICA ILLUMINAZIONE euro 66´307,44 13´733,55 20,712

TOTALE  euro 805´074,37 125´774,65 15,623

     PRATO, 14/05/2018

Il Tecnico

Ing. Francesca Santi
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