



COMMESSA / DATA	TITOLO PROGETTO
01114 05/2018	INTERVENTI DI MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE: INCREMENTO MOBILITA' DOLCE-PISTE CICLOPEDONALI-PISTE CICLABILI IN AMBITO URBANO. RIMODULAZIONE PROGETTO DI CONNESSIONE RETE CICLABILE ESISTENTE NEL TRATTO VAIANO- PRATO ED ESTENSIONE ALL'ABITATO DI "CAMINO" E DI "LA BRIGLIA" CON REALIZZAZIONE DI N°1 ATTRAVERSAMENTO SUL FIUME BISENZIO.

COMMITENTE
 <p>COMUNE DI VAIANO Lavori Pubblici e Patrimonio Via Mazzini 21 - 59021 Vaiano (PO) C.F. 01185740485 R.U.P. Geom. Mario Galli</p>

PROGETTISTA
<p>OPEN INGEGNERIA s.r.l. Dott.Ing. Francesca Santi Via F.lli Giachetti 28/3 - 59100 Prato (PO) tel.0574-606858 CF: SNTFNC76R68G999X</p>

OGGETTO	SCALA
PROGETTO ESECUTIVO QUADRO ECONOMICO	/

CODICE TAVOLA
ESE.DOC. 006a

CONSEGNE	
1 - ESE 14/05/2018	5 -
2 - ESE 02/10/2018	6 -
3 -	7 -
4 -	8 -

REVISIONI	
A - FSA 10/04/2018	E -
B - FSA 04/05/2018	F -
C - FSA 02/10/2018	G -
D -	H -

QUADRO ECONOMICO				
1 -	Lavori			
a	Comune di Vaiano			
<i>a.1</i>	Lavori	€ 805,074.37		
<i>a.2</i>	Oneri per la sicurezza	€ 47,774.64		
			€ 852,849.01	
	Totale lavori da appaltare			€ 852,849.01
2 -	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
	Spese tecniche professionali e spese tecniche interne comprenditive di iva al 22% ed oneri previdenziali (Progettazione esecutiva e Coordinamento in fase di progettazione e di esecuzione, Dd.LI., misura e contabilità, validazione, collaudi) ed incentivi interni Responsabile Unico del Procedimento ed ufficio gare	€ 59,900.00		
<i>b</i>				
<i>c</i>	iva al 10% sui lavori	€ 85,284.90		
	Oneri per spostamento palo telecom interno terreno prospiciente Via steriola, disalimentazione cavo enel nel momento di esecuzione palificata plinti passerella, espropri, imprevisti e relativa iva	€ 8,000.00		
<i>d</i>				
<i>e</i>	oneri per espropri	€ 37,100.00		
	Totale somme a disposizione			€ 190,284.90
	TOTALE			€ 1,043,133.91