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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Stima dei costi della sicurezza  (SpCat 1)

Apprestamenti ed infrastrutture  (Cat 1)

1 / 2 BOX SPOGLIATOIO:  Box prefabbricati di 
TOS18_17.N cantiere composti da: struttura di base sollevata da 

06.004.002 terra e avente struttura portante in profilati metallici, 

copertura e tamponatura con pannelli sandwich 

autoportanti in lamiera zincata con interposto 

isolante, pavimentazione in PVC su supporto in 

legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, 

impianto elettrico, impianto termico, impianto 

idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi 

allacciamenti e realizzazione basamento- compreso 

montaggio e smontaggio. Ad uso spogliatoio dotato 

di armadietti a due scomparti, dim. m. 

2,40x6,40x2,40 - nolo mensile
si considera un parziale per presenza contemporanea

fase di realizzazione passerella 1,00 5,000 5,00

SOMMANO cad/mese 5,00 437,00 2´185,00

2 / 3 BOX UFFICIO:  Box prefabbricati di cantiere 
TOS18_17.N composti da: struttura di base sollevata da terra e 
06.004.002 avente struttura portante in profilati metallici, 

copertura e tamponatura con pannelli sandwich 

autoportanti in lamiera zincata con interposto 

isolante, pavimentazione in PVC su supporto in 

legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, 

impianto elettrico, impianto termico, impianto 

idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi 

allacciamenti e realizzazione basamento- compreso 

montaggio e smontaggio. Ad uso adibito ad ufficio 

arredato con scrivania e sedie di dimensioni cm 

240x450x240 - noleggio mensile

10 Mensilità 1,00 10,000 10,00

SOMMANO cad/mese 10,00 207,00 2´070,00

3 / 4 BOX MAGAZZINO:  Box prefabbricati di cantiere 
TOS18_17.N composti da: struttura di base sollevata da terra e 
06.004.002 avente struttura portante in profilati metallici, 

copertura e tamponatura con pannelli sandwich 

autoportanti in lamiera zincata con interposto 

isolante, pavimentazione in PVC su supporto in 

legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, 

impianto elettrico, impianto termico, impianto 

idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi 

allacciamenti e realizzazione basamento- compreso 

montaggio e smontaggio. Ad uso magazzino, privo 

di arredi di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio 

mensile
10 Mensilità 1,00 10,000 10,00

SOMMANO cad/mese 10,00 207,00 2´070,00

4 / 5 BOX WC:  Box prefabbricati di cantiere composti 
TOS18_17.N da: struttura di base sollevata da terra e avente 
06.004.002 struttura portante in profilati metallici, copertura e 

tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in 

lamiera zincata con interposto isolante, 

pavimentazione in PVC su supporto in legno 

idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto 

elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua 

calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e 

realizzazione basamento- compreso montaggio e 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´325,00
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R I P O R T O 6´325,00

smontaggio. Ad uso Ad uso servizi igienico-sanitari 

dotato di wc alla turca, un lavabo, un piatto doccia, 

boiler elettrico ed accessori, dim. m. 2,40x2,70x2,40 

- nolo mensile
10 Mensilità 1,00 10,000 10,00

SOMMANO cad/mese 10,00 333,50 3´335,00

5 / 8 RECINZIONE (PRIMO MESE): Montaggio di 
TOS18_17.N recinzione area adibita a cantiere,compreso varco 

05.002.014 per accesso di cantiere da eseguirsi con analoga 

tipologia, esclusa idonea segnaletica diurna e 

notturna - con pannelli elettrozincati di lunghezza 

3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso 

nolo per il primo mese.
Opere Stradali 1,00 50,00 50,00

Opere Passerella 1,00 50,00 50,00

SOMMANO cad/mese 100,00 16,10 1´610,00

6 / 9 RECINZIONE (MESI SUCC.): Noleggio oltre il 
TOS18_17.N primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita 
05.002.020 a cantiere realizzata con pannelli elettrozincati di 

lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in 

cemento, compreso varco per accesso di cantiere da 

eseguirsi con analoga tipologia, esclusa segnaletica 

e calcolato cad per ogni ogni mese o frazione.
Opere Stradali 3,00 50,00 150,00

Opere Passerella 5,00 50,00 250,00

SOMMANO cad/mese 400,00 1,38 552,00

7 / 15 RETE ALTA VISIBILITA': Fornitura e psoa in 
TOS18_17.P opera di rete di recinzione in plastica colore arancio, 
05.001.003 altezza cm 180, per tutta la durata dei lavori.

Recinzione area cantiere 50,00 50,00

Ripristini in corso lavori 20% 50,00 0,200 10,00

SOMMANO m 60,00 1,32 79,20

8 / 16 TRANSENNE: Recinzione modulare in Transenna 
TOS18_17.P modulare in ferro zincato, dimensioni cm 200x 
05.001.004 H110, valutato a mese ed ogni altro onere di 

piazzamento, installazione, accessori e 

componentistica per rendere il lavoro eseguito 

secondo la corretta regola dell'arte. 
Opere stradali - 4 mensilità 4,00 20,00 80,00

SOMMANO cad/mese 80,00 36,22 2´897,60

9 / 17 IMPIANTO MESSA A TERRA: Dispersore a 
TOS18_17.P croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 
06.006.002 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per 

allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. -

lunghezza m. 1,50; per ogni apprestamento, 

macchina fissa ed impiantistica elettrica di cantiere. 

Per tutta la durata dei lavori.
Opere stradali - Monoblocco cantiere + Q.E.

principale e secondario 6,00

Opere passerella - Monoblocco cantiere + Q.E.

principale e secondario 6,00

SOMMANO cadauno 12,00 11,18 134,16

10 / 18 SEGNALETICA: Noleggio e posa in opera di 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 14´932,96
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R I P O R T O 14´932,96

TOS18_17.P segnaletica stradale cantieristica di divieto, obbligo, 

07.002.007 pericolo, sicurezza, per qualsiasi forma e 

dimensione sp. 25/10, interamente ricoperto con 

pellicola, montato su portasegnale con maiglia di 

trasporto in lamiera stampata e verniciata, sbarra 

stabilizzatrice e porta zavorra, cl.2  valutato a mese 

ed ogni altro onere di piazzamento, installazione, 

accessori e componentistica per rendere il lavoro 

eseguito secondo la corretta regola dell'arte. 

Opere stradali - 4 mensilità 4,00 20,00 80,00

SOMMANO cad/mese 80,00 21,99 1´759,20

11 / 19 LANTERNA A BATTERIA: Noleggio e posa in 
TOS18_17.P opera di lanterna a batteria di tipo a luce rossa fissa, 
07.002.007 con interruttore manuale, alimentata in B.T. a  volts 

a batteria, valutato a mese ed ogni altro onere di 

piazzamento, installazione, accessori e 

componentistica per rendere il lavoro eseguito 

secondo la corretta regola dell'arte. 

Opere stradali - 4 mensilità 4,00 6,00 24,00

In sostituzione per rottura e/o malfunzionamenti 4,00 6,00 24,00

SOMMANO cad/mese 48,00 6,27 300,96

12 / 20 CARTELLONISTICA: Cartello di norme ed 
TOS18_17.P istruzioni, da parete, in alluminio, di forma 
07.002.013 rettangolare, dimensioni mm 250x350, spessore mm 

0,5, distanza lettura max 4 metri; per tutta la durata 

dei lavori.
Cartellonistica generale cantiere 30,00

SOMMANO cadauno 30,00 6,67 200,10

13 / 34 CONI SEGNALETICI: In sostituzione 

AP.SIC.004 dell'esecuzione di segnaletica orizzontale 

provvisoria ad uso cantiere, Fornitura e posa in 

opera coni segnaletici rispondenti per tipologia e 

dimensione alla normativa vigente CdS in colore 

arancio ad alta visibilità e banda rifrangente bianca 

classe 1, compreso carico, trasporto e scarico del 

materiale in ambito cantieristico, gestione delle 

procedure di posizionamento e rimozione in base 

alle fasi operative di cantiere e quant'altro necessario 

a rendere il lavoro eseguito secondo la corretta 

regola dell'arte; per tutta la durata dei lavori.
Delimitazione corsie ridotte 60,00

SOMMANO cadauno 60,00 5,40 324,00

Mezzi e servizi di protezione collettiva  (Cat 2)

14 / 6 PARAPETTO (PRIMO MESE): Montaggio di 
TOS18_17.N parapetto a protezione scavi, esclusa idonea 
05.002.013 segnaletica diurna e notturna - in struttura tubo e 

giunto con rete plastica rossa/tavole in legno o 

metalliche di rinforzo e tamponamento, incluso nolo 

per il primo mese.
Opere Stradali 1,00 30,00 30,00

Opere Passerella 1,00 70,00 70,00

SOMMANO ml/mese 100,00 9,66 966,00

15 / 7 PARAPETTO (MESI SUCC.): Montaggio di 
TOS18_17.N parapetto a protezione scavi, esclusa idonea 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 18´483,22
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R I P O R T O 18´483,22

05.002.019 segnaletica diurna e notturna - in struttura tubo e 

giunto con rete plastica rossa/tavole in legno o 

metalliche di rinforzo e tamponamento, ogni mese o 

frazione.
Opere Stradali 3,00 30,00 90,00

Opere Passerella 5,00 70,00 350,00

SOMMANO ml/mese 440,00 1,38 607,20

16 / 11 DPI: Elmetto da ponteggiatori in polietilene ad alta 
TOS18_17.P densità con regolazione a cremagliera conforme UNI 

03.001.014 EN 397, visiera, scanalature laterali per attacco di 

cuffie e visiere, senza fori di ventilazione, con 

bardatura interna e fascia antisudore; per tutta la 

durata dei lavori.
DPI Ausiliari per personale esterno 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 10,18 101,80

17 / 12 DPI: Protettori semiauricolare dell'udito ad archetto 
TOS18_17.P con tamponcini in poliuretano espanso, peso 8 g, 
03.001.027 conforme alla norma UNI EN 352-2, SNR 23 dB; 

per tutta la durata dei lavori.

DPI Ausiliari per personale esterno 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 4,12 41,20

18 / 13 DPI: Occhiali per la protezione meccanica e da 
TOS18_17.P impatto, di linea avvolgente, con ripari laterali e 
03.001.029 lenti incolore - conforme EN166; per tutta la durata 

dei lavori.
DPI Ausiliari per personale esterno 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 2,58 25,80

19 / 14 DPI: Indumenti segnaletici ad alta visibilità, 
TOS18_17.P giubbino di sicurezza a norma UNI EN 471; per 
03.002.035 tutta la durata dei lavori.

DPI Ausiliari per personale esterno 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 30,04 300,40

20 / 21 ATTREZZATURA PRIMO SOCCORSO: 

TOS18_17.P Cassetta contenente presidi medicali prescritti 
07.003.001 dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389; per tutta la 

durata dei lavori.
Cassetta medicazione 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 74,75 149,50

21 / 22 ATTREZZATURA PRIMO SOCCORSO: Kit 
TOS18_17.P lavaocchi per primo soccorso di lavaggio e 
07.003.003 medicazione degli occhi; per tutta la durata dei 

lavori.
Kit lavocchi 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 7,82 15,64

22 / 23 ATTREZZATURA PRIMO SOCCORSO: Kit 
TOS18_17.P levaschegge costituito da una valigetta dim. cm 
07.003.003 23x17x4,5h contenente l'occorrente per togliere 

dagli occhi schegge metalliche o di altra natura; per 

tutta la durata dei lavori.
Kit levaschegge 2,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2,00 19´724,76
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R I P O R T O 2,00 19´724,76

SOMMANO cadauno 2,00 31,72 63,44

23 / 24 ATTREZZATURA ANTINCENDIO: Estintore 
TOS18_17.P portatile a polvere omologato, montato a parete con 

07.003.003 apposite staffe e corredato di cartello di 

segnalazione, compresa manutenzione periodica - da 

kg. 6; per tutta la durata dei lavori.

Estintore a polvere 6Kg 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 40,25 80,50

Misure di coordinamento  (Cat 3)

24 / 25 MISURE DI COORDINAMENTO (Dlgs 81/08 
TOS18_17.S all. XV punto 4.1.1 lett. e), f), g) ): Esecuzione di 
08.002.002 riunione di coordinamento e cooperazione, 

attraverso l'effettuazione di riunione di informazione 

con il personale operante, anche rilasciando opuscoli 

informativi sulle misure di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoroed assemblea periodica dei 

lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con 

particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed 

alle proprie mansioni
Incontri di coordinamento (1 ora al mese) 10,00

SOMMANO ora 10,00 50,00 500,00

Misure preventive e protettive  (Cat 4)

25 / 1 INDAGINE STRUMENTALE: indagini 
AP.SIC.001 conduttivimetriche con strumentazione 

elettromagnetica a larga banda (16 frequenze utili) 

per ricerca metalli e/o elementi ferromagnetici, 

materiali conduttori naturali con picchettatura del 

piano di campagna a griglia di interasse prova c.a. 

1,00ml ed ogni altro onere di interpretazione dei 

dati, relazione finale e quant'altro necessario a 

rendere il lavoro eseguito secondo la corretta regola 

dell'arte.
griglia 15,00 20,00 300,00

griglia 15,00 15,00 225,00

SOMMANO m 525,00 3,75 1´968,75

26 / 10 IMPIANTO SEMAFORICO: Noleggio di 
TOS18_17.N impianto semaforico provvisorio, composto da due 
07.002.008 carrelli mobili, corredato di lanterne semaforiche a 

tre luci, corredati di una batteria cadauno, a 

funzionamento automatico alternato, compreso 

batteria di riserva e servizio h.24 per assistenze al 

funzionamento, da effettuarsi a cura del noleggiatore 

del sistema, valutato a giorno ed ogni altro onere di 

piazzamento, installazione, accessori e 

componentistica per rendere il lavoro eseguito 

secondo la corretta regola dell'arte. 
Opere Stradali EX. SS_325 1,00 90,000 90,00

SOMMANO cad/giorno 90,00 26,45 2´380,50

27 / 26 MANODOPERA: Operaio edile di tipo comune per 
TOS18_RU. svolgimento attività di moviere a terra.
M10.001.004 Attività di moviere stradale 30,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 30,00 24´717,95
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R I P O R T O 30,00 24´717,95

SOMMANO ora 30,00 30,78 923,40

28 / 27 CORRUGATO ROSSO: Tubo corrugato a doppia 
TOS18_PR.P parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, 

15.055.006 per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 

2-4/A1, d. 110 mm spess. 9,3 mm.
Protezione cavi MT 6,00 50,00 300,00

SOMMANO m 300,00 1,52 456,00

29 / 28 PIATTAFORMA A CESTELLO: Piattaforme 
TOS18_AT. completa di tutti gli accessori, con nolo a caldo di 
N06.006.017 operato, libretti di uso e manutenzione, verifiche 

periodiche di conformità, assicurazione del veicolo 

ecc..., Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 

20 m - 1 giorno.

Montaggio corrugato protezione M.T. 16,00

SOMMANO ora 16,00 22,77 364,32

30 / 29 TUBAZIONE ATTRAVERSAMENTO:

AP.SIC.002 Fornitura e posa in opera di tubazioni diam.1,00m  

per qualsiasi lunghezza, in lamiera di acciaio tipo 

S235JR secondo la norma EN 10025-2 Aprile 2005, 

con carico di rottura a trazione Rm maggiore o 

ugule 360N/mm2 e carico unitario di snervamento 

Re maggiore o uguale 235N/mm2, comprensivo di 

bulloneria di serraggio degli innesti con bulloni ad 

alta resistenza classe 8.8, caratteristiche meccaniche 

indicate dalla Norma EN ISO 898-1 (viti) e nella 

norma EN ISO 898-2 (dadi), protezione contro la 

corrosione con zincatura ad immersione in bagno 

caldo sia delle piastre che della bulloneria  in 

conformità alla norma EN ISO 1461.2009, carico, 

trasporto e piazzamento del materiale con mezzo di 

sollevamento ricompreso nella presente voce ed ogni 

altro onere e lavorazione per rendere il lavoro 

eseguito secondo la corretta regola dell'arte.
Attraversamento fluviale 2732,000 2´732,00

SOMMANO kg 2´732,00 2,75 7´513,00

31 / 30 SABBIONE: Riempimento di scavi stradali o di 
TOS18_05.A scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi 
09.001.002 viarie, realizzato con mezzi meccanici, con materiali 

aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-sabbiosi), A7 

(limo-argillosi) (UNI EN ISO 14688-1:2013), 

compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura 

degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 

cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di 

compattazione del 95% della prova AASHO 

modificata, ed ogni altro onere per rendere il lavoro 

eseguito secondo la corretta regola dell'arte.
Attraversamento fluviale 9,00 10,000 0,400 36,00

SOMMANO m³ 36,00 30,22 1´087,92

32 / 31 RILEVATO STRADALE: Formazione di rilevati 
TOS18_04.A stradali, realizzati secondo le sagome prescritte, con 
05.007.002 materiale proveniante da cava o da scavi di 

sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, 

compattato con idonei rulli, provenienti sia dagli 

scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di 

riciclaggio densità non inferiore all' 80% della 

densità massima a prova AASHO modificata, 

esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 35´062,59
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R I P O R T O 35´062,59

quello superiore; compreso il materiale.; sono 

comprese la compattazione a strati, l'eventuale 

areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed 

onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola 

d'arte., ed ogni altro onere per rendere il lavoro 

eseguito secondo la corretta regola dell'arte.

Attraversamento fluviale 250,00 1,500 375,00

SOMMANO m³ 375,00 16,91 6´341,25

33 / 32 STRATO FONDAZIONE STRADALE: 

TOS18_04.B Realizzazione del corpo stradale, inteso come il 
12.001.001 solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente 

compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la 

piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione 

stradale compresa rullatura e compattazione per 

raggiungere il grado del 95% della prova AASHO 

modificata con materiale arido di cava stabilizzato 

naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 

13285, ed ogni altro onere per rendere il lavoro 

eseguito secondo la corretta regola dell'arte.

Attraversamento fluviale 250,00 0,500 125,00

SOMMANO m³ 125,00 23,61 2´951,25

34 / 33 RETI CONTENIMENTO: Fornitura e posa in 
AP.SIC.003 opera di rivestimento di scarpata con rete metallica  

consistente in:

- posizionamento e distesa lungo il versante della 

rete metallica in aderenza;

- fornitura di rete metallica in acciaio zincato a 

doppia torsione con maglia esagonale 8 x 10 in filo 

mm 2.70;

- posizionamento alla sommità del versante di una 

fune diametro 12 mm per il bloccaggio della rete, la 

fune da utilizzare è in trefolo con resistenza unitario 

del filo alla trazione maggiore di 1770 Mpa zincata 

secondo ISO 2232;

- bloccaggio delle funi poste al piede ed in sommità, 

con ancoraggi in barra d'acciaio B450C diametro 28  

mm filettati ad una estremità di lunghezza minima 

3,00 ml ed interasse non superiore a 3,00 ml 

(compresa la loro fornitura e posa), inseriti in fori 

diametro 40 mm iniettati con boiacca di cemento 

additivata con prodotti antiritiro compreso apposita 

piastra di ripartizione di forma e spessore secondo le 

indicazioni riportate negli elaborati grafici;

- compreso fornitura e posa di rinforzo in diagonale 

su tutto l'intervento con l'utilizzo delle medesime 

funi ad interasse 3,00 ml ed ancoraggi nei punti di 

deviazione e fissaggio, prescrizioni dell'ancoraggio 

identiche al punto precedente e compreso piastre di 

ripartizione ivi descritte;

Compreso fornitura e posa di geocomposito 

tridimensionale per il controllo dell'erosione 

costituito da un corpo centrale in monofilamenti 

estrusi e stabilizzato ai raggi UV accoppiato su un 

lato ad un tessuto di rinforzo a maglia aperta avente 

le seguenti caratteristiche:

Per lo strato di erosione:

- materia prima polipropilene;

- massa areica 600 g/mq;

- spessore 20 mm;

Per il tessuto di rinforzo:

- materia prima polietile;

- massa areica 30 g/mq;

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 44´355,09
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R I P O R T O 44´355,09

- resistenza alla trazione long/trasv maggiore di 

2/0.4 kN/m;

- allungamento a trazione long/trasv maggiore di 

15/10 %

Fornita in rotoli di qualsiasi peso e dimensione.

Il prezzo è comprensivo della fornitura di ogni 

materiale occorrente, di sfridi, sovrapposizioni, 

elementi di giunzione e quant'altro necessario alla 

corretta messa in opera. 

La direzione lavori accetterà, in fase esecutiva, 

materiali soluzioni e sistemi costruttivi che 

ottemperino in maniera equivalente ai requisiti 

definiti dalle specifiche tecniche di cui sopra, al 

Capitolato Speciale ed al progetto esecutivo delle 

opere in oggetto.
Reti di protezione dello scavo 135,000 135,00

SOMMANO mq 135,00 25,33 3´419,55

Parziale LAVORI A CORPO euro 47´774,64

T O T A L E   euro 47´774,64
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 47´774,64

C:001 Stima dei costi della sicurezza euro 47´774,64

C:001.001      Apprestamenti ed infrastrutture euro 17´517,22

C:001.002      Mezzi e servizi di protezione collettiva euro 2´351,48

C:001.003      Misure di coordinamento euro 500,00

C:001.004      Misure preventive e protettive euro 27´405,94

TOTALE  euro 47´774,64

     PRATO, 14/05/2018

Il Tecnico
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