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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/2
TOS18_17.N
06.004.002

2/3
TOS18_17.N
06.004.002

3/4
TOS18_17.N
06.004.002

415
TOS18_17.N
06.004.002

LAVORI A CORPO

Stima dei costi della sicurezza (SpCat 1)
Apprestamenti ed infrastrutture (Cat 1)

BOX SPOGLIATOIO: Box prefabbricati di
cantiere composti da: struttura di base sollevata da
terra e avente struttura portante in profilati metallici,
copertura e tamponatura con pannelli sandwich
autoportanti in lamiera zincata con interposto
isolante, pavimentazione in PVC su supporto in
legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato,
impianto elettrico, impianto termico, impianto
idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi
allacciamenti e realizzazione basamento- compreso
montaggio e smontaggio. Ad uso spogliatoio dotato
di armadietti a due scomparti, dim. m.
2,40x6,40x2,40 - nolo mensile

si considera un parziale per presenza contemporanea
fase di realizzazione passerella

SOMMANO cad/mese

BOX UFFICIO: Box prefabbricati di cantiere
composti da: struttura di base sollevata da terra e
avente struttura portante in profilati metallici,
copertura e tamponatura con pannelli sandwich
autoportanti in lamiera zincata con interposto
isolante, pavimentazione in PVC su supporto in
legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato,
impianto elettrico, impianto termico, impianto
idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi
allacciamenti e realizzazione basamento- compreso
montaggio e smontaggio. Ad uso adibito ad ufficio
arredato con scrivania e sedie di dimensioni cm
240x450x240 - noleggio mensile

10 Mensilita

SOMMANO cad/mese

BOX MAGAZZINO: Box prefabbricati di cantiere
composti da: struttura di base sollevata da terra e
avente struttura portante in profilati metallici,
copertura e tamponatura con pannelli sandwich
autoportanti in lamiera zincata con interposto
isolante, pavimentazione in PVC su supporto in
legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato,
impianto elettrico, impianto termico, impianto
idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi
allacciamenti e realizzazione basamento- compreso
montaggio e smontaggio. Ad uso magazzino, privo
di arredi di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio
mensile

10 Mensilita

SOMMANO cad/mese

BOX WC: Box prefabbricati di cantiere composti
da: struttura di base sollevata da terra e avente
struttura portante in profilati metallici, copertura e
tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in
lamiera  zincata con  interposto  isolante,
pavimentazione in PVC su supporto in legno
idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto
elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua
calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e
realizzazione basamento- compreso montaggio e

1,00

1,00

1,00

5,000

10,000

10,000

5,00

5,00

10,00

10,00

10,00

10,00

437,00 27185,00

207,00 2°070,00

207,00 2°070,00

A RIPORTARE

67325,00

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

67325,00

5/8
TOS18_17.N
05.002.014

6/9
TOS18_17.N
05.002.020

7115
TOS18_17.P
05.001.003

8/16
TOS18_17.P
05.001.004

9/17
TOS18_17.P
06.006.002

10/18

smontaggio. Ad uso Ad uso servizi igienico-sanitari
dotato di wc alla turca, un lavabo, un piatto doccia,
boiler elettrico ed accessori, dim. m. 2,40x2,70x2,40
- nolo mensile

10 Mensilita

SOMMANO cad/mese

RECINZIONE (PRIMO MESE): Montaggio di
recinzione area adibita a cantiere,compreso varco
per accesso di cantiere da eseguirsi con analoga
tipologia, esclusa idonea segnaletica diurna e
notturna - con pannelli elettrozincati di lunghezza
3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso
nolo per il primo mese.

Opere Stradali

Opere Passerella

SOMMANO cad/mese

RECINZIONE (MESI SUCC.): Noleggio oltre il
primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita
a cantiere realizzata con pannelli elettrozincati di
lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in
cemento, compreso varco per accesso di cantiere da
eseguirsi con analoga tipologia, esclusa segnaletica
e calcolato cad per ogni ogni mese o frazione.

Opere Stradali

Opere Passerella

SOMMANO cad/mese

RETE ALTA VISIBILITA': Fornitura e psoa in
opera di rete di recinzione in plastica colore arancio,
altezza cm 180, per tutta la durata dei lavori.
Recinzione area cantiere

Ripristini in corso lavori 20%

SOMMANO m

TRANSENNE: Recinzione modulare in Transenna
modulare in ferro zincato, dimensioni cm 200x
H110, valutato a mese ed ogni altro onere di
piazzamento, installazione, accessori e
componentistica per rendere il lavoro eseguito
secondo la corretta regola dell'arte.

Opere stradali - 4 mensilita

SOMMANO cad/mese

IMPIANTO MESSA A TERRA: Dispersore a
croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5
mm. Con bandiera a 3 fori @ 11 mm per
allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. -
lunghezza m. 1,50; per ogni apprestamento,
macchina fissa ed impiantistica elettrica di cantiere.
Per tutta la durata dei lavori.

Opere stradali - Monoblocco cantiere + Q.E.
principale e secondario

Opere passerella - Monoblocco cantiere + Q.E.
principale e secondario

SOMMANO cadauno

SEGNALETICA: Noleggio e posa in opera di

1,00

1,00
1,00

3,00
5,00

50,00

4,00

50,00
50,00

50,00
50,00

50,00

20,00

10,000

0,200

10,00

10,00

50,00
50,00

100,00

150,00
250,00

400,00

50,00
10,00

60,00

80,00

80,00

6,00
6,00

12,00

333,50

16,10

1,38

1,32

36,22

11,18

37335,00

17610,00

552,00

79,20

2°897,60

134,16

A RIPORTARE

147932,96

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

147932,96

TOS18_17.P
07.002.007

11/19
TOS18_17.P
07.002.007

12/20
TOS18_17.P
07.002.013

13/34
AP.SIC.004

14/6
TOS18_17.N
05.002.013

1577
TOS18_17.N

segnaletica stradale cantieristica di divieto, obbligo,
pericolo, sicurezza, per qualsiasi forma e
dimensione sp. 25/10, interamente ricoperto con
pellicola, montato su portasegnale con maiglia di
trasporto in lamiera stampata e verniciata, sbarra
stabilizzatrice e porta zavorra, cl.2 valutato a mese
ed ogni altro onere di piazzamento, installazione,
accessori e componentistica per rendere il lavoro
eseguito secondo la corretta regola dell'arte.

Opere stradali - 4 mensilita

SOMMANO cad/mese

LANTERNA A BATTERIA: Noleggio e posa in
opera di lanterna a batteria di tipo a luce rossa fissa,
con interruttore manuale, alimentata in B.T. a volts
a batteria, valutato a mese ed ogni altro onere di
piazzamento, installazione, accessori e
componentistica per rendere il lavoro eseguito
secondo la corretta regola dell'arte.

Opere stradali - 4 mensilita

In sostituzione per rottura e/o malfunzionamenti

SOMMANO cad/mese

CARTELLONISTICA: Cartello di norme ed
istruzioni, da parete, in alluminio, di forma
rettangolare, dimensioni mm 250x350, spessore mm
0,5, distanza lettura max 4 metri; per tutta la durata
dei lavori.

Cartellonistica generale cantiere

SOMMANO cadauno

CONI SEGNALETICI: In sostituzione
dell'esecuzione di  segnaletica orizzontale
provvisoria ad uso cantiere, Fornitura e posa in
opera coni segnaletici rispondenti per tipologia e
dimensione alla normativa vigente CdS in colore
arancio ad alta visibilita e banda rifrangente bianca
classe 1, compreso carico, trasporto e scarico del
materiale in ambito cantieristico, gestione delle
procedure di posizionamento e rimozione in base
alle fasi operative di cantiere e quant'altro necessario
a rendere il lavoro eseguito secondo la corretta
regola dell'arte; per tutta la durata dei lavori.
Delimitazione corsie ridotte

SOMMANO cadauno

Mezzi e servizi di protezione collettiva (Cat 2)

PARAPETTO (PRIMO MESE): Montaggio di
parapetto a protezione scavi, esclusa idonea
segnaletica diurna e notturna - in struttura tubo e
giunto con rete plastica rossa/tavole in legno o
metalliche di rinforzo e tamponamento, incluso nolo
per il primo mese.

Opere Stradali

Opere Passerella

SOMMANO ml/mese

PARAPETTO (MESI SUCC.): Montaggio di
parapetto a protezione scavi, esclusa idonea

4,00

4,00
4,00

1,00
1,00

20,00

6,00
6,00

30,00
70,00

80,00

80,00

24,00
24,00

48,00

30,00

30,00

60,00

60,00

30,00
70,00

100,00

21,99

6,27

6,67

5,40

9,66

17759,20

300,96

200,10

324,00

966,00

A RIPORTARE

18°483,22

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 187483,22
05.002.019 |segnaletica diurna e notturna - in struttura tubo e
giunto con rete plastica rossa/tavole in legno o
metalliche di rinforzo e tamponamento, ogni mese o
frazione.
Opere Stradali 3,00 30,00 90,00
Opere Passerella 5,00 70,00 350,00
SOMMANO ml/mese 440,00 1,38 607,20
16/11 DPI: Elmetto da ponteggiatori in polietilene ad alta
TOS18_17.P |densita con regolazione a cremagliera conforme UNI
03.001.014 |EN 397, visiera, scanalature laterali per attacco di
cuffie e visiere, senza fori di ventilazione, con
bardatura interna e fascia antisudore; per tutta la
durata dei lavori.
DPI Ausiliari per personale esterno 10,00
SOMMANO cadauno 10,00 10,18 101,80
17/12 DPI: Protettori semiauricolare dell'udito ad archetto
TOS18_17.P |con tamponcini in poliuretano espanso, peso 8 g,
03.001.027 |conforme alla norma UNI EN 352-2, SNR 23 dB;
per tutta la durata dei lavori.
DPI Ausiliari per personale esterno 10,00
SOMMANO cadauno 10,00 4,12 41,20
18713 DPI: Occhiali per la protezione meccanica e da
TOS18_17.P |impatto, di linea avvolgente, con ripari laterali e
03.001.029 |lenti incolore - conforme EN166; per tutta la durata
dei lavori.
DPI Ausiliari per personale esterno 10,00
SOMMANO cadauno 10,00 2,58 25,80
19/14 DPI: Indumenti segnaletici ad alta visibilita,
TOS18_17.P |giubbino di sicurezza a norma UNI EN 471; per
03.002.035 |tutta la durata dei lavori.
DPI Ausiliari per personale esterno 10,00
SOMMANO cadauno 10,00 30,04 300,40
20/21 ATTREZZATURA PRIMO  SOCCORSO:
TOS18_17.P |Cassetta contenente presidi medicali prescritti
07.003.001 |dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389; per tutta la
durata dei lavori.
Cassetta medicazione 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 74,75 149,50
21/22 ATTREZZATURA PRIMO SOCCORSO: Kit
TOS18_17.P |lavaocchi per primo soccorso di lavaggio e
07.003.003 |medicazione degli occhi; per tutta la durata dei
lavori.
Kit lavocchi 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 7,82 15,64
22/23 ATTREZZATURA PRIMO SOCCORSO: Kit
TOS18_17.P |levaschegge costituito da una valigetta dim. cm
07.003.003 |23x17x4,5h contenente l'occorrente per togliere
dagli occhi schegge metalliche o di altra natura; per
tutta la durata dei lavori.
Kit levaschegge 2,00
A RIPORTARE 2,00 197724,76

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2,00

197724,76

23/24
TOS18_17.P
07.003.003

24725
TOS18_17.S
08.002.002

25/1
AP.SIC.001

26/10
TOS18_17.N
07.002.008

271726
TOS18_RU.
M10.001.004

SOMMANO cadauno

ATTREZZATURA ANTINCENDIO: Estintore
portatile a polvere omologato, montato a parete con
apposite  staffe e corredato di cartello di
segnalazione, compresa manutenzione periodica - da
kg. 6; per tutta la durata dei lavori.

Estintore a polvere 6Kg

SOMMANO cadauno

Misure di coordinamento (Cat 3)

MISURE DI COORDINAMENTO (Dlgs 81/08
all. XV punto 4.1.1 lett. e), f), g) ): Esecuzione di
riunione di coordinamento e cooperazione,
attraverso l'effettuazione di riunione di informazione
con il personale operante, anche rilasciando opuscoli
informativi sulle misure di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoroed assemblea periodica dei
lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con
particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed
alle proprie mansioni

Incontri di coordinamento (1 ora al mese)

SOMMANO ora

Misure preventive e protettive (Cat 4)

INDAGINE STRUMENTALE: indagini
conduttivimetriche con strumentazione
elettromagnetica a larga banda (16 frequenze utili)
per ricerca metalli e/o elementi ferromagnetici,
materiali conduttori naturali con picchettatura del
piano di campagna a griglia di interasse prova c.a.
1,00ml ed ogni altro onere di interpretazione dei
dati, relazione finale e quant'altro necessario a
rendere il lavoro eseguito secondo la corretta regola
dell'arte.

griglia

griglia

SOMMANO m

IMPIANTO SEMAFORICO: Noleggio di
impianto semaforico provvisorio, composto da due
carrelli mobili, corredato di lanterne semaforiche a
tre luci, corredati di una batteria cadauno, a
funzionamento automatico alternato, compreso
batteria di riserva e servizio h.24 per assistenze al
funzionamento, da effettuarsi a cura del noleggiatore
del sistema, valutato a giorno ed ogni altro onere di
piazzamento, installazione, accessori e
componentistica per rendere il lavoro eseguito
secondo la corretta regola dell'arte.

Opere Stradali EX. SS_325

SOMMANO cad/giorno
MANODOPERA: Operaio edile di tipo comune per

svolgimento attivita di moviere a terra.
Attivita di moviere stradale

15,00
15,00

1,00

20,00
15,00

90,000

2,00

2,00

2,00

10,00

10,00

300,00
225,00

525,00

90,00

90,00

30,00

31,72

40,25

50,00

3,75

26,45

63,44

80,50

500,00

17968,75

27380,50

A RIPORTARE

30,00

247717,95

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

30,00

247717,95

28727
TOS18_PR.P
15.055.006

29/28
TOS18_AT.
N06.006.017

30/29
AP.SIC.002

31/30
TOS18_05.A
09.001.002

32/31
TOS18_04.A
05.007.002

SOMMANO ora

CORRUGATO ROSSO: Tubo corrugato a doppia
parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno,
per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1
2-4/A1, d. 110 mm spess. 9,3 mm.

Protezione cavi MT

SOMMANO m

PIATTAFORMA A CESTELLO: Piattaforme
completa di tutti gli accessori, con nolo a caldo di
operato, libretti di uso e manutenzione, verifiche
periodiche di conformita, assicurazione del veicolo
ecc..., Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro
20 m - 1 giorno.

Montaggio corrugato protezione M.T.

SOMMANO ora

TUBAZIONE ATTRAVERSAMENTO:
Fornitura e posa in opera di tubazioni diam.1,00m
per qualsiasi lunghezza, in lamiera di acciaio tipo
S235JR secondo la norma EN 10025-2 Aprile 2005,
con carico di rottura a trazione Rm maggiore o
ugule 360N/mm?2 e carico unitario di snervamento
Re maggiore o uguale 235N/mm2, comprensivo di
bulloneria di serraggio degli innesti con bulloni ad
alta resistenza classe 8.8, caratteristiche meccaniche
indicate dalla Norma EN ISO 898-1 (viti) e nella
norma EN ISO 898-2 (dadi), protezione contro la
corrosione con zincatura ad immersione in bagno
caldo sia delle piastre che della bulloneria in
conformita alla norma EN ISO 1461.2009, carico,
trasporto e piazzamento del materiale con mezzo di
sollevamento ricompreso nella presente voce ed ogni
altro onere e lavorazione per rendere il lavoro
eseguito secondo la corretta regola dell'arte.
Attraversamento fluviale

SOMMANO kg

SABBIONE: Riempimento di scavi stradali o di
scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi
viarie, realizzato con mezzi meccanici, con materiali
aridi tipo Al, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-sabbiosi), A7
(limo-argillosi) (UNI EN ISO 14688-1:2013),
compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura
degli inerti in strati di spessore non superiori a 30
cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di
compattazione del 95% della prova AASHO
modificata, ed ogni altro onere per rendere il lavoro
eseguito secondo la corretta regola dell'arte.
Attraversamento fluviale

SOMMANO m?

RILEVATO STRADALE: Formazione di rilevati
stradali, realizzati secondo le sagome prescritte, con
materiale proveniante da cava o da scavi di
sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm,
compattato con idonei rulli, provenienti sia dagli
scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di
riciclaggio densita non inferiore all' 80% della
densita massima a prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in

6,00

50,00

9,00

10,000

2732,000

0,400

30,00

300,00

300,00

16,00

16,00

27732,00

27732,00

36,00

36,00

30,78

1,52

22,77

2,75

30,22

923,40

456,00

364,32

7°513,00

1°087,92

A RIPORTARE

35°062,59

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

35°062,59

33/32
TOS18_04.B
12.001.001

34/33
AP.SIC.003

quello superiore; compreso il materiale.; sono
comprese la compattazione a strati, l'eventuale
areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola
d'arte., ed ogni altro onere per rendere il lavoro
eseguito secondo la corretta regola dell'arte.
Attraversamento fluviale

SOMMANO m3

STRATO FONDAZIONE STRADALE:
Realizzazione del corpo stradale, inteso come il
solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente
compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la
piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione
stradale compresa rullatura e compattazione per
raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata con materiale arido di cava stabilizzato
naturale con curva granulometrica secondo UNI EN
13285, ed ogni altro onere per rendere il lavoro
eseguito secondo la corretta regola dell'arte.
Attraversamento fluviale

SOMMANO m?

RETI CONTENIMENTO: Fornitura e posa in
opera di rivestimento di scarpata con rete metallica
consistente in:

- posizionamento e distesa lungo il versante della
rete metallica in aderenza;

- fornitura di rete metallica in acciaio zincato a
doppia torsione con maglia esagonale 8 x 10 in filo
mm 2.70;

- posizionamento alla sommita del versante di una
fune diametro 12 mm per il bloccaggio della rete, la
fune da utilizzare ¢ in trefolo con resistenza unitario
del filo alla trazione maggiore di 1770 Mpa zincata
secondo ISO 2232;

- bloccaggio delle funi poste al piede ed in sommita,
con ancoraggi in barra d'acciaio B450C diametro 28
mm filettati ad una estremita di lunghezza minima
3,00 ml ed interasse non superiore a 3,00 ml
(compresa la loro fornitura e posa), inseriti in fori
diametro 40 mm iniettati con boiacca di cemento
additivata con prodotti antiritiro compreso apposita
piastra di ripartizione di forma e spessore secondo le
indicazioni riportate negli elaborati grafici;

- compreso fornitura e posa di rinforzo in diagonale
su tutto l'intervento con l'utilizzo delle medesime
funi ad interasse 3,00 ml ed ancoraggi nei punti di
deviazione e fissaggio, prescrizioni dell'ancoraggio
identiche al punto precedente e compreso piastre di
ripartizione ivi descritte;

Compreso fornitura e posa di geocomposito
tridimensionale per il controllo dell'erosione
costituito da un corpo centrale in monofilamenti
estrusi e stabilizzato ai raggi UV accoppiato su un
lato ad un tessuto di rinforzo a maglia aperta avente
le seguenti caratteristiche:

Per lo strato di erosione:

- materia prima polipropilene;
- massa areica 600 g/mq;

- spessore 20 mm;

Per il tessuto di rinforzo:
- materia prima polietile;
- massa areica 30 g/mq;

250,00

250,00

1,500

0,500

375,00

375,00

125,00

125,00

16,91

23,61

67341,25

2°951,25

A RIPORTARE

44°355,09

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

44°355,09

- resistenza alla trazione long/trasv maggiore di
2/0.4 kN/m;

- allungamento a trazione long/trasv maggiore di
15/10 %

Fornita in rotoli di qualsiasi peso e dimensione.

1l prezzo & comprensivo della fornitura di ogni
materiale occorrente, di sfridi, sovrapposizioni,
elementi di giunzione e quant'altro necessario alla
corretta messa in opera.

La direzione lavori accettera, in fase esecutiva,
materiali soluzioni e sistemi costruttivi che
ottemperino in maniera equivalente ai requisiti
definiti dalle specifiche tecniche di cui sopra, al
Capitolato Speciale ed al progetto esecutivo delle
opere in oggetto.

Reti di protezione dello scavo

SOMMANO mq

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

135,000

135,00

135,00

25,33 37419,55

4777464

477774,64

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C LAVORI A CORPO euro 477774,64,
C:001 Stima dei costi della sicurezza euro 477774,64
C:001.001 Apprestamenti ed infrastrutture euro 177°517,22
C:001.002 Mezzi e servizi di protezione collettiva euro 2°351,48
C:001.003 Misure di coordinamento euro 500,00
C:001.004 Misure preventive e protettive euro 277°405,94
TOTALE euro 477774,64,

PRATO, 14/05/2018

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE:




