


PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Grosseto

Settore Lavori Pubblici

COMPUTO METRICO

pag. 1

Grosseto, 20/08/2018

Abbattimento Barriere Architettoniche - Progetto delle Opere Murarie per 
l'adeguamento dell'ascensore dell'immobile pubblico di via Colombo n°5 a
Grosseto

Amministrazione Comunale di Grosseto

IL TECNICO

Ing. Alessandro Villani



pag. 2

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 APPRONTAMENTO DI CANTIERE 

001 Approntamento di cantiere (esclusi gli apprestamenti della sicurezza di cui 

al Computo Metrico della sicurezza). Si intende tutto il necessario per 

l'installazione del cantiere: preparazione sottofondi per alloggio baracche di 

cantiere, allaccio e tubazioni per collegamento all'acquedotto (comprensivo 

di richiesta di allaccio), allaccio e cavidotti per fornitura energia elettrica 

(comprensivo di richiesta di allaccio all'Ente competente), illuminazione di 

cantiere, collegamento acqua e collegamento elettrico delle baracche di 

cantiere, Fornitura messa in opere e certificazioni del quadro di cantiere, 

RICHIESTA DI ORDINANZA PER OCCUPAZIONE DI SUOLO 

PUBBLICO.  

E' compresa la smobilitazone del cantiere a lavori ultimati.

Allestimento cantiere 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´000,00 1´000,00

2 SMONTAGGIO LUCERNARI e smaltimento

TOS18_02.A Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il 

03.033.002 disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture 

murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; 

escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera 

del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore 

fino a cm 26 per infissi in metallo

Smontaggio lucernari sul tetto 4,00 1,70 1,700 11,56

SOMMANO m² 11,56 23,22 268,42

3 NUOVI LUCERNARI

TOS18_PR.P FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO di qualunque 

70.003.011 dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera 

sigillata tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili 

fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta di attacco e 

sostegno, maniglie in alluminio e verniciatura. Con trasmittanza termica 

minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, 

secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 

10077-1). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono 

corrispondere alle norme UNI EN 12207 ed essere almeno nella classe 5, di 

Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 ed 

essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono 

corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed essere almeno nella classe 2.

E' INCLUSA LA POSA.

E' ESCLUSA L'ASSISTENZA MURARIA. 

Finestra e/o Portafinestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas e/o 

scorrevole con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza massima totale 

Uw 1.8 W/mq°k

PIANO TERRENO

Lucernari 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 1´200,00 4´800,00

4 SMONTAGGIO RINGHIERA 

TOS18_02.A Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il 

03.033.003 disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture 

murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; 

escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera 

del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore 

fino a cm 26 per ringhiere, cancellate ed inferriate in ferro a disegno 

semplice

Smontaggio porzione di Ringhiera ad ogni piano.

Viene considerato tutto il lato del pianerottolo esistente, in quanto i montanti

della ringhiera sono fissati da angolo ad angolo del pianerottolo. 5,00 2,25 1,000 11,25

SOMMANO m² 11,25 28,42 319,73

5 CHIUSURA IN MATTONI PIENI PORTE ASCENSORE ESISTENTI

TOS18_02.B Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce continue 

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Grosseto

A   R I P O R T A R E 6´388,15
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R I P O R T O 6´388,15

10.004.001 nelle murature esistenti con impiego di malta cementizia e mattoni pieni o 

scapoli di pietra da muratura; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi 

intonaci (misura minima di fatturazione mc 0,50) su strutture murarie in 

mattoni pieni eseguita con mattoni simili (nuovi, di recupero, fatti a mano, 

ecc.).

E' compresa adeguata ammorsatura del paramento murario alla parete

esistente come da schemi grafici allegati.

Chiusura Vani porta esistenti 5,00 1,10 0,160 2,300 2,02

SOMMANO m³ 2,02 582,13 1´175,90

6 SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PORZIONE DI MURATURA 

TOS18_02.B PORTANTE AD UNA TESTA

10.005.001 Consolidamento di muratura con il metodo scuci e cuci, eseguito in

muratura a malta cementizia, per tratti non contigui di lunghezza inferiore a 

m 0,50; compreso la demolizione della muratura interessata e del relativo 

intonaco, calo e scarrettamento dei materiali di risulta, ricostruzione delle 

strutture esistenti, il puntellamento delle strutture sovrastanti su ambedue le 

facciate della parete; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci di 

strutture murarie in mattoni pieni con mattoni pieni

Smontaggio delle porzioni di muratura ad una testa sovrastante alla nuova

apertura da realizzare e successivo rimontaggio a seguito del posizionamento

dell'architrave.

Porzioni di muro sopra le porte da aprire 6,00 1,30 0,160 1,000 1,25

SOMMANO m³ 1,25 1´440,96 1´801,20

7 TAGLIO A FORZA PER CREAZIONE NUOVE APERTURE 

TOS18_02.A ASCENSORE

03.004.002 Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere 

eseguita con frullino con lama a laterizio (con particolare precisione), 

eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di 

superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i 

puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di 

architravature e altri ripristini in muratura di mattoni pieni a due o piu' 

teste.

Compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e 

movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a 

spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto nell'ambito del 

cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o 

trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e 

magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, 

trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento 

autorizzati, e i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Apertura vani porta a tutti i piani 6,00 1,10 0,150 2,200 2,18

Apertura per architravi 6,00 1,30 0,150 0,200 0,23

SOMMANO m³ 2,41 374,84 903,36

8 ARCHITRAVI IN ACCIAIO PER LE NUOVE APERTURE

TOS18_02.B Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, 

10.022.001 imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di 

alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte 

collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto 

dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, 

protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, 

ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di 

intonaco architrave in profilati di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e 

sezione, compreso rinforzi, saldature, fazzoletti

Architravi HEA100  = kg/m 16,7 6,00 1,25 16,700 125,25

SOMMANO kg 125,25 5,57 697,64

9 COSTO ORARIO MANO D'OPERA  elaborato in base al contratto 

TOS18_RU. collettivo nazionale di lavoro per l'edilizia ed ai contratti integrativi 

M10.001.004 provinciali: Operaio edile Comune

ONERI PER RINCALZATURA E RIEMPIMENTI INTORNO AGLI 

ARCHITRAVI 

Rincalzatura degli architravi in acciaio compreso riempimento con cls o 

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Grosseto

A   R I P O R T A R E 10´966,25
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R I P O R T O 10´966,25

con mattoni, e la messa in carico dell'architrave. (3 ore, un operaio a piano) 6,00 3,000 18,00

SOMMANO ora 18,00 30,44 547,92

10 CARICO, TRASPORTO E SCARICO MATERIALI DA 

TOS18_02.A DEMOLIZIONE

07.001.003 Carico, traporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di 

smaltimento con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50. Sono 

Esclusi gli Oneri di Smaltimento e tributi, se dovuti.

Carico Trasporto e Scarico Materiale di Demolizione Tramezzi

Vedi voce n° 7 [m³ 2.41] 2,41

eventuali demolizione aggiuntive 1,00

SOMMANO m³ 3,41 28,46 97,05

11 ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA - MATERIALI DI 

002 DEMOLIZIONE EDILE

Oneri di Conferimento a discarica presso impianto autorizzato, compresi gli 

oneri per l'esecuzione di ANALISI di Caratterizzazione e test di cessione

Rifiuti misti da costruzione e demolizione CER 170904

Conferimenti a Discarica Demolizioni Edili

Peso dei detriti ogni mc di materiali 1000kg/mc 1650,00 3,410 5´626,50

SOMMANO kg 5´626,50 0,02 112,53

12 DEMOLIZIONE INTONACO A CEMENTO, CARICO, 

DEM02 TRASPORTO E CONFERIMENTO

Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, 

compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore 

massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per 

regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale

Demolizione su pareti interne ed esterne con intonaco a cemento

E' compreso, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta 

con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al 

mezzo di trasporto nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di 

servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, 

mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a 

regola d'arte. 

E' compreso Carico, traporto e scarico A MANO dei materiali di risulta  su 

autocarro con portata mc 3,50. 

E’ compreso il trasporto fino al’impianto di smaltimento autorizzato.

Sono compresi gli Oneri di Conferimento a discarica presso impianto 

autorizzato - Rifiuti misti da costruzione e demolizione CER 170904

La presente Voce è stata ricavata (come specificato in Analisi Prezzi 

allegata) sommando le voci del Prezzario Regionale Toscano TOS18_

02.A03.011.003 / TOS18_02.A07.001.001 con gli Oneri di Conferimento a 

Discarica dei listini prezzi degli impianti presenti in provincia di Grosseto.

NB. LE OPERAZIONI DI DEMOLIZIONE CON MARTELLO 

DEVONO ESSERE ESVOLTE ESCLUSIVAMENTE DURANTE 

L'ORARIO NON LAVORATIVO DEL FABBRICATO.

NELLO SPECIFICO

LUNEDì dopo le 13.30

MERCOLEDI' dopo le 13.30

VENERDI' dopo le 13.30

SABATO intera giornata

ESTERNO ASCENSORE

lati corti 2,00 1,61 19,960 64,27

lati lunghi 2,00 1,82 19,960 72,65

INTERNO ASCENSORE

lati corti 2,00 1,52 20,810 63,26

lati lunghi 2,00 1,52 20,810 63,26

SOMMANO mq 263,44 15,80 4´162,35

13 RINFORZO DI MURATURA IN MATTONI PIENI CON FIBRA DI 

RINF01 VETRO STRUTTURALE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Grosseto

A   R I P O R T A R E 15´886,10
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R I P O R T O 15´886,10

Rinforzo di Muratura in mattoni pieni mediante placcaggio con rete in fibra 

di vetro strutturale maglia 50x50mm con connettori trasversali numero 

minimo 9 al mq.

E’ compresa:

- pulizia e lavaggio del sottofondo; il supporto del essere libero da polvere, 

sporco, ecc. Eventuali tracce di oli, grassi, cere, ecc.. devono essere 

preventivamente rimosse.

- Applicare con spatola metallica o macchina intonacatrice un primo strato 

di spessore 4-7mm malta a base di calce certificata almeno M10 per 

applicare ed inglobare il tessuto di rinforzo;

- Inserimento, con malta sottostante ancora umida, della rete in fibra di 

vetro con certificazione per opere strutturali di rinforzo garantendo una 

lunghezza di sovrapposizione di almeno 20cm avendo cura di che la malta 

furiesca dalle maglie

- Installazione dei connettori trasversali (9 al mq) con barre elicoidali in 

fibra di vetro inserite a secco, seguendo le indicazioni riportate nelle 

relative schede tecniche;

- Ricoprire la rete con secondo strato di malta certificata almento M10, 

"fresco su fresco", per spessore di circa 4-7mm e comunque tale da 

ricoprire adeguatamenti i connettori e chiudere eventuali vuoti. E’ 

necessario garantire la contemporanea maturazione dello strato iniziale e 

quello finale che va quindi applicato quando il precedente è ancora umido.

E’ compreso inoltre la realizzazione delle strato finale di intonaco costituito 

da VELO in malta fine

N.B. tutti i prodotti utilizzati per il rinforzo devono essere preventivamente 

accettati dal Direttore Lavori delle Opere Strutturali.

ESTERNO ASCENSORE

lati corti 2,00 1,61 19,960 64,27

lati lunghi 2,00 1,82 19,960 72,65

INTERNO ASCENSORE

lati corti 2,00 1,52 20,810 63,26

lati lunghi 2,00 1,52 20,810 63,26

SOMMANO mq 263,44 70,75 18´638,38

14 PROFILI AD "L" STRUTTURA DELLA PASSERELLA

TOS18_01.B Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso 

03.004.001 pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura 

delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. 

Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a 

240 mm

Struttura in acciaio dei pianerottoli formata da profili al "L" 100x100 sp.10

L 100x100x10 - Peso 15,0 kg/m

tra pianerottolo e ascensore DX 5,00 1,40 15,000 105,00

tra pianerottolo e ascensore SX 5,00 1,40 15,000 105,00

collegata all'ascensore 5,00 1,60 15,000 120,00

collegata al pianerottolo 5,00 1,60 15,000 120,00

SOMMANO kg 450,00 6,50 2´925,00

15 INGHISAGGI BARRE METALLICHE

TOS18_02.B Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, compresa barra, 

10.021.003 con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione 

su struttura portante: con foro D 14-16 profondita' 30 cm

7 ancoraggi per ogni lato della passerella (14 ancoraggi a piano 14,00 5,00 70,00

SOMMANO cad 70,00 12,67 886,90

16 SOLAIO IN LAMIERA GRECATA compreso GETTO

TOS18_01.B Fornitura e Posa in Opera di Solaio in acciaio e calcestruzzo costituito da 

08.037.001 profilati in acciaio (da computare a parte) e lamiera grecata compreso 

fissaggio della lamiera ai profilati; 

Compreso getto di spessore minimo soletta 5 cm realizzato con 

Calcestruzzo strutturale C25/30 alleggerito tipo LECA 1600. con lamiera 

sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75.

Compresa fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata diam.6 15x15

Solai delle passerelle 5,00 1,40 1,600 11,20

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Grosseto

A   R I P O R T A R E 11,20 38´336,38
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R I P O R T O 11,20 38´336,38

SOMMANO m² 11,20 60,00 672,00

17 MASSETTO ALLEGGERITO SOTTO PAVIMENTO

TOS18_01.E Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio 

05.011.003 alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero 

tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. con 

argilla espansa, spessore fino a cm 5

Massetto alleggerito per posizionamento pavimento 5,00 1,40 1,600 11,20

SOMMANO m² 11,20 19,24 215,49

18 FORNITURA PIASTRELLE DA PAVIMENTAZIONE

TOS18_PR.P Fornitura Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: Gres porcellanato 

22.043.005 smaltato, cm 30x30, 33x33 e 20x20 

Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri 

derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito 

del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo 

dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle 

norme di qualità e accettazione vigenti.

Spessore mm 9, assorbimento acqua EN99 0,05%, durezza superficiale

EN101 /78, resistenza abrasione profonda EN 102 140, resistenza attacco 

chimico EN 106 conforme, a tinta unita, fuga max 2 mm, con stuccatura 

grigia scura ,montate in diagonale, perfettamente complanare.

N.B. l'effettiva tipologia di pavimentazione sarà scelta dalla Direzione 

Lavori

pavimenti nuove passerelle 6,00 1,60 1,400 13,44

eventuali maggiorazioni 2,00 2,000 4,00

SOMMANO m² 17,44 35,00 610,40

19 POSA IN OPERA PIASTRELLE DA PAVIMENTAZIONE

TOS16_01.E Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, 

02.001.005 compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, 

secondo la UNI 11493:2013. Gres porcellanato smaltato, cm 30X30 e 

33X33.

Sono compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, 

la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei 

giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola 

d'arte.

Vedi voce n° 18 [m² 17.44] 17,44

SOMMANO m² 17,44 18,71 326,30

20 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOGLIE E DAVANZALI

004 Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, riquadri, gradini ecc, in 

travertino stuccato e levigato, dello spessore di cm.3, murate a malta 

cementizia, compresa la regolarizzazione dei piani di posa, la muratura, la 

stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia  ove occorrente, il 

fissaggio di eventuali zanche di ancoraggio e fori per bocchette, i materiali 

di allettamento, graffiaggio, boiaccatura ove occorrente, il ripristino della 

muratura e dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa, la pulizia i ponti di 

servizio interni ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

Soglie delle nuove aperture ascensore 6,00 1,00 0,200 1,20

SOMMANO mq 1,20 145,00 174,00

21 RINGHIERA SCALE - adeguamento e nuova fornitura

005 Modifica della Ringhiera esistente, precedentemente smontata, per 

adeguarla alla nuova configurazione geometrica; è compreso il montaggio, 

la verniciatura e piccole operazioni di assistenza muraria.

Fornitura e Posa in Opera di Ringhiera su Disegno di quella già esistente, in 

profilati di ferro, tondo, piatto o quadrello, con corrimano in ferro scatolare 

e capisaldi di idonea sezione, di peso oltre i 20kg/mq, compresa eventuale 

verniciatura e piccole opera di assistenza muraria per il fissaggio della 

stessa.

Ringhiera per ogni piano (tratto a sinistra e tratto a destra della nuva

passerella) *(lung.=0,4+1,8+1,8+0,4) 5,00 4,40 1,000 22,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Grosseto

A   R I P O R T A R E 22,00 40´334,57
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R I P O R T O 22,00 40´334,57

SOMMANO mq 22,00 150,00 3´300,00

22 TINTEGGIATURE INTERNE

007 Tinteggiatura di superfici interne (pareti, soffitti, ecc. ) a tempera 

anticondensa a due mani a coprire, di colore a scelta della D.L., compresa 

preparazione delle superfici con rasatura e stuccatura, colla a colori, gesso, 

imprimitura, la rifinitura finale degli ambienti, i ponteggi ed ogni mezzo 

d'opera, oneri e magisteri per dare il lavoro finito a regola d'arte.

ESTERNO Lati Corti - Vano Ascensore 2,00 1,61 20,000 64,40

ESTERNO Lati Lunghi - Vano Ascensore 2,00 1,82 20,000 72,80

SOMMANO mq 137,20 6,50 891,80

23 FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVO ASCENSORE E 

006 SMONTAGGIO ASCENSORE ESISTENTE

Fornitura e Posa in opera di Nuovo Impianto elevatore in sostituzione 

dell'impianto esistente adeguata alla legge 13/1989 e al seguente 

regolamento D.M. n.236/1989

E' Compreso:

- smontaggio impainto esistente con trasporto dei materiali di risulta in 

Impianto di trattamento;

- fornitura e posa in opera di nuove guide di cabina e del peso;

- fornitura e posa in opera di Impianto completo di arcata, cabina, portali di 

piano e di capbina con misure regolamentari della cabina e delle porta di 

piano;

- Impianto elettrico comprensivo di dispositivo bidirezione e GSM

La nuova cabina ascensore deve adeguarsi alle dimensioni del vano 

ascensore esistente (Interno 1310 x 1460)

L'ascensore deve avere una cabina di dimensioni minime tali da permettere 

l'uso da parte di una persona su sedia a ruote. Le porte di cabina e di piano 

devono essere del tipo automatico e di dimensioni tali da permettere 

l'accesso alla sedia a ruote. Il sistema di apertura delle porte deve essere 

dotato di idoneo meccanismo (come cellula fotoelettrica, costole mobili) 

per l'arresto e l'inversione della chiusura in caso di ostruzione del vano 

porta. 

I tempi di apertura e chiusura delle porte devono assicurare un agevole e 

comodo accesso alla persona su sedia a ruote. Lo stazionamento della 

cabina ai piani di fermata deve avvenire con porte chiuse. 

La bottoniera di comando interna ed esterna deve avere il comando più alto 

ad un'altezza adeguata alla persona su sedia a ruote ed essere idonea ad un 

uso agevole da parte dei non vedenti. Nell'interno della cabina devono 

essere posti un citofono, un campanello d'allarme, un segnale luminoso che 

confermi l'avvenuta ricezione all'esterno della chiamata di allarme, una 

luce, di emergenza. 

Deve essere garantito un arresto ai piani che renda complanare il pavimento 

della cabina con quello del pianerottolo. 

Deve essere prevista la segnalazione sonora dell'arrivo al piano e un 

dispositivo luminoso per segnalare ogni eventuale stato di allarme.

L'ascensore in caso di adeguamento di edifici preesistenti, ove non sia 

possibile l'istallazione di cabine di dimensioni superiori, può avere le 

seguenti caratteristiche minime: 

- cabina di dimensioni minime di 1,20 m di profondità e 0,80 m di 

larghezza; 

- porta con luce netta minima di 0,75 m posta sul lato corto; 

Le porte di cabina e di piano devono essere del tipo a scorrimento

automatico. 

In tutti i casi le porte devono rimanere aperte per almeno 8 secondi e il 

tempo di chiusura non deve essere inferiore a 4 sec. 

L'arresto ai piani deve avvenire con autolivellamento con tolleranza 

massima + 2 cm. 

Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata deve avvenire con porte 

chiuse. 

La bottoniera di comando interna ed esterna deve avere i bottoni ad una 

altezza massima compresa tra i 1,10 e 1,40 m: la bottoniera interna deve 

essere posta su una parete laterale ad almeno 35 cm dalla porta della 

cabina. 

Nell'interno della cabina, oltre il campanello di allarme, deve essere posto 

un citofono ad altezza compresa tra i 1,10 m e 1,30 m e una luce 

d'emergenza con autonomia minima di 3 h. 

I pulsanti di comando devono prevedere la numerazione in rilievo e le 

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Grosseto

A   R I P O R T A R E 44´526,37



pag. 8

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 44´526,37

scritte con traduzione in Braille: in adiacenza alla bottoniera esterna deve 

essere posta una placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille. 

Si deve prevedere la segnalazione sonora dell'arrivo al piano e, ove 

possibile, l'istallazione di un sedile ribaltabile con ritorno automatico.  

Come previsto negli elaborati grafici allegati sono presenti n°6 fermate di 

piano.

Nuovo Ascensore e smontaggio ascensore esistente 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 35´000,00 35´000,00

24 COSTO ORARIO MANO D'OPERA  elaborato in base al contratto 

TOS18_RU. collettivo nazionale di lavoro per l'edilizia ed ai contratti integrativi 

M10.001.002 provinciali: Operaio edile Specializzato

Operaio Specializzato 20,00

SOMMANO ora 20,00 36,31 726,20

25 COSTO ORARIO MANO D'OPERA  elaborato in base al contratto 

TOS18_RU. collettivo nazionale di lavoro per l'edilizia ed ai contratti integrativi 

M10.001.003 provinciali: Operaio edile Qualificato  

Operaio Qualificato 20,00

SOMMANO ora 20,00 33,76 675,20

26 COSTO ORARIO MANO D'OPERA  elaborato in base al contratto 

TOS18_RU. collettivo nazionale di lavoro per l'edilizia ed ai contratti integrativi 

M10.001.004 provinciali: Operaio edile Comune

Operaio Comune 20,00

SOMMANO ora 20,00 30,44 608,80

Parziale LAVORI A MISURA euro 81´536,57

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

27 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della

SIC.SPCL sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza

e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi

Speciali". Tali  "Costi Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi nei

prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

100,00

SOMMANO % 100,00 13´847,56 13´847,56

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 13´847,56

T O T A L E   euro 95´384,13

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  000 <nessuna> 13´847,56

  001 OG1 - Opere murarie 46´536,57

  002 OS4 - Impianti Elettromeccanici trasportatori 35´000,00

Totale SUPER CATEGORIE euro 95´384,13
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 81´536,57

M:001 OG1 - Opere murarie euro 46´536,57

M:001.001      Lavori per Abbattimento Barriere Architettoniche euro 41´468,15

M:001.001.000           <nessuna> euro 22´800,73

M:001.001.001           Impianto di Cantiere euro 1´000,00

M:001.001.002           Demolizioni e Smontaggi euro 3´233,87

M:001.001.003           Opere Murarie euro 1´873,54

M:001.001.004           Economie euro 2´558,12

M:001.001.005           Opere per Passerella euro 4´699,39

M:001.001.006           Pavimenti euro 1´110,70

M:001.001.007           Intonaci e tinteggiature euro 891,80

M:001.001.008           Opere da Fabbro euro 3´300,00

M:001.002      Manutenzione delle Copertura euro 5´068,42

M:001.002.002           Demolizioni e Smontaggi euro 268,42

M:001.002.012           Infissi euro 4´800,00

M:002 OS4 - Impianti Elettromeccanici trasportatori euro 35´000,00

M:002.001      Lavori per Abbattimento Barriere Architettoniche euro 35´000,00

M:002.001.009           Ascensore euro 35´000,00

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 13´847,56

TOTALE  euro 95´384,13

     Grosseto, 20/08/2018

Il Tecnico

Ing. Alessandro Villani

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Grosseto  ['R02 R03 R04 EP-CM Ascensore e finestre.dcf'   (C:\Users\Igino\Documents\00 Archivio VILLANI\02 Altre Strutture\Piazza della Palma\2018 Prog Adeguamento Ascensore e tetto\05 PROGETTO ASCENSORE E FINESTRE\)  v.1/27]

A   R I P O R T A R E 


