

ELENCO ELABORATI

REALIZZAZIONE DI CAMPO DI CALCIO A 7

Ubicazione: San Casciano in Val di Pesa (loc. Bardella), Via Cigliano.

1) ELABORATI GRAFICI

OPERE ARCHITETTONICHE

TAV-01 - Elaborato grafico dello Stato Attuale: Planimetria
TAV-02 – Elaborato grafico dello Stato Attuale: Sezioni 1-6
TAV-03 – Elaborato grafico dello Stato Attuale: Sezioni 7-10
TAV-04 - Elaborato grafico dello Stato di Progetto: Planimetria
TAV-05 - Elaborato grafico dello Stato di Progetto: Sezioni 1-6
TAV-06 - Elaborato grafico dello Stato di Progetto: Sezioni 7-10
TAV-07 - Elaborato grafico dello Stato Sovrapposto: Planimetria
TAV-08 - Elaborato grafico dello Stato Sovrapposto: Sezioni 1-6
TAV-09 - Elaborato grafico dello Stato Sovrapposto: Sezioni 7-10
TAV-10 - SCHEMI
TAV 10-11-12 - DETTAGLI CAMPO DI CALCIO
TAV-13-14 – DETTAGLI TERRE ARMATE
TAV-15 – DETTAGLI GABBIONI METALLICI
TAV 16-17 – DETTAGLI OPERE IN C.A.

OPERE IMPIANTISTICHE

TAV-18 – Elaborato grafico del Progetto Impianto Elettrico

2) COMPUTO METRICO-ESTIMATIVO

3) QUADRO ECONOMICO

4) RELAZIONE TECNICA GENERALE

5) RELAZIONE TECNICA OPERE IN C.A.

6) RELAZIONE TECNICA IMPIANTI

7) PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA

8) PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E LAYOUT DI CANTIERE

9) CRONOPROGRAMMA

10) CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

11) FASCICOLO DELL'OPERA

12) COSTI DELLA SICUREZZA

13) RIEPILOGO LAVORAZIONI E PERCENTUALE MANO D'OPERA

14) INCIDENZA MANO D'OPERA

15) PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE STRUTTURALI

16) ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI PREZZI FUORI PREZZIARIO

17) SCHEMA DI CONTRATTO

Firenze, 30/11/2018

Arch. Gabriele Temperani