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Realizzazione di un campo da calcio a 7 giocatori con un manto in erba 
artificiale da eseguire in Via San Giorgio a Luco nel Mugello frazione di 
Borgo San Lorenzo (FI)
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Fornitura e posa di tubo drenante ad anello del tipo corrugato, doppia parete drenante
012.01.002._ avente diametro di mm. 160, compreso fornitura e posa di pietrisco per formazione
_1 sottofondo e rinfianco.

SOMMANO m 194,00 12,00 2´328,00 465,60 20,000

2 RINGHIERA A NORMA DM 236/89 compreso una mano di antiruggine, verniciatura
250.03.003._ colore a scelta della DDLL, assistenza muraria ed ogni altro onere
_1 SOMMANO a corpo 1,00 350,00 350,00 140,00 40,000

3 Fornitura e posa in opera di Corpo illuminante  a Led per illuminazione campo di calcio
E.C.01.001 Caratteristiche elettriche

Alimentazione: 230 V / 50 Hz
Ottica : asimmetrica extra larga (DX ...  illuminante su palo a LED 295 W - 46000 lm
completo di CLO
Tipo ClearFloo BVP650 T25 1xLED460-4S/740 DX10 o equivalente

SOMMANO n. 16,00 1´011,44 16´183,04 985,12 6,087

4 Fornitura e posa in opera di Corpo illuminante  a Led per illuminazione pedonale
E.C.01.002 Alimentazione: 230 V / 50 Hz

Corpo illuminante per illuminazione pedonale a LED 4,5 W - 480 lm
Tipo BOX -LED ad incasso Disano o equivalentei

SOMMANO n. 4,00 107,45 429,80 257,88 60,000

5 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico da parete in resina con portella trasparente,
E.C.03.003 con sopra montate ed elettricamente connesse tutte le apparecchiature riportate sulle

tavole di progetto. Grado di protezione IP65.

Quadro elettrico (Q.E.)
SOMMANO n. 1,00 611,25 611,25 87,44 14,305

6 Fornitura e posa in opera, entro scavo predisposto, di tubi per la formazione di cavidotto
E.C.08.003 di contenimento di cavi elettrici. I tubi saranno del tipo flessibile in polietilene a do ...

tenze murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro completo e funzionante a
regola d'arte.

Cavidotto PVC Ø40 mm
SOMMANO m 20,00 4,24 84,80 58,00 68,396

7 Fornitura e posa in opera di palo conico da lamiera a sezione ottagonale costituito da
E.C.37.008 due tronchi, da unire a pié d'opera, di altezza complessiva pari a 14 metri fuori terra

Pali  ... enti elettrici con cavo FG7OR 2x4 mmq e quant'altro necessario per dare l'opera
completa e funzionante a regola d'arte.

SOMMANO n. 4,00 1´171,56 4´686,24 399,84 8,532

8 Sterro e riporto della superficie esistente, eseguito con trattore munito di lama a
TOS18_01.A controllo laser, per la preparazione del piano di posa, compreso lavorazione, controllo e
04.001.__1 verifi ... econdo la pendenza di progetto e compattazione finale del piano così ottenuto

eseguita con rullo di adeguate dimensioni.
SOMMANO m³ 339,30 12,50 4´241,25 1´563,52 36,865

9 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso
TOS18_01.A accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino alla profondità di m 1,50
04.002.001 SOMMANO m³ 334,13 5,38 1´797,62 641,25 35,672

10 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico,
TOS18_01.A trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati entro un raggio di 10 Km ed
04.005.__1 escluso gli oneri di conferimento in discarica e delle relative analisi, in terreni sciolti.

fino alla profondità di m 1,50
SOMMANO m³ 1´145,00 11,00 12´595,00 4´878,24 38,732

11 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con
TOS18_01.A mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento
04.011.001 autorizzati e ... uso gli oneri di conferimento in discarica e delle relative analisi, in

terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50
SOMMANO m³ 179,50 12,00 2´154,00 825,77 38,337
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R I P O R T O 45´461,00 10´302,66

12 Realizzazione di scavo a sezione ristretta largo cm. 75 x 56 circa per la formazione
TOS18_01.A della trincea drenante perimetrale e cordolo in CA, mediante escavatore meccanico con
04.011.__1 deposito  ... reso fornitura e riempimento dello scavo con pietrisco frantumato e lavato

di cava pezzatura 15/20 mm fino a filo terra.
SOMMANO m³ 81,48 24,00 1´955,52 749,68 38,337

13 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
TOS18_01.A meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati
04.021.001 entro un ra ... uso gli oneri di conferimento in discarica e delle relative analisi, in terreni

sciolti. fino alla profondità di m 1,50
SOMMANO m³ 4,57 14,00 63,98 24,09 37,647

14 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente
TOS18_01.A da scavi.
05.001.001 SOMMANO m³ 36,60 3,14 114,92 58,91 51,261

15 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di
TOS18_01.A cava compreso nel prezzo
05.001.002 SOMMANO m³ 84,75 22,88 1´939,08 39,00 2,011

16 Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri
TOS18_01.B SOMMANO m² 279,33 28,36 7´921,80 5´084,98 64,190
02.002.002
17 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in
TOS18_01.B vigore barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione
03.001.005 preliminare)

SOMMANO kg 3´117,20 1,78 5´548,62 2´366,62 42,653

18 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica
TOS18_01.B C16/20 - consistenza S3
04.003.005 SOMMANO m³ 6,17 101,03 623,35 61,61 9,883

19 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto
TOS18_01.B a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto classe di
04.005.001 resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

SOMMANO m³ 45,00 109,00 4´905,00 449,32 9,160

20 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta
TOS18_01.D concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a
05.001.001 fiamma flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in doppio strato

SOMMANO m² 67,81 17,64 1´196,16 390,03 32,607

21 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta
TOS18_01.D concentrazione di bitume e polimeri, con un lato protetto con scaglie di ardesia armata
05.005.001 con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma flessibilità a freddo -10°C, spessore

mm 4, in doppio strato
SOMMANO m² 30,64 16,81 515,06 176,20 34,210

22 Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla
TOS18_01.E su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e
02.003.001 pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

 piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali
SOMMANO m² 30,64 11,33 347,15 242,96 69,987

23 Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; compreso preparazione dei fori per le
TOS18_01.E piastre di ancoraggio ai montanti dei cancelli da porsi sul cordolo perimetrale
04.004.__1 delimitante il campo do gioco, compreso, piazzamento infisso ; il tutto per dare il titolo

compiuto e finito a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 4,00 130,00 520,00 410,13 78,873

24 Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; compreso preparazione dei fori per le
TOS18_01.E piastre di ancoraggio ai montanti dei cancelli da porsi sul cordolo precedentemente
04.004.__2 preparato, compreso, piazzamento infisso ; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a

regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00 130,00 130,00 102,53 78,873

25 Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza
TOS18_01.E S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il
05.012.001 titolo compiuto e finito a regola d'arte. spessore fino a cm. 5

COMMITTENTE: Comune di Borgo San Lorenzo

A   R I P O R T A R E 71´241,64 20´458,72



AREO ART FAUSTINI E TEMPERANI ARCH. ASS.
Via F. Bocchi, 11r - 50126 Firenze - PI 03922880483 - email studioareoart@gmail.com pag. 4

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 71´241,64 20´458,72

SOMMANO m² 30,64 13,58 416,09 315,84 75,906

26 Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente traspirante
TOS18_01.F SOMMANO m² 4,55 6,71 30,53 16,40 53,731
04.005.001
27 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili
TOS18_01.F ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
06.002.021 elastome ...  scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck

15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 3,2 mm
SOMMANO m 80,00 15,62 1´249,60 242,64 19,417

28 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per
TOS18_01.F traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15
06.011.002 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm

SOMMANO cad 1,00 81,94 81,94 32,85 40,089

29 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per
TOS18_01.F traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15
06.011.003 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm

SOMMANO cad 13,00 100,44 1´305,72 527,21 40,377

30 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con stelloncino per lo scarico
TOS18_01.F delle acque, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non
06.011.__2 inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm

SOMMANO cad 2,00 95,00 190,00 76,17 40,089

31 Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano
TOS18_02.A o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50
03.004.004 e  ... lle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini in

conglomerato cementizio armato
SOMMANO m³ 0,09 539,66 48,57 37,17 76,531

32 Smontaggio di RECINZIONE A MAGLIA SCIOLTA O PARAPALLONI, compreso il
TOS18_02.A disancoraggio di palio, staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il
03.033.__2 calo e tiro in alto ed accatastamento e trasporto alla pubblica discarica

SOMMANO m² 500,00 3,00 1´500,00 1´183,58 78,906

33 Smontaggio di PALO DELLA LUCE, compreso la rimozione del plinto portapalo, il
TOS18_02.A disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie,  il calo e
03.033.__3 tiro in alto ed accatastamento e trasporto alla pubblica discarica

SOMMANO cadauno 4,00 80,00 320,00 252,50 78,906

34 Smontaggio di PALI (H.ML 6), compreso la rimozione del plinto in CA, il
TOS18_02.A disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie,  il calo e
03.033.__4 tiro in alto ed accatastamento e trasporto alla pubblica discarica

SOMMANO cadauno 10,00 60,00 600,00 473,43 78,906

35 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50
TOS18_02.A SOMMANO m³ 0,09 28,50 2,57 1,60 62,366
07.001.003
36 Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di
TOS18_04.A sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli densità
05.007.001 non inferiore ...  prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed

al 95% in quello superiore. Escluso il materiale.
SOMMANO m³ 10,47 3,68 38,53 15,59 40,472

37 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed
TOS18_04.F anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20
06.008.001 cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 200 mm

SOMMANO m 88,00 18,72 1´647,36 440,39 26,733

38 Fornitura e posa in opera di tubazione in pvc diam. 200, per l’allacciamento
TOS18_04.F dell’impianto drenante al recapito finale posto in un raggio di 10 mt da bordo campo,
06.008.__1 compreso posa su letto di posa in sabbione spessore cm 5/6.

SOMMANO m 5,00 24,00 120,00 32,08 26,733

39 Formazione di 1° strato drenante, mediante fornitura e posa di inerte spezzato di cava
TOS18_04.F granulometria 10mm/15mm, compreso 2° livellamento del terreno mediante lama a
07.007.__1 controllo laser ... ura del terreno con rullo leggero trainato da trattore munito di lama a

controllo laser secondo le pendenze di progetto.

COMMITTENTE: Comune di Borgo San Lorenzo
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SOMMANO m3 2´262,00 8,10 18´322,20 4´798,69 26,191

40 Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e
TOS18_06.I0 pezzi speciali : Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7
1.002.001 SOMMANO m 60,00 5,63 337,80 178,44 52,825

41 Fornitura e posa in opera di rubinetto portagomma, corrredato di sostegno in acciaio
TOS18_06.I0 zingato per l'adduzione di acqua fredda.
1.005.__1 SOMMANO cad 2,00 91,34 182,68 74,74 40,915

42 Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco CEI 7-6 posato entro pozzetto in
TOS18_06.I0 cemento, compreso accessori vari impiantistici di montaggio e fissaggio. a croce dim.
5.008.001 50x50x5, L= 1,5 m

SOMMANO cad 4,00 29,54 118,16 51,40 43,500

43 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di
TOS18_06.I0 qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta
5.010.020 emissione di  ... nza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi

speciali, e ogni materiale di consumo. 2 x 1,5 mmq.
SOMMANO m 25,00 1,34 33,50 18,00 53,731

44 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di
TOS18_06.I0 qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta
5.010.021 emissione di  ... denza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi

speciali, e ogni materiale di consumo. 2 x 4 mmq.
SOMMANO m 270,00 2,72 734,40 291,60 39,706

45 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di
TOS18_06.I0 qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta
5.010.044 emissione di  ... denza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi

speciali, e ogni materiale di consumo. 4 x 6 mmq.
SOMMANO m 6,00 5,45 32,70 9,78 29,908

46 Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante
TOS18_06.I0 l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di
5.031.006 tubazioni  ... alette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere

anche per opere di urbanizzazione. 1 x 16 mmq.
SOMMANO m 6,00 3,65 21,90 8,76 40,000

47 Spandimento di terra da giardino sabbia o ghiaia, esclusa fornitura, compreso la
TOS18_09.E formazione delle pendenze e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il
09.004.002 caricamento  ... o all'impianto di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di

smaltimento e tributi, se dovuti. meccanico e manuale
SOMMANO m³ 12,50 25,04 313,00 147,15 47,012

48 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SI STEMA MANTO LINEA SPORT
TOS18_09.E STANDARD: “ELIX SF 42 AS + NB Verde” O EQUIVALENTE (LE SEGUENTI
09.013.__1 CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI SONO DI RIFERIMENTO - E' PERTA ...

uto primario: Tela in polipropilene
Spalmatura: Latex XSBR
Peso totale al mq: 1.986 kg/mq
Permeabilità al mq: 1.000 mm/h

SOMMANO m² 2´262,00 21,80 49´311,60 22´457,01 45,541

49 Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare e
TOS18_09.V comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico,
02.017.001 trasposto e scar ... lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e

tributi, se dovuti. in area verde, parco o giardino
SOMMANO cad 8,00 55,40 443,20 98,35 22,191

50 Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il
TOS18_09.V trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i
02.020.002 costi di  ...  In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14

e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m.
SOMMANO cad 8,00 75,93 607,44 263,83 43,433

51 Fornitura e posa in opera di rete metallica di altezza m 2.00 sorretta da montanti in ferro
TOS18_09.V a “T” di altezza m 2,4, esclusi dal prezzo, posti ad interasse fino a m 2,50 e compreso
06.020.002 ... ripristino dei fili tenditori e la tensione degli stessi, quant’altro occorre per dare il

lavoro finito a regola d’arte.

COMMITTENTE: Comune di Borgo San Lorenzo
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R I P O R T O 149´251,13 52´503,92

SOMMANO m² 184,00 20,63 3´795,92 1´852,21 48,795

52 Fornitura e posa in opera di paletti in ferro per recinzione preverniciati con almeno una
TOS18_09.V mano di minio ed una di vernice o plastificati, infissi nel terreno con scavo eseguito a m
06.025.001 ... per dare il lavoro finito a regola d’arte Palo plastificato h. m 2,50 profilatura a “T “

sez. mm. 35X35x5,5 scavo a mano
SOMMANO cad 49,00 18,42 902,58 329,30 36,484

53 Fornitura e posa in opera di gabbioni autoportanti realizzati con gabbie di
TOS18_14.R 200x100xH100 cm formati da 6 pannelli di rete elettrosaldata a maglie rettangolari di
08.001.__1 dimensione 5x20 cm ... isura da 100 cm adeguato diametro in filo zinco(95%)

alluminio(5%)
N° anelli di adeguato diametro per chiusura coperchio

SOMMANO m³ 20,00 110,00 2´200,00 775,73 35,260

54 Fornitura e posa in opera di gabbioni autoportanti realizzati con gabbie di
TOS18_14.R 200x50xH100 cm formati da 6 pannelli di rete elettrosaldata a maglie rettangolari di
08.001.__2 dimensione 5x20 cm, ... isura da 100 cm adeguato diametro in filo zinco(95%)

alluminio(5%)
N° anelli di adeguato diametro per chiusura coperchio

SOMMANO m³ 7,00 120,00 840,00 296,19 35,260

55 Fornitura e posa in opera di gabbioni autoportanti realizzati con gabbie di
TOS18_14.R 200x100xH50 cm formati da 6 pannelli di rete elettrosaldata a maglie rettangolari di
08.001.__3 dimensione 5x20 cm, ... isura da 100 cm adeguato diametro in filo zinco(95%)

alluminio(5%)
N° anelli di adeguato diametro per chiusura coperchio

SOMMANO m³ 1,00 120,00 120,00 42,31 35,260

56 TERRE ARMATE
TOS18_14.R Geogriglie di rinforzo
09.031.__1 Fornitura di geogriglia di rinforzo dei terreni tipo Fortrac® T o equivalente, realizzata in

fibre di poliestere (PET) ad elevato modulo, protet ... ione del piano di posa, eventuale
creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno, escluso scavi computati a parte.

SOMMANO m² 92,89 110,00 10´217,90 4´498,96 44,030

57 Fornitura e posa in opera di strato di TERRENO BONIFICATO con geotessuto di
TOS18_16.E elevata resistenza a trazione, realizzato con fibre in poliestere ad elevato modulo. La
03.001.__8 voce comprende u ... lenka ed effettuare l'opera a regola d'arte. Prezzo valutato a mq per

uno spessore di terreno consolidato di min. 40 cm
SOMMANO m² 288,50 14,00 4´039,00 2´140,46 52,995

58 CANCELLO intelaiato con ferri scatolari di sezione rettangolare o quadrata disegno a
TOS18_16.E scelta della DL, zincato, verniciato, previa mano di sottofondo serratura e maniglie/a.
08.012._10 SOMMANO kg 695,20 5,00 3´476,00 1´368,74 39,377

59 Formazione di recinzione perimetrale, mediante fornitura e montaggio di pali in acciaio
TOS18_16.E zincato a caldo, del diametro di 60 mm sp 3.2mm con altezza fuori terra di mt 6,00
08.012.__4 intervall ...  acciaio e filo legature in acciaio, cricchetti tendifilo colore verde, tappi per

pali in pvc diam. 60 mm e tappi 48 mm.
SOMMANO m 78,00 85,00 6´630,00 2´610,70 39,377

60 Formazione di recinzione perimetrale, mediante fornitura e montaggio di pali in acciaio
TOS18_16.E zincato a caldo a T, di sezione 45 mm con altezza fuori terra di mt. 2,95 il tutto montato
08.012.__7 a ... teriale vario di montaggio quale filo tensione in acciaio e filo legature in acciaio,

cricchetti tendifilo colore verde.
SOMMANO m 117,00 40,00 4´680,00 1´842,85 39,377

61 Fornitura e posa in opera di pietrisco per la formazione di drenaggi, proveniente da cave
TOS18_16.F di prestito, compreso lo spianamento dei materiali. pietrisco 40/60
07.021.001 SOMMANO m³ 8,49 18,44 156,56 3,66 2,339

62 Sabbie, ghiaie ed inerti vari Sasso 08/12 (uno)
TOS18_PR.P SOMMANO Tn 18,75 13,09 245,44 0,00
01.002.006
63 Sabbie, ghiaie ed inerti vari pietrisco 60/71
TOS18_PR.P SOMMANO Tn 11,16 12,85 143,41 0,00
01.002.013
64 Sabbie, ghiaie ed inerti vari Stabilizzato di cava
TOS18_PR.P SOMMANO Tn 4,46 10,21 45,54 0,00
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01.002.041
65 Fornitura e posa in opera di tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno -
TOS18_PR.P liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 d. 63 mm
15.055.__1 spess. 5,2 mm

SOMMANO m 60,00 12,00 720,00 144,00 20,000

66 Fornitura e posa in opera di tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno -
TOS18_PR.P liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 d. 90 mm
15.055.__2 spess. 7,7 mm,  compreso fornitura e posa di sottofondo e rinfianco.

SOMMANO m 148,00 18,00 2´664,00 532,80 20,000

67 Fornitura e messa in opera di Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato, per
TOS18_PR.P drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm
15.161.__5 circa, superficie ...  inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli, compreso letto di

spezzato di piccola dimensione. Diametro esterno 160 mm
SOMMANO m 24,25 22,00 533,50 106,70 20,000

68 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: Gres porcellanato smaltato, cm 40x40 e
TOS18_PR.P 30x60
22.043.006 SOMMANO m² 30,64 10,75 329,38 0,00

69 Fornitura e posa di coppia di panchine coperte, con struttura in tubolare di alluminio
TOS18_PR.P mm. 30x30 predisposta per
45.021.__1 fori per passaggio pavimento, protezione della parte superiore in p ... to - Lunghezza cm

300/306 - Altezza cm.200 - Profondità cm. 84 - Posti n° 6, compreso ancoraggio con
tasselli meccanici.

SOMMANO cad 2,00 1´150,00 2´300,00 460,00 20,000

70 Forn. di porte fisse mt 6,00 x h 2,20 di luce interna, in tubo di acciaio diam. mm 80
TOS18_PR.P complete di reggi-rete superiore a gomito zincati a caldo e verniciati con polvere di
45.021.__2 polieste ... io della rete ai pali e alla traversa. Completa di rete in ritorto di polietilene

con nodo, a maglia quadra mm 130x130x3
SOMMANO cad 2,00 700,00 1´400,00 280,00 20,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 194´690,36 69´788,53 35,846

T O T A L E   euro 194´690,36 69´788,53 35,846
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SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 194´690,36 69´788,53 35,846

M:001 OPERE EDILI euro 98´639,04 38´404,31 38,934
M:002 PAVIMENTAZIONE SINTETICO euro 71´875,05 28´819,22 40,096
M:003 IMPIANTI ELETTRICI euro 22´935,79 2´167,82 9,452
M:004 IMPIANTI IDRICI euro 1´240,48 397,18 32,018

TOTALE  euro 194´690,36 69´788,53 35,846

     Data, 30/11/2018

Il Tecnico
arch. Gabriele Temperani
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