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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | Realizzazione di un campo da calcio a 7 giocatori con un manto in erba
artificiale da eseguire in Via San Giorgio a Luco nel Mugello frazione di
Borgo San Lorenzo (FI)
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO
LAVORI A MISURA

1 Fornitura e posa di tubo drenante ad anello del tipo corrugato, doppia parete drenante

012.01.002._ |avente diametro di mm. 160, compreso fornitura e posa di pietrisco per formazione

1 sottofondo e rinfianco.

SOMMANO m 194,00 12,00 2°328,00 465,60/ 20,000

2 RINGHIERA A NORMA DM 236/89 compreso una mano di antiruggine, verniciatura

250.03.003._ |colore a scelta della DDLL, assistenza muraria ed ogni atro onere

1 SOMMANO acorpo 1,00 350,00 350,00 140,00/ 40,000

3 Fornitura e posain operadi Corpo illuminante a Led per illuminazione campo di calcio

E.C.01.001 |Caratteristiche elettriche

Alimentazione: 230 V / 50 Hz
Ottica : asimmetrica extra larga (DX ... illuminante su palo a LED 295 W - 46000 Im
completo di CLO
Tipo ClearFloo BVP650 T25 1xLED460-4S/740 DX 10 o equivalente
SOMMANO n. 16,00 1011,44 16'183,04 985,12| 6,087
4 ROIER L PO B PRER A AMRRANIMTH ARG el UIspinazlapppedonalt e
E.C.01.002 |Alimentazione: 230 V / 50 Hz
Corpo illuminante per illuminazione pedonale aLED 4,5 W - 480 Im
Tipo BOX -LED ad incasso Disano o equivalentei
SOMMANO n. 4,00 107,45 429,80 257,88/ 60,000
5 Fornitura e posain opera di quadro eettrico da parete in resina con portella trasparente,
E.C.03.003 |con sopra montate ed elettricamente connesse tutte le apparecchiature riportate sulle
tavole di progetto. Grado di protezione | P65.
Quadro dettrico (Q.E.)
SOMMANO n. 1,00 611,25 611,25 87,44, 14,305
6 Fornitura e posain opera, entro scavo predisposto, di tubi per laformazione di cavidotto
E.C.08.003 |di contenimento di cavi elettrici. | tubi saranno del tipo flessibile in polietilene a do ...
tenze murarie e quanto atro necessario per dare il lavoro completo e funzionante a
regoladarte.
Cavidotto PVC @40 mm
SOMMANO m 20,00 4,24 84,80 58,00/ 68,396
7 Fornitura e posa in opera di palo conico da lamiera a sezione ottagonale costituito da
E.C.37.008 |duetronchi, da unire a pié d'opera, di altezza complessiva pari a 14 metri fuori terra
Pali ... enti elettrici con cavo FG7OR 2x4 mmq e quant'dtro necessario per dare l'opera
completa e funzionante aregola darte.
SOMMANO n. 4,00 1171,56 4'686,24 399,84| 8532

8 Sterro e riporto della superficie esistente, eseguito con trattore munito di lama a

TOS18 01.A |contrallo laser, per la preparazione del piano di posa, compreso lavorazione, controllo e

04.001.__1 |verifi ... econdo la pendenza di progetto e compattazione finale del piano cosi ottenuto

eseguita con rullo di adeguate dimensioni.
SOMMANO m3 339,30 12,50 4'241,25 1'563,52| 36,865

9 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso

TOS18 01.A |accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni scidlti fino ala profonditadi m 1,50

04.002.001 SOMMANO m3 334,13 5,38 1'797,62 641,25 35,672

10 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico,

TOS18 01.A |trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati entro unraggio di 10 Km ed

04.005.__1 |escluso gli oneri di conferimento in discarica e delle relative andisi, in terreni sciolti.

fino ala profonditadi m 1,50
SOMMANO m?|  17145,00 11,00 12'595,00 4'878,24| 38,732

11 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con

TOS18 01.A |mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento

04.011.001 |autorizzati e ... uso gli oneri di conferimento in discarica e delle relative andlisi, in

terreni sciolti. fino ala profonditadi m 1,50
SOMMANO m? 179,50 12,00 2'154,00 825,77 38,337
A RIPORTARE 45'461,00 10'302,66
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 45'461,00 10'302,66

12 Resdlizzazione di scavo a sezione ristretta largo cm. 75 x 56 circa per la formazione

TOS18 01.A |dellatrincea drenante perimetrale e cordolo in CA, mediante escavatore meccanico con

04.011.__1 |deposito ... reso fornitura e riempimento dello scavo con pietrisco frantumato e lavato

di cavapezzatura 15/20 mm fino afilo terra.
SOMMANO m? 81,48 24,00 1'955,52 749,68 38,337

13 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi

TOS18 01.A |meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati

04.021.001 |entrounra... uso gli oneri di conferimento in discarica e delle relative andisi, in terreni

scialti. fino alaprofondita di m 1,50
SOMMANO m? 4,57 14,00 63,98 24,09| 37,647

14 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente

TOS18 01.A |dascavi.

05.001.001 SOMMANO m? 36,60 3,14 114,92 58,91 51,261

15 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di

TOS18 01.A |cava compreso nel prezzo

05.001.002 SOMMANO m3 84,75 22,88 1'939,08 39,00 2,011

16 Casseforme di legno. per operein elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri

TOS18 01.B SOMMANO m? 279,33 28,36 7921,80 5084,98 64,190

02.002.002

17 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in

TOS18 01.B |vigore barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione

03.001.005 |preliminare)

SOMMANO kg| 3117,20 1,78 5548,62 2'366,62| 42,653

18 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturai classe di resistenza caratteristica

TOS18 _01.B |C16/20 - consistenza S3

04.003.005 SOMMANO m? 6,17 101,03 623,35 61,61 9,883

19 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto

TOS18 01.B |a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto classe di

04.005.001 |resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

SOMMANO m? 45,00 109,00 4905,00 449,32| 9,160

20 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta

TOS18 01.D |concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. afilo continuo poliestere, posta a

05.001.001 |fiamma flessibilita afreddo -15°C, spessore mm 4, in doppio strato

SOMMANO m? 67,81 17,64 1°196,16 390,03| 32,607

21 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta

TOS18 _01.D |concentrazione di bitume e polimeri, con un lato protetto con scaglie di ardesia armata

05.005.001 |con t.n.t. afilo continuo poliestere, posta a fiamma flessibilita a freddo -10°C, spessore

mm 4, in doppio strato
SOMMANO m? 30,64 16,81 515,06 176,20/ 34,210

22 Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla

TOS18 01.E |su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e

02.003.001 |puliziafinale, secondo la UNI 11493:2013.

piastrelle rettangolari 0 quadrate posate lineari o diagonali
SOMMANO m? 30,64 11,33 347,15 242,96/ 69,987

23 Assistenza per posain operadi infissi in metallo; compreso preparazione dei fori per le|

TOS18 01.E |piastre di ancoraggio a montanti dei cancelli da porsi sul cordolo perimetrale

04.004.__1 |delimitante il campo do gioco, compreso, piazzamento infisso ; il tutto per dare il titolo

compiuto efinito aregoladarte.
SOMMANO cadauno 4,00 130,00 520,00 410,13, 78,873

24 Assistenza per posain operadi infissi in metallo; compreso preparazione dei fori per le

TOS18 01.E |piastre di ancoraggio a montanti dei cancelli da porsi sul cordolo precedentemente

04.004.__2 |preparato, compreso, piazzamento infisso ; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a

regoladarte.
SOMMANO cadauno 1,00 130,00 130,00 102,53| 78,873

25 Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenzal

TOS18 01.E |S3 dosato aq 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il

05.012.001 |titolo compiuto e finito aregoladarte. spessore fino acm. 5

A RIPORTARE 71°241,64 20'458,72
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 71'241,64 20'458,72
SOMMANO m? 30,64 13,58 416,09 315,84| 75,906

26 Verniciatura di facciate esterne con pitturaidrorepellente traspirante

TOS18 01.F SOMMANO m? 4,55 6,71 30,53 16,40, 53,731

04.005.001

27 Fornitura e posain operadi tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili

TOS18 01.F |ed industriai, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello

06.002.021 |elastome ... scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rek

15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 3,2 mm
SOMMANO m 80,00 15,62 1'249,60 242,64| 19,417

28 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.ap con chiusino (lapide) per

TOS18 01.F |traffico carrabile e tappoin cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rek 15

06.011.002 |di spessore non inferiore acm. 10. pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm

SOMMANO cad 1,00 81,94 81,94 32,85/ 40,089

29 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.ap con chiusino (lapide) per

TOS18 01.F |traffico carrabile e tappoin cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rek 15

06.011.003 |di spessore non inferiore acm. 10. pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm

SOMMANO cad 13,00 100,44 1'305,72 527,21 40,377

30 Fornitura e posain opera di pozzeiti prefabbricati in c.a.p con stelloncino per lo scarico

TOS18 01.F |delle acque, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non

06.011.__2 |inferioreacm. 10. pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm

SOMMANO cad 2,00 95,00 190,00 76,17 40,089

31 Taglio aforzadi pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano

TOS18 02.A |o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore amg 0,50

03.004.004 |e ... lle sole parti dademdlire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini in

conglomerato cementizio armato
SOMMANO m? 0,09 539,66 4857 37,17| 76,531

32 Smontaggio di RECINZIONE A MAGLIA SCIOLTA O PARAPALLONI, compreso il

TOS18 02.A |disancoraggio di palio, staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il

03.033._2 |caoetiroin ato ed accatastamento e trasporto alla pubblica discarica

SOMMANO m? 500,00 3,00 1'500,00 1'183,58| 78,906

33 Smontaggio di PALO DELLA LUCE, compreso la rimozione del plinto portapalo, il

TOS18 _02.A |disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il caloe

03.033.__3 |tiroin alto ed accatastamento e trasporto alla pubblica discarica

SOMMANO cadauno 4,00 80,00 320,00 252,50 78,906

34 Smontaggio di PALI (H.ML 6), compreso la rimozione del plinto in CA, il

TOS18 _02.A |disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il caoe

03.033._4 |tiroin alto ed accatastamento e trasporto alla pubblica discarica

SOMMANO cadauno 10,00 60,00 600,00 473,43 78,906

35 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata me 3,50

TOS18_02.A SOMMANO m? 0,09 28,50 2,57 1,60, 62,366

07.001.003

36 Formazione di rilevato stradale con materidle proveniante da cava o da scavi di

TOS18 _04.A |shancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idone rulli densita,

05.007.001 |non inferiore ... prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed

a 95% in quello superiore. Escluso il materiale.
SOMMANO m3 10,47 3,68 38,53 15,59 40,472

37 Fognaturain P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed

TOS18 _04.F |anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20

06.008.001 |cm, escluso scavo erinterro diam. est. 200 mm

SOMMANO m 88,00 18,72 1'647,36 440,39, 26,733

38 Fornitura e posa in opera di tubazione in pvc diam. 200, per I'alacciamento

TOS18 _04.F |dell’'impianto drenante a recapito finde posto in un raggio di 10 mt da bordo campo,

06.008.__1 |compreso posasu letto di posain sabbione spessore cm 5/6.

SOMMANO m 5,00 24,00 120,00 32,08/ 26,733

39 Formazione di 1° strato drenante, mediante fornitura e posa di inerte spezzato di cava

TOS18 04.F |granulometria 10mm/15mm, compreso 2° livellamento del terreno mediante lama a

07.007._1 |controllo laser ... urade terreno con rullo leggero trainato da trattore munito di lama a

controllo laser secondo le pendenze di progetto.
A RIPORTARE 78792,55 24°106,17
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 78792,55 24°106,17
SOMMANO m3|  27262,00 8,10 18'322,20 4'798,69| 26,191

40 Fornitura e posain operadi tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e

TOS18_06.10|pezzi specidi : @ (mm) 16 spessore (mm) 2,7

1.002.001 SOMMANO m 60,00 5,63 337,80 178,44| 52,825

41 Fornitura e posa in opera di rubinetto portagomma, corrredato di sostegno in acciaio

TOS18 06.10|zingato per I'adduzione di acqua fredda.

1.005._ 1 SOMMANO cad 2,00 91,34 182,68 74,74) 40,915

42 Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco CEl 7-6 posato entro pozzetto in

TOS18 06.10|cemento, compreso accessori vari impiantistici di montaggio e fissaggio. a croce dim.

5.008.001 |50x50x5,L=15m

SOMMANO cad 4,00 29,54 118,16 51,40, 43,500

43 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di

TOS18 06.10|qudita G7 e guaina in PVC di qudita Rz, non propagante lincendio e a ridotta

5.010.020 |emissione di ... nza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi

speciali, e ogni materiale di consumo. 2 x 1,5 mmgq.
SOMMANO m 25,00 1,34 33,50 18,00/ 53,731

44 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di

TOS18 06.10|qualita G7 e guaina in PVC di quaita Rz, non propagante lincendio e a ridotta

5.010.021 |emissione di ... denza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi

speciali, e ogni materiale di consumo. 2 x 4 mmg.
SOMMANO m 270,00 2,72 734,40 291,60/ 39,706

45 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di

TOS18 06.10|qualita G7 e guaina in PVC di quaita Rz, non propagante lincendio e a ridotta

5.010.044 emissione di ... denza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi

speciali, e ogni materiale di consumo. 4 x 6 mmg.
SOMMANO m 6,00 5,45 32,70 9,78| 29,908

46 Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante

TOS18 _06.10|lincendio a norme CEl 20-22 Il e marchio IMQ compreso installazione al'interno di

5.031.006 |tubazioni ... alette, siglatura e connessioni, sigla di designazione NO7 V-K, da valere

anche per opere di urbanizzazione. 1 x 16 mmg.
SOMMANO m 6,00 3,65 21,90 8,76, 40,000

47 Spandimento di terra da giardino sabbia o ghiaia, esclusa fornitura, compreso la

TOS18 09.E |formazione delle pendenze e la sagomatura nonché la rimozione del materidi inerti, il

09.004.002 |caricamento ... o alimpianto di smatimento autorizzato. Sono esclusi i costi di

smaltimento e tributi, se dovuti. meccanico e manuae
SOMMANO m?3 12,50 25,04 313,00 147,15/ 47,012

48 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SI STEMA MANTO LINEA SPORT

TOS18_09.E |STANDARD: “ELIX SF 42 AS + NB Verde’” O EQUIVALENTE (LE SEGUENTI

09.013._ 1 |CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI SONO DI RIFERIMENTO - E' PERTA ...

uto primario: Telain polipropilene
Spalmatura: Latex XSBR
Peso totale al mq: 1.986 kg/mq
Permeabilitaal mg: 1.000 mm/h
SOMMANO m?|  2262,00 21,80 49'311,60 22°457,01, 45,541

49 Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare e

TOS18_09.V |comunque asportare la ceppaia di abero abbattuto. Si intendono inclusi: carico,

02.017.001 |trasposto e scar ... lavoro finito a regola darte. Sono esclusi i costi di smaltimento e

tributi, se dovuti. in area verde, parco o giardino
SOMMANO cad 8,00 55,40 443,20 98,35 22,191

50 Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il

TOS18 09.V |trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i

02.020.002 |costi di ... In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm daterra compreso fra 14

€30 cm o dtezzadellapiantada 6 a12 m.
SOMMANO cad 8,00 75,93 607,44 263,83| 43,433

51 Forniturae posain operadi rete metallica di atezzam 2.00 sorrettada montanti in ferro

TOS18 09.V |a“T” di dtezzam 2,4, esclusi dal prezzo, posti ad interasse fino am 2,50 e compreso

06.020.002 |... ripristino de fili tenditori e la tensione degli stessi, quant’atro occorre per dare il

lavoro finito aregolad arte.
A RIPORTARE 149°251,13 52'503,92
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 149'251,13 52'503,92
SOMMANO m? 184,00 20,63 3795,92 1'852,21| 48,795

52 Fornitura e posa in opera di paletti in ferro per recinzione preverniciati con almeno unal

TOS18_09.V |mano di minio ed unadi vernice o plastificati, infissi nel terreno con scavo eseguito am

06.025.001 |... per dareil lavoro finito a regola d' arte Palo plastificato h. m 2,50 profilaturaa“T “

sez. mm. 35X35x5,5 scavo a mano
SOMMANO cad 49,00 18,42 902,58 329,30, 36,484

53 Fornitura e posa in opera di gabbioni autoportanti redizzati con gabbie di

TOS18 14.R |200x100xH100 cm formati da 6 pannelli di rete elettrosaldata a maglie rettangolari di

08.001.__1 |dimensione 5x20 cm ... isura da 100 cm adeguato diametro in filo zinco(95%)

aluminio(5%)
N° anelli di adeguato diametro per chiusura coperchio
SOMMANO m? 20,00 110,00 2°200,00 775,73| 35,260

54 Fornitura e posa in opera di gabbioni autoportanti redizzati con gabbie di

TOS18_14.R |200x50xH100 cm formati da 6 pannelli di rete elettrosaldata a maglie rettangolari di

08.001.__2 |dimensione 5x20 cm, ... isura da 100 cm adeguato diametro in filo zinco(95%)

aluminio(5%)
Ne anelli di adeguato diametro per chiusura coperchio
SOMMANO m?3 7,00 120,00 840,00 296,19, 35,260

55 Fornitura e posa in opera di gabbioni autoportanti redizzati con gabbie di

TOS18_14.R |200x100xH50 cm formati da 6 pannelli di rete elettrosaldata a maglie rettangolari di

08.001.__3 |dimensione 5x20 cm, ... isura da 100 cm adeguato diametro in filo zinco(95%)

alluminio(5%)
Ne anelli di adeguato diametro per chiusura coperchio
SOMMANO m?3 1,00 120,00 120,00 42,31 35,260

56 TERRE ARMATE

TOS18_14.R |Geogriglie di rinforzo

09.031.__1 |Fornituradi geogrigliadi rinforzo dei terreni tipo Fortrac® T o equivaente, realizzatain

fibre di poliestere (PET) ad elevato modulo, protet ... ione del piano di posa, eventuae
creazione di trincee, idrosemina e fornituraterreno, escluso scavi computati a parte.
SOMMANO m? 92,89 110,00 10'217,90 4498,96| 44,030

57 Fornitura e posa in opera di strato di TERRENO BONIFICATO con geotessuto di

TOS18_16.E |elevata resistenza a trazione, realizzato con fibre in poliestere ad elevato modulo. La

03.001.__8 |voce comprende u ... lenka ed effettuare |'opera aregola darte. Prezzo valutato amq per

uno spessore di terreno consolidato di min. 40 cm
SOMMANO m? 288,50 14,00 4°039,00 2'140,46| 52,995

58 CANCELLO intelaiato con ferri scatolari di sezione rettangolare o quadrata disegno a

TOS18_16.E |sceltadellaDL, zincato, verniciato, previa mano di sottofondo serratura e maniglie/a.

08.012._10 SOMMANO kg 695,20 5,00 3'476,00 1'368,74, 39,377

59 Formazione di recinzione perimetrale, mediante fornitura e montaggio di pali in acciaio

TOS18 16.E |zincato a caldo, del diametro di 60 mm sp 3.2mm con atezza fuori terra di mt 6,00

08.012.__4 |intervall ... acciaio efilo legaturein acciaio, cricchetti tendifilo colore verde, tappi per

pali in pvc diam. 60 mm e tappi 48 mm.
SOMMANO m 78,00 85,00 6°630,00 2'610,70, 39,377

60 Formazione di recinzione perimetra e, mediante fornitura e montaggio di pali in acciaio

TOS18 16.E |zincato acaldo a T, di sezione 45 mm con atezzafuori terra di mt. 2,95 il tutto montato

08.012._ 7 |a... teriale vario di montaggio quale filo tensione in acciaio e filo legature in acciaio,

cricchetti tendifilo colore verde.
SOMMANO m 117,00 40,00 4680,00 1'842,85 39,377

61 Forniturae posain operadi pietrisco per laformazione di drenaggi, proveniente da cave

TOS18_16.F |di prestito, compreso |o spianamento dei materiali. pietrisco 40/60

07.021.001 SOMMANO m3 8,49 18,44 156,56 3,66/ 2,339

62 Sabbie, ghiaie ed inerti vari Sasso 08/12 (uno)

TOS18 _PR.P SOMMANO Tn 18,75 13,09 245,44 0,00

01.002.006

63 Sabbie, ghiaie ed inerti vari pietrisco 60/71

TOS18 PR.P SOMMANO Tn 11,16 12,85 143,41 0,00

01.002.013

64 Sabbie, ghiaie ed inerti vari Stabilizzato di cava

TOS18_PR.P SOMMANO Tn 4,46 10,21 45,54 0,00

A RIPORTARE 186'743,48 68°265,03
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 186'743,48 687265,03

01.002.041

65 Fornitura e posa in opera di tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno -

TOS18 PR.P|liscio interno, per cavidotto, conforme ale norme CEl EN 50086-1 2-4/A1 d. 63 mm

15.055._ 1 |spess. 52mm

SOMMANO m 60,00 12,00 720,00 144,00| 20,000

66 Fornitura e posa in opera di tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno -

TOS18 PR.P|liscio interno, per cavidotto, conforme ale norme CEl EN 50086-1 2-4/A1 d. 90 mm

15.055._ 2 |spess. 7,7 mm, compreso forniturae posa di sottofondo e rinfianco.

SOMMANO m 148,00 18,00 2'664,00 532,80, 20,000

67 Fornitura e messa in opera di Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato, per

TOS18 PR.P|drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm

15.161. 5 |circa, superficie ... inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli, compreso letto di

spezzato di piccola dimensione. Diametro esterno 160 mm
SOMMANO m 24,25 22,00 533,50 106,70| 20,000

68 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: Gres porcellanato smaltato, cm 40x40 e

TOS18_PR.P|30x60

22.043.006 SOMMANO m2 30,64 10,75 329,38 0,00

69 Fornitura e posa di coppia di panchine coperte, con struttura in tubolare di aluminio

TOS18 PR.P|mm. 30x30 predisposta per

45.021.__1 |fori per passaggio pavimento, protezione della parte superiorein p ... to - Lunghezzacm

300/306 - Altezza cm.200 - Profondita cm. 84 - Posti n° 6, compreso ancoraggio con
tasselli meccanici.
SOMMANO cad 2,00, 1'150,00 2°300,00 460,00, 20,000

70 Forn. di porte fisse mt 6,00 x h 2,20 di luce interna, in tubo di acciaio diam. mm 80

TOS18 PR.P|complete di reggi-rete superiore a gomito zinceti a cado e verniciati con polvere di

45.021.__ 2 |polieste ... io dellarete a pali e alla traversa. Completa di rete in ritorto di polietilene

con nodo, a maglia quadramm 130x130x3
SOMMANO cad 2,00 700,00 1°400,00 280,00, 20,000
Parziale LAVORI A MISURA euro 194°690,36 69°788,53| 35,846
TOTALE euro 194'690,36 69788,53| 35,846
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SOMMINISTRAZIONI TOTALE
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M LAVORI A MISURA euro 194690,36 69788,53| 35,846

M:001 OPERE EDILI euro 98'639,04 38'404,31| 38,934

M:002 PAVIMENTAZIONE SINTETICO euro 71'875,05 28'819,22| 40,096

M:003 IMPIANTI ELETTRICI euro 22'935,79 2'167,82| 9452

M:004 IMPIANTI IDRICI euro 1°240,48 397,18| 32,018

TOTALE euro 194°690,36 69788,53| 35,846

Data, 30/11/2018

Il Tecnico
arch. Gabriele Temperani
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