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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Sarteano
Provincia di Siena

OVER.ARCH Architecture and Engineering Services 
Via Del Duca 13 - Foiano della Chiana - (AR)

COMPUTO METRICO
ONERI DELLA SICUREZZA

pag. 1

Foiano della Chiana, 24/01/2017

Riqualificazione pavimentazione e Sottservizi in via dei Goti nel centro 
storico di Sarteano

Comune di Sarteano

IL TECNICO
Dott. Arch. David Margheriti
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

ONERI DELLA SICUREZZA  (Cat 2)

1 / 19 SICUREZZA QUADRO ELETTRICO - Quadro elettrico di
NP.019_016 cantiere completo di  documentazione relativa alla conformità del
09/01/2017 quadro alle norme e lo schema elettrico nonché le dimensioni

d'ingombro. sottoposto alle prove di tipo in accordo con la Norma
EN 60439- 4 e certificati presso i laboratori di prove. , resistenti ad
urti ed ambienti corrosivi o salini. Provvisti di Interruttore
Automatico Differenziale da 30mA e magneto-termici per le prese.
Ogni quadro è targato in modo duraturo la targa riporta i dati
previsti dalla Normativa EN 60439-4 tra cui la matricola la quale
consente l'identificazione delle informazioni pertinenti. Cassetta in
Vetroresina
•Autoestinguente V0
•Grado di protezione IP 65
•2 mt. di cavo H07RN-F e spina CEE IP 67
•Prese protette da Interbloccata Differenziale Magnetotermico
•Pulsante di Emergenza sempre presente
•Vite messa a terra
•Maniglia in Termoindurente per uso Portatile
•Staffe per fissaggio a parete
Quadro di Cantiere 3,00

SOMMANO mesi 3,00 141,00 423,00

2 / 20 SICUREZZA PASSERELLA CARRABILE.Costo di utilizzo, per
NP.020_016 la sicurezza e la salute dei lavoratori, di passerella carrabile
09/01/2017 metallica per passaggio di veicoli da cantiere, per il superamento di

scavi o spazi ponenti sul vuoto, fornita e posta in opera. Sono
compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante la fase
di lavoro; il documento che indica le caratteristiche tecniche, con
particolare riferimento al carico che può transitare in relazione alla
luce da superare e le istruzioni per l'uso e la manutenzione;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Gli apprestamenti
sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per l'utilizzo temporaneo della passerella carrabile.
Misurato a metro quadrato posto in opera, per l'intera durata della
fase di lavoro e per ampiezze da superare non superiori a m 3,00.
Passerelle pedonali per accesso alle abitazioni sopra lo scavo 9,00

SOMMANO cadauno 9,00 80,00 720,00

3 / 33 SICUREZZA-RECINZIONI DI CANTIERE - Recinzioni e accessi
TOS16_17.N di cantiere
05.002.014 Montaggio di recinzione area adibita a cantiere,esclusa idonea
09/01/2017 segnaletica diurna e notturna -

con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 +
basamento in cemento, incluso nolo per il
primo mese.
cantiere 10,05
area stoccaggio materiali extra urbana 20,00

SOMMANO cadauno 30,05 16,10 483,81

4 / 34 SICUREZZA-RECINZIONI DI CANTIERE - Recinzioni e accessi
TOS16_17.N di cantiere
05.002.017 Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere,esclusa idonea
09/01/2017 segnaletica diurna e

notturna - con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00
con basamento in cemento.
cantiere 9,99
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9,99 1´626,81

area stoccaggio materiali extra urbana 20,00

SOMMANO cadauno 29,99 6,90 206,93

5 / 35 SICUREZZA BOX SPOGLIATOIO - UFFICIO- Box prefabbricati
TOS16_17.N di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente
06.004.002 struttura
09/01/2017 portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli

sandwich autoportanti in lamiera
zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su
supporto in legno idrofugo, infissi in
alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico,
impianto idrico (acqua calda e fredda) e
fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento-
compreso montaggio e smontaggio.
Ad uso spogliatoio dotato di armadietti a due scomparti, dim. m.
2,40x6,40x2,40 - nolo mensile

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 437,00 2´622,00

6 / 36 SICUREZZA MESSA A TERRA  parti metalliche di condutture
TOS16_17.P strutture ecc. Impianto di messa a terra e protezione contro le
06.006.005 scariche atmosferiche
09/01/2017 Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5

mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11
mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m.
3,00

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 44,85 134,55

7 / 37 SICUREZZA PRONTO SOCCORSO -  Attrezzature di primo
TOS16_17.P soccorso
07.003.002 Articolo: 002 - Kit levaschegge costituito da una valigetta dim. cm
09/01/2017 23x17x4,5h contenente l'occorrente per

togliere dagli occhi schegge metalliche o di altra natura
1,00

SOMMANO cadauno 1,00 31,14 31,14

8 / 38 SICUREZZA PRIMO SOCCORSO - Attrezzature di primo
TOS16_17.P soccorso
07.003.002 Articolo: 002 - Kit levaschegge costituito da una valigetta dim. cm
09/01/2017 23x17x4,5h contenente l'occorrente per

togliere dagli occhi schegge metalliche o di altra natura
1,00

SOMMANO cadauno 1,00 31,71 31,71

9 / 39 SICUREZZA ESTINTORE  - Mezzi antincendio
TOS16_17.P Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con
07.004.001 apposite staffe e corredato di
09/01/2017 cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg.

6.
1,00

SOMMANO cadauno 1,00 41,25 41,25

10 / 40 SICUREZZA RIUNIONI DI COORDINAMENTO -  Redazione
TOS16_17.S relazioni di coordinamento per uso comune di apprestamenti,
08.003.001 attrezzature,
09/01/2017 infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva

Articolo: 001 - Controllo dei luoghi e delle attrezzature per una
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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efficace attuazione dei piani di emergenza
durante l'esecuzione dei lavori

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 31,81 190,86

11 / 41 SICUREZZA GRUPPO ELETTROGENO - Produzione di Energia
TOS16_AT. Articolo: 017 - Generatori di Corrente 30 Kva - 1 giorno
N01.008.017 circa 3 in media ore per 180 gg 180,000 3,000 540,00
09/01/2017

SOMMANO ora 540,00 6,32 3´412,80

Parziale LAVORI A MISURA euro 8´298,05

T O T A L E   euro 8´298,05
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 LAVORI EDILI 0,00
  002 ONERI DELLA SICUREZZA 8´298,05

Totale CATEGORIE euro 8´298,05

     Foiano della Chiana, 24/01/2017

Il Tecnico
Dott. Arch. David Margheriti
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