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Relazione Tecnica

Il progetto prevede la riqualificazione dell'area boscata lungo il viale del Tirreno, nella zona
litoranea del territorio comunale lungo il marciapiede ovest del viale del Tirreno; i lavori previsti
riguardano il ripristino della recinzione lignea lungo tutto il marciapiede, partendo dal Bagno Lido fino alla
Piazza Belvedere. Le lavorazioni prevedono il decespugliamento per tutto il tratto per una profondita di
circa due metri, con I'abbattimento delle essenze che si affacciano pericolosamente sul marciapiede.
Nell'appalto e prevista la fornitura e posa in opera di nuove panchine che andranno ad aumentare il

numero di quelle gia presenti.

Nel piano degli interventi boschivi previsti nella delibera CC n°38 del 13/09/2011, con la quale
viene approvato il Piano di Gestione Forestale, concordati con I'Ente Parco San Rossore-Migliarino-
Massaciuccoli, & prevista la riqualificazione dell’area boscata sul lato sud di Via Belvedere dove saranno
poste nuove panchine, sara realizzata una nuova aiuola lungo il marciapiede, saranno piantumate nuove
alberature di varie dimensioni ed eta. Sara inoltre realizzato un impianto di irrigazione per garantire

I'attecchimento delle specie piantumate almeno per i primi due anni.

Sempre secondo le previsioni e le direttive della delibera CC n°38 del 13/09/2011, saranno
piantumate nuove essenze nelle aree dunali e interdunali meglio descritte nella carta degli interventi
allegata alla presente relazione.

L'importo complessivo dei lavori a base d'asta compresi nellappalto ammonta a €

421.851,59 (euro duecentotrentaquatttromilaquattrocentosettantotto/00) come risulta dal seguente
prospetto:

importo per importo per
I'esecuzione delle | ['attuazione dei
. - . . Percentuale . .
Cat. | Cod. cat. | Descrizione lavorazioni lavorazioni piani di sicurezza Categoria totali categoria
soggette a non soggetti a
ribasso ribasso
Lavori a misura 345.333,10 4.500,00
0S24 Lavori a corpo 14.432,94 2.000,00 87,32%
Lavori in economia 715,32 295,00 367.776,36
Lavori a misura 47.680,30 827,65
0G3 Lavori a corpo 400,00 12,68%
Lavori in economia 4.667,28 500,00 54.075,23
Totali 393.013,40 9.022,65 421.851,59
P = categoria prevalente
S- categoria scorporabile




