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Nr. 1 RIMOZIONE TERMOSIFONI
AP03 Onere per rimozione e spostamento termosifone e tubazioni dal sottofinestra demolito. Compreso oneri per opere murarie.

euro (quattrocentotrentasette/33) a corpo 437,33

Nr. 2 SOGLIE
AP04 Fornitura e posa in opera di soglia in travertino di spessore 3cm e larghezza 25cm. Compreso oneri e materiali per la corretta posa a perfetta

regola d'arte. Compresa la rimozione della soglia esistente e la nuova messa in quota e livello come da indicazioni della DL.
euro (centotre/14) mq 103,14

Nr. 3 INFISSI
AP05 Fornitura e posa in opera di finiestre in alluminio di qualsiasi dimensione, con profilati a taglio termico, compreso vetrocamera sigillata

tramite guarnizioni in gomma, profili fermavetro a incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie. Con
trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR n 412
del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Le classi di resistenza di tenuta all'acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207 ed essere almeno
nella classe 5, di permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 ed essere almeno nella classe 2 e di resistenza al carico
vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed essere almeno nella classe 2.
euro (cinquecentocinquantatre/67) m2 553,67

Nr. 4 INIEZIONE FESSURE
AP13 Intervento di riparazione/ricucitura di fessure in sezioni danneggiate mediante stuccatura e iniezione con sistemi organici certificati EN 1504
KERAKOLL Prescrizione
1 1. Preparazione dei supporti. Procedere con la svasatura della lesione mediante picconatura o flessibile, al fine di ottenere un allargamento a V

per facilitare la successiva colata di resina. Provvedere quindi alla pulizia del substrato interessato, eliminando qualsiasi residuo di polvere,
grasso, olii e altre sostanze contaminanti. Successivamente si effettueranno dei fori ai lati della fessura (diametro foro di circa 10 mm), in
maniera alternata rispetto allo sviluppo lineare della lesione, con un andamento a 45° rispetto al piano della superficie al fine di intercettare in
profondità la lesione stessa. L’interasse tra un foro e quello successivo non deve superare circa 20 cm. Nei casi in cui la fessura sia di modesta
entità sarà possibile realizzare i fori direttamente al di sopra dello sviluppo longitudinale della lesione. Procedere quindi con l’inserimento di
idonei iniettori di plastica, i quali verranno bloccati mediante l’adesivo epossidico tipo GEOLITE® GEL col quale si provvederà anche alla
stuccatura superficiale dell’intero sviluppo lineare della lesione. Completare l‘intervento con l’eventuale spolvero con quarzo sulla resina
ancora fresca, qualora si debba procedere all’applicazione successiva di prodotti minerali per rasature o intonaci. Ad indurimento avvenuto,
insufflare dell’aria compressa nel sistema per verificare che i fori siano comunicanti tra loro e per rimuovere contestualmente la polvere
dall’interno della sezione danneggiata.
2. Ricucitura monolitica. Iniettare la resina epossidica iperfluida tipo KERABUILD EPOFILL, con apposita strumentazione, avendo cura di
partire dal foro di iniezione posto più in basso, al fine di far completamente defluire l’aria all’interno della fessura dai fori soprastanti; non
appena il prodotto fuoriesce dall’iniettore superiore, sigillare quello appena utilizzato per l’iniezione e ripetere in sequenza la procedura
ripartendo dal foro di iniezione subito superiore, fino alla completa saturazione della lesione in oggetto. Terminata l’operazione, rimuovere
tutti gli iniettori impiegati e sigillare i fori reimpiegando l’adesivo epossidico tipo GEOLITE® GEL.
N.B.: nel caso in cui la lesione abbia uno sviluppo su superficie orizzontale, la monoliticità dell’elemento strutturale potrà essere ripristinata
colando direttamente per gravita la resina epossidica iperfluida tipo KERABUILD EPOFILL. Procedere, pertanto, con la svasatura preventiva
della lesione mediante flessibile, al fine di ottenere un allargamento a V per facilitare la successiva colata di resina. Provvedere quindi alla
pulizia del substrato, eliminando qualsiasi residuo di polvere, grasso, olii e altre sostanze contaminanti. Colare la resina epossidica iperfluida.
Qualora si debba intonacare o rasare, completare l’intervento con l’eventuale spolvero con quarzo sulla resina ancora fresca.
euro (sessantaquattro/00) m 64,00

Nr. 5 RINFORZO A TAGLIO
AP14 Rinforzo a taglio di travi in c.a. con placcaggio ad “U” o a completo avvolgimento, mediante l’utilizzo di sistema composito certificato da
KERAKOLL idoneo Laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001, con comprovata esperienza e dotati di strumentazione adeguata per prove su
15 sistemi FRP, in accordo con le Linee Guida CNR-DT 200 R1/2013 realizzato con un tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato

Hardwire™ ad altissima resistenza (presagomato in funzione della geometria dell’elemento strutturale mediante impiego di idonea piegatrice),
formato da micro-trefoli di acciaio prodotti secondo norma ISO 16120-1/4 2011 fissati su una microrete in fibra di vetro, del peso netto di
fibra di circa 670 g/m2 - tipo GEOSTEEL G600 di Kerakoll Spa - caratteristiche tecniche certificate: resistenza a trazione valore caratteristico
> 3000 MPa; modulo elastico > 190 GPa; deformazione ultima a rottura > 2%; area effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mm2; n° trefoli
per cm = 1,57 con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme alla norma ISO 17832 2009; spessore equivalente del nastro =
0,084 mm, impregnato con adesivo minerale epossidico eco-compatibile, in gel, per incollaggi strutturali di tessuti in fibra di acciaio
galvanizzato o altri materiali compositi in genere, GreenBuilding Rating® Eco 4, provvisto di marcatura CE e conforme ai requisiti
prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-4, senza la necessità d’impiego di primer di aggrappo - tipo GEOLITE® GEL di Kerakoll Spa -
caratteristiche tecniche certificate: Euroclasse di reazione al fuoco C -s2,d0 (EN 13501-1); emissione di sostanze organiche volatili EC1 plus
certificato GEV-Emicode; IAQ-Active metodo JRC; resistenza a trazione adesiva su cls con tessuti di rinforzo GeoSteel HARDWIRE™ in
singolo e doppio strato > 4 MPa (EN 24624); temperatura di transizione vetrosa > +59 °C (EN 12614); resistenza al taglio 20 N/mm2 (EN
12188).
L’intervento si svolge nelle seguente fasi:
a) eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate, ammalorate, decoese o non planari (da contabilizzare a parte), irruvidimento
della superficie, garantendo asperità di almeno 0,5 mm e stondatura degli spigoli con raggio di curvatura di almeno 20 mm;
b) stesura di un primo strato di spessore di circa 1 - 2 mm, di adesivo minerale epossidico;
c) con adesivo ancora fresco, procedere alla posa del tessuto in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, avendo cura di garantire
una completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di eventuali vuoti o bolle d’aria che possano compromettere l’adesione del
tessuto alla matrice o al supporto;
d) esecuzione del secondo strato di matrice, fino a completa copertura del tessuto di rinforzo; spessore complessivo del rinforzo 2 - 3 mm;
e) eventuale ripetizione delle fasi (c), e (d) per tutti gli strati successivi di rinforzo previsti da progetto;
f) nel caso di conformazione ad “U”, prevedere l’ancoraggio delle estremità dei tessuti all’interno del solaio, fissate con adesivo minerale
epossidico.
È compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi:
l’eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato; i dispositivi di ancoraggio mediante connettori o piastre metalliche; le
prove di accettazione del materiale; le indagini pre- e post-intervento; tutti i sussidi necessari per l’esecuzione dei lavori.
Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e zone di ancoraggio.
euro (centoquarantacinque/84) mq 145,84

COMMITTENTE: 
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Nr. 6 RINFORZO A FLESSIONE
AP15 Rinforzo a flessione di travi in c.a. mediante l’utilizzo di sistema composito certificato da idoneo Laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 380/
KERAKOLL 2001, con comprovata esperienza e dotati di strumentazione adeguata per prove su sistemi FRP, in accordo con le Linee Guida CNR-DT 200
13 R1/2013 realizzato con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato Hardwire™ ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli di

acciaio prodotti secondo norma ISO 16120-1/4 2011 fissati su una microrete in fibra di vetro, del peso netto di fibra di circa 3300 g/m2 - tipo
GEOSTEEL G3300 di Kerakoll Spa - caratteristiche tecniche certificate: resistenza a trazione valore caratteristico > 3000 MPa; modulo
elastico > 190 GPa; deformazione ultima a rottura > 2%; area effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mm2; n° trefoli per cm = 7,09 con
avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme alla norma ISO 17832 2009; spessore equivalente del nastro = 0,381 mm,
impregnato con adesivo minerale epossidico eco-compatibile, in gel, per incollaggi strutturali di tessuti in fibra di acciaio galvanizzato o altri
materiali compositi in genere, GreenBuilding Rating® Eco 4, provvisto di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla
Norma EN 1504-4, senza la necessità d’impiego di primer di aggrappo - tipo GEOLITE® GEL di Kerakoll Spa - caratteristiche tecniche
certificate: Euroclasse di reazione al fuoco C -s2,d0 (EN 13501-1); emissione di sostanze organiche volatili EC1 plus certificato GEV-
Emicode; IAQ-Active metodo JRC; resistenza a trazione adesiva su cls con tessuti di rinforzo GEOSTEEL HARDWIRE™ in singolo e
doppio strato > 4 MPa (EN 24624); temperatura di transizione vetrosa > +59 °C (EN 12614); resistenza al taglio > 20 MPa (EN 12188) ;
ritiro lineare < 0,005% (EN 12617-1); modulo elastico a flessione > 2500 MPa (EN ISO 178).
L’intervento si svolge nelle seguente fasi:
a) eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate, ammalorate, decoese o non planari (da contabilizzare a parte), irruvidimento
della superficie garantendo asperità di almeno 0,5 mm;
b) stesura di un primo strato di spessore di circa 1 - 2 mm, di adesivo minerale epossidico;
c) con adesivo ancora fresco, procedere alla posa del tessuto in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, avendo cura di garantire
una completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di eventuali vuoti o bolle d’aria che possano compromettere l’adesione del
tessuto alla matrice o al supporto;
d) esecuzione del secondo strato di matrice, fino a completa copertura del tessuto di rinforzo, spessore complessivo del rinforzo 2 - 3 mm;
e) eventuale ripetizione delle fasi (c), e (d) per tutti gli strati successivi di rinforzo previsti da progetto.
È compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi:
l’eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato; i dispositivi di ancoraggio mediante connettori o piastre metalliche; le
prove di accettazione del materiale; le indagini pre- e post-intervento; tutti i sussidi necessari per l’esecuzione dei lavori.
Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e zone di ancoraggio.
euro (duecentotre/65) mq 203,65

Nr. 7 PARETE DI TAMPONATURA IN CARTONGESSO
AP19 Posa in opera di parete in cartongesso rinforzata con elementi metallici orizzontali da porre in opera nelle aperture realizzate per le porte di
TOS18_01.C piano dell'ascensore, compresa tinteggiatura su entrambi i lati,  compreso ogni onere per dare compimento all'opera.
02.001.002 euro (settantauno/71) mq 71,71

Nr. 8 DEMOLIZIONI PARAPETTI E SOGLIE
A_DEM02 Demolizione totale o parziale di fabbricati con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in ferro, in latero-cemento, eseguita a
01.A03.001.0 mano e/o con uso di martello demolitore
03 euro (centodieci/40) m³ 110,40

Nr. 9 INTONACO INTERNO
A_INT01 Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con
01.E01.001.0 regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta di calce
01 euro (ventidue/21) m² 22,21

Nr. 10 INTONACO ESTERNO
A_INT02 Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con
01.E01.006.0 regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta di calce
01 euro (venticinque/20) m² 25,20

Nr. 11 RIMOZIONE INTONACO
A_INT03 Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno
02.A03.011.0 spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera
04 provvisionale su soffitti con intonaco a cemento

euro (quattordici/11) m² 14,11

Nr. 12 MURATURA IN LATERIZIO
A_MUR01 Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4) eseguita con malta di cemento spessore cm 25
01.B07.042.0 euro (cinquantasette/85) m² 57,85
01
Nr. 13 ORE IN ECONOMIA
A_ORE01 Ore in economia operaio Specializzato

euro (trentacinque/93) ora 35,93

Nr. 14 ORE IN ECONOMIA
A_ORE01 Ore in economia operaio Qualificato

euro (trentatre/39) ora 33,39

Nr. 15 MONTAGGIO PONTEGGIO
A_PONT01 Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica,
17.N05.003.0 incluso nolo per il primo mese.
30 euro (otto/21) m² 8,21

Nr. 16 SMONTAGGIO PONTEGGIO
A_PONT02 Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.
17.N05.003.0 euro (tre/52) m² 3,52

COMMITTENTE: 
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31
Nr. 17 NOLEGGIO PONTEGGIO
A_PONT03 Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione
17.N05.003.0 notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.
32 euro (uno/27) m² 1,27

Nr. 18 TRABATTELLO
A_PONT04 Trabattelli Nolo di ponte mobile di servizio a elementi prefabbricati ad innesto, con ruote e stabilizzatori, completo di piano di lavoro
17.N05.004.0 rettangolare di altezza fino a m 3,00, nolo minimo 5 giorni.
01 euro (otto/05) giornalier

o 8,05

Nr. 19 SMONTAGGIO SERRAMENTI
A_SER01 Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture
02.A03.033.0 murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie
02 libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26 per infissi in metallo

euro (ventidue/97) m² 22,97

Nr. 20 INSTALLAZIONE CANTIERE
A_SIC00 Formazione area di cantiere come da layout, compreso montaggio recinzione, fomrazione  impianto elettrico e quadro elettrico di cantiere,

impianto di messa a terra a norma,  la disposizione delle baracche e delle attrezzature. L'area sarà riconsegnata libera e pulita pronta per l'uso.
euro (tremilasettantaotto/02) a corpo 3´078,02

Nr. 21 BARACCA
A_SIC01 Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e
17.N06.004.0 tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno
11 idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi

allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. adibito a spogliatoio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio
mensile
euro (duecentosette/00) cad 207,00

Nr. 22 WC chimici
A_SIC02 WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile
17.N06.005.0 euro (cinquantacinque/20) cad 55,20
01
Nr. 23 SEGNALETICA
A_SIC03 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di
17.N07.002.0 forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese.
15 euro (ventiotto/75) cad 28,75

Nr. 24 ESTINTORE
A_SIC04 Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione,
17.P07.004.0 compresa manutenzione periodica - da kg. 6.
01 euro (quaranta/25) cad 40,25

Nr. 25 RIUNIONI DI COORDINAMENTO
A_SIC05 Riunioni di informazione Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di
17.S08.002.0 lavoro ed alle proprie mansioni
02 euro (cinquanta/00) ora 50,00

Nr. 26 PRONTO SOCCORSO
A_SIC06 Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389
17.P07.003.0 euro (settantaquattro/75) cad 74,75
01
Nr. 27 MONTAGGIO RECINZIONE
A_SIC08 Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - con pannelli
17.N05.002.0 elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.
14 euro (sedici/10) cad 16,10

Nr. 28 SMONTAGGIO RECINZIONE
A_SIC09 Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - con
17.N05.002.0 pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento.
17 euro (sei/90) cad 6,90

Nr. 29 NOLEGGIO RECINZIONE
A_SIC10 Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata con pannelli
17.N05.002.0 elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento, esclusa segnaletica e calcolato cad per ogni mese di utilizzo
20 euro (uno/38) cad 1,38

Nr. 30 PULIZIA E SMONTAGGIO CANTIERE
A_SIC11 Onere per lo smontaggio e la pulizia del cantiere al fine di riconsegnare l'area libera e priva di materiale.

euro (settecentoottantaotto/22) a corpo 788,22

Nr. 31 TRASPORTO IN DISCARICA
A_TRASP01 Carico, traporto e scarico a mano su autocarro portata mc 3,50
02.A07.001.0 euro (cinquantasette/89) m³ 57,89
01

COMMITTENTE: 
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Nr. 32 VERNICIATURA PER INTERNI
A_VER01 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura a tempera murale fine
01.F04.004.0 euro (tre/39) m² 3,39
03
Nr. 33 VERNICIATURA FACCIATE
A_VER02 Verniciatura di facciate esterne con pittura lavabile al quarzo
01.F04.005.0 euro (otto/42) m² 8,42
03

     Lucca, 02/02/2018

Il Tecnico
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