


Direzione Pianificazione e Gestione Operativa

Servizio Progettazione Opere Pubbliche pag. 1

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O

LAVORI A CORPO

1 Rete smaltimento acque

CRP1 SOMMANO 1,00 162´291,40 162´291,40 29´593,77 18,235

2 Impianto Pubblica Illuminazione

CRP2 SOMMANO 1,00 84´038,96 84´038,96 16´642,18 19,803

3 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in

TOS18_01.B vigore barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione

03.001.005 preliminare)

SOMMANO kg 2´682,00 1,77 4´747,14 2´012,52 42,394

4 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi

TOS18_01.B speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate

03.004.001 nelle app ... entazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di

alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm

SOMMANO kg 206,87 3,30 682,67 371,74 54,454

5 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza

TOS18_01.B caratteristica C12/15 - consistenza S3

04.003.001 SOMMANO m³ 8,09 97,45 788,37 79,73 10,113

6 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza

TOS18_01.B caratteristica C16/20 - consistenza S3

04.003.005 SOMMANO m³ 2,52 100,87 254,19 24,84 9,770

7 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2,

TOS18_01.B esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto

04.005.002 classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

SOMMANO m³ 26,82 110,58 2´965,76 264,32 8,912

8 Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a

TOS18_01.E regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte per ogni cm in più

05.001.002 oltre ai 5 cm

SOMMANO m² 814,44 2,07 1´685,89 1´057,74 62,741

9 Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza

TOS18_01.E caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia

05.002.003 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di

eventuale pompa o betonpompa. con rete Ø 8

SOMMANO m² 162,89 31,36 5´108,23 2´623,87 51,366

10 Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a

TOS18_01.F mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso

06.003.005 letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.

tubazioni diametro 80 cm

SOMMANO m 10,00 73,58 735,80 197,99 26,908

11 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento

TOS18_04.A nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti per quantita' superiori a 5000 mc

04.002.002 SOMMANO m³ 11´935,27 2,80 33´418,76 11´541,71 34,537

12 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con

TOS18_04.A mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti

04.008.001 fino alla profondità di m 1,50

SOMMANO m³ 515,86 4,11 2´120,19 915,16 43,164

13 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei con

TOS18_04.A densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata,

05.005.002 compreso relativa certificazione

SOMMANO m² 10´490,00 0,76 7´972,40 2´666,83 33,451

14 Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di

TOS18_04.A sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli

05.007.001 densità non inferiore ... prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati

inferiori ed al 95% in quello superiore. Escluso il materiale.

SOMMANO m³ 6´509,42 3,65 23´759,38 9´552,16 40,204

COMMITTENTE: Comune di Arezzo

A R I P O R T A R E 330´569,14 77´544,56
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15 Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di

TOS18_04.A sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli

05.007.002 densità non inferiore ... prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati

inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.

SOMMANO m³ 3´303,67 16,87 55´732,91 4´849,85 8,702

16 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su

TOS18_04.A scarpate, compreso la fornitura del materiale spessore minimo 20 cm

05.008.001 SOMMANO m² 5´613,80 2,91 16´336,16 3´797,61 23,247

17 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi

TOS18_04.A natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente

07.002.001 del cantiere

SOMMANO m³ 11´629,42 3,27 38´028,20 18´709,11 49,198

18 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi

TOS18_04.A natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici per il

07.002.002 trasporto ad impianti di smaltimento

SOMMANO m³ 305,85 15,55 4´755,96 1´968,45 41,389

19 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del

TOS18_04.B 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava

12.001.001 stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non

inferiore a 30 cm

SOMMANO m³ 5´493,26 23,56 129´421,21 8´445,82 6,526

20 Realizzazione di strada bianca o pista di servizio mediante fornitura e posa in opera

TOS18_04.B di pietrisco 40/60 e regolarizzazione della superficie di transito tramite stesa di

12.002.001 pietrisco 12/22, compresa la compattazione con rullo. spessore 20 cm

SOMMANO m³ 220,00 25,24 5´552,80 218,50 3,935

21 Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI

TOS18_04.E EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso

02.001.001 ancoraggio, mano d'at ... parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di

Appalto con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm

SOMMANO m² 7´090,00 13,69 97´062,10 4´396,71 4,530

22 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice,

TOS18_04.E compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi

02.002.001 attivanti ... a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con

aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm

SOMMANO m² 6´890,00 8,96 61´734,40 3´214,29 5,207

23 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso

TOS18_04.E ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da

02.003.003 computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con

aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm

SOMMANO m² 8´990,00 5,42 48´725,80 2´865,23 5,880

24 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso

TOS18_04.E ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da

02.003.004 computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per

ogni cm in più o in meno alla voce precedente

SOMMANO m² 6´750,00 1,58 10´665,00 765,90 7,181

25 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in

TOS18_04.E cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento

06.017.001 R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione

a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm

SOMMANO m 280,60 18,68 5´241,61 1´636,62 31,224

26 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in

TOS18_04.E cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento

06.017.005 R32,5, compr ... entizia a 450 kg e fondazione per rotatorie sormontabile, tassellato

di diametro vario, a sezione trapezoidale, l. 50 cm

SOMMANO m 135,02 25,34 3´421,41 1´491,17 43,584

27 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore

TOS18_04.E bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in

07.001.002 presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 15

COMMITTENTE: Comune di Arezzo

A R I P O R T A R E 807´246,70 129´903,82
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SOMMANO m 3´063,19 0,31 949,59 404,76 42,625

28 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore

TOS18_04.E bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in

07.001.004 presenza di traffico e del tracciamento. larghezza superiore a cm 25 per scritte,

frecce, zebrature, ecc

SOMMANO m² 285,00 2,93 835,05 421,57 50,484

29 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di sostegni, a palo, ad arco o

TOS18_04.E a mensola, per segnali stradali, eseguita con fondazione in calcestruzzo di

07.005.001 dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera.

SOMMANO cad 4,00 25,10 100,40 62,64 62,384

30 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di segnali su appositi

TOS18_04.E sostegni, ogni coppia di staffe.

07.005.002 SOMMANO cad 24,00 5,97 143,28 100,06 69,839

31 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di delineatore normale di

TOS18_04.E margine del tipo 'europeo normalizzato' (art.173 del Reg. CdS) in materiale plastico

07.005.004 per strade ... te superiore, bifacciale, con due catadiottri rettangolari, rosso lato

destro, bianco lato sinistro del senso di marcia.

SOMMANO cad 24,80 5,97 148,06 103,40 69,839

32 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. Catadiottro per centro e

TOS18_04.E sopra onda per barriera metallica di sicurezza costituito da gemme in metalcrinato

07.005.010 con superficie trapezoidale in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio

SOMMANO cad 14,00 2,64 36,96 29,22 79,051

33 Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe

TOS18_04.E N2. per bordo laterale o rilevato W5 A.

08.001.001 SOMMANO m 120,00 42,74 5´128,80 1´306,48 25,473

34 Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe

TOS18_04.E H2. per bordo laterale o rilevato W4 A.

08.003.001 SOMMANO m 750,00 60,81 45´607,50 8´166,43 17,906

35 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante

TOS18_04.E o altro, compresa concimazione a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1

09.001.001 Kg ogni 50mq

SOMMANO m² 1´421,00 0,47 667,87 425,22 63,668

36 Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso

TOS18_04.E picchettatura con teli con resistenza a trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN ISO 10319)

09.011.001 SOMMANO m² 11´109,00 2,91 32´327,19 16´418,39 50,788

37 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere

TOS18_04.F ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp.

06.008.003 minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 315 mm

SOMMANO m 14,00 35,26 493,64 75,72 15,338

38 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere

TOS18_04.F ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp.

06.008.004 minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 400 mm

SOMMANO m 100,00 51,61 5´161,00 540,83 10,479

39 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di

TOS18_04.F posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi

06.023.002 meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro

dimensioni esterne 60x60x60 sp.10

SOMMANO cad 4,00 56,84 227,36 55,17 24,267

40 Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia

TOS18_04.F interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza

08.012.002 meccani ... e a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e

con spessore minimo di 10 cm. diametro 140 mm

SOMMANO m 240,00 7,34 1´761,60 468,75 26,610

41 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con

TOS18_05.A macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di

03.002.001 carico), compreso prepa ... ione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale;

COMMITTENTE: Comune di Arezzo

A R I P O R T A R E 900´835,00 158´482,46
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misurata a cm di spessore. profondita' compresa tra 0 e 5 cm.

SOMMANO metroquadro per centimetro 720,00 0,57 410,40 173,38 42,247

42 Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20. con

TOS18_05.A martello demolitore

03.004.001 SOMMANO m 58,00 4,41 255,78 134,90 52,740

43 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi

TOS18_05.A meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale

03.005.001 di risulta a impianto di smaltimento autorizzato od in aree indicate dal Progetto. con

sottofondo in scampoli di pietra

SOMMANO m³ 170,00 36,55 6´213,50 2´974,38 47,870

44 Demolizione di sottofondo stradale, eseguita con mezzi meccanici con trasporto a

TOS18_05.A impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto. in calcestruzzo

03.006.001 SOMMANO m³ 29,30 64,23 1´881,94 838,47 44,553

45 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, entro e fuori terra, compreso il

TOS18_05.A calcestruzzo armato , eseguita con mezzi meccanici, compreso il trasporto

03.020.001 all'impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto. demolizione

spallette ponti, muri di sostegno in pietra ecc.

SOMMANO m³ 78,26 64,23 5´026,64 2´239,54 44,553

46 Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in

TOS18_05.A sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione

09.001.001 e pilonatur ... cata, esclusa dal prezzo. con inerti provenienti dalla cernita del

materiale escavato giacente nell'ambito del cantiere.

SOMMANO m³ 576,00 21,48 12´372,48 7´078,44 57,211

47 Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio delle parti

TOS18_05.E danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove (fornitura di queste

08.001.001 esclusa), su terreno o r ... area dell'intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento e

tributi, se dovuti. di barriera metallica per bordo laterale

SOMMANO m 120,00 21,99 2´638,80 1´463,48 55,460

48 Segnale triangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato,

TOS18_PR.P verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella

51.001.003 parte posteriore, ... tente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i

simboli. Lati cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2

SOMMANO cad 13,00 30,55 397,15 0,00

49 Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato

TOS18_PR.P con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte

51.002.006 posteriore, r ... e a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Diametro cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2

SOMMANO cad 22,00 67,87 1´493,14 0,00

50 Segnale ottagonale (STOP) in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato,

TOS18_PR.P verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella

51.003.002 parte poste ... ore interamente con pellicola retroriflettente classe 2 a pezzo unico,

completo di attacchi speciali. Dimensione A cm 90

SOMMANO cad 1,00 61,81 61,81 0,00

51 Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato,

TOS18_PR.P verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella

51.005.008 parte posteriore ... pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Lato

minore cm 135 con pellicola retroriflettente cl. 2

SOMMANO cad 8,00 135,05 1´080,40 0,00

52 Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e

TOS18_PR.P rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco,

51.006.015 previa mano d ... ezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Dimensione cm 30x90 con pellicola retroriflettente cl. 2

SOMMANO cad 4,00 33,70 134,80 0,00

53 Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di

TOS18_PR.P chiusura superiore in materiale plastico. del diametro esterno mm 60, del peso non

51.009.002 inferiore a 4,20 kg/ml

SOMMANO ml 88,00 5,01 440,88 0,00

COMMITTENTE: Comune di Arezzo

A R I P O R T A R E 933´242,72 173´385,05
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54 Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di

TOS18_PR.P chiusura superiore in materiale plastico. del diametro esterno mm 90, del peso non

51.009.003 inferiore a 8,00 kg/ml

SOMMANO ml 122,00 8,10 988,20 0,00

55 Catadiottro sopra onda per barriera metallica di sicurezza costituio da gemme in

TOS18_PR.P metalcrinato con superficie in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio

52.004.003 con due catadiottri

SOMMANO cad 14,00 7,72 108,08 0,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 934´339,00 173´385,05 18,557

T O T A L E euro 934´339,00 173´385,05 18,557

 Arezzo, 15/11/2018
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