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Direzione Pianificazione e Gestione Operativa

Servizio Progettazione Opere Pubbliche pag. 1
Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO
LAVORI A CORPO

1 Rete smaltimento acque

CRP1 SOMMANO 1,00| 162291,40 162291,40 29'593,77| 18,235

2 Impianto Pubblica [lluminazione

CRP2 SOMMANO 1,00, 84°038,96 84°038,96 16°642,18| 19,803

3 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in

TOS18 01.B |vigore barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione

03.001.005  |preliminare)

SOMMANO kg|  2682,00 1,77 4747,14 2012,52| 42,394

4 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi

TOS18 01.B |speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate

03.004.001 |nelle app ... entazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di

alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm
SOMMANO kg 206,87 3,30 682,67 371,74 54,454

5 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza

TOS18 01.B |caratteristica C12/15 - consistenza S3

04.003.001 SOMMANO m? 8,09 97,45 788,37 79,73| 10,113

6 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza

TOS18 01.B |caratteristica C16/20 - consistenza S3

04.003.005 SOMMANO m? 2,52 100,87 254,19 24,84, 9,770

7 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2,

TOS18 01.B |esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto

04.005.002 |classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

SOMMANO m? 26,82 110,58 2'965,76 264,32| 8,912

8 Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a

TOS18 01.E |regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte per ogni cm in pitl

05.001.002 |oltre ai 5 cm

SOMMANO m? 814,44 2,07 1'685,89 1'057,74| 62,741

9 Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza

TOS18 01.E |caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia

05.002.003 |10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di

eventuale pompa o betonpompa. con rete @ 8
SOMMANO m? 162,89 31,36 5108,23 2'623,87| 51,366

10 Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a

TOS18 01.F |mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso

06.003.005 |letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.

tubazioni diametro 80 cm
SOMMANO m 10,00 73,58 735,80 197,99 26,908

11 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento

TOS18 04.A |nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti per quantita’ superiori a 5000 mc

04.002.002 SOMMANO m?| 11935,27 2,80 33'418,76 11'541,71| 34,537

12 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con

TOS18 04.A |mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti

04.008.001 |fino alla profondita di m 1,50

SOMMANO m? 515,86 4,11 2°120,19 915,16 43,164

13 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei con

TOS18 04.A |densita non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata,

05.005.002 |compreso relativa certificazione

SOMMANO m?|  10490,00 0,76 7972,40 2'666,83| 33,451

14 Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di

TOS18 04.A |sbancamento, steso a strati non superiore a 30 c¢cm, compattato con idonei rulli

05.007.001 |densita non inferiore ... prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati

inferiori ed al 95% in quello superiore. Escluso il materiale.
SOMMANO m?|  6°509,42 3,65 23'759,38 9°552,16| 40,204
A RIPORTARE 330°569,14 77°544,56

COMMITTENTE: Comune di Arezzo
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
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RIPORTO 330°569,14 77°544,56

15 Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di

TOS18 04.A |sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli

05.007.002 |densita non inferiore ... prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati

inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
SOMMANO m*|  3'303,67 16,87 55732,91 4'849,85| 8,702

16 Rifilatura di cigli ¢ formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su

TOS18_04.A |scarpate, compreso la fornitura del materiale spessore minimo 20 cm

05.008.001 SOMMANO m?|  5°613,80 2,91 16°336,16 3'797,61| 23,247

17 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi

TOS18 04.A |natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente

07.002.001 |del cantiere

SOMMANO m?| 11'629,42 3,27 387028,20 187709,11| 49,198

18 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi

TOS18 04.A |natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici per il

07.002.002 |trasporto ad impianti di smaltimento

SOMMANO m? 305,85 15,55 4'755,96 1'968,45 41,389

19 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del

TOS18 04.B |95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava

12.001.001 |stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non

inferiore a 30 cm
SOMMANO m?| ~ 5'493,26 23,56 129°421,21 8'445,82| 6,526

20 Realizzazione di strada bianca o pista di servizio mediante fornitura e posa in opera

TOS18 04.B |di pietrisco 40/60 e regolarizzazione della superficie di transito tramite stesa di

12.002.001 |pietrisco 12/22, compresa la compattazione con rullo. spessore 20 cm

SOMMANO m? 220,00 25,24 5'552,80 218,50| 3,935

21 Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI

TOS18 04.E |EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso

02.001.001 |ancoraggio, mano d'at ... parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di

Appalto con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
SOMMANO m?|  7°090,00 13,69 97°062,10 4'396,71| 4,530

22 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice,

TOS18_04.E |compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi

02.002.001 |attivanti ... a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con

aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
SOMMANO m?|  6'890,00 8,96 617734,40 3214,29| 5,207

23 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso

TOS18_04.E |ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da

02.003.003  |computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con

aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm
SOMMANO m?|  8990,00 5,42 48'725,80 2'865,23| 5,880

24 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso

TOS18 04.E |ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da

02.003.004 |computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per

ogni cm in pit o in meno alla voce precedente
SOMMANO m?|  6"750,00 1,58 10°665,00 76590 7,181

25 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in

TOS18 04.E |cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento

06.017.001 |R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione

a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
SOMMANO m 280,60 18,68 57241,61 1'636,62| 31,224

26 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in

TOS18_04.E |cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento

06.017.005 |R32,5, compr ... entizia a 450 kg e fondazione per rotatorie sormontabile, tassellato

di diametro vario, a sezione trapezoidale, 1. 50 cm
SOMMANO m 135,02 25,34 3'421,41 1'491,17, 43,584

27 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore

TOS18 04.E |bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in

07.001.002 |presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 15

A RIPORTARE 807246,70 1297903,82

COMMITTENTE: Comune di Arezzo
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RIPORTO 807246,70 1297903,82
SOMMANO m|  3°063,19 0,31 949,59 404,76| 42,625

28 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore

TOS18 04.E |bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in

07.001.004 |presenza di traffico e del tracciamento. larghezza superiore a cm 25 per scritte,

frecce, zebrature, ecc
SOMMANO m? 285,00 2,93 835,05 421,57 50,484

29 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di sostegni, a palo, ad arco o

TOS18 04.E |a mensola, per segnali stradali, eseguita con fondazione in calcestruzzo di

07.005.001 |dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera.

SOMMANO cad 4,00 25,10 100,40 62,64 62,384

30 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di segnali su appositi

TOS18_04.E |sostegni, ogni coppia di staffe.

07.005.002 SOMMANO cad 24,00 5,97 143,28 100,06/ 69,839

31 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di delineatore normale di

TOS18 04.E |margine del tipo 'europeo normalizzato' (art.173 del Reg. CdS) in materiale plastico

07.005.004 |per strade ... te superiore, bifacciale, con due catadiottri rettangolari, rosso lato

destro, bianco lato sinistro del senso di marcia.
SOMMANO cad 24,80 597 148,06 103,40/ 69,839

32 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. Catadiottro per centro e

TOS18 04.E |sopra onda per barriera metallica di sicurezza costituito da gemme in metalcrinato

07.005.010 |con superficie trapezoidale in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio

SOMMANO cad 14,00 2,64 36,96 29,22 79,051

33 Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe

TOS18 04.E |N2. per bordo laterale o rilevato W5 A.

08.001.001 SOMMANO m 120,00 42,74 5128,80 1'306,48| 25,473

34 Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe

TOS18 04.E |H2. per bordo laterale o rilevato W4 A.

08.003.001 SOMMANO m 750,00 60,81 45'607,50 8166,43| 17,906

35 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante

TOS18 04.E |o altro, compresa concimazione a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1

09.001.001 | Kg ogni 50mq

SOMMANO m? 1'421,00 0,47 667,87 42522| 63,668

36 Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso

TOS18 04.E |picchettatura con teli con resistenza a trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN ISO 10319)

09.011.001 SOMMANO m?| 11°109,00 2,91 32'327,19 16'418,39| 50,788

37 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere

TOS18 04.F |ed anello elastomerico, SNS8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp.

06.008.003 |minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 315 mm

SOMMANO m 14,00 35,26 493,64 75,72| 15,338

38 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere

TOS18 04.F |ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp.

06.008.004 | minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 400 mm

SOMMANO m 100,00 51,61 5161,00 540,83| 10,479

39 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di

TOS18 04.F |posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi

06.023.002 |meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro

dimensioni esterne 60x60x60 sp.10
SOMMANO cad 4,00 56,84 227,36 55,17| 24,267

40 Tubazione in polietilene ad alta densita, a doppia parete corrugata esterna e liscia

TOSI18 04.F |interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza

08.012.002 |meccani ... e a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e

con spessore minimo di 10 cm. diametro 140 mm
SOMMANO m 240,00 7,34 1'761,60 468,75 26,610

41 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con

TOS18 05.A |macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di

03.002.001 |carico), compreso prepa ... ione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale;

A RIPORTARE 900°835,00 158°482,46

COMMITTENTE: Comune di Arezzo
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RIPORTO 900°835,00 158°482,46
misurata a cm di spessore. profondita’ compresa tra 0 ¢ 5 cm.
SOMMANO metroquadro per centimetro 720,00 0,57 410,40 173,38| 42,247

42 Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita’ di cm 20. con

TOS18 05.A |martello demolitore

03.004.001 SOMMANO m 58,00 4,41 255,78 134,90| 52,740

43 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi

TOS18 05.A |meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e 'allontanamento del materiale

03.005.001 |di risulta a impianto di smaltimento autorizzato od in aree indicate dal Progetto. con

sottofondo in scampoli di pietra
SOMMANO m?* 170,00 36,55 6'213,50 2'974,38| 47,870

44 Demolizione di sottofondo stradale, eseguita con mezzi meccanici con trasporto a

TOS18_05.A |impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto. in calcestruzzo

03.006.001 SOMMANO m? 29,30 64,23 1'881,94 838,47 44,553

45 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, entro e fuori terra, compreso il

TOS18 05.A |calcestruzzo armato , eseguita con mezzi meccanici, compreso il trasporto

03.020.001 |all'impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto. demolizione

spallette ponti, muri di sostegno in pietra ecc.
SOMMANO m? 78,26 64,23 5026,64 2'239,54| 44,553

46 Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in

TOSI18 _05.A |sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione

09.001.001 |e pilonatur ... cata, esclusa dal prezzo. con inerti provenienti dalla cernita del

materiale escavato giacente nell'ambito del cantiere.
SOMMANO m?* 576,00 21,48 127372,48 7°078,44| 57,211

47 Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio delle parti

TOS18_05.E |danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove (fornitura di queste

08.001.001 |esclusa), su terreno o r ... area dell'intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento e

tributi, se dovuti. di barriera metallica per bordo laterale
SOMMANO m 120,00 21,99 2'638,80 1463,48| 55,460

48 Segnale triangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato,

TOS18_PR.P |verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella

51.001.003 |parte posteriore, ... tente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i

simboli. Lati cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2
SOMMANO cad 13,00 30,55 397,15 0,00

49 Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato

TOS18 PR.P|con antiruggine ¢ smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte

51.002.006 |posteriore, r ... € a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Diametro cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2
SOMMANO cad 22,00 67,87 1493,14 0,00

50 Segnale ottagonale (STOP) in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato,

TOS18 PR.P|verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella

51.003.002 |parte poste ... ore interamente con pellicola retroriflettente classe 2 a pezzo unico,

completo di attacchi speciali. Dimensione A cm 90
SOMMANO cad 1,00 61,81 61,81 0,00

51 Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato,

TOS18_PR.P|verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella

51.005.008 |parte posteriore ... pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Lato

minore cm 135 con pellicola retroriflettente cl. 2
SOMMANO cad 8,00 135,05 1'080,40 0,00

52 Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e

TOS18 PR.P |rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine ¢ smalto grigio a fuoco,

51.006.015 |previa mano d ... ezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Dimensione cm 30x90 con pellicola retroriflettente cl. 2
SOMMANO cad 4,00 33,70 134,80 0,00

53 Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di

TOS18 PR.P|chiusura superiore in materiale plastico. del diametro esterno mm 60, del peso non

51.009.002 |inferiore a 4,20 kg/ml

SOMMANO ml 88,00 5,01 440,88 0,00
A RIPORTARE 9337242,72 173°385,05

COMMITTENTE: Comune di Arezzo
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RIPORTO 9337242,72 173'385,05

54 Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di

TOS18 PR.P |chiusura superiore in materiale plastico. del diametro esterno mm 90, del peso non

51.009.003 |inferiore a 8,00 kg/ml

SOMMANO ml 122,00 8,10 988,20 0,00

55 Catadiottro sopra onda per barriera metallica di sicurezza costituio da gemme in

TOS18 PR.P |metalcrinato con superficie in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio

52.004.003 |con due catadiottri

SOMMANO cad 14,00 7,72 108,08 0,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 934°339,00 173°385,05| 18,557
TOTALE euro 934°339,00 173'385,05| 18,557

Arezzo, 15/11/2018

11 Tecnico
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