COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Progr.

Descrizione

u.m.

Quantita

Prezzo
unitario (€)

Totale (€)

Di cui per
manodopera
(€]

Allestimento cantiere

1
TOS18_17.N05.002.014

Montaggio di recinzione area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica
diurna e notturna — con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 +
basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese

cad.

16,10

80,50

2
TOS18_17.N06.004.010

Box prefabbricato di cantiere ad uso ufficio, composto da: struttura di base
sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e
tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con
interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi
in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico
(acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione
basamento- compreso montaggio e smontaggio - Nolo mensile

n. mesi

207,00

1.035,00

3
TOS18 17.N06.005.001

WC chimico

n. mesi

55,20

276,00

4
TOS18_17.N05.002.020

Nolo oltre il primo mese di utilizzo di utilizzo di recinzione con pannelli
elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento

cad. x
mese

25

1,38

34,50

5
TOS18_17.N05.007.051

Fornitura ed installazione rete di protezione, schermatura 90 % - fissata a
parapetto esistente e muro esistente per altezza almeno pari a 2 mt, per
delimitazione area di cantiere

mq

110

1,73

189,75

6
TOS18_17.N07.002.015

Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da
parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore
mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese.

cad x
mese

28,75

143,75

Scavi, smontaggi, demolizi

oni

7
TOS18_02.A03.009.002

Demolizione/rimozione di pavimento e sottostante malta di allettamento di
qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5. Sono compresi il calo,
sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo
(tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto nell'ambito
del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico
dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti - PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO

mq

39

Pavimentazione scalini di accesso ai giardini

Pavimentazione rampa iniziale

14

Pavimentazione scale interne e porzione su Via della Ruga

19

14,40

561,60

353,73

8
TOS18_02.A03.009.003

Demolizione/rimozione di pavimenti in lastricato o mattonato di qualsiasi
dimensione, per ogni cm di spessore. Sono compresi il calo, sollevamento e
movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino
al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto nell'ambito del cantiere; sono
compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma,
anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di
risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e i costi di smaltimento e tributi,
se dovuti - PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO ULTERIORE A QUELLA DI CUI ALLA
VOCE 6 - sp=3 cm

magx cm

355

3,84

1.363,20

674,50

9
TOS18_02.A03.009.005

Demolizione di massetto/sottofondo in clacestruzzo, per ogni cm di spessore.
Sono compresi il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta
con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il
carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento
autorizzati, e i costi di smaltimento e tributi, se dovuti - SOTTOFONDO
PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DI CUI ALLA VOCE PRECEDENTE - sp=5 cm

mgXcm

590

2,96

1.743,45

944,00
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10
TOS18_02.A04.002.002

Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere, eseguito a mano con
I'ausilio di piccole attrezzature, per la formazione di cassonetti per vespai
all'interno di vani o cortili, per profondita fino a m 1,00. Compresi gli oneri per la
rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la
regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli
oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una
profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti - STERRO E
RIMOZIONE DEL FONDO ATTUALE PER UNA PROFONDITA' MEDIA TRA 10 E 15
cM

mc

Piano superiore_100 mq (quota +0,0)

15

Piano inferiore_32 mq (quota - 1,90)

4.8

Piano superiore_porzioni sottostanti pavimentazione rimossa

Piano inferiore_porzioni sottostanti pavimentazione rimossa

25,8

100,39

2.590,01

2.023,24

11
TOS18_02.A04.002.001

Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere, eseguito con l'ausilio di
minipala, per abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani
o cortili, per profondita fino a m 1,00 . Compresi gli oneri per la rimozione dei
trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del
fondo di scavo, il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un
battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50
m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi
di smaltimento e tributi, se dovuti - RIAPERTURA AREA DI AVVALLAMENTO

mc

70,86

354,32

246,50

12
TOS18_02.A04.012.001

Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e/o rocce tenere, eseguito a
mano per profondita fino a m 1,00. Compresi gli oneri per la rimozione dei
trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del
fondo di scavo, il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un
battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50
m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi
di smaltimento e tributi, se dovuti - PER MESSA IN OPERA CADITOIE E TUBAZIONI
DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE, CORRUGATO PER PREDISPOSIZIONE
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, TUBAZIONE PER PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DI
ADDUZIONE IDRICA - Dim. scavo 40 Lx 30 Hcm

mc

8,2

145,72

1.194,90

944,61

13
TOS18_RU.M10.001.003

Operaio qualificato - REALIZZAZIONE STRAPPO SU SUPERFICIE IN CALCESTRUZZO
DI VIA DELLA RUGA PER ALLOGGIAMENTO TUBAZIONE ACQUE METEORICHE -
Lungh 3,5 metri, Dim. 25 x30 cm

33,41

133,64

105,64

14
TOS18_AT.N01.065.011

Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 giorno -
REALIZZAZIONE STRAPPO SU SUPERFICIE IN CALCESTRUZZO DI VIA DELLA RUGA
PER ALLOGGIAMENTO TUBAZIONE ACQUE METEORICHE - Lungh 3,5 metri, Dim.
25x30cm

ora

3,48

13,91

15
TOS18 AT.N01.065.011

Cuffia antirumore ad alto potere isolante conforme alla norma UNI EN 352-1,
SNR 31dB - RIF. VOCI 13-14

cad

20,02

20,02

16
TOS18_02.A03.005.001

Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione
obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondita, eseguito a mano o con ausilio
di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da
demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due
teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa,
eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri
ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi
sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50 - PER PASSAGGIO TUBAZIONI
ACQUE METEORICHE

mc

0,5

716,74

358,37

256,46

17
Boll. Ing. 250.1.1.1

Smontaggio ringhiere esistenti, valutato come opere da fabbro (opere e
assistenze murarie)

mq

91,7

Ringhiera di delimitazione giardini

63,7

Parapetto scale interne

Parapetto laterale Via della Ruga e prosecuzione

23

23,20

2.127,44

1.700,00

18.1
Boll. Ing. 305.2.2.1

Scarrettamento dei materiali di risulta da scavi/demolizioni eseguito con nastro
trasportatore ed aiuto manuale - LUNGO SCALE DA PIANO INFERIORE A PIANO
SUPERIORE

mc

6,2

Pavimentazione in porfido piano inferiore

0,55

Massetto

0,9

Terreno

4,75

23,90

148,18

206,40
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Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non

superiori a m 50,00 - ALL'INTERNO AREA DI LAVORO E FINO AL PUNTO DI mc 37,65
ACCESSO DA VIA DEL MURROTTO
18.2 Pavimentazione in porfido 4,75 4211 1.585,59 1.25337
TOS18_02.A07.011.001 |/ ssetio 5,9
Terreno (si ipotizza di reimpiegare parte del terreno derivante dagli scavi per riempire e 27
costipare i vuoti che hanno determinato avvallamenti e cedimenti della superificie)
Scarrettamento dei materiali di risulta come sopra eseguito con nastro
18.3 trasportatore ed aiuto manuale - LUNGO RAMPA INCLINATA DI VIA DEL
Boll. Ing. 305.2.2.1 |MURROTTO, FINO A META' RAMPA (i nastri trasportatori reperibili in commercio | M 37,65 23,90 899,84 1.253,37
hanno lunghezze di trasporto intorno ai 6/7 metri che non consentono di coprire
I'intera lunghezza della rampa)
18.4 Scarrettamento dei materiali di risulta come sopra eseguito con nastro 3765 2390 899.84 125337
Boll. Ing. 305.2.2.1  |trasportatore ed aiuto manuale - LUNGO RAMPA INCLINATA DI VIA DEL me ’ g ’ %
MURROTTO, DA META' RAMPA FINO AL PIANO DI CARICO SU VIA PRINCIPALE
19 Carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento
T0S18_02.A07.001.001 au‘torizzat.i, r.e?clusi i f:osti-di S@altimento e tributi, se dovuti, e movimentazione |mc 37,65 58,03 2.184,83 1.361,42
dei materiali in ambito di cantiere - a mano su autocarro portata mc 3,50
20 Conferimento a impianto specializzato materiale edile di resulta derivante da
o . tn 21,3 8,00 170,40 /|
.M. 1 demolizioni/smontaggi
21 . N . . . .
M. 2 Conferimento a impianto materiale di resulta derivante da scavi tn 40 12,00 480,00 /|
Ricostruzioni e sistemazioni
Riempimento di scavi o buche eseguito a mano con materiale proveniente da
scavi - RIEMPIMENTO VOLUMI AL DI SOTTO AVVALLAMENTI ESISTENTI (Rif. voce
11) NB: il volume inidcato & da ritenersi
2 indicativo, non essendo possibile conoscere le quantita necessarie al
TOS18_01.A05.001.003 riempime\nto fintantoche la Iavoraziqne bnon sara stata eseguitz.ﬂ;\questa voce di |mc 10 77,26 772,60 542,00
costo sara pertanto compensata a misura sulla base delle quantita
effettivamente riscontrate in fase di esecuzione. Rimane altresi a carico
dell'Amministrazione la fornitura di materiale idoneo al riempimento che
dovesse rendersi necessario in aggiunta al terreno disponibile in loco.
Fornitura e posa in opera di fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN
1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di
sabbione e materiale sciolto sp. minimo 10 cm, previa preparazione piano di ml 80
’3 posa secondo i profili di progetto ed escluso scavo e rinterro, diametro esterno
200 . 26,00 2.080,00 395,20
Boll. Ing. 369.3.1.1 mm
Collettore lato nord piano superiore 24
Collettore lato sud piano superiore 36
Collettore finale di raccordo da piano superiore a fognatura di Via del Murrotto 10
Collettore piano inferiore fino a griglia esistente 10
24 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate
TOS18 PR.P15.067.003 non in pressior?e in conformita alla norma UNI EN 1401: curva aperta (30°-45°) |cad 10 9,43 94,25 /
- SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200
25 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate
non in pressione in conformita alla norma UNI EN 1401: curva chiusa (60°-90°)  |cad 5 13,20 66,00 /
TOS18_PR.P15.067.015 .
- SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200
2% Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate
non in pressione in conformita alla norma UNI EN 1401: Tee a 45° (braga) 0 90°, |cad 3 21,08| 63,24 /
TOS18_PR.P15.067.027 .
- SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200
27 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate
non in pressione in conformita alla norma UNI EN 1401: manicotto SN 8 kN/m2, |cad 30 9,82 294,48 /
TOS18_PR.P15.067.141 .
- diametro esterno mm 200
Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo, senza lapide, compreso letto
di posa su sabbia e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso
28 calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni int. 40x40x42h cm. cad 13 51,40 668,20 179,66

Boll. Ing. 271.4.1.3

N.B. sono comparati a n.2 pozzetti i 2 tratti di canaletta trasversale in cls posti ad
inzio rampa di accesso da Via del Murrotto, lunghezzo 90 cm, larghezza utile 15
cm, altezza interna 10 cm

Pagina 3




29
Boll. Ing. 272.1.2.2

Griglia in ghisa lamellare perlitica Classe B resistenza 125 kN, murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls 16/20 - piana dimensioni 320x3200,
telaio 400x400x40h N.B. sono comparate a griglia quadrata le
griglie per i 2 tratti di canaletta trasversale in cls posti ad inzio rampa di accesso
da Via del Murrotto

cad

13

62,37

810,81

30
Boll. Ing. 294.1.1.1

Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene ad alta densita, a doppia
parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile
non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per
cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore
non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra I'estradosso sempre con
sabbia e con spessore minimo di 10 cm., compresi i letti di posa, il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte -PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE

55

7,88

433,40

96,58

31
Boll. Ing. 292.2.1.1

Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene 80 rigida, UNI 7611-7615,
PN 10 con righe blu per condotte di fluidi in pressione, posta su fondo scavo ben
livellato - diametro 32 mm - PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DI FORNITURA IDRICA

ml

30

1,57

47,10

52,68

32
Boll. Ing. 271.5.1.1

Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo, senza fondo e lapide,
compreso letto di posa su sabbia e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10
cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o
soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni int. 40x40x42h cm -
PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

cad

48,30

289,80

82,92

33
Boll. Ing. 272.5.2.1

Chiusino in ghisa lamellare perlitica Classe B resistenza 125 kN, murato a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls 16/20 - dimensione 245, telaio
400x400xh25

cad

56,65

339,90

34
TOS18_06.105.008.001

Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco CEl 7-6 posato entro pozzetto in
cemento, compreso accessori vari impiantistici di montaggio e fissaggio - a croce
dim. 50x50x5, L= 1,5 m -PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

cad

29,54

118,17

51,41

35
TOS18_02.B04.001.002

Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente armati,
classe di resistenza caratteristica C12/15 - Composti e confezionati in cantiere
con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui
al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i
ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di
controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto

mc

Per pavimentazioni piano superiore (125 mq)

6,3

Per pavimentazioni piano inferiore (33 mq)

1,7

154,85

1.238,81

702,82

36
TOS18_01.E05.002.002

Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con
resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio
B450C diametro 6 mm, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa.

mq

158

Per pavimentazioni piano superiore

125

Per pavimentazioni piano inferiore (33 mq)

33

25,04

3.956,32

2.101,40

37
TOS18_01.B02.002.001

Casseforme di legno per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza
massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero (per
altezze superiori I'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per
le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il
disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il
calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.

mq

18

Per getto massetto piano superiore

16

Per getto massetto piano inferiore

22,80

410,33

31,61

38
TOS18_02.B04.001.002

Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee, classe di
resistenza caratteristica C20/25 - Composti e confezionati in cantiere con
I'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al
D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i
ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di
controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto -
RIEMPIMENTO SCALINI DI ACCESSO DA VIA DEL MURROTTO E LIVELLAMENTO
RAMPA PER RACCORDO CON PIANO SUPERIORE

204,50

1.022,50

72,83
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39
TOS18_02.B10.003.001

Recupero corticale di superfici in cls. mediante : a) scarifica di parti degradate; b)

T0S18_02.810.003.002 222?: lrsﬁ;c;:\]néc: :::_lfAsTuggi;isi S;tl;a;:i;e;fj)Gn;alta rasante - SOTTOFONDO mq 20 40,80 816,02 291,32
TOS18_02.810.003.015
Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su
40.1 sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso
m 117 18,50 2.164,50 1.221,48
TOS18_01.E02.009.001 |[trattamento e ceratura finale - lastre di forma regolare posate lineari -SUPERFICI 9
DI FORMA RETTANGOLARE O APPROSSIMATIVAMENTE RETTANGOLARE
Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su
40.2 ttofond tituito, igillautra dei giunti, pulizia, escl
4 sottofondo precostitui 0. compreso sigi .aE.I ra dei giunti, pu |2|a.<.esc uso ma 113 38,31 4.328,07 2.949,87
Analisi prezzo 2 trattamento e ceratura finale - su superfici con andamento curvilineo o
contraddistinte da accentuata irregolarita
Fornitura di pietra serena extra dura del Bucine, sp. Min 3 c¢m, tagliata a piano
41 cava, lungh. a correre in formato da 40 a 70 cm, larghezza 20/25/30 cm,
Ve, ung e 1nfort 70 cm, larghezza 20/25/30 cm, |mg 230 57,00  13.110,00 /
.M.3 compreso trasporto in cantiere - Il quantitativo tiene conto dei maggiori sprechi
per risagomare le superfici curve
Fornitura e spandimento di terra da giardino, compresa la formazione delle
pendenze, e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il
42 caricamento del materiale di risulta e trasporto a impianto di smaltimento mc 14
i . iicostidi i ibuti i- irsi 43,96 615,44 331,80
TO$18_09.£09.003.001 autonzzat-o Sono ‘esclu5| i costi di smaltimento e tributi, se dovuti - da eseguirsi ,
con mezzi manuali
Piano superiore 11,5
Piano inferiore 2,5
X ,43 . Rialzo muro di sostegno in calcestruzzo esistente mq 1,5 1.217,09 1.825,63 329,04
Analisi prezzi 1
Ringhiera a disegno semplice in ferro pieno di sezioni commerciali, tondo o
quadrello, e con I'impiego di parziale di scatolari a sezione quadrata o tonda,
compresi tagli a misura, sfridi, saldature, eventuali zanche di ancoraggio e
compresi ponti di servizio, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 metri - kg 2109,1
44 | ist i iciature - P | 23k
esc u'se aSSI'S enze murar@ e vernfua urg eso a mq g' . 5,48 11.557,87 1.700,00
Boll. Ing. 250.3.2.2 N.B. in corrispondenza dei 4 punti luce di progetto, integrati nel parapetto in
ferro, il montante della ringhiera & sostituito da palo conico di altezza 3 metri
Ringhiera di delimitazione giardini (mq 63,7) 1465,1
Parapetto scale interne (mq 5) 115
Parapetto laterale Via della Ruga e prosecuzione (mq 23) 529
Applicazione di una mano di soluzione fosfatante su superfici ferrose gia ma 1834
45 preparate
Ringhiera di delimitazione giardini, per 2 facce 127,4 5,00 917,72 563,04
TOS18_01.F04.011.011 -
Parapetto scale interne, per 2 facce 10
Parapetto laterale Via della Ruga e prosecuzione, per 2 facce 46
Verniciatura di opere in ferro o leghe ferrose, con due mani di smalto sintetico m 183.4
6 su superfici gia preparate e trattate con antiruggine 9 !
7,28 1.335,21 845,47
TOS18_01.F04.012.010 [Ringhiera di delimitazione giardini, per 2 facce 127,4
Parapetto scale interne, per 2 facce 10
Parapetto laterale Via della Ruga e prosecuzione, per 2 facce 46
Scarrettamento materiali edili e terreno eseguito con nastro trasportatore ed
aiuto manuale - LUNGO RAMPA INCLINATA DI VIA DEL MURROTTO, FINO A
47 ' \ \
META' RAMPA PER CONFERIMENTO MATERIALI ALL'INTERNO DELL'AREA DI me 38 23,90 908,20 1.265,02
Boll. Ing. 305.2.2.1  |ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI N.B.: il trasporto del materiale
all'interno dell'area di esecuzione delle lavorazioni si intende compreso nella
voce di prezzo relativa alla singola lavorazione
48 Scarrettamento dei materiali edili e terreno come sopra eseguito con nastro
Boll. Ing. 305.2.2.1  |trasportatore ed aiuto manuale - LUNGO RAMPA INCLINATA DI VIA DEL me 39 23,90 932,10 1.298,31
MURROTTO, DA META' RAMPA FINO AL PIANO DI CARICO SU VIA PRINCIPALE
49 Scarrettamento materiali edili e terreno eseguito con nastro trasportatore ed mc 5 23,90 119,50 166,45
Boll. Ing. 305.2.2.1 | 5i,1t6 manuale - LUNGO SCALE DA PIANO SUPERIORE A PIANO INFERIORE
50 Operaio comune - TRASPORTO NUOVE RINGHIERE DA PUNTO DI SCARICO FINO A
perdio comu ora 10 30,08 300,30 237,80

TOS18_RU.M10.001.004

PUNTO DI INSTALLAZIONE
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51

TOS18_09.v02.020.001

Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea,
compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o
inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa
I'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo
indicazione della D.L., in parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra
fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m.

cad.

5 30,07

150,35

64,95

52

TOS18_01.E01.006.003

Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un
primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e
fratazzo tra predisposte guide, compreso velo, con malta di cemento

mq

17 21,99

373,83

228,82

53

TOS18_01.F04.005.003

TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici
da pitturare, I'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la
pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte -
verniciatura di facciate esterne con pittura lavabile al quarzo

mq

17 8,41

142,97

98,94

nov-18

IL TECNICO

TOTALE

70.894,06

28.478,02
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