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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Restauro mura e di parti del centro storico di Quarata

COMMITTENTE: | Comune di Arezzo - Ufficio Progettazione Opere Pubbliche

Arezzo, 06/12/2018

IL TECNICO
Dott. Pian. Mauro Torelli - Dott. Arch. Simona Ciofini

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori

peg. 2

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOT.

ALE

RIPORTO

1/1
B.G.5/6 2017
431.5.1

212

TOS
03.F13.020.0
01

3/5

Bol.
Ing.404.10.2.
1

4/6

TOS
05.A03.020.0
01

5/7

TOS-
02.A03.039.0
01

LAVORI A MISURA

OG2 (SpCat 1)
Restauro mura (Cat 1)
Demolizioni - Asportazione - Smontaggi - Rimozioni -
Puntellamenti (SbCat 1)

Pulitura del paramento murario dalla vegetazione infestante
superficiale seguita a mano o con piccoli atrezzi con acqua a
pressione controllata, raschietti e piccoli arnesi , previa spazzolatural
e pulizia finale. E' inoltre compresa la rimozione del materide di
resulta
zonal
zona 2
zona3
zona4
zona5

SOMMANO mq

Trattamento biocidadi superfici in pietra con applicazione a pennello
di soluzione  di disinfettante  a base di sde
dchildimetilbenzilammonio cloruro ( BENZALCONIO
CLORURO), applicato dopo un accurato lavaggio con acqua 020 -
Trattamento biocida di superfici in pietra con applicazione a pennello
di soluzione  di disinfettante a base di sale|
dchildimetilbenzilammonio cloruro ( BENZALCONIO
CLORURO), applicato dopo un accurato lavaggio con acqual
demineralizzata ripetuto ad intervallo di 24 ore, da eseguirsi con la|
massima cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regolal
darte; misurazione in proiezione piana delle superficie trattate

con prima applicazione a pennello del disinfettante diluito in acqua
demineralizzata e successiva spazzolatura con spazzolini e pennelli
di nayoln.

Vedi voce n° 1 [mq 645.85]

SOMMANO mq

Rimozione dementi in laterizio e elementi in pietra situati nellal
sommita sulla sommita di acuni tratti delle mura; compresi : il calo
aterraed il trasporto arifiuto del materiale, il tutto eseguito con ogni
precauzione necessaria e in condizioni di sicurezza . E' inoltre
compreso quanto atro occorra per dare |’ operafinita
tratto 2
tratto 3
tratto 4

SOMMANO mq

Demolizione di muratura di quasiasi genere, entro e fuori terra,
compreso il calcestruzzo armato , eseguita con mezzi meccanici,
compreso il trasporto al'impianto di smatimento autorizzato o in
areeindicate dal Progetto.

Articolo: 001 - demolizione spalette ponti, muri di sostegno in pietral
€ecc.
settore 5

SOMMANO mc

Smontaggio di lastre in pietra 0 marmo per rivestimenti, scale,
soglie, stipiti, davanzali,

architravi, cimase e simili fino a ritrovare il vivo della struttura
sottostante

Articolo: 001 - di qualsiasi dimensione fino ad uno spessore di cm 5
settore 4

22,00
18,00
13,60

19,60

0,40
0,30
0,40

0,20

0,35

192,59
102,95
121,62
173,49

55,20

645,85

645,85

645,85

8,80
5,40
5,44

19,64

1,37

1,37

6,00

13,90 8977,32

17,42 11'250, 71

24,10

50,77

473,32

69,55

A RIPORTARE

6,00

20'770,90
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peg. 3

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6,00 20'770,90
SOMMANO MQ 6,00 16,43 98,58
Trasporti emovimentazioni (ShCat 3)
6/13 Scarrettamento di materiali di resulta in ambito di cantiere per
TOS- 02- distanze non superiori 250,00
A07.011.001 |settori dalab 42,04
SOMMANO mc 42,04 38,80 1'631,15
7114 Carico e trasporto dei materiali accontonati in cantiere fino alal
TOS-02- pubblica discaricaa mano su autocarro portata mc 3.50
A07.001.001 |settori dalab 42,04
SOMMANO mc 42,04 57,83 2'431,17
Consolidamenti erinforzi strutturali (SbCat 4)
8/3 Stuccatura di paramento in pietra facciavista, su superfici piane e/o
TOS- curve, orizzontai o verticali, esterne o interne.
03.F13.006.0 |Composta da conci irregolari di pezzatura media non superiore a mq
02 0,03, mediante scarnitura profonda e accurata dei giunti,
spazzolatura delle murature, lavatura prolungata delle connettiture,
successiva stuccatura profonda dei giunti con matadi calce idraulica
a basso contenuto di sali e finitura superficiae sotto livello, con
grassello e renafinissima a punta di mestola, il tutto per dareil titolo
compiuto .
Zoneda 1 a5 compreso parapetti 704,58
SOMMANO mq 704,58 62,15 43789,65
9/4 MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI. ( Umbria) Muratural
Umbria eseguita a scuci-cuci, in piccoli tratti successivi, a parziale o a tutto
4.1.80.0 spessore, su strutture murarie preesistenti lesionate o da risanare,a
quasiasi atezza o profondita Sono compresi: l'idonea malta
rispondente, se del caso, dle caratteristiche di quella originae; 1al
demolizione in breccia; il taglio a tratti successivi delle vecchie|
murature; le necessarie puntellature e la successiva rimozione, non
finalizzate alla sicurezza dei lavoratori durante la fase di scuci-cuci
ddle murature; lafornitura del materiali laterizi e/o lapidei occorrenti
nel limite del 30%; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del
materide di risulta, fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso
quanto atro occorre per dare l'operafinita
settore1-2-3 108,61 0,30 32,58
SOMMANO mc 32,58 937,00 30'527,46
10/11 Montaggio lastre in pietra precedentemete rimosse previa pulitura e
E. p.i portat.t|stuccatura
1 settore 4 6,00
SOMMANO mq 6,00 42,00 252,00
Pavimentazioni (ShCat 5)
11/8 Redlizzazione di soletta armata dello spessore di 10 cm in
Fortezza - A -|conglomerato cementizio con resistenza caratteristica RcK250, tirata
NS) aregola, con rete eettrosaldata in acciaio (6mm, 20x20), compreso
I'onere delle pendenze e quanto altro necessario a dare il titolo finito
ecompiuto aregoladarte.
A RIPORTARE 99'500,91
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peg. 4

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 99'500,91
settore 4 6,00
SOMMANO m2 6,00 35,00 210,00
Finiture (SbCat 6)
12/9 IMPERMEABILIZZAZIONE, eseguita mediante stesura di due mani
Fortezza a spatola , di malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti
NP47 selezionati a grana fine, fibre sintetiche e speciali resine acriliche in
dispersione acquosa tipo "MAPELASTIC", da eseguirsi in 2 strati
sovrapposti, aventi uno spessore finale non inferiore a 2 + 2 mm.
Compreso la fornitura e posa in opera di  RETE IN FIBRA DI
VETRO alcali resistente, di maglia 4 x 4,5 mm, da interporre tra il
primo ed il secondo strato, il tutto per evitare la formazione di
microf essurazioni da assestamento.
Compreso la pulizia finde e quant'dtro occorrente per rendere
I'operafinita aregola darte.
settore 4 6,00
SOMMANO m2 6,00 32,90 197,40
13/10 Fornitura e posa in opera di cimasa in cotto fatta a mano o mattoni
Andisi 1 per taglio, compreso la preparazione del letto di posa, stuccatura e
quant'atro occorre per rendere I'operafinita.
settore 1 -2-3-4 30,00
settore 5 6,86
SOMMANO mq 36,86 72,00 2'653,92
Operein ferro (SbCat 7)
14/12 Fornitura e posa di ringhiera di sicurezza, h.110 cm, completa di
Fortezza A - |corrimano mandorlato pieno, montanti quadri pieni 25 x25mm,
L9 tondini verticali diam. 18Mm, interasse 10cm, compreso due mani di
antiruggine, due mani di verniciatura ferromicacea, il tutto per dare
il titolo finito e compiuto aregoladarte.
settore 2-3-4 26,00
settore 5 19,60
SOMMANO ml 45,60 150,00 6°840,00
Percorso di Ronda (Cat 2)
Demolizioni - Asportazione - Smontaggi - Rimozioni -
Puntellamenti (SbCat 1)
15/15 Scarificazione superficide di pavimentazione stradale bitumata,
TOS- eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei
05.A03.001.0|materidi di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree|
01 indicate da Progetto.
156,00
SOMMANO mq 156,00 3,02 471,12
16/16 Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita di
TOS- cm 20.
05.A03.004.0 86,00
01 E—
SOMMANO ml 86,00 4,41 379,26
17/17 Demoalizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con
TOS mezzi meccanici con trasporto dei materiali di risulta a impianto di
A RIPORTARE 110252,61
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peg. 5

NUm.Ord. DIMENSIONI -~ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 110'252,61
05.A03.007.0|smaltimento autorizzato /o accatastamento del
02 materia e riutilizzabile entro 50 m.
42,00
SOMMANO ml 42,00 7,59 318,78
18/18 Demoalizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con
TOS- mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e
05.A03.006.0|I'allontanamento del materiale di risulta a impianto di smaltimento
011 autorizzato od in aree indicate dal Progetto
percorso di ronda 270,00 0,20 54,00
SOMMANO mc 54,00 64,22 3'467,88
19/19 Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, con
TOS trasporto del materidi di risulta a impianto di smatimento
05.A03.009.0|autorizzato o in aree indicate da Progetto e/o accatastamento del
06 materiale riutilizzabile entro 50 m. in lastricato di qualsiasi qualita,
tipo e dimensione, su strade di limitate dimensioni eseguito mediante
taglio con sega a disco compresa la cernita di materiali riutilizzabile,
la pulitura e la scalcinatura mediante attrezzature meccaniche o
manuali, compreso |’ accatastamento e la
movimentazione in limitate aree al’interno del cantiere del materiae
riutilizzabile disposto su pancali precedentemente forniti.
13,00
SOMMANO mq 13,00 22,41 291,33
20/21 RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, conognicautela,
TOS- compresoilcalo elo
03.A03.001.0|sollevamentodeimateri ali conpi ccolimezzimeccanici,
01 scarrettamentoedaccumuloentrounraggio di 50 metri, compresi i
ponti di servizioconaltezzamassima m 2,00 €/o trabatelli a norma,
ancheesterni, mobili o fissi, esclusoponteggiesterni e
piattaformeaeree a cela, sono da considerarsioneri &
caricodell’Appdtatore la redlizzazione di saggi di accertamento e
ricognizione ddle quoteoriginali, |'approntamento di
pianiquotatiriferiti  a capisadifiss e facilmenteidentificabili,
un'adeguatadocumentazionefotografica, da eseguirsi prima, durante €
dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnicospecializzato, la
protezione di tutti gliambienticircostantil'area di intervento a fine di
salvaguardarli da ognipossibiledanneggiamento; sonoesclusi i costi di
smatimento e tributi, se dovuti.
Scalini percorso di ronda 11,00 0,60 0,80 5,28
SOMMANO MC 5,28 287,98 1'520,53
21729 Pulitura del paramento murario dalla vegetazione infestante
B.G.5/6 2017 [superficiale seguita a mano o con piccoli atrezzi con acqua a
4315.1 pressione controllata, raschietti e piccoli arnesi , previa spazzolatural
e pulizia finale. E' inoltre compresa la rimozione del materide di
resulta
28,00
SOMMANO mq 28,00 13,90 389,20
22/30 Trattamento biocida di superfici in pietra con applicazione a pennello
TOS di soluzione  di disinfettante a base di sale|
03.F13.020.0 |achildimetilbenzilammonio cloruro ( BENZALCONIO
01 CLORURO), applicato dopo un accurato lavaggio con acqua 020 -
Trattamento biocida di superfici in pietra con applicazione a pennello
di soluzione  di disinfettante a base di sde
dchildimetilbenzilammonio cloruro ( BENZALCONIO
CLORURO), applicato dopo un accurato lavaggio con acqual
demineralizzata ripetuto ad intervallo di 24 ore, da eseguirsi con la|
A RIPORTARE 116'240,33
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peg. 6

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 116240,33
massima cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regolal
darte; misurazione in proiezione piana delle superficie trattate
con prima applicazione a pennello del disinfettante diluito in acqua
demineralizzata e successiva spazzolatura con spazzolini e pennelli
di nayoln.
28,00
SOMMANO mq 28,00 17,42 487,76
23/33 Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratural
TOS18_02.A |sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatural
03.011.001 |per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventudi rimpelli o
maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi
opera provvisionale su pareti interne ed esterne con intonaco a calce
2,00 4,60 1,00 9,20
2,00 4,60 1,60 14,72
SOMMANO m?2 23,92 11,46 274,12
Scavi - Rinterri (SbCat 2)
24120 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia
TOS- eresidui di murature),
03.A04.011.0|eseguito a livello del piano stradale, compreso ogni onere per la|
01 regolarizzazione delle pareti e dei
piani scavati.
Articolo: 001 - fino ad una profondita di m 2,00 con sollevamento
fino a piano stradale del materiae scavato,
accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino
dlapiazzoladi accumulo entro
un raggio di m 50.
85,00 0,80 0,60 40,80
SOMMANO mc 40,80 129,13 57268,50
25/24 Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posain operadi
TOS18 05.A |tubazioni in sedi viarie, redizzato con mezzi meccanici, compreso
09.001.003 |ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di
spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado
di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusal
da prezzo. con materide di scavo precedentemente depositato a
bordo scavo.
79,00 0,80 0,60 37,92
SOMMANO m? 37,92 17,24 653,74
Trasporti emovimentazioni (ShCat 3)
26122 Scarrettamento di materiali di resulta in ambito di cantiere per
TOS- 02- distanze non superiori 250,00
A07.011.001 |Sottofondo 64,22 64,22
Scavi 40,80 40,80
Demolizione scalini 5,28 5,28
SOMMANO mc 110,30 38,80 4279,64]
27123 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con
TOS18_02.A |portata mc 3,50
07.001.003 |vedi voce sopra 110,30
SOMMANO m?3 110,30 28,20 3110,46
A RIPORTARE 130°314,55
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peg. 7

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

130°314,55

28127
TOS18 02.B
10.004.001

29/31
TOS
03.F13.006.0
02

30/32
Umbria
4.1.80.0

31/25
6.3.100.0 Pr.
Umb.

32/26
Fortezza
Belv. np16

Consolidamenti erinforzi strutturali (SbCat 4)

Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce|
continue nelle murature esistenti con impiego di malta cementiziae
mattoni pieni o scapoli di pietra da muratura; escluso riprese,
regolarizzazioni e nuovi intonaci (misura minima di fatturazione mc
0,50) su strutture murarie in mattoni pieni eseguita con mattoni
simili (nuovi, di recupero, fatti a mano, ecc.)

SOMMANO m3

Stuccatura di paramento in pietra facciavista, su superfici piane e/o
curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.

Composta da conci irregolari di pezzatura media non superiore a mq
0,03, mediante scarnitura profonda e accuraa de giunti,
spazzolatura delle murature, lavatura prolungata delle connettiture,
successiva stuccatura profonda dei giunti con malta di calce idraulica
a basso contenuto di sali e finitura superficide sotto livello, con
grassdllo e rena finissima a punta di mestola, il tutto per dareil titolo
compiuto .

SOMMANO mq

MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI. ( Umbria) Muratura
eseguita a scuci-cuci, in piccoli tratti successivi, a parziale o a tutto
spessore, su strutture murarie preesistenti lesionate o da risanare,a|
qualsiasi altezza o profondita Sono compresi: l'idonea malta
rispondente, se del caso, dle caratteristiche di quella originae; 1a
demolizione in breccig; il taglio a tratti successivi delle vecchie
murature; le necessarie puntellature e la successiva rimozione, non
finalizzate dla sicurezza dei lavoratori durante la fase di scuci-cuci
delle murature; lafornitura del materiali laterizi e/o lapidei occorrenti
nel limite del 30%; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del
materide di risulta, fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso
quanto atro occorre per darel'operafinita

SOMMANO mc

Pavimentazioni (ShCat 5)

LASTRE DI PIETRA "SERENA" PER MENSOLE, PEDATE,
ETC. Lastre di pietra "serenad’

levigate nelle facce in vista, fornite e poste in opera con malta
comune, per mensole, soglie

semplici, pedate e azate di scalini e simili. E compreso quanto
occorre per dare l'operafinita cm 4

scale esterne

SOMMANO mq

PAVIMENTAZIONE ARCHITETTONICA -Pacchetto (5+7cm)
cosi composto:getto di calcestruzzo con Rck 250, colorato, con
ghiaia a vista, spessore cm. 5, lavata con tecnologia tipo
Chromofibre impastata con fibra strutturale tipo Ruredil X Fiber 54
con dosaggio 1,5Kg/mc compreso adesivo tipo Aderan per
I'ancoraggio a massetto di sottofondo; -massetto in cls (Rck 250)
dedllo spessore di cm. 7, armato con fibra strutturale tipo Ruredil X
Fiber 54 con dosaggio 1,5Kg/mc. fornito e posto in opera con
l'ausilio delle casseformi necessarie ala delimitazione delle aree di
pertinenza delle piante esistenti e di progetto, l'onere per Ia|
formazione delle pendenze necessarie alo smaltimento delle acque €|

36,00

5,60

36,00

0,80

1,20

0,30

0,20

0,20

0,30

1,73

1,73

28,00

28,00

1,68

1,68

8,64

8,64

576,76

62,15

937,00

149,00

997,79

1'740,20

1'574,16

1'287,36

A RIPORTARE

135'914,06
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peg. 8

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

135'914,06

33/28
Fortezza J 08

34/34
TOS18 03.E
01.001.003

35/35
TOS18 03.F
10.012.002

propedeutiche ala posa in opera della soprastante pavimentazione
mediante la posa di idoeni punti di riferimento, il getto effettuato con
l'ausilio di mezzi meccanici, rifinito e steso a mano con finitura a|
fratazzo. 1l tutto compreso altresii il posizionamento di giunti di
dilatazione e/o di eventuali inserti costituenti il motivo architettonico
secondo le prescrizioni della il trattamento protettivo di cordoli,
zoccolature e ogni altro elemento architettonico che potrebbe
sporcarsi durante il getto della pavimentazione, da redizzars
mediante I'applicazione con pennellessa di uno specifico prodotto.
(tipo Pieri® VBA Protector). Successivo confezionamento del
calcestruzzo corticale progettato con caratteristiche di mix-design,
natura e

colorazione degli aggregati e della matrice cementizia che dovranno
essere accettati dala D.L. previa realizzazione di campionature, con
I'aggiunta di un premiscelato multifunzionale in polvere (tipo Pieri®
Chromofibre 1B colorato) appositamente studiato per |a
redlizzazione di pavimentazioni ghiaia a vista |l dosaggio
dell'additivo in polvere, contenuto in confezione fas-pak
completamente idrosolubile, dovra essere pari a 25 kg/m3.
L'aggiuntadi tae additivo nel calcestruzzo deve determinare. Infine a
richiesta della D.L. potranno essere richieste prove sul cacestruzzo
colorato e controlli sulla qualita e dosaggio dei costituenti. La ditta
dovrainoltre

fornire adla D.L. necessari.D.L., sia la certificazione di qudita ai
sensi della ISO 9001:2000, sia una dichiarazione di conformita
relativa dla partita di materiale consegnato di volta in volta |l
"pacchetto" dello spessore finale di cm 12 (5+7) dovra essere
realizzato in opera con fornitura e posa del singoli componenti €
compreso inoltre ogni eventuale ed ulteriore onere necessario per
dare I'opera finita a perfetta regola darte. La lavorazione s intende
anche per aree e percorsi in pendenza e comprende l'inserimento di
giunti, cordoli e rompitratta

euro (settantaotto/00) mq 78,00

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di cordonato in pietra, pietre di altezza)
variabile, poste a coltello, spessore 8/10cm

SOMMANO ml

Finiture (SbCat 6)

Intonaco a base di calce su superfici piane €/o curve, orizzontali o
verticdi, esterne o interne. Rifinito a civile, dello spessore medio
non inferiore a cm 2, con mata preconfezionata a base di cace
idraulica naturale NHL, inerti silicei e cacarei selezionati e dosati,
pozzolana naturae; formato da: sbruffatura a basso spessore,
arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura a velo tirato a fratazzo di
legno, seguendo I'andamento delle murature compreso accurato
lavaggio della superficie muraria.

vedi voce precedente

SOMMANO m2

Coloritura a “buon fresco” mediante una mano di latte di calce e
campitura a bianco, successiva stesura di ameno quattro mani di
pittura a base di bianco di calce con colori minerali su intonaco
interno per il rifacimento di piccole porzioni nelle giunzioni di travi
principai e secondarie.

vedi voce precedente

SOMMANO m?2

248,00

248,00

26,50

26,50

23,92

23,92

23,92

23,92

78,00

45,00

47,78

8,03

19344,00

1'192,50

1'142,90

192,08

A RIPORTARE

157'785,54
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 157'785,54
Camminamento Centrale (Cat 3)
Demolizioni - Asportazione - Smontaggi - Rimozioni -
Puntellamenti (SbCat 1)
36/36 Pulitura del paramento murario dalla vegetazione infestante
B.G.5/6 2017 |superficiale seguita a mano o con piccoli atrezzi con acqua a
4315.1 pressione controllata, raschietti e piccoli arnesi , previa spazzolatural
e pulizia finale. E’ inoltre compresa la rimozione del materide di
resulta
zanella 2,00 54,40 0,50 54,40
zanella 7,00 0,50 3,50
zanella 4,00 1,00 4,00
zanella 1,60 1,00 1,60
SOMMANO mq 63,50 13,90 882,65
37137 Trattamento biocida di superfici in pietra con applicazione a pennello
TOS di soluzione  di disinfettante a  base di sale|
03.F13.020.0 |achildimetilbenzilammonio cloruro ( BENZALCONIO
01 CLORURO), applicato dopo un accurato lavaggio con acqua 020 -
Trattamento biocidadi superfici in pietra con applicazione a pennello
di soluzione  di disinfettante  a base di sde
dchildimetilbenzilammonio cloruro ( BENZALCONIO
CLORURO), applicato dopo un accurato lavaggio con acqual
demineralizzata ripetuto ad intervallo di 24 ore, da eseguirsi con la
massima cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regolal
d'arte; misurazione in proiezione piana delle superficie trattate
con prima applicazione a pennello del disinfettante diluito in acqua
demineralizzata e successiva spazzolatura con spazzolini e pennelli
di nayoln.
Come voce precedente 63,50
SOMMANO mq 63,50 17,42 1'106,17
38/40 Scarificazione superficide di pavimentazione stradale bitumata,
TOS- eseguita con mezzi meccanici € manuali, compreso il trasporto dei
05.A03.001.0|materidi di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree|
01 indicate da Progetto.
54,40 1,40 76,16
SOMMANO mq 76,16 3,02 230,00
39/41 Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino ala profondita di
TOS cm 20.
05.A03.004.0 54,20 2,00 108,40
01
SOMMANO ml 108,40 4,41 478,04
40/ 42 Demoalizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con
TOS- mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e
05.A03.006.0|I'allontanamento del materiale di risulta a impianto di smaltimento
011 autorizzato od in aree indicate dal Progetto
76,16 0,10 7,62
SOMMANO mc 7,62 64,22 489,36
Trasporti emovimentazioni (ShCat 3)
41/43 Scarrettamento di materiali di resulta in ambito di cantiere per
TOS- 02- distanze non superiori 250,00
A07.011.001 9,00
SOMMANO mc 9,00 38,80 349,20
A RIPORTARE 161'320,96
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

161'320,96

42744
TOS18 02.A
07.001.003

43/38
Umbria
4,1.80.0

44 /39

TOS
03.F13.006.0
02

45/ 45
Fortezza
Belv. np16

Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con
portata mc 3,50

SOMMANO m?3

Consolidamenti erinforzi strutturali (SbCat 4)

MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI. ( Umbria) Muratura
eseguita a scuci-cuci, in piccoli tratti successivi, a parziale o a tutto
spessore, su strutture murarie preesistenti lesionate o da risanare,a
quasiasi atezza o profondita Sono compresi: l'idonea malta
rispondente, se del caso, dle caratteristiche di quella originae; 1al
demolizione in breccia; il taglio a tratti successivi delle vecchie|
murature; le necessarie puntellature e la successiva rimozione, non
finalizzate alla sicurezza dei lavoratori durante la fase di scuci-cuci
delle murature; lafornitura del materiali laterizi e/o lapidei occorrenti
nel limite del 30%; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del
materide di risulta, fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso
quanto atro occorre per dare l'operafinita

SOMMANO mc

Stuccatura di paramento in pietra facciavista, su superfici piane e/o
curve, orizzontai o verticali, esterne o interne.

Composta da conci irregolari di pezzatura media non superiore a mq
0,03, mediante scarnitura profonda e accurata dei giunti,
spazzolatura delle murature, lavatura prolungata delle connettiture,
successiva stuccatura profonda dei giunti con maltadi calce idraulica
a basso contenuto di sali e finitura superficide sotto livello, con
grassello e renafinissima a punta di mestola, il tutto per dareil titolo
compiuto .

Vedi voce pulitura

SOMMANO mq

Pavimentazioni (ShCat 5)

PAVIMENTAZIONE ARCHITETTONICA -Pacchetto (5+7cm)
cosi composto:getto di calcestruzzo con Rck 250, colorato, con
ghiaia a vista, spessore cm. 5, lavata con tecnologia tipo
Chromofibre impastata con fibra strutturae tipo Ruredil X Fiber 54
con dosaggio 1,5Kg/mc compreso adesivo tipo Aderan per
I'ancoraggio a massetto di sottofondo; -massetto in cls (Rck 250)
dedllo spessore di cm. 7, armato con fibra strutturale tipo Ruredil X
Fiber 54 con dosaggio 1,5Kg/mc. fornito e posto in opera con
l'ausilio delle casseformi necessarie ala delimitazione delle aree di
pertinenza delle piante esistenti e di progetto, l'onere per la|
formazione delle pendenze necessarie alo smaltimento delle acque €|
propedeutiche ala posa in opera della soprastante pavimentazione
mediante la posa di idoeni punti di riferimento, il getto effettuato con
l'ausilio di mezzi meccanici, rifinito e steso a mano con finitura a
fratazzo. Il tutto compreso altresii il posizionamento di giunti di
dilatazione e/o di eventuali inserti costituenti il motivo architettonico
secondo le prescrizioni della il trattamento protettivo di cordali,
zoccolature e ogni altro elemento architettonico che potrebbe
sporcarsi durante il getto della pavimentazione, da redizzars
mediante I'applicazione con pennellessa di uno specifico prodotto.
(tipo Pieri® VBA Protector). Successivo confezionamento del
calcestruzzo corticale progettato con caratteristiche di mix-design,
natura e

colorazione degli aggregati e della matrice cementizia che dovranno

12,91

0,30

9,00

9,00

3,87

3,87

63,50

63,50

28,20

937,00

62,15

253,80

3626,19

3946,53

A RIPORTARE

169'147,48
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

169'147,48

46/ 46
Fortezza J 08

47/ 49
Andlisi 002

48/ 47
TOS18 04.F
06.025.001

49/ 48
TOS18 04.F
06.031.001

essere accettati dala D.L. previa realizzazione di campionature, con
l'aggiunta di un premiscelato multifunzionale in polvere (tipo Pieri®
Chromofibre 1B colorato) appositamente studiato per |a
redlizzazione di pavimentazioni ghiaia a vista |l dosaggio
dell'additivo in polvere, contenuto in confezione fas-pak
completamente idrosolubile, dovra essere pari a 25 kg/m3.
L'aggiuntadi tae additivo nel calcestruzzo deve determinare. Infine a
richiesta della D.L. potranno essere richieste prove sul cacestruzzo
colorato e controlli sulla qualita e dosaggio dei costituenti. La ditta
dovrainoltre

fornire adla D.L. necessari.D.L., sia la certificazione di qudita ai
sensi della ISO 9001:2000, sia una dichiarazione di conformita
relativa dla partita di materiale consegnato di volta in volta |
"pacchetto" dello spessore finale di cm 12 (5+7) dovra essere
realizzato in opera con fornitura e posa del singoli componenti €
compreso inoltre ogni eventuale ed ulteriore onere necessario per
dare I'opera finita a perfetta regola darte. La lavorazione s intende
anche per aree e percorsi in pendenza e comprende l'inserimento di
giunti, cordoli e rompitratta

euro (settantaotto/00) mq 78,00

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di cordonato in pietra, pietre di altezza)
variabile, poste a coltello, spessore 8/10cm

SOMMANO ml

Finiture (SbCat 6)

Siistemazione scalini, raccordi , griglie , messain quota chiusini ,
ecc . e pil in generale tutte e piccole opere murarie necessarie alla
corretta esecuzione delle opere di restauro

SOMMANO acorpo

Scarichi efognature (SbCat 8)

Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia
stradale, compreso letto di posa erinfianchi in cls C16/20 di spessore
non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo a
fognone nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210
mm, uscitad. 160 mm

SOMMANO cad

Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a|
malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso
scavo piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

SOMMANO cad

Sistemazione Piazzetta Bellvedere (Cat 4)
Demolizioni - Asportazione - Smontaggi - Rimozioni -
Puntellamenti (SbCat 1)

76,16

76,16

16,80

16,80

1,00

1,00

8,00

8,00

8,00

8,00

78,00

45,00

1'500,00

57,58

100,27

5940,48

756,00

1'500,00

460,64

802,16

A RIPORTARE

178606, 76
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

178606, 76

50/50

TOS
05.A03.001.0
01

51/51

TOS
05.A03.006.0
011

52/ 52
TOS18 02.A
07.001.003

53/53
Fortezza
Belv. np16

Scarificazione superficide di pavimentazione stradale bitumata,
eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei
materiai di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree|
indicate da Progetto.

Sommano positivi mq
Sommano negativi mq

SOMMANO mq

Demoalizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con
mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e
I'allontanamento del materiale di risulta a impianto di smaltimento
autorizzato od in aree indicate dal Progetto

SOMMANO mc

Trasporti emovimentazioni (ShCat 3)

Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con
portata mc 3,50

SOMMANO m?3

Pavimentazioni (SbCat 5)

PAVIMENTAZIONE ARCHITETTONICA -Pacchetto (5+7cm)
cosi composto:getto di calcestruzzo con Rck 250, colorato, con
ghiaia a vista, spessore cm. 5, lavata con tecnologia tipo
Chromofibre impastata con fibra strutturale tipo Ruredil X Fiber 54
con dosaggio 1,5Kg/mc compreso adesivo tipo Aderan per
I'ancoraggio a massetto di sottofondo; -massetto in cls (Rck 250)
dedllo spessore di cm. 7, armato con fibra strutturale tipo Ruredil X
Fiber 54 con dosaggio 1,5Kg/mc. fornito e posto in opera con
l'ausilio delle casseformi necessarie ala delimitazione delle aree di
pertinenza delle piante esistenti e di progetto, l'onere per la|
formazione delle pendenze necessarie alo smaltimento delle acque e|
propedeutiche ala posa in opera della soprastante pavimentazione|
mediante la posa di idoeni punti di riferimento, il getto effettuato con
l'ausilio di mezzi meccanici, rifinito e steso a mano con finitura a
fratazzo. 1 tutto compreso altresii il posizionamento di giunti di
dilatazione e/o di eventuali inserti costituenti il motivo architettonico
secondo le prescrizioni della il trattamento protettivo di cordoli,
zoccolature e ogni altro eélemento architettonico che potrebbe
sporcarsi durante il getto della pavimentazione, da redizzars
mediante I'applicazione con pennellessa di uno specifico prodotto.
(tipo Pieri® VBA Protector). Successivo confezionamento del
calcestruzzo corticale progettato con caratteristiche di mix-design,
natura e

colorazione degli aggregati e della matrice cementizia che dovranno
essere accettati dala D.L. previa redizzazione di campionature, con
I'aggiunta di un premiscelato multifunzionale in polvere (tipo Pieri®
Chromofibre 1B colorato) appositamente studiato per |a
redlizzazione di pavimentazioni ghiaa a vista |l dosaggio
ddl'additivo in polvere, contenuto in confezione fas-pak
completamente idrosolubile, dovra essere pari a 25 kg/m3.
L'aggiuntadi tale additivo nel calcestruzzo deve determinare. Infine a
richiesta della D.L. potranno essere richieste prove sul calcestruzzo

248,20

23,00
3,00
4,00

-5,00

-5,00

9,60
2,00
8,60
1,40
1,20

0,10

220,80
6,00
34,40
-7,00
-6,00

261,20
-13,00

248,20

24,82

24,82

24,82

24,82

3,02

64,22

28,20

749,56

1'593,94

699,92

A RIPORTARE

181'650,18
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 181'650,18
colorato e contralli sulla qualita e dosaggio dei costituenti. La ditta
dovrainoltre
fornire dla D.L. necessari.D.L., sia la certificazione di qudita ai
sensi della ISO 9001:2000, sia una dichiarazione di conformita
relativa ala partita di materiale consegnato di volta in volta |l
"pacchetto" dello spessore finde di cm 12 (5+7) dovra essere
realizzato in opera con fornitura e posa dei singoli componenti €
compreso inoltre ogni eventuale ed ulteriore onere necessario per
dare I'opera finita a perfetta regola darte. La lavorazione s intende
anche per aree e percorsi in pendenza e comprende l'inserimento di
giunti, cordoli e rompitratta
euro (settantaotto/00) mq 78,00
248,20
SOMMANO mq 248,20 78,00 19'359,60
54 /54 Fornitura e posa in opera di cordonato in pietra, pietre di atezza
Fortezza J 08 |variabile, poste a coltello, spessore 8/10cm
35,00
SOMMANO ml 35,00 45,00 1'575,00
Finiture (SbCat 6)
55/55 Fornitura e posa di buttafuori in rame per smaltimento acqug
Fortez V4 FI |meteoriche provenienti dai camminamenti, compreso l'inserimento
NP 07 nelle murature gia esistenti, la sagomatura di tutte le parti in rame, la|
sigillatura e quant'dtro occorrente per rendere I'opera finita a perfettal
regoladarte.
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 176,70 353,40
56 / 56 Vari interventi di riprese e raccordi con le scale esistenti, con le|
Andlisi 003 |murature, ecc e piu in generae tutte le piccole opere murarie
necessarie ala corretta esecuzione delle opere di restauro.
1,00
SOMMANO acorpo 1,00{ 1°200,00 17200,00
OG11 (SpCat 2)
Fognatura percorso di Ronda (Cat 5)
Scarichi efognature (SbhCat 8)
57157 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con
TOS18 04.F |giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di
06.008.003 |sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e|
rinterro diam. est. 315 mm
58,12
SOMMANO m 58,12 35,26 2'049,31
58/ 58 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con
TOS18 04.F |giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di
06.008.001 |sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e
rinterro diam. est. 200 mm
17,30
SOMMANO m 17,30 18,63 322,30
59/59 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone
TOS18 _04.F |compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo
A RIPORTARE 206'509,79
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 206'509,79
06.023.001 |10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro dimensioni
esterne 50x50x50 sp.10
6,00
SOMMANO cad 6,00 53,28 319,68
60/ 60 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone
TOS18 04.F |compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo
06.024.005 |10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; compreso: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura, esclusi: scavo e rinterro.
DIMENSIONE ESTERNE 100X 100X100 sp 10
1,00
SOMMANO cad 1,00 199,95 199,95
61/61 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia
TOS18 04.F |stradae, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore
06.025.001 |non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo a
fognone nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210
mm, uscitad. 160 mm
8,00
SOMMANO cad 8,00 57,58 460,64
62/ 62 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a|
TOS18 04.F |malta cementizia con rinfianco perimetrae in cls C16/20, escluso
06.031.001 |scavo piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)
8,00
SOMMANO cad 8,00 100,27 802,16
63/63 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a
TOS18 _04.F |telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in
06.053.001 |cls C16/20 d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
6,00
SOMMANO cad 6,00 225,55 1'353,30
64/ 64 Interventi vari di raccorderia , riprese e quant'altro necessario per
Andlisi 004 |darel'operafinitaa perfettaregoladarte.
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 800,00 800,00
Predisposizione per impianti successivi (Cat 6)
Impianto elettrico - Pubblicailluminazione - gas (SbCat 9)
65/ 65 Pozzetto di ispezione prefabbricato in cacestruzzo senza sifone
TOS18_04.F |compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo
06.023.001 |10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro dimensioni
esterne 50x50x50 sp.10
2,00
SOMMANO cad 2,00 53,28 106,56
66 / 66 Caoperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a
TOS18 04.F |telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in
06.053.001 |cls C16/20 d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
2,00
A RIPORTARE 2,00 210'552,08
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

2,00

21

0'552,08

67/67
TOS18 04.F
08.012.002

68/68
API_1.0

69/ 69
API_13

70/70
TOS18 0L.F
06.011.002

71/71
APl 23

SOMMANO cad

Tubazione in polietilene ad dta densita, a doppia parete corrugata
esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non
autoestinguente, con resistenza meccanica pari a450 N, in rotoli per
cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello
spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lai e sopra
I'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.
diametro 140 mm

SOMMANO m

Illuminazione pubblica percor so di Ronda (Cat 7)
Demolizioni - Asportazione - Smontaggi - Rimozioni -
Puntellamenti (SbCat 1)

Smontaggi di apparecchiature a servizio di impianti di pubblica
illuminazione consistenti in pali di varie dimensioni e materiali, di
quadri elettrici, di armature a parete o su palo, il tutto mediante
idonei mezzi di sollevamento e di trasporto; sono inclusi gli oneri
per il ripristino del terreno e dei manufatti conness all'elemento da
rimuovere, la rimozione delle parti eettriche connesse (scatole di
derivazione, cavi elettrici, etc.) il trasporto del materiale di risulta a
discarica, I'eventuale onere per lo smaltimento, il nolo dei mezzi. E'
inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'opera finita
Smontaggio di armatura su palo.

Armatura centro strada

Armatura a parete

SOMMANO cadauno

Impianto elettrico - Pubblicailluminazione - gas (SbCat 9)

Modifica di impianti di impianti di pubblica illuminazione
consistente nel riposizionamento di cavo di alesaggio armatura
strdaleil tutto mediante idonei mezzi di sollevamento e di trasporto;
sono inclusi gli oneri per il ripristino dedl muro e dei manufatti
connessi al'demento da rimuovere, la rimozione delle parti
elettriche connesse (scatole di derivazione, cavi éettrici, etc.) il
trasporto del materiale di risulta a discarica, |'eventuale onere per lo
smaltimento, il nolo dei mezzi. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'operafinita.

Spostamento tesatura armatura centro strada

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.ap con
chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso
sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non
inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm

SOMMANO cad

Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in
opera, per canalizzazioni linee eettriche, marchio IMQ, resistenza
dlo schiacciamento 450 N con deformazione del diametro non
superiore d 5%., caratteristiche tecniche CEl EN 50086-1-2-4, CEl
23-46, posato in opera su scavo predisposto con filo superiore del
tubo posto ad una profondita non inferiore a cm 50 da piano
stradale. Sono compresi : i manicotti di giunzione; il fissaggio con

2,00

140,00

140,00

1,00
1,00

2,00

1,00

1,00

16,00

16,00

225,55

7,34

41,25

50,68

81,37

451,10

1'027,60

82,50

50,68

1'301,92

A RIPORTARE

213'465,88
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

213'465,88

72172
APl 2.4

73/73
API_30

74174
API_7.9

75175
API_3.1

76176
TOS18 _06.10
5.110.020

malta cementizia ai pozzetti. E' inoltre compreso quanto atro
occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 40.

SOMMANO m

Tubazione flessibile in palietilene a doppia parete, fornita e posta in
opera, per canalizzazioni linee eettriche, marchio IMQ, resistenza
alo schiacciamento 450 N con deformazione del diametro non
superiore d 5%., caratteristiche tecniche CEl EN 50086-1-2-4, CEl
23-46, posato in opera su scavo predisposto con filo superiore del
tubo posto ad una profondita non inferiore a cm 50 da piano
stradale. Sono compresi : i manicotti di giunzione; il fissaggio con
malta cementizia ai pozzetti. E' inoltre compreso quanto atro
occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 110.

SOMMANO m

Tubazione in lega Cu-DHP UNI EN 1412, avente dimensioni e
tolleranze conformi ala norma UNI EN 1057, rugosita della
superficie interna Ra = 0,1 micron, densita 8,94 kg/dmc, punto di
fusione 1.083°C, coefficiente di dilatazione termica lineare 0,0168
mm/m°C e conduttivita termica a 20°C pari a 364W/m°C. diam. 22
mm per inguainatura risalite cavo alimentazione proiettori, incluso
ogni onere per I'accessori di montaggio, le curve, gli snodi e quanto
altro necessario.

Derivazione linea principae da cavo aereo

SOMMANO m

Giunto di derivazione realizzato con muffola in gomma in unico
pezzo per impianti BT con tensione nominale non superiore ad 1
kV, completo di manicotti, connettori, mollette in acciaio inox,
compound isolante, imbuti e mastice sigillante. per sezioni max:
2x50 mmq - 3x35 mmgq - 4x25 mmgq. E' inoltre compreso quanto
atro occorre per darel’ operafinita

SOMMANO cad.

Scatola di derivazione in aluminio verniciata con interruttore
magnetotermico 1x10A+N su guida Din. lincluso ogni onere per
I'accessori di montaggio e quanto altro necessario.

SOMMANO cadauno

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualita G16 sotto guaina termoplastica di
quaita R16, con particolari caratteristiche di reszione d fuoco e
conforme a Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/
11, classificato secondo lanorma CElI UNEL 35016, rispondente alle
norme EN 50575, EN 50575 Al, CEl UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV -
Classe di reazione a fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da vaere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi specidli, e ogni materiale di consumo. 2
X 4 mmg.

Attraversamentio strada

Camminamento di ronda

entra esci lampade/scatole

SOMMANO m

19,00

2,00

19,00

3,00

95,00

10,00

20,00
80,00
3,00

57,00

57,00

190,00

190,00

10,00

10,00

16,00

16,00

1,00

1,00

20,00
80,00
57,00

157,00

4,36

5,67

26,76

47,80

81,58

2,57

248,52

1'077,30

267,60

764,80

81,58

403,49

A RIPORTARE

216'309,17,
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

216°309,17,

77177
API_47

78/78
API_32

79179
API_438

80/ 80
APl 49

Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica stradale a luce
diretta emissione asimettrica circa 1000 lumen 3000°K. Struttura
in aluminio estruso con finiturain colore corten. Diffusorein vetro
viti a brugola in acciaio. Apparecchio precablato con singolo cavo
in neoprene con passafilo e connessione ala linea tramite
connessione rapida IP67. guarnizioni in silicone ricotto. Grado di
protezione IP65, K05, classe isolamento 1. Completo di flangiain
acciaio corten per il bloccaggio a muro.

SOMMANO cadauno

Alimentatore per faretto con protezione autoripristinante contro le|
sovratemperature, il sovraccarico, il circuito aperto e il corto-circuito
sul secondario. Temperatura di funzionamento -20/+50°C, potenza|
12W 350mA. Per 6-12 Leds 1W compreso scatola di contenimento a|
parete con coperchio IP65

SOMMANO cadauno

Apparecchio di illuminazione per esterni da parete con corpo
monoblocco in acciaio inox, diffusore in vetro temperato
trasparente con ottica ssmmetrica. Completo di controcassa. Grado
di protezione IP67, IKQ9, classe isolamento II, 3000 °K 24V 55 Im
1wW.

Corpo gradini

SOMMANO cadauno

Proiettore a fascio stretto simmetrico per illuminazione d'accento.
Corpo in aluminio e dotato di staffa per consentire la rotazione del
corpo di +/- 180°C, lente in metacrilato , vetro di protezione.
potenza 4,5W 3000°K 530 Im IK03, IP66

Illuminazione Madonna

SOMMANO cadauno

Parziale LAVORI A MISURA euro

17,00

17,00

3,00

3,00

22,00

22,00

1,00

1,00

303,67

77,91

112,65

112,65

5162,39

233,73

2'478,30

112,65

224°296,24

A RIPORTARE

224296,24
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2247296,24
COSTI SICUREZZA (SPECIALI
Costi Sicurezza (speciali) (SpCat 3)
Costi sicurezza (speciali) (Cat 8)
Costi sicureza (speciali) (SbCat 10)
81/81 La presente VOCE scaturisce dalla stima anditicadel soli costi della)
SIC.SPCL  |sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti da Piano di
Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere,
denominati "Costi Specidi”. Tali "Costi  Specidi" dellal
SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle
lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’ Asta
100,00
SOMMANO % 100,00| 21'167,17 21'167,17
Parziale COST| SICUREZZA (SPECIALI) euro 21°167,17
TOTALE euro 245°463,41

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Arezzo - Ufficio Progettazione Opere Pubbliche
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 0G2 204°138,18
002 0G11 20°158,06
003 Costi Sicurezza (speciali) 21°167,17

Totale SUPER CATEGORIE euro 245°463,41

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Arezzo - Ufficio Progettazione Opere Pubbliche
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Num.Ord. IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 Restauro mura 109'402,23
002 Percorso di Ronda 48'383,31
003 Camminamento Centrale 20°821,22
004 Sistemazione Piazzetta Bellvedere 25'531,42
005 Fognatura percorso di Ronda 6°307,34
006 Predisposizione per impianti successivi 1'585,26
007 Illuminazione pubblica percorso di Ronda 12°265,46)
008 Costi sicurezza (specidi) 21°167,17
Totale CATEGORIE euro 245°463,41

A RIPORTARE
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Num.Ord. IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE
001 Demolizioni - Asportazione - Smontaggi - Rimozioni - Puntellamenti 34°081,68 13,88
002 Scavi - Rinterri 5'922,24 2,41
003 Trasporti € movimentazioni 12°755,34 5,20
004 Consolidamenti erinforzi strutturali 86'453,98 35,22
005 Pavimentazioni 49664,94 20,23
006 Finiture 7°239,70 2,95
007 Opereinferro 6'840,00 2,79
008 Scarichi e fognature 7'570,14 3,08
009 Impianto elettrico - Pubblicailluminazione - gas 13768,22 5,61
010 Costi sicureza (speciali) 21°167,17 8,62
Totale SUB CATEGORIE euro 245°463,41 100,00

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI incid
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI o '
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 2247296,24|91,38-(100,00)
M:001 OG2 euro 204'138,18| 83,16-(91,01)
M:001.001 Restauro mura euro 109°402,23| 44,57-(48,78)
M:001.001.001 Demolizioni - Asportazione - Smontaggi - Rimozioni - Puntellamenti euro 20'869,48|  8,50-(9,30)
M:001.001.003 Trasporti € movimentazioni euro 4062,32 1,65-(1,81)
M:001.001.004 Consolidamenti e rinforzi strutturali euro 74'569,11| 30,38-(33,25)
M:001.001.005 Pavimentazioni euro 210,00  0,09-(0,09)
M:001.001.006 Finiture euro 2'851,32| 1,16-(1,27)
M:001.001.007 Operein ferro euro 6840,00, 2,79-(3,05)
M:001.002 Percorso di Ronda euro 48'383,31| 19,71-(21,57)
M:001.002.001 Demoalizioni - Asportazione - Smontaggi - Rimozioni - Puntellamenti euro 7°'599,98|  3,10-(3,39)
M:001.002.002 Scavi - Rinterri euro 5022,24| 2,41-(2,64)
M:001.002.003 Trasporti € movimentazioni euro 7°390,10|  3,01-(3,29)
M:001.002.004 Consolidamenti erinforzi strutturali euro 4'312,15 1,76-(1,92)
M:001.002.005 Pavimentazioni euro 21'823,86| 8,89-(9,73)
M:001.002.006 Finiture euro 1°334,98|  0,54-(0,60)
M:001.003 Camminamento Centrale euro 20821,22|  8,48-(9,28)
M:001.003.001 Demoalizioni - Asportazione - Smontaggi - Rimozioni - Puntellamenti euro 3186,22 1,30-(1,42)
M:001.003.003 Trasporti € movimentazioni euro 603,000 0,25-(0,27)
M:001.003.004 Consolidamenti erinforzi strutturali euro 7572,72|  3,09-(3,38)
M:001.003.005 Pavimentazioni euro 6696,48 2,73-(2,99)
M:001.003.006 Finiture euro 1'500,00| 0,61-(0,67)
M:001.003.008 Scarichi e fognature euro 1'262,80| 0,51-(0,56)
M:001.004 Sistemazione Piazzetta Bellvedere euro 25531,42| 10,40-(11,38)
M:001.004.001 Demoalizioni - Asportazione - Smontaggi - Rimozioni - Puntellamenti euro 2'343,50,  0,95-(1,04)
M:001.004.003 Trasporti € movimentazioni euro 699,92  0,29-(0,31)
M:001.004.005 Pavimentazioni euro 20934,60|  8,53-(9,33)
M:001.004.006 Finiture euro 1'553,40| 0,63-(0,69)
M:002 OG11 euro 20°158,06|  8,21-(8,99)
M:002.005 Fognatura percorso di Ronda euro 6'307,34 2,57-(2,81)
M:002.005.008 Scarichi e fognature euro 6307,34| 2,57-(2,81)
M:002.006 Predisposizione per impianti successivi euro 1'585,26|  0,65-(0,71)
M:002.006.009 Impianto elettrico - Pubblica illuminazione - gas euro 1'585,26|  0,65-(0,71)
M:002.007 Illuminazione pubblica percorso di Ronda euro 12°265,46|  5,00-(5,47)
M:002.007.001 Demoalizioni - Asportazione - Smontaggi - Rimozioni - Puntellamenti euro 82,50 0,03-(0,04)
M:002.007.009 Impianto elettrico - Pubblica illuminazione - gas euro 12°182,96|  4,96-(5,43)
S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 21'167,17| 8,62-(100,00)
S:003 Costi Sicurezza (speciali) euro 21°167,17| 8,62-(100,00)
S:003.008 Costi sicurezza (speciali) euro 21°167,17| 8,62-(100,00)
S:003.008.010 Costi sicureza (speciali) euro 21°167,17| 8,62-(100,00)

TOTALE euro 245'463,41 100,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Arezzo - Ufficio Progettazione Opere Pubbliche




pag. 23

Num.Ord IMPORTI incid
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI o
TOTALE °

RIPORTO

RIEPILOGO COSTI SICUREZZA

TOTALE PROGETTO (lavori e sicur ezza)
euro| 245°463,41

di cui per lasicurezza
COSTI SICUREZZA (speciali) 21°167,17
COSTI SCUREZZA (diretti) 0,00

TOTALE COSTI SICUREZZA
euro 21°167,17

Arezzo, 06/12/2018

Il Tecnico
Dott. Pian. Mauro Torélli - Dott. Arch. Simona Ciofini

A RIPORTARE
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