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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OG2  (SpCat 1)
Restauro mura  (Cat 1)

Demolizioni - Asportazione - Smontaggi - Rimozioni -
Puntellamenti  (SbCat 1)

1 / 1 Pulitura del paramento murario dalla vegetazione infestante
B.G.5/6 2017 superficiale seguita a mano o con piccoli attrezzi con acqua a
431.5.1 pressione controllata, raschietti e piccoli arnesi , previa spazzolatura

e pulizia finale. E’ inoltre compresa la rimozione del materiale di
resulta
zona 1 192,59
zona 2 102,95
zona 3 121,62
zona 4 173,49
zona 5 55,20

SOMMANO mq 645,85 13,90 8´977,32

2 / 2 Trattamento biocida di superfici in pietra con applicazione a pennello
TOS di soluzione di disinfettante a base di sale
03.F13.020.0 alchildimetilbenzilammonio cloruro ( BENZALCONIO
01 CLORURO), applicato dopo un accurato lavaggio con acqua 020 -

Trattamento biocida di superfici in pietra con applicazione a pennello
di soluzione di disinfettante a base di sale
alchildimetilbenzilammonio cloruro ( BENZALCONIO
CLORURO), applicato dopo un accurato lavaggio con acqua
demineralizzata ripetuto ad intervallo di 24 ore, da eseguirsi con la
massima cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte; misurazione in proiezione piana delle superficie trattate
 con prima applicazione a pennello del disinfettante  diluito in acqua
demineralizzata e successiva spazzolatura con spazzolini e pennelli
di nayoln.
Vedi voce n° 1 [mq 645.85] 645,85

SOMMANO mq 645,85 17,42 11´250,71

3 / 5 Rimozione elementi in laterizio e elementi in pietra situati nella
Bol. sommità sulla sommità di alcuni tratti delle mura ; compresi : il calo
Ing.404.10.2. a terra ed il trasporto a rifiuto del materiale, il tutto eseguito con ogni
1 precauzione necessaria e in condizioni di sicurezza . E’ inoltre

compreso quanto altro occorra per dare l’opera finita
tratto 2 22,00 0,40 8,80
tratto 3 18,00 0,30 5,40
tratto 4 13,60 0,40 5,44

SOMMANO mq 19,64 24,10 473,32

4 / 6 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, entro e fuori terra,
TOS- compreso il calcestruzzo armato , eseguita con mezzi meccanici,
05.A03.020.0 compreso il trasporto all'impianto di smaltimento autorizzato o in
01 aree indicate dal Progetto.

Articolo: 001 - demolizione spallette ponti, muri di sostegno in pietra
ecc.
settore 5 19,60 0,20 0,35 1,37

SOMMANO mc 1,37 50,77 69,55

5 / 7 Smontaggio di lastre in pietra o marmo per rivestimenti, scale,
TOS- soglie, stipiti, davanzali,
02.A03.039.0 architravi, cimase e simili fino a ritrovare il vivo della struttura
01 sottostante

Articolo: 001 - di qualsiasi dimensione fino ad uno spessore di cm 5
settore 4 6,00

COMMITTENTE: Comune di Arezzo - Ufficio Progettazione Opere Pubbliche 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6,00 20´770,90

SOMMANO MQ 6,00 16,43 98,58

Trasporti e movimentazioni  (SbCat 3)

6 / 13 Scarrettamento di materiali di resulta in ambito di cantiere per
TOS- 02- distanze non superiori a 50,00
A07.011.001 settori da 1 a 5 42,04

SOMMANO mc 42,04 38,80 1´631,15

7 / 14 Carico e trasporto dei materiali accontonati in cantiere fino alla
TOS-02- pubblica discarica a mano su autocarro portata mc 3.50
A07.001.001 settori da 1 a 5 42,04

SOMMANO mc 42,04 57,83 2´431,17

Consolidamenti e rinforzi strutturali  (SbCat 4)

8 / 3 Stuccatura di paramento in pietra facciavista, su superfici piane e/o
TOS- curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.
03.F13.006.0 Composta da conci irregolari di pezzatura media non superiore a mq
02 0,03, mediante scarnitura profonda e accurata dei giunti,

spazzolatura delle murature, lavatura prolungata delle connettiture,
successiva stuccatura profonda dei giunti con malta di calce idraulica
a basso contenuto di sali e finitura superficiale sotto livello, con
grassello e rena finissima a punta di mestola, il tutto per dare il titolo
compiuto .
Zone da 1 a 5 compreso parapetti 704,58

SOMMANO mq 704,58 62,15 43´789,65

9 / 4 MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI.  ( Umbria) Muratura
Umbria eseguita a scuci-cuci, in piccoli tratti successivi, a parziale o a tutto
4.1.80.0 spessore, su strutture murarie preesistenti lesionate o da risanare,a

qualsiasi altezza o profondità. Sono compresi: l'idonea malta
rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale; la
demolizione in breccia; il taglio a tratti successivi delle vecchie
murature; le necessarie puntellature e la successiva rimozione, non
finalizzate alla sicurezza dei lavoratori durante la fase di scuci-cuci
delle murature; la fornitura dei materiali laterizi e/o lapidei occorrenti
nel limite del 30%; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del
materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
settore 1 - 2 - 3 108,61 0,30 32,58

SOMMANO mc 32,58 937,00 30´527,46

10 / 11 Montaggio lastre in pietra precedentemete rimosse previa pulitura e
E. p.i porta t.t stuccatura
1 settore 4 6,00

SOMMANO mq 6,00 42,00 252,00

Pavimentazioni  (SbCat 5)

11 / 8 Realizzazione di soletta armata dello spessore di 10 cm in
Fortezza - A - conglomerato cementizio con resistenza caratteristica RcK250, tirata
J5 a regola, con rete elettrosaldata in acciaio (6mm, 20x20), compreso

l'onere delle pendenze e quanto altro necessario a dare il titolo finito
e compiuto a regola d'arte.

COMMITTENTE: Comune di Arezzo - Ufficio Progettazione Opere Pubbliche 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 99´500,91

settore 4 6,00

SOMMANO m2 6,00 35,00 210,00

Finiture  (SbCat 6)

12 / 9 IMPERMEABILIZZAZIONE, eseguita mediante stesura di due mani
Fortezza- a spatola , di malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti
NP47 selezionati a grana fine, fibre sintetiche e speciali resine acriliche in

dispersione acquosa  tipo "MAPELASTIC", da eseguirsi in 2 strati
sovrapposti, aventi uno spessore finale non inferiore a 2 + 2 mm.
Compreso la fornitura e posa in opera di  RETE IN FIBRA DI
VETRO alcali resistente, di maglia 4 x 4,5 mm, da interporre tra il
primo ed il secondo strato, il tutto per evitare la formazione di
microfessurazioni da assestamento.
Compreso la pulizia finale e quant'altro occorrente per rendere
l'opera finita a regola d'arte.
settore 4 6,00

SOMMANO m2 6,00 32,90 197,40

13 / 10 Fornitura e posa in opera di cimasa in cotto fatta a mano o mattoni
Analisi 1 per taglio, compreso la preparazione del letto di posa , stuccatura e

quant'altro occorre per rendere l'opera finita .
settore 1 -2-3-4 30,00
settore 5 6,86

SOMMANO mq 36,86 72,00 2´653,92

Opere in ferro  (SbCat 7)

14 / 12 Fornitura e posa di ringhiera di sicurezza, h.110 cm, completa di
Fortezza A - corrimano mandorlato pieno, montanti quadri pieni 25 x25mm,
L9 tondini verticali diam. 18Mm, interasse 10cm, compreso due mani di

antiruggine, due mani di verniciatura ferromicacea,  il tutto per dare
il titolo finito e compiuto a regola d'arte.
settore 2-3-4 26,00
settore 5 19,60

SOMMANO ml 45,60 150,00 6´840,00

Percorso di Ronda  (Cat 2)
Demolizioni - Asportazione - Smontaggi - Rimozioni -

Puntellamenti  (SbCat 1)

15 / 15 Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata,
TOS- eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei
05.A03.001.0 materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree
01 indicate dal Progetto.

156,00

SOMMANO mq 156,00 3,02 471,12

16 / 16 Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di
TOS- cm 20.
05.A03.004.0 86,00
01

SOMMANO ml 86,00 4,41 379,26

17 / 17 Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con
TOS- mezzi meccanici con trasporto dei materiali di risulta a impianto di
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 110´252,61

05.A03.007.0 smaltimento autorizzato e/o accatastamento del
02 materiale riutilizzabile entro 50 m.

42,00

SOMMANO ml 42,00 7,59 318,78

18 / 18 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con
TOS- mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e
05.A03.006.0 l'allontanamento del materiale di risulta a impianto di smaltimento
011 autorizzato od in aree indicate dal Progetto

percorso di ronda 270,00 0,20 54,00

SOMMANO mc 54,00 64,22 3´467,88

19 / 19 Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, con
TOS- trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento
05.A03.009.0 autorizzato o in aree indicate dal Progetto e/o accatastamento del
06 materiale riutilizzabile entro 50 m. in lastricato di qualsiasi qualità,

tipo e dimensione, su strade di limitate dimensioni eseguito mediante
taglio con sega a disco compresa la cernita di materiali riutilizzabile,
la pulitura e la scalcinatura mediante attrezzature meccaniche o
manuali, compreso l’accatastamento e la
movimentazione in limitate aree all’interno del cantiere del materiale
riutilizzabile disposto su pancali precedentemente forniti.

13,00

SOMMANO mq 13,00 22,41 291,33

20 / 21 RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, conognicautela,
TOS- compresoilcalo e/o
03.A03.001.0 sollevamentodeimaterialiconpiccolimezzimeccanici,
01 scarrettamentoedaccumuloentrounraggio di 50 metri, compresi i

ponti di servizioconaltezzamassima m 2,00 e/o trabatelli a norma,
ancheesterni, mobili o fissi, esclusoponteggiesterni e
piattaformeaeree a cella; sono da considerarsioneri a
caricodell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e
ricognizione delle quoteoriginali, l'approntamento di
pianiquotatiriferiti a capisaldifissi e facilmenteidentificabili,
un'adeguatadocumentazionefotografica, da eseguirsi prima, durante e
dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnicospecializzato, la
protezione di tutti gliambienticircostantil'area di intervento al fine di
salvaguardarli da ognipossibiledanneggiamento; sonoesclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
Scalini percorso di ronda 11,00 0,60 0,80 5,28

SOMMANO MC 5,28 287,98 1´520,53

21 / 29 Pulitura del paramento murario dalla vegetazione infestante
B.G.5/6 2017 superficiale seguita a mano o con piccoli attrezzi con acqua a
431.5.1 pressione controllata, raschietti e piccoli arnesi , previa spazzolatura

e pulizia finale. E’ inoltre compresa la rimozione del materiale di
resulta

28,00

SOMMANO mq 28,00 13,90 389,20

22 / 30 Trattamento biocida di superfici in pietra con applicazione a pennello
TOS di soluzione di disinfettante a base di sale
03.F13.020.0 alchildimetilbenzilammonio cloruro ( BENZALCONIO
01 CLORURO), applicato dopo un accurato lavaggio con acqua 020 -

Trattamento biocida di superfici in pietra con applicazione a pennello
di soluzione di disinfettante a base di sale
alchildimetilbenzilammonio cloruro ( BENZALCONIO
CLORURO), applicato dopo un accurato lavaggio con acqua
demineralizzata ripetuto ad intervallo di 24 ore, da eseguirsi con la

COMMITTENTE: Comune di Arezzo - Ufficio Progettazione Opere Pubbliche 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 116´240,33

massima cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte; misurazione in proiezione piana delle superficie trattate
 con prima applicazione a pennello del disinfettante  diluito in acqua
demineralizzata e successiva spazzolatura con spazzolini e pennelli
di nayoln.

28,00

SOMMANO mq 28,00 17,42 487,76

23 / 33 Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura
TOS18_02.A sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura
03.011.001 per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o

maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi
opera provvisionale su pareti interne ed esterne con intonaco a calce

2,00 4,60 1,00 9,20
2,00 4,60 1,60 14,72

SOMMANO m² 23,92 11,46 274,12

Scavi - Rinterri  (SbCat 2)

24 / 20 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia
TOS- e residui di murature),
03.A04.011.0 eseguito a livello del piano stradale, compreso ogni onere per la
01 regolarizzazione delle pareti e dei

piani scavati.
Articolo: 001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento
fino al piano stradale del materiale scavato,
accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino
alla piazzola di accumulo entro
un raggio di m 50.

85,00 0,80 0,60 40,80

SOMMANO mc 40,80 129,13 5´268,50

25 / 24 Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di
TOS18_05.A tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso
09.001.003 ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di

spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado
di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa
dal prezzo. con materiale di scavo precedentemente depositato a
bordo scavo.

79,00 0,80 0,60 37,92

SOMMANO m³ 37,92 17,24 653,74

Trasporti e movimentazioni  (SbCat 3)

26 / 22 Scarrettamento di materiali di resulta in ambito di cantiere per
TOS- 02- distanze non superiori a 50,00
A07.011.001 Sottofondo 64,22 64,22

Scavi 40,80 40,80
Demolizione scalini 5,28 5,28

SOMMANO mc 110,30 38,80 4´279,64

27 / 23 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con
TOS18_02.A portata mc 3,50
07.001.003 vedi voce sopra 110,30

SOMMANO m³ 110,30 28,20 3´110,46

COMMITTENTE: Comune di Arezzo - Ufficio Progettazione Opere Pubbliche 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 130´314,55

Consolidamenti e rinforzi strutturali  (SbCat 4)

28 / 27 Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce
TOS18_02.B continue nelle murature esistenti con impiego di malta cementizia e
10.004.001 mattoni pieni o scapoli di pietra da muratura; escluso riprese,

regolarizzazioni e nuovi intonaci (misura minima di fatturazione mc
0,50) su strutture murarie in mattoni pieni eseguita con mattoni
simili (nuovi, di recupero, fatti a mano, ecc.)

36,00 0,80 0,30 0,20 1,73

SOMMANO m³ 1,73 576,76 997,79

29 / 31 Stuccatura di paramento in pietra facciavista, su superfici piane e/o
TOS- curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.
03.F13.006.0 Composta da conci irregolari di pezzatura media non superiore a mq
02 0,03, mediante scarnitura profonda e accurata dei giunti,

spazzolatura delle murature, lavatura prolungata delle connettiture,
successiva stuccatura profonda dei giunti con malta di calce idraulica
a basso contenuto di sali e finitura superficiale sotto livello, con
grassello e rena finissima a punta di mestola, il tutto per dare il titolo
compiuto .

28,00

SOMMANO mq 28,00 62,15 1´740,20

30 / 32 MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI.  ( Umbria) Muratura
Umbria eseguita a scuci-cuci, in piccoli tratti successivi, a parziale o a tutto
4.1.80.0 spessore, su strutture murarie preesistenti lesionate o da risanare,a

qualsiasi altezza o profondità. Sono compresi: l'idonea malta
rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale; la
demolizione in breccia; il taglio a tratti successivi delle vecchie
murature; le necessarie puntellature e la successiva rimozione, non
finalizzate alla sicurezza dei lavoratori durante la fase di scuci-cuci
delle murature; la fornitura dei materiali laterizi e/o lapidei occorrenti
nel limite del 30%; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del
materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

5,60 0,30 1,68

SOMMANO mc 1,68 937,00 1´574,16

Pavimentazioni  (SbCat 5)

31 / 25 LASTRE DI PIETRA "SERENA" PER MENSOLE, PEDATE,
6.3.100.0 Pr. ETC. Lastre di pietra "serena"
Umb. levigate nelle facce in vista, fornite e poste in opera con malta

comune, per mensole, soglie
semplici, pedate e alzate di scalini e simili. È compreso quanto
occorre per dare l'opera finita. cm 4
scale esterne 36,00 1,20 0,20 8,64

SOMMANO mq 8,64 149,00 1´287,36

32 / 26 PAVIMENTAZIONE ARCHITETTONICA -Pacchetto (5+7cm)
Fortezza così composto:getto di calcestruzzo con Rck 250, colorato, con
Belv. np16 ghiaia a vista, spessore cm. 5, lavata con tecnologia tipo

Chromofibre impastata con fibra strutturale tipo Ruredil X Fiber 54
con dosaggio 1,5Kg/mc compreso adesivo tipo Aderan per
l'ancoraggio al massetto di sottofondo; -massetto in cls (Rck 250)
dello spessore di cm. 7, armato con fibra strutturale tipo Ruredil X
Fiber 54 con dosaggio 1,5Kg/mc. fornito e posto in opera con
l'ausilio delle casseformi necessarie alla delimitazione delle aree di
pertinenza delle piante esistenti e di progetto, l'onere per la
formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque e

COMMITTENTE: Comune di Arezzo - Ufficio Progettazione Opere Pubbliche 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 135´914,06

propedeutiche alla posa in opera della soprastante pavimentazione
mediante la posa di idoeni punti di riferimento, il getto effettuato con
l'ausilio di mezzi meccanici, rifinito e steso a mano con finitura a
fratazzo. Il tutto compreso altresiì il posizionamento di giunti di
dilatazione e/o di eventuali inserti costituenti il motivo architettonico
secondo le prescrizioni della il trattamento protettivo di cordoli,
zoccolature e ogni altro elemento architettonico che potrebbe
sporcarsi durante il getto della pavimentazione, da realizzarsi
mediante l'applicazione con pennellessa di uno specifico prodotto.
(tipo Pieri® VBA Protector). Successivo confezionamento del
calcestruzzo corticale progettato con caratteristiche di mix-design,
natura e
colorazione degli aggregati e della matrice cementizia che dovranno
essere accettati dalla D.L. previa realizzazione di campionature, con
l'aggiunta di un premiscelato multifunzionale in polvere (tipo Pieri®
Chromofibre 1B colorato) appositamente studiato per la
realizzazione di pavimentazioni ghiaia a vista. Il dosaggio
dell'additivo in polvere, contenuto in confezione fas-pak
completamente idrosolubile, dovrà essere pari a 25 kg/m3.
L'aggiunta di tale additivo nel calcestruzzo deve determinare. Infine a
richiesta della D.L. potranno essere richieste prove sul calcestruzzo
colorato e controlli sulla qualità e dosaggio dei costituenti. La ditta
dovrà inoltre
fornire alla D.L. necessari.D.L., sia la certificazione di qualità ai
sensi della ISO 9001:2000, sia una dichiarazione di conformità
relativa alla partita di materiale consegnato di volta in volta. Il
"pacchetto" dello spessore finale di cm 12 (5+7) dovrà essere
realizzato in opera con fornitura e posa dei singoli componenti e
compreso inoltre ogni eventuale ed ulteriore onere necessario per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. La lavorazione si intende
anche per aree e percorsi in pendenza e comprende l'inserimento di
giunti, cordoli e rompitratta
euro (settantaotto/00) mq 78,00

248,00

SOMMANO mq 248,00 78,00 19´344,00

33 / 28 Fornitura e posa in opera di cordonato in pietra, pietre di altezza
Fortezza J 08 variabile, poste a coltello, spessore 8/10cm

26,50

SOMMANO ml 26,50 45,00 1´192,50

Finiture  (SbCat 6)

34 / 34 Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o
TOS18_03.E verticali, esterne o interne. Rifinito al civile, dello spessore medio
01.001.003 non inferiore a cm 2, con malta preconfezionata a base di calce

idraulica naturale NHL, inerti silicei e calcarei selezionati e dosati,
pozzolana naturale; formato da: sbruffatura a basso spessore,
arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura a velo tirato a fratazzo di
legno, seguendo l’andamento delle murature compreso accurato
lavaggio della superficie muraria.
vedi voce precedente 23,92

SOMMANO m² 23,92 47,78 1´142,90

35 / 35 Coloritura a “buon fresco” mediante una mano di latte di calce e
TOS18_03.F campitura a bianco, successiva stesura di almeno quattro mani di
10.012.002 pittura a base di bianco di calce con colori minerali su intonaco

interno per il rifacimento di piccole porzioni nelle giunzioni di travi
principali e secondarie.
vedi voce precedente 23,92

SOMMANO m² 23,92 8,03 192,08

COMMITTENTE: Comune di Arezzo - Ufficio Progettazione Opere Pubbliche 
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R I P O R T O 157´785,54

Camminamento Centrale   (Cat 3)
Demolizioni - Asportazione - Smontaggi - Rimozioni -

Puntellamenti  (SbCat 1)

36 / 36 Pulitura del paramento murario dalla vegetazione infestante
B.G.5/6 2017 superficiale seguita a mano o con piccoli attrezzi con acqua a
431.5.1 pressione controllata, raschietti e piccoli arnesi , previa spazzolatura

e pulizia finale. E’ inoltre compresa la rimozione del materiale di
resulta
zanella 2,00 54,40 0,50 54,40
zanella 7,00 0,50 3,50
zanella 4,00 1,00 4,00
zanella 1,60 1,00 1,60

SOMMANO mq 63,50 13,90 882,65

37 / 37 Trattamento biocida di superfici in pietra con applicazione a pennello
TOS di soluzione di disinfettante a base di sale
03.F13.020.0 alchildimetilbenzilammonio cloruro ( BENZALCONIO
01 CLORURO), applicato dopo un accurato lavaggio con acqua 020 -

Trattamento biocida di superfici in pietra con applicazione a pennello
di soluzione di disinfettante a base di sale
alchildimetilbenzilammonio cloruro ( BENZALCONIO
CLORURO), applicato dopo un accurato lavaggio con acqua
demineralizzata ripetuto ad intervallo di 24 ore, da eseguirsi con la
massima cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte; misurazione in proiezione piana delle superficie trattate
 con prima applicazione a pennello del disinfettante  diluito in acqua
demineralizzata e successiva spazzolatura con spazzolini e pennelli
di nayoln.
Come voce precedente 63,50

SOMMANO mq 63,50 17,42 1´106,17

38 / 40 Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata,
TOS- eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei
05.A03.001.0 materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree
01 indicate dal Progetto.

54,40 1,40 76,16

SOMMANO mq 76,16 3,02 230,00

39 / 41 Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di
TOS- cm 20.
05.A03.004.0 54,20 2,00 108,40
01

SOMMANO ml 108,40 4,41 478,04

40 / 42 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con
TOS- mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e
05.A03.006.0 l'allontanamento del materiale di risulta a impianto di smaltimento
011 autorizzato od in aree indicate dal Progetto

76,16 0,10 7,62

SOMMANO mc 7,62 64,22 489,36

Trasporti e movimentazioni  (SbCat 3)

41 / 43 Scarrettamento di materiali di resulta in ambito di cantiere per
TOS- 02- distanze non superiori a 50,00
A07.011.001 9,00

SOMMANO mc 9,00 38,80 349,20

COMMITTENTE: Comune di Arezzo - Ufficio Progettazione Opere Pubbliche 
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R I P O R T O 161´320,96

42 / 44 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con
TOS18_02.A portata mc 3,50
07.001.003 9,00

SOMMANO m³ 9,00 28,20 253,80

Consolidamenti e rinforzi strutturali  (SbCat 4)

43 / 38 MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI.  ( Umbria) Muratura
Umbria eseguita a scuci-cuci, in piccoli tratti successivi, a parziale o a tutto
4.1.80.0 spessore, su strutture murarie preesistenti lesionate o da risanare,a

qualsiasi altezza o profondità. Sono compresi: l'idonea malta
rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale; la
demolizione in breccia; il taglio a tratti successivi delle vecchie
murature; le necessarie puntellature e la successiva rimozione, non
finalizzate alla sicurezza dei lavoratori durante la fase di scuci-cuci
delle murature; la fornitura dei materiali laterizi e/o lapidei occorrenti
nel limite del 30%; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del
materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

12,91 0,30 3,87

SOMMANO mc 3,87 937,00 3´626,19

44 / 39 Stuccatura di paramento in pietra facciavista, su superfici piane e/o
TOS- curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.
03.F13.006.0 Composta da conci irregolari di pezzatura media non superiore a mq
02 0,03, mediante scarnitura profonda e accurata dei giunti,

spazzolatura delle murature, lavatura prolungata delle connettiture,
successiva stuccatura profonda dei giunti con malta di calce idraulica
a basso contenuto di sali e finitura superficiale sotto livello, con
grassello e rena finissima a punta di mestola, il tutto per dare il titolo
compiuto .
Vedi voce pulitura 63,50

SOMMANO mq 63,50 62,15 3´946,53

Pavimentazioni  (SbCat 5)

45 / 45 PAVIMENTAZIONE ARCHITETTONICA -Pacchetto (5+7cm)
Fortezza così composto:getto di calcestruzzo con Rck 250, colorato, con
Belv. np16 ghiaia a vista, spessore cm. 5, lavata con tecnologia tipo

Chromofibre impastata con fibra strutturale tipo Ruredil X Fiber 54
con dosaggio 1,5Kg/mc compreso adesivo tipo Aderan per
l'ancoraggio al massetto di sottofondo; -massetto in cls (Rck 250)
dello spessore di cm. 7, armato con fibra strutturale tipo Ruredil X
Fiber 54 con dosaggio 1,5Kg/mc. fornito e posto in opera con
l'ausilio delle casseformi necessarie alla delimitazione delle aree di
pertinenza delle piante esistenti e di progetto, l'onere per la
formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque e
propedeutiche alla posa in opera della soprastante pavimentazione
mediante la posa di idoeni punti di riferimento, il getto effettuato con
l'ausilio di mezzi meccanici, rifinito e steso a mano con finitura a
fratazzo. Il tutto compreso altresiì il posizionamento di giunti di
dilatazione e/o di eventuali inserti costituenti il motivo architettonico
secondo le prescrizioni della il trattamento protettivo di cordoli,
zoccolature e ogni altro elemento architettonico che potrebbe
sporcarsi durante il getto della pavimentazione, da realizzarsi
mediante l'applicazione con pennellessa di uno specifico prodotto.
(tipo Pieri® VBA Protector). Successivo confezionamento del
calcestruzzo corticale progettato con caratteristiche di mix-design,
natura e
colorazione degli aggregati e della matrice cementizia che dovranno

COMMITTENTE: Comune di Arezzo - Ufficio Progettazione Opere Pubbliche 
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R I P O R T O 169´147,48

essere accettati dalla D.L. previa realizzazione di campionature, con
l'aggiunta di un premiscelato multifunzionale in polvere (tipo Pieri®
Chromofibre 1B colorato) appositamente studiato per la
realizzazione di pavimentazioni ghiaia a vista. Il dosaggio
dell'additivo in polvere, contenuto in confezione fas-pak
completamente idrosolubile, dovrà essere pari a 25 kg/m3.
L'aggiunta di tale additivo nel calcestruzzo deve determinare. Infine a
richiesta della D.L. potranno essere richieste prove sul calcestruzzo
colorato e controlli sulla qualità e dosaggio dei costituenti. La ditta
dovrà inoltre
fornire alla D.L. necessari.D.L., sia la certificazione di qualità ai
sensi della ISO 9001:2000, sia una dichiarazione di conformità
relativa alla partita di materiale consegnato di volta in volta. Il
"pacchetto" dello spessore finale di cm 12 (5+7) dovrà essere
realizzato in opera con fornitura e posa dei singoli componenti e
compreso inoltre ogni eventuale ed ulteriore onere necessario per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. La lavorazione si intende
anche per aree e percorsi in pendenza e comprende l'inserimento di
giunti, cordoli e rompitratta
euro (settantaotto/00) mq 78,00

76,16

SOMMANO mq 76,16 78,00 5´940,48

46 / 46 Fornitura e posa in opera di cordonato in pietra, pietre di altezza
Fortezza J 08 variabile, poste a coltello, spessore 8/10cm

16,80

SOMMANO ml 16,80 45,00 756,00

Finiture  (SbCat 6)

47 / 49 Siistemazione scalini, raccordi , griglie , messa in quota  chiusini ,
Analisi 002 ecc . e più in generale tutte le piccole opere murarie necessarie  alla

corretta esecuzione delle opere di restauro
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´500,00 1´500,00

Scarichi e fognature  (SbCat 8)

48 / 47 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia
TOS18_04.F stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore
06.025.001 non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al

fognone nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210
mm, uscita d. 160 mm

8,00

SOMMANO cad 8,00 57,58 460,64

49 / 48 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a
TOS18_04.F malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso
06.031.001 scavo piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39

mm (peso 20 kg)
8,00

SOMMANO cad 8,00 100,27 802,16

Sistemazione Piazzetta Bellvedere  (Cat 4)
Demolizioni - Asportazione - Smontaggi - Rimozioni -

Puntellamenti  (SbCat 1)

COMMITTENTE: Comune di Arezzo - Ufficio Progettazione Opere Pubbliche 
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R I P O R T O 178´606,76

50 / 50 Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata,
TOS- eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei
05.A03.001.0 materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree
01 indicate dal Progetto.

23,00 9,60 220,80
3,00 2,00 6,00
4,00 8,60 34,40

-5,00 1,40 -7,00
-5,00 1,20 -6,00

Sommano positivi mq 261,20
Sommano negativi mq -13,00

SOMMANO mq 248,20 3,02 749,56

51 / 51 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con
TOS- mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e
05.A03.006.0 l'allontanamento del materiale di risulta a impianto di smaltimento
011 autorizzato od in aree indicate dal Progetto

248,20 0,10 24,82

SOMMANO mc 24,82 64,22 1´593,94

Trasporti e movimentazioni  (SbCat 3)

52 / 52 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con
TOS18_02.A portata mc 3,50
07.001.003 24,82

SOMMANO m³ 24,82 28,20 699,92

Pavimentazioni  (SbCat 5)

53 / 53 PAVIMENTAZIONE ARCHITETTONICA -Pacchetto (5+7cm)
Fortezza così composto:getto di calcestruzzo con Rck 250, colorato, con
Belv. np16 ghiaia a vista, spessore cm. 5, lavata con tecnologia tipo

Chromofibre impastata con fibra strutturale tipo Ruredil X Fiber 54
con dosaggio 1,5Kg/mc compreso adesivo tipo Aderan per
l'ancoraggio al massetto di sottofondo; -massetto in cls (Rck 250)
dello spessore di cm. 7, armato con fibra strutturale tipo Ruredil X
Fiber 54 con dosaggio 1,5Kg/mc. fornito e posto in opera con
l'ausilio delle casseformi necessarie alla delimitazione delle aree di
pertinenza delle piante esistenti e di progetto, l'onere per la
formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque e
propedeutiche alla posa in opera della soprastante pavimentazione
mediante la posa di idoeni punti di riferimento, il getto effettuato con
l'ausilio di mezzi meccanici, rifinito e steso a mano con finitura a
fratazzo. Il tutto compreso altresiì il posizionamento di giunti di
dilatazione e/o di eventuali inserti costituenti il motivo architettonico
secondo le prescrizioni della il trattamento protettivo di cordoli,
zoccolature e ogni altro elemento architettonico che potrebbe
sporcarsi durante il getto della pavimentazione, da realizzarsi
mediante l'applicazione con pennellessa di uno specifico prodotto.
(tipo Pieri® VBA Protector). Successivo confezionamento del
calcestruzzo corticale progettato con caratteristiche di mix-design,
natura e
colorazione degli aggregati e della matrice cementizia che dovranno
essere accettati dalla D.L. previa realizzazione di campionature, con
l'aggiunta di un premiscelato multifunzionale in polvere (tipo Pieri®
Chromofibre 1B colorato) appositamente studiato per la
realizzazione di pavimentazioni ghiaia a vista. Il dosaggio
dell'additivo in polvere, contenuto in confezione fas-pak
completamente idrosolubile, dovrà essere pari a 25 kg/m3.
L'aggiunta di tale additivo nel calcestruzzo deve determinare. Infine a
richiesta della D.L. potranno essere richieste prove sul calcestruzzo
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R I P O R T O 181´650,18

colorato e controlli sulla qualità e dosaggio dei costituenti. La ditta
dovrà inoltre
fornire alla D.L. necessari.D.L., sia la certificazione di qualità ai
sensi della ISO 9001:2000, sia una dichiarazione di conformità
relativa alla partita di materiale consegnato di volta in volta. Il
"pacchetto" dello spessore finale di cm 12 (5+7) dovrà essere
realizzato in opera con fornitura e posa dei singoli componenti e
compreso inoltre ogni eventuale ed ulteriore onere necessario per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. La lavorazione si intende
anche per aree e percorsi in pendenza e comprende l'inserimento di
giunti, cordoli e rompitratta
euro (settantaotto/00) mq 78,00

248,20

SOMMANO mq 248,20 78,00 19´359,60

54 / 54 Fornitura e posa in opera di cordonato in pietra, pietre di altezza
Fortezza J 08 variabile, poste a coltello, spessore 8/10cm

35,00

SOMMANO ml 35,00 45,00 1´575,00

Finiture  (SbCat 6)

55 / 55  Fornitura e posa di buttafuori in rame per smaltimento acque
Fortez V4 FI meteoriche provenienti dai camminamenti, compreso l'inserimento
NP 07 nelle murature gia esistenti, la sagomatura di tutte le parti in rame, la

sigillatura e quant'altro occorrente per rendere l'opera finita a perfetta
regola d'arte.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 176,70 353,40

56 / 56 Vari interventi di riprese e raccordi con le scale esistenti, con le
Analisi 003 murature, ecc e più in generale tutte le piccole opere murarie

necessarie  alla corretta esecuzione delle opere di restauro.
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´200,00 1´200,00

OG11  (SpCat 2)
Fognatura percorso di Ronda   (Cat 5)

Scarichi e fognature  (SbCat 8)

57 / 57 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con
TOS18_04.F giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di
06.008.003 sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e

rinterro diam. est. 315 mm
58,12

SOMMANO m 58,12 35,26 2´049,31

58 / 58 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con
TOS18_04.F giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di
06.008.001 sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e

rinterro diam. est. 200 mm
17,30

SOMMANO m 17,30 18,63 322,30

59 / 59 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone
TOS18_04.F compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo
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R I P O R T O 206´509,79

06.023.001 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro dimensioni
esterne 50x50x50 sp.10

6,00

SOMMANO cad 6,00 53,28 319,68

60 / 60 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone
TOS18_04.F compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo
06.024.005 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; compreso: chiusino

(lapide), griglia o soletta di copertura, esclusi: scavo e rinterro.
DIMENSIONE ESTERNE 100X100X100 sp 10

1,00

SOMMANO cad 1,00 199,95 199,95

61 / 61 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia
TOS18_04.F stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore
06.025.001 non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al

fognone nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210
mm, uscita d. 160 mm

8,00

SOMMANO cad 8,00 57,58 460,64

62 / 62 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a
TOS18_04.F malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso
06.031.001 scavo piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39

mm (peso 20 kg)
8,00

SOMMANO cad 8,00 100,27 802,16

63 / 63 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a
TOS18_04.F telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in
06.053.001 cls C16/20 d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

6,00

SOMMANO cad 6,00 225,55 1´353,30

64 / 64 Interventi vari di raccorderia , riprese e quant'altro necessario per
Analisi 004 dare l'opera finita a perfetta regola d'arte .

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 800,00 800,00

Predisposizione per impianti successivi  (Cat 6)
Impianto elettrico - Pubblica illuminazione - gas  (SbCat 9)

65 / 65 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone
TOS18_04.F compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo
06.023.001 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino

(lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro dimensioni
esterne 50x50x50 sp.10

2,00

SOMMANO cad 2,00 53,28 106,56

66 / 66 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a
TOS18_04.F telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in
06.053.001 cls C16/20 d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

2,00

COMMITTENTE: Comune di Arezzo - Ufficio Progettazione Opere Pubbliche 
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R I P O R T O 2,00 210´552,08

SOMMANO cad 2,00 225,55 451,10

67 / 67 Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata
TOS18_04.F esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non
08.012.002 autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per

cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello
spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra
l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.
diametro 140 mm

140,00

SOMMANO m 140,00 7,34 1´027,60

Illuminazione pubblica percorso di Ronda  (Cat 7)
Demolizioni - Asportazione - Smontaggi - Rimozioni -

Puntellamenti  (SbCat 1)

Smontaggi di apparecchiature a servizio di impianti di pubblica illuminazione consistenti in pali di varie dimensioni e materiali, di quadri elettrici, di armature a parete o su palo, il tutto mediante idonei mezzi di sollevamento e di trasporto; sono inclusi gli oneri per il ripristino del terreno e dei manufatti connessi all'elemento da rimuovere, la rimozione delle parti elettriche connesse (scatole di derivazione, cavi elettrici, etc.) il trasporto del materiale di risulta a discarica, l'eventuale onere per lo smaltimento, il nolo dei mezzi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Smontaggio di armatura su palo.

68 / 68 Smontaggi di apparecchiature a servizio di impianti di pubblica 
API_1.0 illuminazione consistenti in pali di varie dimensioni e materiali, di 

quadri elettrici, di armature a parete o su palo, il tutto mediante 
idonei mezzi di sollevamento e di trasporto; sono inclusi gli oneri 
per il ripristino del terreno e dei manufatti connessi all'elemento da 
rimuovere, la rimozione delle parti elettriche connesse (scatole di 
derivazione, cavi elettrici, etc.) il trasporto del materiale di risulta a 
discarica, l'eventuale onere per lo smaltimento, il nolo dei mezzi. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 
Smontaggio di armatura su palo.

Armatura centro strada 1,00
Armatura a parete 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 41,25 82,50

Impianto elettrico - Pubblica illuminazione - gas  (SbCat 9)

Modifica di impianti di impianti di pubblica illuminazione consistente nel riposizionamento di cavo di alesaggio armatura strdaleil tutto mediante idonei mezzi di sollevamento e di trasporto; sono inclusi gli oneri per il ripristino del muro  e dei manufatticonnessi all'elemento da rimuovere, la rimozione delle parti elettriche connesse (scatole di derivazione, cavi elettrici, etc.) il trasporto del materiale di risulta a discarica, l'eventuale onere per lo smaltimento, il nolo dei mezzi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 

69 / 69 Modifica di impianti di impianti di pubblica illuminazione 

API_1.3 consistente nel riposizionamento di cavo di alesaggio armatura 
strdaleil tutto mediante idonei mezzi di sollevamento e di trasporto; 
sono inclusi gli oneri per il ripristino del muro  e dei manufatti
connessi all'elemento da rimuovere, la rimozione delle parti 
elettriche connesse (scatole di derivazione, cavi elettrici, etc.) il 
trasporto del materiale di risulta a discarica, l'eventuale onere per lo 
smaltimento, il nolo dei mezzi. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita. 

Spostamento tesatura armatura centro strada 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 50,68 50,68

70 / 70 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con
TOS18_01.F chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso
06.011.002 sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non

inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm
16,00

SOMMANO cad 16,00 81,37 1´301,92

71 / 71 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in
API_2.3 opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza

allo schiacciamento 450 N con deformazione del diametro non
superiore al 5%., caratteristiche tecniche CEI EN 50086-1-2-4, CEI
23-46, posato in opera su scavo predisposto con filo superiore del
tubo posto ad una profondità non inferiore a cm 50 dal piano
stradale. Sono compresi : i manicotti di giunzione; il fissaggio con
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 213´465,88

malta cementizia ai pozzetti. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 40.

19,00 3,00 57,00

SOMMANO m 57,00 4,36 248,52

72 / 72 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in
API_2.4 opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza

allo schiacciamento 450 N con deformazione del diametro non
superiore al 5%., caratteristiche tecniche CEI EN 50086-1-2-4, CEI
23-46, posato in opera su scavo predisposto con filo superiore del
tubo posto ad una profondità non inferiore a cm 50 dal piano
stradale. Sono compresi : i manicotti di giunzione; il fissaggio con
malta cementizia ai pozzetti. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 110.

2,00 95,00 190,00

SOMMANO m 190,00 5,67 1´077,30

Tubazione in lega Cu-DHP UNI EN 1412, avente dimensioni e tolleranze conformi alla norma UNI EN 1057, rugosità della superficie interna Ra = 0,1 micron, densità 8,94 kg/dmc, punto di fusione 1.083°C, coefficiente di dilatazione termica lineare 0,0168 mm/m°C e conduttività termica a 20°C pari a 364W/m°C. diam. 22 mm per inguainatura risalite cavo alimentazione proiettori, incluso ogni onere per l'accessori di montaggio, le curve, gli snodi e quanto altro necessario.

73 / 73 Tubazione in lega Cu-DHP UNI EN 1412, avente dimensioni e 
API_3.0 tolleranze conformi alla norma UNI EN 1057, rugosità della 

superficie interna Ra = 0,1 micron, densità 8,94 kg/dmc, punto di 
fusione 1.083°C, coefficiente di dilatazione termica lineare 0,0168 
mm/m°C e conduttività termica a 20°C pari a 364W/m°C. diam. 22 
mm per inguainatura risalite cavo alimentazione proiettori, incluso 
ogni onere per l'accessori di montaggio, le curve, gli snodi e quanto 
altro necessario.

Derivazione linea principale da cavo aereo 10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 26,76 267,60

Giunto di derivazione realizzato con muffola in gomma in unico pezzo per impianti BT con tensione nominale non superiore ad 1 kV, completo di manicotti, connettori, mollette in acciaio inox, compound isolante, imbuti e mastice sigillante. per sezioni max: 2x50 mmq - 3x35 mmq - 4x25 mmq. E' inoltre compreso quanto altro occorre per  dare l’opera finita.

74 / 74 Giunto di derivazione realizzato con muffola in gomma in unico 

API_7.9 pezzo per impianti BT con tensione nominale non superiore ad 1 
kV, completo di manicotti, connettori, mollette in acciaio inox, 
compound isolante, imbuti e mastice sigillante. per sezioni max: 
2x50 mmq - 3x35 mmq - 4x25 mmq. E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per  dare l’opera finita.

16,00

SOMMANO cad. 16,00 47,80 764,80

Scatola di derivazione in alluminio verniciata con interruttore magnetotermico 1x10A+N su guida Din. Iincluso ogni onere per l'accessori di montaggio e quanto altro necessario.

75 / 75 Scatola di derivazione in alluminio verniciata con interruttore 

API_3.1 magnetotermico 1x10A+N su guida Din. Iincluso ogni onere per 
l'accessori di montaggio e quanto altro necessario.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 81,58 81,58

76 / 76 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
TOS18_06.I0 isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
5.110.020 qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e

conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/
11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle
norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV -
Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 2
x 4 mmq.
Attraversamentio strada 20,00 20,00
Camminamento di ronda 80,00 80,00
entra esci lampade/scatole 19,00 3,00 57,00

SOMMANO m 157,00 2,57 403,49
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R I P O R T O 216´309,17

Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica stradale a luce diretta emissione asimettrica  circa 1000 lumen 3000°K. Struttura in alluminio estruso con finitura in colore corten. Diffusore in vetro  viti a brugola in acciaio. Apparecchio precablato con singolo cavoin neoprene con passafilo e connessione alla linea tramite connessione rapida IP67. guarnizioni in silicone ricotto. Grado diprotezione IP65, IK05, classe isolamento II. Completo di flangia in acciaio corten per il bloccaggio a muro. 

77 / 77 Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica stradale a luce 
API_4.7 diretta emissione asimettrica  circa 1000 lumen 3000°K. Struttura 

in alluminio estruso con finitura in colore corten. Diffusore in vetro  
viti a brugola in acciaio. Apparecchio precablato con singolo cavo
in neoprene con passafilo e connessione alla linea tramite 
connessione rapida IP67. guarnizioni in silicone ricotto. Grado di
protezione IP65, IK05, classe isolamento II. Completo di flangia in 
acciaio corten per il bloccaggio a muro. 

17,00

SOMMANO cadauno 17,00 303,67 5´162,39

78 / 78 Alimentatore per faretto con protezione autoripristinante contro le
API_3.2 sovratemperature, il sovraccarico, il circuito aperto e il corto-circuito

sul secondario. Temperatura di funzionamento -20/+50°C, potenza
12W 350mA. Per 6-12 Leds 1W compreso scatola di contenimento a
parete con coperchio IP65

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 77,91 233,73

Apparecchio di illuminazione per esterni da parete con corpo monoblocco in acciaio inox, diffusore in vetro temperato trasparente con ottica simmetrica. Completo di controcassa. Grado di protezione IP67, IK09, classe isolamento II, 3000 °K 24V 55 lm 1W. 

79 / 79 Apparecchio di illuminazione per esterni da parete con corpo 

API_4.8 monoblocco in acciaio inox, diffusore in vetro temperato 
trasparente con ottica simmetrica. Completo di controcassa. Grado 
di protezione IP67, IK09, classe isolamento II, 3000 °K 24V 55 lm 
1W. 

Corpo gradini 22,00

SOMMANO cadauno 22,00 112,65 2´478,30

Proiettore a fascio stretto simmetrico per illuminazione d'accento. Corpo in alluminio e dotato di staffa per consentire la rotazione del corpo di +/- 180°C, lente in metacrilato , vetro di protezione. potenza 4,5W 3000°K  530 lm IK03, IP66 

80 / 80 Proiettore a fascio stretto simmetrico per illuminazione d'accento. 

API_4.9 Corpo in alluminio e dotato di staffa per consentire la rotazione del 
corpo di +/- 180°C, lente in metacrilato , vetro di protezione. 
potenza 4,5W 3000°K  530 lm IK03, IP66 

Illuminazione Madonna 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 112,65 112,65

Parziale LAVORI A MISURA euro 224´296,24

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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R I P O R T O 224´296,24

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

Costi Sicurezza (speciali)  (SpCat 3)
Costi sicurezza (speciali)  (Cat 8)

Costi sicureza (speciali)  (SbCat 10)

81 / 81 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della
SIC.SPCL sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di

Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere,
denominati "Costi Speciali". Tali  "Costi Speciali"  della
SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle
lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

100,00

SOMMANO % 100,00 21´167,17 21´167,17

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 21´167,17

T O T A L E   euro 245´463,41

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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------------------------------------------
------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 OG2 204´138,18
  002 OG11 20´158,06
  003 Costi Sicurezza (speciali) 21´167,17

Totale SUPER CATEGORIE euro 245´463,41

-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
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I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Restauro mura 109´402,23
  002 Percorso di Ronda 48´383,31
  003 Camminamento Centrale 20´821,22
  004 Sistemazione Piazzetta Bellvedere 25´531,42
  005 Fognatura percorso di Ronda 6´307,34
  006 Predisposizione per impianti successivi 1´585,26
  007 Illuminazione pubblica percorso di Ronda 12´265,46
  008 Costi sicurezza (speciali) 21´167,17

Totale CATEGORIE euro 245´463,41

-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 Demolizioni - Asportazione - Smontaggi - Rimozioni - Puntellamenti 34´081,68 13,88
  002 Scavi - Rinterri 5´922,24 2,41
  003 Trasporti e movimentazioni 12´755,34 5,20
  004 Consolidamenti e rinforzi strutturali 86´453,98 35,22
  005 Pavimentazioni 49´664,94 20,23
  006 Finiture 7´239,70 2,95
  007 Opere in ferro 6´840,00 2,79
  008 Scarichi e fognature 7´570,14 3,08
  009 Impianto elettrico - Pubblica illuminazione - gas 13´768,22 5,61
  010 Costi sicureza (speciali) 21´167,17 8,62

Totale SUB CATEGORIE euro 245´463,41 100,00

-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 224´296,24 91,38-(100,00)

M:001 OG2 euro 204´138,18 83,16-(91,01)

M:001.001      Restauro mura euro 109´402,23 44,57-(48,78)

M:001.001.001           Demolizioni - Asportazione - Smontaggi - Rimozioni - Puntellamenti euro 20´869,48 8,50-(9,30)
M:001.001.003           Trasporti e movimentazioni euro 4´062,32 1,65-(1,81)
M:001.001.004           Consolidamenti e rinforzi strutturali euro 74´569,11 30,38-(33,25)
M:001.001.005           Pavimentazioni euro 210,00 0,09-(0,09)
M:001.001.006           Finiture euro 2´851,32 1,16-(1,27)
M:001.001.007           Opere in ferro euro 6´840,00 2,79-(3,05)

M:001.002      Percorso di Ronda euro 48´383,31 19,71-(21,57)

M:001.002.001           Demolizioni - Asportazione - Smontaggi - Rimozioni - Puntellamenti euro 7´599,98 3,10-(3,39)
M:001.002.002           Scavi - Rinterri euro 5´922,24 2,41-(2,64)
M:001.002.003           Trasporti e movimentazioni euro 7´390,10 3,01-(3,29)
M:001.002.004           Consolidamenti e rinforzi strutturali euro 4´312,15 1,76-(1,92)
M:001.002.005           Pavimentazioni euro 21´823,86 8,89-(9,73)
M:001.002.006           Finiture euro 1´334,98 0,54-(0,60)

M:001.003      Camminamento Centrale euro 20´821,22 8,48-(9,28)

M:001.003.001           Demolizioni - Asportazione - Smontaggi - Rimozioni - Puntellamenti euro 3´186,22 1,30-(1,42)
M:001.003.003           Trasporti e movimentazioni euro 603,00 0,25-(0,27)
M:001.003.004           Consolidamenti e rinforzi strutturali euro 7´572,72 3,09-(3,38)
M:001.003.005           Pavimentazioni euro 6´696,48 2,73-(2,99)
M:001.003.006           Finiture euro 1´500,00 0,61-(0,67)
M:001.003.008           Scarichi e fognature euro 1´262,80 0,51-(0,56)

M:001.004      Sistemazione Piazzetta Bellvedere euro 25´531,42 10,40-(11,38)

M:001.004.001           Demolizioni - Asportazione - Smontaggi - Rimozioni - Puntellamenti euro 2´343,50 0,95-(1,04)
M:001.004.003           Trasporti e movimentazioni euro 699,92 0,29-(0,31)
M:001.004.005           Pavimentazioni euro 20´934,60 8,53-(9,33)
M:001.004.006           Finiture euro 1´553,40 0,63-(0,69)

M:002 OG11 euro 20´158,06 8,21-(8,99)

M:002.005      Fognatura percorso di Ronda euro 6´307,34 2,57-(2,81)

M:002.005.008           Scarichi e fognature euro 6´307,34 2,57-(2,81)

M:002.006      Predisposizione per impianti successivi euro 1´585,26 0,65-(0,71)

M:002.006.009           Impianto elettrico - Pubblica illuminazione - gas euro 1´585,26 0,65-(0,71)

M:002.007      Illuminazione pubblica percorso di Ronda euro 12´265,46 5,00-(5,47)

M:002.007.001           Demolizioni - Asportazione - Smontaggi - Rimozioni - Puntellamenti euro 82,50 0,03-(0,04)
M:002.007.009           Impianto elettrico - Pubblica illuminazione - gas euro 12´182,96 4,96-(5,43)

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 21´167,17 8,62-(100,00)

S:003 Costi Sicurezza (speciali) euro 21´167,17 8,62-(100,00)

S:003.008      Costi sicurezza (speciali) euro 21´167,17 8,62-(100,00)

S:003.008.010           Costi sicureza (speciali) euro 21´167,17 8,62-(100,00)

TOTALE  euro 245´463,41 100,00

-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
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I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO COSTI SICUREZZA

TOTALE PROGETTO (lavori e sicurezza)
euro 245´463,41

di cui per la sicurezza
   COSTI SICUREZZA (speciali) 21´167,17
   COSTI SICUREZZA (diretti) 0,00

TOTALE COSTI SICUREZZA
euro 21´167,17

     Arezzo, 06/12/2018

Il Tecnico
Dott. Pian. Mauro Torelli - Dott. Arch. Simona Ciofini
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