



HydroGeo Ingegneria s.r.l.



Via Aretina, 167/b  
50136 Firenze  
Tel 055 6587050 - Fax 055 0676043  
e-mail info@studiohydrogeo.it

# INCREMENTO DELLA RETE CICLOPEDONALE ESISTENTE DICOMANO-CONTEA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TRATTO DI COLLEGAMENTO ALLA STESSA DELLA LOCALITA' PIANDRATI

*PROGETTO ESECUTIVO*

QUADRO ECONOMICO

**COMMITTENTE:**



Comune di Dicomano  
Piazza della Repubblica, 3  
50062 Dicomano FI

**PROGETTISTI:**

ING. GIACOMO GAZZINI

ING. SALVATORE GIACOMO MORANO

PROGETTO

L 5 6 5

LOTTO

0 1

FASE

P 0 3

DOC

T

ELABORATO

Q E C

REV

C

REV.	DATA EMISSIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
A	Aprile 2018	G.Gazzini	G.Gazzini	G.Gazzini
B	Ottobre 2018	G.Gazzini	G.Gazzini	G.Gazzini
C	Febbraio 2019	G.Gazzini	G.Gazzini	G.Gazzini

<b>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</b>		
<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>	<b>€203,286.19</b>
A.1	Lavori a misura o a corpo compreso manodopera	€189,353.41
A.2	Costo del Personale	
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€13,932.78
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>	<b>€128,756.07</b>
B.1	Bonifica Ordigni Bellici compreso Iva	€9,096.56
	<b>Totale B1</b>	<b>€9,096.56</b>
B.2	Notaio Compreso Iva	€4,101.00
	<b>Totale B2</b>	<b>€4,101.00</b>
B.3	Spese per allacciamenti alle reti	€2,500.00
	<b>Totale B3</b>	<b>€2,500.00</b>
B.4	Acquisizione aree o immobili, occupazioni e indennizzi	€22,700.00
	<b>Totale B4</b>	<b>€22,700.00</b>
B.5	Spese tecniche Progettazione	€19,483.40
	<b>Totale B5</b>	<b>€19,483.40</b>
B.6	Spese tecniche per DDLL CSE	€26,629.36
	<b>Totale B6</b>	<b>€26,629.36</b>
B.7	Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 D.Lgs n.50/2016)	€4,065.72
	<b>Totale B7</b>	<b>€4,065.72</b>
B.8	Spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche	€1,000.00
	<b>Totale B8</b>	<b>€1,000.00</b>
B.9	Collaudo Statico	€3,500.00
	<b>Totale B9</b>	<b>€3,500.00</b>
B.10	Spese per diritti amministrativi, gara d'appalto ed altri costi	€4,000.00
	<b>Totale B10</b>	<b>€4,000.00</b>
B.11	Fondi per accordi bonari	€0.00
	<b>Totale B11</b>	<b>€0.00</b>
	Iva su Lavori e Sicurezza (10% di A)	€20,328.62
	Iva su CNAPAIA (4%) e Spese Tecniche (22% di B.5 B.6 e B.9)	€11,351.40
B.12	IVA ed eventuali altre imposte	€31,680.02
	<b>Totale B12</b>	<b>€31,680.02</b>
B.13	Arrotondamento	€457.74
	<b>Totale B13</b>	<b>€457.74</b>
	<b>TOTALE LAVORI (A+B)</b>	<b>€332,500.00</b>