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VOCI A MISURA

Nr. 1 Ripresa di cls ammolarato localizzato o generalizzato monolitico a spessore centimetrico di elementi di strutture in calcestruzzo degradato, rasatura
AP.001 monolitica protettiva a spessore millimetrico, mediante applicazione manuale o a macchina di geomalta® Geolite Kerakoll o prodotto similare,

materiale certificato, eco-compatibile, a base di Geolegante® e zirconia a reazione cristallina o similare caratterisitche, a bassissimo contenuto di
polimeri petrolchimici, specifica per la passivazione, il ripristino, la rasatura e la protezione monolitica a durabilita` garantita di strutture in
calcestruzzo, provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7 per la passivazione delle barre di
armatura, dalla EN 1504-3, Classe R4, per la ricostruzione volumetrica e la rasatura e dalla EN 1504-2 per la protezione delle super ci, in accordo ai
Principi 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 11 de niti dalla EN 1504-9.
Incluso ponteggi fissi o mobili, noleggio piattaforma per lavoro in quota (se necessario), casseforme, disarmo, ecc.. e quant'altro necessario per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte come da disegno esecutivo fornito dalla D.L.
euro (duecentodiciassette/88) m2 217,88

Nr. 2 Smontaggio del carter per in lamiera presente sopra il ballatoio, accatastamento in cantiere e successivo rimontaggio, incluso utilizzo di ponteggi fissi
AP.002 o mobili, trabatelli, ponti di servizio ecc.. ogni altro onere incluso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

euro (ventitre/45) ml 23,45

Nr. 3 F.p.o. di rinforzo in acciaio per collegamento IPE 160 di copertura mediante piatto dimensioni 5x50x250 mm da saldare a completa penetrazione alle
AP.003 IPE. Incluso ponteggi fissi o mobili, noleggio piattaforma per lavoro in quota, saldature, ancoraggi, tutta la ferramenta necessaria ecc.. e quant'altro

necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte come da disegno esecutivo fornito dalla D.L.
euro (settantadue/17) cadauno 72,17

Nr. 4 F.p.o. di consolidamento dei pilastri di piano primo mediante scarificazione ed asportazione perimetrale del calcestruzzo superficiale (primi 3/4 cm
AP.004 circa, lavorazione inclusa nella voce), f.p.o. di nuove staffe ø8/15"), adeguamento della sezione del pilastro come da esecutivo mediante armatura con

acciaio B450C ø20, barre da ancorare con chimico alla base (voce a parte). Compresa demolizione localizzata della soletta/pensilina per la continuità
del consolidamento del pilastro. Successivo getto con calcestruzzo tipo Kerakoll Geolite® Magma o simili caratteristiche più f.p.o. di inerte tipo
inerte Kerabuild Ghiaia 6 - 10 o similari per getti di spessore = 10 cm, colabile, per ripristinare e consolidare strutture in calcestruzzo.
Incluso ponteggi fissi o mobili, noleggio piattaforma per lavoro in quota (se necessario), saldature, disarmo, tutta la ferramenta necessaria ecc.. e
quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte come da disegno esecutivo fornito dalla D.L.
euro (milleduecentoquarantaquattro/33) cadauno 1´244,33

Nr. 5 F.p.o. di rinforzo alla base dei pilastri mediante scarificazione, pulizia ed asportazione del calcestruzzo superficiale (primi 4 cm circa, lavorazione
AP.005 inclusa nella voce), nuovo getto con calcestruzzo colabile per ripristinare e consolidare strutture in calcestruzzo, geomalta tipo Kerakoll Geolite®

Magma o simili caratteristiche, f.p.o. di tutto l'acciaio B450C quali ad esempio barre ad aderenza migliorata, piatti, piastre, UPN ecc.. e tutta la
ferramenta necessaria, così come specificato nei disegni esecutivi.
Incluso ponteggi fissi o mobili, noleggio cestello per lavoro in quota (se necessario), saldature, casseforme, disarmo, ancoraggi di tipo chimico, ecc.. e
quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte come da disegno esecutivo fornito dalla D.L.
euro (trecentotrenta/54) cadauno 330,54

Nr. 6 F.p.o. di elementi in acciaio per miglioramento dei giunti tecnici in copertura in corrispondenza dei pilastri n° 8/9 e 14/15 mediante elementi in
AP.006 acciaio quali ad esempio piatti, piastre, UPN ecc.. compresa la realizzazione di foro asolato sulla piastra, foro sull'IPE di copertura esistente e bullone

come da disegno. Incluso eventuale taglio del profilo esistente per allargamento del giunto come da disegno esecutivo, rimozione del vincolo esistente
(saldature e/o piastre), tutta la ferramenta necessaria, così come specificato nei disegni esecutivi.
Incluso ponteggi fissi o mobili, noleggio piattaforma per lavoro in quota, saldature, casseforme, disarmo, ancoraggi di tipo chimico, ecc.. e quant'altro
necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte come da disegno esecutivo fornito dalla D.L.
euro (trecentocinquantacinque/21) cadauno 355,21

Nr. 7 Realizzazione di inghisaggio di barre ad aderenza migliorata o filettate alle strutture in cls mediante fori di diametro massimo 30 mm e profondità
AP.007 fino a 500 mm max, eseguiti con trapano a rotazione/rotopercussione nel conglomerato cementizio esistente. Compresa la pulizia il lavaggio, la

bagnatura e la saturazione dei fori, la sigillatura mediante resine tipo HILTY HIT-RE 500 V3 o prodotto con uguali caratteristiche, idonea per
applicazioni in fori. L'ancorante dovrà essere idoneo per applicazioni in cls fessurato e non fessurato (certificazione ETA), soggetto a carichi statici e
sismici (ETA). La progettazione del fissaggio da realizzarsi in costruzioni soggette ad azioni sismiche (anche in zona ad alta sismicità), dovrà essere
eseguita in conformità alla normativa europea ETA.
In particolare, i dati di posa (diametro del foro, lunghezza ancoraggio, interasse dei tasselli, distanza dal bordo ecc…) dovranno essere conformi a
quanto indicato nella scheda tecnica e nei disegni costruttivi del progettista. Incluso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
compresa la fornitura e messa in opera del tassello, barra ad aderenza migliorata o barra filettata.
euro (ventiuno/62) cadauno 21,62

Nr. 8 Realizzazione di inghisaggio di barre ad aderenza migliorata o filettate alle strutture in cls mediante fori di diametro massimo 14 mm e profondità
AP.008 fino a 300 mm max, eseguiti con trapano a rotazione/rotopercussione nel conglomerato cementizio esistente. Compresa la pulizia il lavaggio, la

bagnatura e la saturazione dei fori, la sigillatura mediante resine tipo HILTY HIT-RE 100 o prodotto con uguali caratteristiche, idonea per
applicazioni in fori. L'ancorante dovrà essere idoneo per applicazioni in cls fessurato e non fessurato (certificazione ETA), soggetto a carichi statici e
sismici (ETA). La progettazione del fissaggio da realizzarsi in costruzioni soggette ad azioni sismiche (anche in zona ad alta sismicità), dovrà essere
eseguita in conformità alla normativa europea ETA.
In particolare, i dati di posa (diametro del foro, lunghezza ancoraggio, interasse dei tasselli, distanza dal bordo ecc…) dovranno essere conformi a
quanto indicato nella scheda tecnica e nei disegni costruttivi del progettista. Incluso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
compresa la fornitura e messa in opera del tassello, barra ad aderenza migliorata o barra filettata.
euro (diciassette/84) cadauno 17,84

Nr. 9 F.p.o. di tiranti in acciaio con elementi tubolari, piastre, piatti ecc...incluso utilizzo piattaforma mobile, montaggio smontaggio e nolo ponteggio fisso,
AP.009 saldature, tutta la ferramenta necessaria, montaggio ecc.. il tutto come da esecutivo fornito dalla D.L.
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Ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
euro (milleduecentosessantadue/58) cadauno 1´262,58

Nr. 10 Ampliamento del giunto in corrispondenza dei nuovi tiranti in acciao (vedi voce AP.009) mediante asportazione del cls in testata trave per
AP.010 realizzazione di un giunto di almeno 4 cm, ripristino dei ferri e del cls ammalorato mediante materiale specifico, adeguamento dell'attuale piastra

d'appoggio mediante taglio delle ali attuali, allargamento della sede d'appoggio come da disegno esecutivo. Incluso protezione anticorrosione/
antiossidante, verniciatura, tagli, sfridi, ponteggi fissi o mobili, trabattelli, saldature a completa penetrazione ed ogni altro onere per dare l'opera a
perfetta regola d'arte.
euro (trecentosettantacinque/79) cadauno 375,79

Nr. 11 Protezione anticorrosione in manufatti in acciaio mediante f.p.o. di protezione di base (interna/esterna) "zincatura" per immersione a caldo in
AP.011 conformità alla norma UNI EN ISO 1461 realizzata in bagno di zinco classe 1 secondo EUR 24286 EN : 2010. Ogni altro onere incluso per dare

l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (uno/00) kg 1,00

Nr. 12 Finitura superficiale (solo esterna) mediante rivestimento di vernice in polvere tonalità verde a scelta della D.L.
AP.012 In particolare il ciclo produttivo dovrà prevedere le seguenti fasi ovvero verniciatura a polvere in conformità alla norma UNI EN 13438, con

l'impiego di vernici in polvere poliestere TGIC free, formulate specificamente per il rivestimento dell'acciaio zincato, che siano in grado di offrire
un'eccellente durabilità all'esterno ed un'ottimale ritenzione del colore in conformità con le caratteristiche richieste da tutti i maggiori capitolati e
standard Europei per architettura.
Per ottenere la massima protezione, è essenziale effettuare una corretta preparazione dei materiali prima dell'applicazione della vernice nel rispetto
delle fasi di seguito descritte:
1. PREPARAZIONE MECCANICA della superficie dei manufatti mediante levigatura con abrasivi a grana fine, finalizzata ad uniformare lievi
irregolarità presenti sulla superficie del rivestimento di zinco;
2. PREPARAZIONE CHIMICA: Lavaggio e conversione superficiale con processo nanoceramico, trattamento che consente di creare uno strato
inorganico molto stabile e di grande compattezza per garantire elevate prestazioni di adesione della vernice nel tempo.
3. APPLICAZIONE POLVERI: tutte le polveri impiegate devono rispondere pienamente alle normative di BS6496:1984, BS6497:1984, Qualicoat
Classe 1 o superiore.
4. COTTURA IN FORNO, alla temperatura indicata dalle specifiche tecniche della polvere utilizzata (es. 160-200°C), fino a completa
polimerizzazione.
Ogni altro onere incluso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (trenta/00) m2 30,00

Nr. 13 Smontaggio, accatastamento in cantiere e successivo rimontaggio di elementi accessori quali ad esempio pluviali, caditoie, strutture d'arredo, vetri,
AP.013 parapetti, infissi, quadri elettrici, cavi elettrici, canalette passaggio cavi ecc... posizionati in corrispondenza dei pilastri da consolidare e che

impediscono una corretta esecuzione della lavorazione. Incluso ponteggi di servizio, piccoli utensili e quant'altro necessario per completare l'opera a
perfetta regola d'arte e sulla base delle indicazione che la D.L. e il C.S.E. daranno di volta in volta.
euro (trentadue/39) ora 32,39

Nr. 14 Pulizia e ripristino di saldature danneggiate e/o deteriorate che possono presentarsi durante le lavorazioni eseguite sulla copertura in acciaio. Incluso
AP.014 ponteggi fissi o mobili, noleggio piattaforma con operatore per lavoro in quota (se necessario), materiale, noleggi e quant'altro necessario per dare

l'opera finita a perfetta regola d 'arte.
euro (centoventisei/52) ore 126,52

Nr. 15 Verifica ed eventuale adeguamento del giunto sul piano in acciaio (zona sala G.O.S.) con asportazione della pavimentazione in gomma, verifica della
AP.015 presenz adel giunto di almeno 4 cm, taglio delle ali dell'acciaio per disancoraggio delle HEA, ripristino della pavimentazione in gomma della sala

ecc.. Incluso tagli, sfridi, ponteggi fissi o mobili, trabattelli, saldature a completa penetrazione ed ogni altro onere per dare l'opera a perfetta regola
d'arte.
euro (ottocentoottantaotto/17) cadauno 888,17

Nr. 16 Demolizione e taglio a forza di opere in c.a. per ampliamento del giunto in copertura eseguito a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano
AP.016 o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la ricostruzione di parapetti e simili, eseguiti con

malta bastarda; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50: qualsiasi
spessore. Incluso noleggio della piattaforma, ponteggi fissi o mobili ecc.. compreso finitura delle testate, lo smaltimento del materiale di resulta a
discarica autorizzata e ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (cinquecentoottantadue/82) cadauno 582,82

Nr. 17 Esecuzione del taglio della copertura in lamiera grecata, qualsiasi spessore, mediante l'uso di mezzi manuali o meccanici eseguito a qualsiasi piano,
AP.017 altezza o profondità; misurazione per metro lineare. Incluso noleggio della piattaforma, ponteggi fissi o mobili ecc.. compreso ogni altro onere per

dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (trentatre/22) ml 33,22

Nr. 18 Smontaggio, accatastamento in cantiere e successivo rimontaggio della tettoia in lamiera grecata zona "sala G.O.S." incluso l'uso di ponteggi fissi o
AP.018 mobili, trabattelli ecc...da eseguirsi a mano o con ausilio di mezzi meccanici. Ogni altro onere incluso per dare l'opera a perfetta regola d'arte.

euro (cinquantauno/41) m2 51,41

Nr. 19 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti
TOS18_01.A di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50
04.011.001 euro (venti/64) m³ 20,64

Nr. 20 Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri
TOS18_01.B euro (ventiotto/10) m² 28,10
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02.002.002
Nr. 21 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito
TOS18_01.B di progettazione preliminare)
03.001.005 euro (uno/77) kg 1,77

Nr. 22 Getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
TOS18_01.B euro (novantasette/47) m³ 97,47
04.003.001
Nr. 23 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato,
TOS18_01.B raramente asciutto classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4
04.005.002 euro (centodieci/60) m³ 110,60

Nr. 24 Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore,
TOS18_02.A escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso
03.002.004 taglio dei ferri situata fuori terra

euro (quattrocentoquattordici/53) m³ 414,53

Nr. 25 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50
TOS18_02.A euro (ventiotto/24) m³ 28,24
07.001.003

     Data, 25/02/2019

Il Tecnico
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