



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

(Provincia di Firenze)

OGGETTO:

Miglioramento sismico, ristrutturazione impiantistica e variazione distributiva mediante abbattimento barriere architettoniche con installazione di ascensore del palazzo comunale di Barberino di Mugello vincolato ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004

RICHIEDENTE: Comune di Barberino di Mugello (FI)

Comune di Barberino di Mugello, Fg. 96 P.lla 226

ELABORATO

Q.E.

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

STATO ATTUALE

SCALA:

Dicembre 2018

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI

Mandatario: Arch. RICCARDO STOLZUOLI

Mandanti: Ing. GIANNI STOLZUOLI, Arch. DANIELA SESTINI,

Timbro e Firma

**QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO
INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO**

	Importo	Cassa	IVA	Q.E. COMPLESSIVO	Q.E. AMMISSIBILE FINANZIAMENTO
OPERE "A"	€ 438.821,21			€ 482.703,33	100% (A) € 438.821,21
A	€ 405.667,27		10% € 40.566,73	€ 446.234,00	IVA 10% € 43.882,12
A - Costi Sicurezza	€ 33.153,94		10% € 3.315,39	€ 36.469,33	€ 482.703,33
OPERE "B"	€ 373.351,41			€ 410.686,56	20% (A) € 87.764,24
B1	€ 277.713,10		10% € 27.771,31	€ 305.484,41	IVA 10% € 8.776,42
B1 - Costi Sicurezza	€ 22.696,64	€ 812.172,62	10% € 2.269,66	€ 24.966,30	€ 96.540,67
B2	€ 67.430,77		10% € 6.743,08	€ 74.173,85	
B2 - Costi Sicurezza	€ 5.510,91		10% € 551,09	€ 6.062,00	
OPERE "D"					
"D1"	€ 5.788,00			€ 6.137,80	100% (D1) € 5.788,00
D1.1	spese indagini geofisiche, geotecniche, prove di laboratorio su terreni				
D1.2	€ 1.590,00		22% € 349,80	€ 1.939,80	IVA e Cassa € 349,80
D1.3	spese saggi e sondaggi di tipo diagnostico e prove per la valutazione della qualità dei materiali				€ 6.137,80
D1.4	€ 4.198,00		0% € -	€ 4.198,00	
"D2"	€ 9.951,36			€ 12.626,29	100% (D2) € 9.951,36
D2.1	€ 3.951,36	4% € 158,05	22% € 904,07	€ 5.013,49	IVA e Cassa € 2.674,93
D2.2	€ 6.000,00	4% € 240,00	22% € 1.372,80	€ 7.612,80	€ 12.626,29
"D3"	€ 78.556,19			€ 99.612,31	10% (A+B) € 57.924,40
D3.1	onorari per indagini e rilievi sull'edificio				
D3.2	€ 2.450,00	2% € 49,00	22% € 549,78	€ 3.048,78	
D3.3	€ 31.332,06	4% € 1.253,28	22% € 7.168,78	€ 39.754,12	
D3.4	€ 25.615,48	4% € 1.024,62	22% € 5.860,82	€ 32.500,92	
D3.5	onorari per la Contabilità dei Lavori;				€ -
D3.6	€ 4.787,00	4% € 191,48	22% € 1.095,27	€ 6.073,75	
D3.7	€ 11.871,65	4% € 474,87	22% € 2.716,23	€ 15.062,75	
D3.8	€ 2.500,00	4% € 100,00	22% € 572,00	€ 3.172,00	
Totale Ammissibile		€ 3.491,30	€ 20.589,55		€ 655.932,48

**QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO
INTERVENTO NON AMMISSIBILE (RESTAURO)**

	Importo	Cassa	IVA	Q.E. COMPLESSIVO	Q.E. NON FINANZIABILE
OPERE "E"					
E.A	€ 214,00		10% € 21,40	€ 235,40	
E.B1	€ 46.337,57				
E.B2	€ 11.441,24				
E.B3	€ 64.342,24				
E.B4	€ 5.131,98				
E.B	€ 127.253,03		10% € 12.725,30	€ 139.978,33	€ 164.954,93
F					
Altre somme a disposizione					
fornitura macchine climatizzazione interne (esclusa UTA)	€ 22.492,00		10% € 2.249,20	€ 24.741,20	

Totale Presunto lavori Opere A+B+E	€ 939.639,65
Iva su Lavori (10%)	€ 93.963,97
Lavori	€ 1.033.603,62
Totale Incarichi D	€ 94.295,55
CASSA	€ 3.491,30
iva (22%) su incarichi e Cassa	€ 20.589,55
Incarichi	€ 118.376,40
Altre somme a disposizione F	€ 22.492,00
Iva (10%)	€ 2.249,20
Altre somme a disposizione	€ 24.741,20
Totale	€ 1.176.721,21