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PROGETTO ESECUTIVO per ripristino del campo sportivo del Comune di Vaiano,
ELENCO PREZZI UNITARI

RIfEP. | Codice bollettino ufficiale Descrizione uMm. P.U.[€] jociionza Mesin

manodopera SICUREZZA

1 TOS18_RU.M01.001.001 Operaio edile IV livello ora € 38,63 0,00%| € -

2 TOS18 RU.M01.001.002 |Operaio edile specializzato ora € 36,67 0,00%| € -
Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea

3 TOS18_17.N05.002.012 segnaletica diurna e notturna — in struttura tubo e giunto con rete ml € 7,13 0,00%| € -

plastica rossa, incluso nolo per il primo mese

Smontaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea
4 TOS18_17.N05.002.015  [segnaletica diurna e notturna — in struttura tubo e giunto con rete mi € 3,06 0,00%| € -
plastica rossa, incluso nolo per il primo mese

Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita
a cantiere realizzata in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa,

5 TOS19_17.N05.002.018 B o .
calcolato al m per ogni mese di utilizzo ed esclusa segnaletica

ml € 0,71 0,00%| € -

Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata
da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e
tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con
interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno
idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto
termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi
allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e
smontaggio, adibito a spogliatoio di dimensioni cm 240x450x240 -
noleggio mensile

6 TOS18_17.N06.004.011 cad € 207,00 0,00%| € -

7 TOS18_17.N06.005.001 WC chimici - portatile senza lavamani - noleggio mensile cad € 55,20 0,00%| € -

Smontaggio di manto di copertura in lastre in lamiera, ondulati plastici
e simili compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio;
8 TOS19_02.A03.023.001 esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del mq € 12,62 79,00%| € 0,060
materiale fino ad una superficie di mq 10

Smontaggio di manto di copertura in lastre in lamiera, ondulati plastici
e simili compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio;
9 TOS19_02.A03.023.002 esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del mq € 11,39 79,05%| € 0,054
materiale per una superficie oltre mqg 10,00

Ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna

10 TOS18_AT.N10.001.004 ed idonea segnaletica.Montaggio ponteggio, incluso nolo per il primo m2 € 9,03 0%| € 9,032
mese.
Ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna R o

1 TOS18_AT.N10.001.005 ed idonea segnaletica.Smontaggio ponteggio m € 3,87 0%| € 3,871
Ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna

12 TOS18_AT.N10.001.010 ed idonea segnaletica.Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al m2 € 1,39 0%| € 1,392

mq per ogni mese di utilizzo.

MACCHINE ELEVATRICI: | prezzi sono da intendersi al netto dell'lVA
e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con I'eventuale sconto
applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di
qualsiasi natura. Piattaforme Piattaforma Autocarrata articolata o
telescopica altezza di lavoro 20 m - 1 mese ora € 13,92 0,00%| € -

13 TOS18_AT.N06.006.028

Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo,
incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di
antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e
movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione
delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm kg € 3,42 53,60%| € 0,016

14 TOS19_01.B03.004.001

Rimozione di rete metallica per recinzione esistente di qualsiasi
diametro a maglia rettangolare, quadrata o sciolta, di qualsiasi altezza
e compresa la rimozione dei paletti di sostegno in profilato metallico,
le rilegature esistenti e i fili tenditori, e quant'altro presente per dare il
lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e i
tributi, se dovuti. m2 € 6,36 68,35%| € 0,008

15 TOS19_09.V06.020.003

Fornitura e posa in opera di paletti in ferro per recinzione
preverniciati con almeno una mano di minio ed una di vernice o
plastificati, infissi nel terreno con scavo eseguito a mano o a macchina
16 TOS19_09.V06.025.001 per almeno 30 cm di diametro e una profondita di almeno 30 cm;
compreso inoltre il successivo rinfianco e fondazione eseguito con
colata di cemento, la piombatura del palo e quant'altro occorre per
dare il lavoro finito a regola d’arte , Palo con finitura plastificata h. m
2,50 profilatura a “T “ sez. mm. 35X35x5,5 scavo a mano cad € 18,06 37,56%| € 0,021

Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata a maglia
rettangolare sorretta da montanti in ferro zincato preverniciati a
sezione circolare posti ad interasse di m 2,00 finita con tre fili tenditori
compreso la predisposizione dei fori per I'ancoraggio, il taglio della
vegetazione arbustiva e lo spianamento per la preparazione del piano
di posa della recinzione, il tutto eseguito per una fascia della
larghezza minima di 1,00 m- altezza rete m 2.00 m € 21,93 38,16%| € 0,026

17 TOS19_16.E08.012.003

Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di
altezza fino a 20 m, con tavoloni sp. 5 ¢cm a tutti i ripiani. Sono
compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali, incluso nolo per il
primo mese. m2 € 11,27 0,00%| € 11,270

18 TOS19_17.N05.009.001

19 TOS19_17.N05.009.002 Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate
semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. m2 € 4,83 0,00%| € 4,830

Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponteggio metallico in
tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed
idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. m2 € 1,39 0,00%| € 1,392

20 TOS19_17.N05.009.005

Autogru a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa
21 TOS19_AT.N06.019.004 braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile. ora € 29,73 0,00%| € -

Traliccio metallico con sezione ad omega fissato con viti mordenti DIN 571 a
rinforzo delle travi secondarie primarie per garantire una deformazione del
solaio inferiore a 1/500 della luce con i sovraccarichi richiesti, con viti, h. 60

mm m € 29,10 0,00%| € -

22 TOS19_PR.P40.030.006

Committente: Comune di Vaiano
Progettisti: Ing. Massimo Giommaroni, via G. d'Arezzo, 15 - PRATO




PROGETTO ESECUTIVO per ripristino del campo sportivo del Comune di Vaiano,

ELENCO PREZZI UNITARI

23

TOS19_PR.P20.009.004

Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche
con isolante in poliuretano densita 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml in acciaio
zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006), sp.60 mm

m2

16,10

0,00%

24

PREZZO_01

Demolizione di travetti in acciaio ( orditura secondaria - tralicci e scatolari in
quota), compreso il taglio o il disancoraggio dalla struttura e I'accatastamento
del materiale al piano di appoggio compreso il calo a terra del materiale e
I'accatastamento iun area di cantiere - per profili non pieni e di ridotte sezioni
quali orditura secondaria

12,84

48,00%

0,061

25

PREZZO_02

Fornitura e posa in opera di pannello sandwich monolamiera per coperture
coibentato in poliuretano con lamiera esterna profilata a 5 greche comprensivo
di fissaggio di tipo a vista con apposita protezione. La voce comprende:
supporti per ancoraggio pannelli, calo e sollevamento materiale in quota,
operaio specializzato per fissaggio pannello, tagli sfridi sciupi e ogni altro
onere rende I'opera finita a regola d'arte.

47,37

37,00%

0,225

26

PREZZO_03

Fornitura e posa in opera di arcareccio metallico formato da profilo a
Omega m comprensivo di fissaggio di tipo a vista con apposita protezione. La
voce comprende: sollevamento materiale in quota, posa del materiale con
opportuna poendenza, se dovuta, fissaggio alle reticolari, tagli sfridi sciupi e
ogni altro onere rende I'opera finita a regola d'arte.

54,54

18,00%

0,259

27

PREZZO_04

Fornitura e posa in opera di controvento di falda formato da tondino
metallico diam 20mm comprensivo di piastra di fissaggio a vista , tenditore e
ogni altro accessorio necessario per il funzionamento del controvento. La voce
comprende: sollevamento materiale in quota, posa del materiale con
opportuna poendenza, se dovuta, fissaggio alle reticolari, tagli sfridi sciupi e
ogni altro onere rende I'opera finita a regola d'arte.

30,98

49,00%

0,147

28

PREZZO_05

Verifica di bulloni di serraggio con chiave dinamometrica tarata. Si procede
aumentando progressivamente la coppia impostata con ciclo di controllo
costituito da almeno n. 7 step fino al valore della

coppia di serraggio teorica dei bulloni. Se richiesto si pu6 procedere al
serraggio dei bulloni al valore (Nt). E

compreso quanto occorre per dare la verifica completa.

cad

16,00

67,00%

0,076

29

PREZZO_06

Linea vita a norma UNI EN795/2002, classi A1 e C, salvo diversa
indicazione. Dispositivi di protezione collettiva per lavori sulle copertura e
contro le cadute dall'alto, compreso fornitura materiale come da dettaglio,
posa dello stesso sulla copertura, sollevamento in quota, movimentazione
varia e ogni altro onere renda I'opera finita a regola d'arte.

a corpo

4 289,45

24,00%

€

20,345

30

PREZZO_07

Noleggio Autogru a braccio ruotante, portata massima 30 t, nolo mensile. La
voce comprende costo per operaio specializzato per movimentazione di
autogru

ora

49,32

59,00%

0,234

31

PREZZO_08

Rimozione di canale di gronda e di calate poste sul prospetto
tergale , compreso il taglio o il disancoraggio , rimozione di staffe di
aggancio e |'accatastamento del materiale al piano di appoggio
compreso il calo a terra del materiale e 'accatastamento in area di
cantiere ed ogni altro onere renda l'opera finita a regola d'arte.

ml

10,18

50,00%

0,048

32

PREZZO_09

Lavorazione per SMONTAGGIO SEDUTE, RIMOZIONE paletti di
sostegno corda-parapetto, rimozione temporanea contro gradini. La
voce comprende, rimozione del materiale sulle gradonate , compreso
eventuali disancoraggi, ed accatastamento dello stesso in area di
cantiere salvaguardando lo stesso per la successiva rimessa in opera.
La voce comprende ogni onere per la salvaguardia dei lavoratori
durante le opere ed ogni altro onere renda l'opera finita a regola d'arte.

a corpo

1138,08

75,00%

5,390

33

TOS19_AT.N06.020.001

Montacarichi elettrico con sostegno a bandiera portata 150Kg, nolo
mensile

34

TOS19_PR.P35.004.002

0,69

0,00%

Canale di gronda, converse, scossaline lavorati con sagome normali
per la posa in opera Lastra di rame spessore 8/10 mm. (1 mqg. = 7,2
kg.)

kg

10,75

0,00%

35

TOS19_PR.P35.008.003

Cicogne da 20x4mm o tiranti per canali 20x4 base bocca 25cm

36

PREZZO_10

cad

5,06

0,00%

Fornitura e posa in opera di Canale di gronda, converse, scossaline
lavorati con sagome normali per la posa in opera Lastra di rame
spessore 8/10 mm. (1 mqg. = 7,2 kg.) La voce omcprende anche la
movimentaizone del materiale e la posa dello stesso, e gli accessori
per il fissaggio.

ml

46,61

19,07%

0,220

37

PREZZO_11

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 12 cm., aggraffati, completi
di braccioli per colonne normali : - in rame spess. 8/10 mm.

ml

55,91

20,99%

0,27

38

TOS19_01.F05.006.002

Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali
converse-scossaline con giunte rivettate e sigillate : - in rame spess 8/10 mm.

mq

100,98

23,63%

0,48

39

TOS19_AT.N06.006.031

Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1
mese

ora

21,38

0,00%

40

PREZZO_12

MACCHINE ELEVATRICI. Piattaforma diesel a braccio telescopico altezza di
lavoro 20ml - noleggio 1 mese. Il prezzo e del consumo di carburante . Il costo
dell'operatore & escluso perché inserito nelle varie lavorazioni

41

PREZZO_13

ora

35,06

0,00%

INTERVENTO DI PULIZIA E SISTEMAZIONE RESEDE TERGALE DELLA
PENSILINA La voce comprende: accesso all'area mediante mezzo bobcat
dalla zona laterale, con taglio rete e realizzaizone pista provvisoria, pulizia
dell'area dalle sterpaglie e livellamento minimo del terreno, revisione del
sistema smaltimento acque piovane esistente mediante pulitura pozzetti
esistenti , pulizia del portavia esistente nel caso sia necessario,. la voce
comprende nolo macchine, fornitura e posa materiale, opertaori necessari,
apprestamenti di cantiere per lo svolgimento dell'attivita e ongi altro onere
redna l'opera finita a regola d'arte.

ora

83,19

53,43%

Committente: Comune di Vaiano

Progettisti: Ing. Massimo Giommaroni, via G. d'Arezzo, 15 - PRATO




PROGETTO ESECUTIVO per ripristino del campo sportivo del Comune di Vaiano
ANALISI NUOVI PREZZI

PREZZO_01

Demolizione di travetti in acciaio ( orditura secondaria - tralicci e scatolari in quota - controventi di falda), compreso il taglio o il disancoraggio dalla struttura e |'accatastamento
del materiale al piano di appoggio compreso il calo a terra del materiale e I'accatastamento iun area di cantiere - per profili non pieni e di ridotte sezioni quali orditura secondaria

Prezzo a m € 12,83540

Codice dettaglio

TOS19_AT.N01.009.008

TOS19_AT.N01.011.013

TOS19_AT.N01.065.034

TOS19_AT.N01.100.901

TOS19_AT.N06.019.004

TOS19_RU.M10.001.002

TOS19_RU.M10.001.004

Voce/Articolo

Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - ora
1 mese
Attrezzature per taglio e centraline - Tagliatrice idraulica, motore ora

elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato
dentato, d. max 350 mm, profondita’ massima di taglio 26 cm,
compresa misura del disco - 1 mese

Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore ora
pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg -

1 mese

Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine ora

operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.

Autogru a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza
massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile. ora

Totale TOS19_AT
Operaio edile - Specializzato ora

Operaio edile - Comune ora

Totale TOS19_RU

Totale Parziale (A)
Spese generali (B)

di cui per oneri sicurezza
utile di impresa (C)
Totale (A+B +C)
Incidenza manodopera

0,08000

0,08000

0,12000

0,08000

0,08000

0,08000

0,16000

15% di (A)

4% di (B)
10% di (A + B)

Prezzo unitario
3,55200

2,81250

1,00000

13,09000

29,72750

28,99000

24,33000

Impor

0,28416

0,22500

0,00000

1,04720|

2,37820

3,93456
2,31920

3,89280

6,21200
10,14656
1,52198
0,06088
1,16685
12,83540
48%

PREZZO_02

Fornitura e posa in opera di pannello sandwich monolamiera per coperture coibentato in poliuretano con lamiera esterna profilata a 5 greche comprensivo di fissaggio di tipo a
vista con apposita protezione. La voce comprende: supporti per ancoraggio pannelli, calo e sollevamento materiale in quota, operaio specializzato per fissaggio pannello, tagli sfridi
sciupi e ogni altro onere rende I'opera finita a regola d'arte.

Prezzo a mq € 47,37453

Codice dettaglio
TOS19_PR.P20.009.004

TOS19_PR.P23.011.001

TOS19_AT.N01.009.008

TOS19_AT.N01.065.001

TOS19_AT.N01.100.901

TOS19_AT.N06.019.004

TOS19_RU.M10.001.002

TOS19_RU.M10.001.004

Voce/Articolo Unita' di misura
Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a 30 5 m?
greche con isolante in poliuretano densita 35-42 kg/mq di larghezza 1

ml in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNIEN

10143:2006), sp.60 mm

Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E cad
TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 tassello
universale @.6x28

Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - ora
1 mese
Martelli, perforatori elettrici e accessori Trapano con percussione, ora

potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine ora
operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.

Autogru a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30
mt. peso 30 t. nolo mensile.

Totale TOS19_AT
Operaio edile - Specializzato ora

Operaio edile - Comune ora

Totale TOS19_RU

Totale Parziale (A)
Spese generali (B)

di cui per oneri sicurezza
utile di impresa (C)
Totale (A+B +C)
Incidenza manodopera

Quantita'
1,00000

9,00000

0,10000

0,16000

0,10000

0,05000

0,10000

0,60000

15% di (A)

4% di (B)
10% di (A + B)

Prezzo unitario
16,10000

0,02185

3,55200

3,16250

13,09000

29,72750

28,99000

24,33000

Impor

16,10000

0,19665

0,35520

0,50600

1,30900]

1,48638|

19,95323
2,89900

14,59800

17,49700
37,45023
5,61753
0,22470
4,30678
47,37453
37%

Committente: Comune di Vaiano
Progettisti: Ing. Massimo Giommaroni, via G. d'Arezzo, 15 - PRATO




PROGETTO ESECUTIVO per ripristino del campo sportivo del Comune di Vaiano
ANALISI NUOVI PREZZI

PREZZO_03

Fornitura e posa in opera di arcareccio metallico formato da profilo a Omega m comprensivo di fissaggio di tipo a vista con apposita protezione. La voce comprende:
sollevamento materiale in quota, posa del materiale con opportuna poendenza, se dovuta, fissaggio alle reticolari, tagli sfridi sciupi e ogni altro onere rende I'opera finita a regola

darte.

Prezzo a m € 54,5439

Codice dettaglio
TOS19_PR.P40.030.006

TOS19_PR.P23.011.001

TOS19_AT.N01.009.008

TOS19_AT.N01.065.001

TOS19_AT.N01.100.901

TOS19_AT.N06.019.004

TOS19_RU.M10.001.002

TOS19_RU.M10.001.004

Voce/Articolo Unita' di misura Quantita'

Prezzo unitario Impor

Traliccio metallico con sezione ad omega fissato con viti mordenti DIN m 1,00000 29,10000
571 a rinforzo delle travi secondarie primarie per garantire una

deformazione del solaio inferiore a 1/500 della luce con i sovraccarichi

richiesti, con viti, h. 60 mm

Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E cad 1,00000 0,02185
TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 tassello

universale @.6x28

Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - ora 0,25000 3,55200
1 mese

Martelli, perforatori elettrici e accessori Trapano con percussione, ora 0,10000 3,16250
potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine ora 0,10000 13,09000
operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.

Autogru a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 0,05000 29,72750
mt. peso 30 t. nolo mensile. ora

Totale TOS19_AT

Operaio edile - Specializzato ora 0,05000 28,99000
Operaio edile - Comune ora 0,35000 24,33000

Totale TOS19_RU

Totale Parziale (A)
Spese generali (B)

di cui per oneri sicurezza
utile di impresa (C)
Totale (A+B +C)
Incidenza manodopera

15% di (A)
4% di (B)
10% di (A + B)

29,10000]|

0,02185

0,88800

0,31625

1,30900]

1,48638|

33,12148
1,44950|

8,51550

9,96500
43,08648
6,46297
0,25852
4,95494
54,50439
18%

PREZZO_04

Fornitura e posa in opera di controvento di falda formato da tondine metallico diam 20mm comprensivo di piastra di fissaggio a vista , tenditore e ogni altro accessorio
necessario per il funzionamento del controvento. La voce comprende: sollevamento materiale in quota, posa del materiale con opportuna poendenza, se dovuta, fissaggio alle
reticolari, tagli sfridi sciupi e ogni altro onere rende I'opera finita a regola d'arte.

Prezzo a m € 30,97859

Codice dettaglio
TOS19_01.803.004.001

TOS19_PR.P23.011.001

TOS19_AT.N01.009.008

TOS19_AT.N01.065.001

TOS19_AT.N01.100.901

TOS19_AT.N06.019.004

TOS19_RU.M10.001.002

TOS19_RU.M10.001.004

Voce/Articolo Prezzo unitario Importo

Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso kg 1,57800 3,42429
pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine,

muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del

materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di

alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm

Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E cad 1,00000 0,02185
TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 tassello

universale @.6x28

Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - ora 0,25000 3,55200
1 mese

Martelli, perforatori elettrici e accessori Trapano con percussione, ora 0,10000 3,16250
potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine ora 0,10000 13,09000
operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.

Autogru a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 0,05000 29,72750
mt. peso 30 t. nolo mensile. ora

Totale TOS19_AT

Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 28,99000
Operaio edile - Comune ora 0,50000 24,33000

Totale TOS19_RU

Totale Parziale (A)
Spese generali (B)

di cui per oneri sicurezza
utile di impresa (C)
Totale (A+B +C)
Incidenza manodopera

15% di (A)
4% di (B)
10% di (A + B)

5,40353

0,02185

0,88800

0,31625

1,30900]

1,48638|

9,42500
2,89900

12,16500

15,06400
24,48900
3,67335
0,14693
2,81624
30,97859
49%

Committente: Comune di Vaiano
Progettisti: Ing. Massimo Giommaroni, via G. d'Arezzo, 15 - PRATO




PROGETTO ESECUTIVO per ripristino del campo sportivo del Comune di Vaiano
ANALISI NUOVI PREZZI

PREZZO_05

step fino al valore della

coppia di serraggio teorica dei bulloni. Se richiesto si pud procedere al serraggio dei bulloni al valore (Nt). E
compreso quanto occorre per dare la verifica completa.

Verifica di bulloni di serraggio con chiave dinamometrica tarata. Si procede aumentando progressivamente la coppia impostata con ciclo di controllo costituito da almeno n. 7

Prezzo CAD € 15,9952

Codice dettaglio

TOS19_AT.N01.009.008

TOS19_AT.N01.065.001

TOS19_AT.N01.100.901

TOS19_RU.M10.001.002

TOS19_RU.M10.001.004

Voce/Articolo

Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - ora
1 mese
Martelli, perforatori elettrici e accessori Trapano con percussione, ora

potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine ora
operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.

Totale TOS19_AT
Operaio edile - Specializzato ora

Operaio edile - Comune ora

Totale TOS19_RU

Totale Parziale (A)
Spese generali (B)

di cui per oneri sicurezza
utile di impresa (C)
Totale (A+B +C)
Incidenza manodopera

Prezzo unitario Impor
0,10000 3,55200 0,35520
0,10000 3,16250 0,31625
0,10000 13,09000 1,30900
1,98045
0,20000 28,99000 5,79800
0,20000 24,33000 4,86600]|
10,66400
12,64445
15% di (A) 1,89667
4% di (B) 0,07587
10% di (A + B) 1,45411
15,99523
67%

PREZZO_06

Linea vita a norma UNI EN795/2002, classi A1 e C, salvo diversa indicazione. Dispositivi di protezione collettiva per lavori sulle copertura e contro le cadute dall'alto, compreso
fornitura materiale come da dettaglio, posa dello stesso sulla copertura, sollevamento in quota, movimentazione varia e ogni altro onere renda I'opera finita a regola d'arte.

Prezzo a corpo € 4156,016895

Codice dettaglio
BOLL. ING 95.11.1.3

BOLL. ING.95.11.1.10

BOLL. ING.95.11.1.11
BOLL. ING.95.11.1.12
prezzo da fornitore

TOS19_PR.P75.003,050

BOLL. ING. 19.2.8.14

TOS19_RU.M10.001.002

TOS19_RU.M10.001.004

Voce/Articolo

ancoraggio fisso in tuboilare di acciaio Feb450C zincato a caldo (
UNI5742) dimensione 60x60x6mm con gonfare avvitato all'estremita
superiore compreso bulloneria e tasselli h=75cm peso 10Kg con
piastra sagomata per copertura a falda

Piastra piana o sagomata per angoli esterni o interni con golfare per cad
ancoraggio in prossimita degli accessi alla copertura con fissaggio a

tasselli

Contropiastra di ancoraggio per piastra del 95.11.1.11 cad
Gancio semplice idoneo per punto di rinvio cad
Tirante in acciaio inox AISI 316 d 8mm a trefolo di 19 fili copleto di ml

tenditore da 14mm, forcelle di raccordo e morsetti

Tenditore per linea di ancoraggio in acciaio inox cad
Dadi esagonali UNI 5588 DIN 934 in acciaio inox EN X2 CrNi 18-09 cad
Totale TOS19_AT

Operaio edile - Specializzato ora
Operaio edile - Comune ora

Totale TOS19_RU

Totale Parziale (A)
Spese generali (B)

di cui per oneri sicurezza
utile di impresa (C)
Totale (A+B +C)
Incidenza manodopera

Prezzo unitario Importo
3,00000 159,20000 477,60000
9,00000 55,20000 496,80000]
13,00000 21,90000 284,70000
9,00000 43,70000 393,30000
36,00000 10,00000 360,00000
3,00000 53,76000 161,28000]
1,00000 63,99000 63,99000
2237,67000
16,00000 28,99000 463,84000
24,00000 24,33000 583,92000
1047,76000
3285,43000
15% di (A) 492,81450
4% di (B) 19,71258
10% di (A + B) 377,82445
4156,06895
25%

PREZZO_07

|Noleggio Autogru a braccio ruotante, portata massima 30 t, nolo mensile. La voce comprende costo per operaio specializzato per movimentazione di autogru

Prezzo a ora € 49,32235

Codice dettaglio
TOS19_AT.N06.019.003

TOS19_RU.M10.001.002

Voce/Articolo Unita' di misura
Autogru a braccio ruotante, portata massima 16-18 t, nolo mensile ora

Totale TOS19_AT

Operaio edile - Specializzato ora
Totale TOS19_RU

Totale Parziale (A)

Spese generali (B)

di cui per oneri sicurezza

utile di impresa (C)

Totale (A+B +C)

Incidenza manodopera

Prezzo unitario
10,00000

Importo

1,00000 10,00000

10,00000
28,99000
28,99000
38,99000
5,84850
0,23394
4,48385
49,32235
59%

1,00000 28,99000

15% di (A)
4% di (B)
10% di (A + B)

Committente: Comune di Vaiano
Progettisti: Ing. Massimo Giommaroni, via G. d'Arezzo, 15 - PRATO




PROGETTO ESECUTIVO per ripristino del campo sportivo del Comune di Vaiano
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PREZZO_08

Rimozione di canale di gronda e di calate poste sul prospetto tergale , compreso il taglio o il disancoraggio , rimozione di staffe di aggancio e I'accatastamento del materiale al

piano di appoggio compreso il calo a terra del materiale e I'accatastamento in area di cantiere ed ogni altro onere renda I'opera finita a regola d'arte.

Prezzo am € 10,18315

Voce/Articolo Unita' di misura Quantita' Prezzo unitario Impol

Codice dettaglio

TOS19_AT.N01.009.008 Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - ora 0,06000 3,55200 0,21312|
1 mese

TOS19_AT.N01.011.013 Attrezzature per taglio e centraline - Tagliatrice idraulica, motore ora 0,06000 2,81250 0,16875
elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato
dentato, d. max 350 mm, profondita’ massima di taglio 26 cm,
compresa misura del disco - 1 mese

TOS19_AT.N01.100.901 Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine ora 0,06000 13,09000 0,78540
operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.

TOS19_AT.N06.019.004 Autogru a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza 0,06000 29,72750 1,78365
massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile. ora
Totale TOS19_AT 2,95092

TOS19_RU.M10.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,05000 28,99000 1,44950|

TOS19_RU.M10.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,15000 24,33000 3,64950
Totale TOS19_RU 5,09900
Totale Parziale (A) 8,04992
Spese generali (B) 15% di (A) 1,20749
di cui per oneri sicurezza 4% di (B) 0,04830
utile di impresa (C) 10% di (A + B) 0,92574
Totale (A+B +C) 10,18315
Incidenza manodopera 50%

PREZZO_09

Lavorazione per SMONTAGGIO SEDUTE, RIMOZIONE paletti di sostegno corda-parapetto, rimozione temporanea contro gradini. La voce comprende, rimozione del materiale
sulle gradonate , compreso eventuali disancoraggi, ed accatastamento dello stesso in area di cantiere salvaguardando lo stesso per la successiva rimessa in opera. La voce
comprende ogni onere per la salvaguardia dei lavoratori durante le opere ed ongi altro onere renda I'opera finita a regola d'arte.

Prezzo a corpo € 1138,084

Codice dettaglio

TOS19_AT.N01.009.008 Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - ora 2,50000 3,55200 8,88000
1 mese

TOS19_AT.N01.011.013 Attrezzature per taglio e centraline - Tagliatrice idraulica, motore ora 2,50000 2,81250 7,03125
elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato
dentato, d. max 350 mm, profondita' massima di taglio 26 cm,
compresa misura del disco - 1 mese

TOS19_AT.N01.100.901 Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine ora 2,50000 13,09000 32,72500
operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.
Totale TOS19_AT 48,63625

TOS19_RU.M10.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 2,50000 28,99000 72,47500

TOS19_RU.M10.001.004 Operaio edile - Comune ora 32,00000 24,33000 778,56000
Totale TOS19_RU 851,03500
Totale Parziale (A) 899,67125
Spese generali (B) 15% di (A) 134,95069
di cui per oneri sicurezza 4% di (B) 5,39803
utile di impresa (C) 10% di (A + B) 103,46219
Totale (A+ B+ C) 1138,08413
Incidenza manodopera 75%

Voce/Articolo

Unita' di misura

Prezzo unitario Importo

PREZZO_10

Fornitura e posa in opera di Canale di gronda, converse, scossaline lavorati con sagome normali per la posa in opera Lastra di rame spessore 8/10 mm. (1 mq. =7,2kg.) La
voce omcprende anche la movimentaizone del materiale e la posa dello stesso, e gli accessori per il fissaggio.

TOS18_01.F05.005.002
TOS19_PR.P35.008.003
TOS18_01.F05.005.002
TOS18_01.F05.005.002

TOS18_01.F05.005.002

Prezzo a ml € 46,61267

Codice dettaglio

Voce/Articolo

TOS18_PR.P35.003.003 Materiale per posa : - Tassello metallico o in nailon con vite ferro @ 6 4,00000 0,20000 0,80000
mm.

TOS19_PR.P35.008.003 Canale di gronda, converse, scossaline lavorati con sagome normali per la kg 1,58400 10,75250 17,03196
posa in opera Lastra di rame spessore 8/10 mm. (1 mq. = 7,2 kg.)

TOS18_PR.P35.009.002 Cicogne da 20x4mm o tiranti per canali 20x4 base bocca 25cm cad 2,00000 5,06300 10,12600|
Totale TOS18_PR 27,95796

TOS18_RU.M11.001.001 Operaio ico - 5* categoria di livello superiore ora 0,20000 24,22000 4,84400

TOS18_RU.M11.001.004 ‘Operaio ) - 3 categoria ora 0,20000 20,23000 4,04600
Totale TOS18_RU 8,89000
Totale Parziale (A) 36,84796
Spese generali (B) 15% di (A) 5,62719
di cui per oneri sicurezza 4% di (B) 0,22109
utile di impresa (C) 10% di (A + B) 4,23752
Totale (A+B +C) 46,61267
Incidenza manodopera 19,07%

Committente: Comune di Vaiano

Progettisti: Ing. Massimo Giommaroni, via G. d'Arezzo, 15 - PRATO

Prezzo unitario Importo
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PREZZO_11

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 12 cm., aggraffati, completi di braccioli per colonne normali : - in rame spess. 8/10 mm.compreso imbuto tipo cassetta in
rame

Codice analisi

Prezzo a m € 55,9064

TOS18_01.F05.005.002
PREZZO DA FORNITORE
PREZZO DA FORNITORE
PREZZO DA FORNITORE

TOS18_01.F05.005.002
TOS18_01.F05.005.002

Codice dettaglio Voce/Articolo Unita' di misura Quantita' Prezzo unitario Importo
TOS18_PR.P35.003.003 Materiale per posa : - Tassello metallico o in nailon con vite ferro @ 6 cad 0,8 0,2 €0,16
prezzo da fornitore Tubi pluviali aggraffati diametro 12 cm, , spessore 8/10 mm ml 1 26 €26,00
prezzo da fornitore Braccioli per pluviali con zanca in piattina e fascetta imbullonata : - in cad 0,4 2 €0,80
prezzo da fornitore Fornitura imbuto tipo cassetta in rame all'innesto calata. cad 1 55 €5,50
Totale TOS18_PR €32,46
TOS18_RU.M11.001.001 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5/ categoria di livello superiol ora 0,264 24,22 €6,39
TOS18_RU.M11.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3/ categoria ora 0,264 20,23 €5,34
Totale TOS18_RU €11,74
Totale Parziale (A) €44,20
Spese generali (B) 15% di (A) €6,63
di cui per oneri sicurezza 4% di (B) €0,27
utile di impresa (C) 10% di (A +B) €5,08
Totale (A+B+C) €55,91
Incidenza manodopera 20,99%

PREZZO_12

MACCHINE ELEVATRICI. Piattaforma diesel a braccio telescopico, altezza di lavoro 20 m, noleggio 1 mese. Il prezzo &€ comprensivo del consumo di carburante. Il costo
dell'operatore € escluso perché viene inserito nelle varie lavorazioni.

Codice analisi

Prezzo a ora € 35,06

Codice dettaglio Voce/Articolo Unita' di misura Quantita' Prezzo unitario Importo

TOS19_AT.N01.001.002 Macchine per movimento terra e accessori Miniescavatore a cingoli ¢ ora 1 8,2225 8,2225

TOS19_AT.N01.100.901 Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine ope ora 1 13,09 €13,09
Totale TOS18_PR €21,31
Totale TOS18_RU €0,00
Totale Parziale (A) €21,31
Spese generali (B) 15% di (A) €3,20
di cui per oneri sicurezza 4% di (B) €0,13
utile di impresa (C) 10% di (A + B) €2,45
Totale (A+B +C) €26,96
Incidenza manodopera 0,00%

PREZZO_13

INTERVENTO DI PULIZIA E SISTEMAZIONE RESEDE TERGALE DELLA PENSILINA La voce comprende: accesso all'area mediante mezzo bobcat dalla zona laterale, con
taglio rete e realizzaizone pista provvisoria, pulizia dell'area dalle sterpaglie e livellamento minimo del terreno, revisione del sistema smaltimento acque piovane esistente mediante
pulitura pozzetti esistenti , pulizia del portavia esistente nel caso sia necessario,. la voce comprende nolo macchine, fornitura e posa materiale, opertaori necessari, apprestamenti
di cantiere per lo svolgimento dell'attivita e ongi altro onere redna I'opera finita a regola d'arte.

Codice analisi

Prezzo a ora € 83,19

Codice dettaglio Voce/Articolo Unita' di misura Quantita' Prezzo unitario Importo

TOS19_AT.N01.001.002

TOS18_01.F05.005.002
TOS18_01.F05.005.002

Macchine per movimento terra e accessori Miniescavatore a cingoli

TOS19_AT.N01.001.002 con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - da 2 a 10 giorni ora 1 8,22 €8,22
TOS19_AT.N01.100.901 Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine ope ora 1 13,09 €13,09
Totale TOS18_PR €21,31
TOS18_RU.M11.001.001 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5” categoria di livello superiol ora 1 24,22 €24,22
TOS18_RU.M11.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3/ categoria ora 1 20,23 €20,23
Totale TOS18_RU €44,45
Totale Parziale (A) €65,76
Spese generali (B) 15% di (A) €9,86
di cui per oneri sicurezza 4% di (B) €0,39
utile di impresa (C) 10% di (A + B) €7,56
Totale (A+B+C) €83,19
Incidenza manodopera 53,43%

Committente: Comune di Vaiano
Progettisti: Ing. Massimo Giommaroni, via G. d'Arezzo, 15 - PRATO
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