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1. RELAZIONE GENERALE

Il presente progetto riguarda I'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per la manutenzione (2019- 2020 2020-2021) della
segnaletica stradale orizzontale e verticale posta lungo le strade di competenza del Comune di Fiesole.

Riguarda tutti i segnali orizzontali descritti dall'art.40 del Codice della Strada e specificatamente:

. strisce longitudinali;

. strisce trasversali;

d attraversamenti pedonali

. frecce direzionali;

. iscrizioni e simboli;

d strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata;

d isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata;

d strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico dilinea;
d altri segnali stabiliti dal Regolamento.

Con lo stesso appalto si prevede anche di effettuare alcuni interventi di segnaletica verticale, come la sostituzione e/o integrazione
di quella gia in atto o di nuova realizzazione allo scopo di apportare le modifiche che si renderanno necessarie a seguito di nuove
disposizioni normative.

Le varie tipologie di lavorazioni, previste nel progetto, sono da considerarsi come appartenenti ad un’unica categoria di lavorazioni
omogenee.

L’applicazione delle norme relative ai segnali stradali si estende, come meglio precisato e definito dal Nuovo Codice della Strada e
successive integrazioni, alle vie pubbliche e su tutte quelle aree aperte ad uso pubblico.

La segnaletica orizzontale, supportata da quella verticale, rappresenta I'indicazione principale offerta a tutti gli utenti della strada
nonché utile riferimento nella delimitazione dei percorsi preferenziali di attraversamento dei pedoni.

Tutti i segnali saranno realizzati con materiale tali da renderli visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con
fondo stradale bagnato.

La localizzazione e le priorita di tutti gli interventi sara indicata dalla Direzione Lavori secondo le effettive neecssita.

Con determina n. 22 del 10.12.2003, I'Autorita di Vigilanza ha stabilito che “il concetto di manutenzione debba essere ricondotto alla
qualifica di “lavori” ogni volta che I'applicazione dell’'opera dell’Appaltatore comporti un’attivita essenziale di modificazione della
realta fisica, con I'utilizzazione, la manipolazione e l'installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano
strutturale e funzionale”.

| lavori di cui trattasi saranno affidati secondo ['istituto dell’Accordo Quadro.

Esso € uno strumento di programmazione e semplificazione per le pubbliche amministrazioni, che ha lo scopo di affidare
esclusivamente i lavori di manutenzione di tipo ripetitivo, omogeneo o imprevedibile , quando la stazione appaltante non € in grado
di prevedere con anticipo le effettive quantita daeseguire.

Il presente Accordo Quadro viene concluso con un solo operatore, fissando preventivamente tutte le condizioni alle quali dovra
essere espletato I'appalto.

L’Accordo Quadro avra validita di anni due dalla stipula del contratto nel rispetto dell’importo massimo stabilito nel Capitolato
Speciale d’Appalto.

Si precisa che trattandosi di accordo quadro il ribasso offerto dal concorrente aggiudicatario sull’elenco prezzi delle lavorazioni non
incide sul valore del contratto da stipulare che restera invariato, atteso che I'importo di 70'000,00 euro oltre I.V.A. oltre gli oneri per la
sicurezza valutati in euro 2'852,93 rappresenta “I'importo massimo spendibile” nel periodo di durata dell’'accordo quadro da parte
della Stazione Appaltante attraverso gli ordinativi di lavori che saranno remunerati con 'applicazione dei prezzi unitari ribassati
secondo la percentuale offerta dall'impresa in sede di gara.

Il progetto, prevede a carico della Societa appaltatrice I'esecuzione d'interventi urgenti anche al di fuori del normale orario lavorativo,
sia nei giorni festivi che prefestivi.

1.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Caratterizzazione dell’area d’intervento



Aspetti topografici, morfologici e geologici
Le aree di intervento sono le strade di competenza, ai sensi del codice della strada, del Comune di Fiesole.
1.2 PIANO PARTICELLARE DELLE AREE

Non necessario, tutte le aree interessate dai lavori di segnaletica sono nelle disponibilita del comune di Fiesole, come previsto dal
codice della strada.

1.3 RILIEVO

La fase progettuale e’ stata preceduta dalla verifica e visione sul posto della segnaletica stradale esistente.

1.4 RIFERIMENTI LEGISLATIVI

| lavori dovranno essere eseguiti in conformita alla vigente disciplina in materia, con particolare riferimento alle seguenti disposizioni:

= Il codice della strada D.Lgs n. 285/1992 e ss.mm.ii.;

= Il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada D.P.R. n. 495/1992 e ss.mm.ii.;

- Direttiva LL.PP. 24/10/2000 — Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di
segnaletica e criteri per I'installazione e la manutenzione (G.U. 28/12/2000 n. 301)

- Il Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27/4/2006 — Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione
delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione (G.U. 28/12/2000 n.
301);

- CNR B.U. n. 150 (19/3/92 “Norma sull’arredo funzione delle strade urbane” Cap. 3 Segnaletica stradale per veicoli

- D.M. Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti 10/7/2002 — Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati

per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;

A carattere prettamente tecnico si richiamano le seguenti norme:

. UNI EN 1463-2 Materiali per segnaletica orizzontale — inserti stradali catarifrangenti —specifiche delle prestazione delle prove
su strada;

. UNI EN 1871 Materiali per segnaletica orizzontale — proprieta fisiche;

. UNI 7543-1 Colori e segnali di sicurezza — prescrizioni generali;

. UNI 7543-2 Colori e segnali di sicurezza . proprieta colorimetriche e fotometriche dei materiali;

. UNI EN 12368 Attrezzatura per il controllo del traffico — lanterne semaforiche.

. UNI EN 12802 Materiali per segnaletica orizzontale — metodi di laboratorio per I'identificazione;

. UNI EN 12899-1 Segnaletica verticale permanente per il traffico stradale — segnali permanenti;

. UNI EN 13212 Materiali per segnaletica orizzontale — requisiti per il controllo di produzione in fabbrica;

. UNI ENV 13459-1 Materiali per segnaletica orizzontale — controllo di qualita — campionamento da prodotti immagazzinati e
prove;

. UNI ENV 13459-2 Materiali per segnaletica orizzontale — controllo di qualita — linee guida per la preparazione dei piani di
qualita per I'applicazione dei materiali;

. UNI ENV 13459-3 Materiali per segnaletica orizzontale — controllo di qualita — prestazioni inuso;

. UNI EN 1824 Materiali per segnaletica orizzontale — prove su strada;

. UNI EN 1436 Materiali per segnaletica orizzontale - Prestazioni della segnaletica orizzontale per gli utenti della strada;

. UNI EN 1790 Materiali per segnaletica orizzontale. Materiali preformati per segnaleticaorizzontale;

Tale elenco non si considera esaustivo.

L’'Impresa € comunque tenuta ad ottemperare a tutte le normative esistenti, siano o meno citate nell’elenco soprastante, circa il
lavoro, la sicurezza, le tecniche e la segnalazione dei cantieri, in particolare il Nuovo Codice Appalti — Direttiva 2004/18 CEE del
Parlamento Europeo e suo recepimento e disposizioni italiane di cui al D.Lgs. 163/2006 e il D.P.R. 5/10/2010 n. 207 Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”

E comunque da intendersi che di tutte le norme o leggi citate o non citate si fa riferimento all'ultima edizione al momento
dell’esecuzione dei lavori per la categoria di competenza e quindi vigenti in quel preciso momento.

1.5 INTERFERENZE - RETI TECNOLOGICHE ESISTENTI

La tipologia dei lavori non prevede particolari interferenze con le reti tecnologiche esistenti interrate, trattandosi essenzialmente di
opere di manutenzione della segnaletica orizzontale.

2. RELAZIONE TECNICA

OPERE IN PROGETTO SEGNALETICA ORIZZONTALE

| materiali da impiegare nelle lavorazioni devono essere forniti da produttori che dimostrino la disponibilita di un efficiente sistema di



controllo qualitativo della produzione.
Le verifiche verranno attuate in conformita a quanto previsto dalle norme regolanti la qualita, EN ISO 9002/94 e successive.
La qualita dei materiali deve essere comunque verificata ogni qual volta la Direzione Lavori lo riterra opportuno.

La segnaletica orizzontale riguarda tutti i segnali di cui all'art.40 del C.d.S. da eseguirsi sul nastro stradale e sulle aree di
parcheggio.

Detta segnaletica potra essere eseguita sia con I'impiego di vernici rifrangenti, MONO E/O BI- COMPONENTI che con I'impiego di
materiale termospruzzato plastico o laminato elastoplastico, secondo quanto stabilito dalla Direzione Lavori senza che I'lmpresa
possa sollevare eccezione alcuna a tale titolo. La stesa della segnaletica orizzontale dovra essere conforme ai tracciati, le figure e le
scritte stabilite dal Codice della Strada o nei disegni allegati.

| colori della segnaletica orizzontale devono corrispondere alle seguenti tinte della scala R.A.L. (registro colori 840-HR):

- bianco: R.A.L. 9016

. giallo : R.A.L. 1007

= blu:R.A.L. 5015

Per adempiere la funzione di sicurezza e di regolazione del traffico, la segnaletica orizzontale deve possedere i seguenti requisiti:

= essere retroriflettente e di scarsa suscettibilita allo sporco, in modo da essere visibile in tutte le condizioni di luce (visibilita
diurna e notturna, con nebbia, pioggia o sole);

. assicurare un'ottima adesione al sottofondo stradale anche di nuova realizzazione, essere resistente agli agenti atmosferici ed
alle soluzioni saline e avere adeguata resistenza agli effetti prodotti dal traffico;

. essere trafficabile nel piu breve tempo possibile dall'applicazione;

= non causare fessurazioni sul manto d’usura;

. non contenere materie incompatibili con la sicurezza del lavoro e la protezione dell'ambiente;

. non presentare segni di distacco: a tal proposito, I''mpresa, prima dei ripassi, dovra assicurarsi che il materiale impiegato sia

compatibile con il materiale residuo gia in opera.

Sia per la vernice che per il materiale termoplastico, sara richiesta I'applicazione di perline di vetro postspruzzate al fine di ottenere
un maggiore grado di retroriflessione ed una visibilita notturna immediata. Le sfere di vetro non dovranno subire alterazioni dovute
all’azione di soluzioni o preparati per trattamenti invernali alla pavimentazione.

Le superfici interessate dalla segnaletica orizzontale dovranno essere accuratamente ripulite in modo da essere liberate da ogni
impurita in grado di nuocere all'adesione dei materiali impiegati. E' vietata I'eliminazione di tracce d'olio e grassi a mezzo di solventi.

L’onere di tali interventi &€ ricompreso senza ulteriore compenso, nel prezzo di ogni singola lavorazione di cui all'elenco prezzi unitari.

L'applicazione dei materiali dovra avvenire su superfici asciutte. e sara effettuata con mezzi meccanici idonei cercando inoltre di
ridurre al minimo I'ingombro della carreggiata e quindi le limitazioni da imporre alla circolazione.

La stesa della segnaletica dovra essere eseguita secondo i tracciati, le figure e le scritte stabilite dalla Direzione Lavori. L'Impresa
sara tenuta, a propria cura e spese, ad effettuare la cancellazione ed il rifacimento della segnaletica giudicata non regolarmente
eseguita.

Essa dovra essere lineare, senza sbavature o svirgolature, rispettando, per la larghezza delle strisce |a tolleranza di +/- 5 mm. e per
la lunghezza la tolleranza di +/- 150 mm.;

Qualunque sia il tipo di stesa i materiali dovranno avere un potere coprente uniforme e tale da non far trasparire, in nessun caso e
per tutto il periodo di garanzia, il colore della sottostante pavimentazione ancorché di nuova realizzazione, o della segnaletica
preesistente.

L'Impresa eseguira la stesa della segnaletica orizzontale con mezzi meccanici idonei cercando inoltre di ridurre al minimo I'ingombro
della carreggiata e quindi le limitazioni da imporre alla circolazione.

| mezzi di lavoro utilizzati dalle Imprese dovranno essere collaudati presso la M.C.T.C. (Motorizzazione Civile e dei Trasporti in
Concessione) per la circolazione su strade ed autostrade; tali macchinari dovranno altresi essere in linea con le piu moderne
tecnologie, in grado di eseguire a perfetta regola d'arte le lavorazioni richieste, dovranno essere ad elevata produzione,
perfettamente funzionanti e in ottime condizioni.

Le strisce in genere, cosi come tutta la segnaletica orizzontale, potranno essere di ripasso o di primo impianto; I'lmpresa, ovunque
sia necessario, effettuera il preventivo tracciamento secondo le dimensioni che saranno precisate dalla Direzione Lavori; tale
tracciamento dovra essere eseguito con attrezzature idonee e personale qualificato in modo da ottenere un risultato di stesa



geometricamente a perfetta regola d'arte.

La cancellatura della segnaletica orizzontale, sia gratuita perché ad onere dell'lmpresa che a pagamento, dovra essere eseguita
con sistemi approvati dalla D.L.; I'lmpresa avra |'onere, senza ulteriori compensi, della pulizia delle superfici trattate.

Successivamente, nel caso occorressero affioramenti delle strisce cancellate, I'lmpresa sara tenuta, a suo completo onere e carico,
e Cio per tutto il periodo di garanzia previsto, ad eseguire gli opportuni interventi di ricancellatura.

L'Impresa dovra predisporre dei rapportini giornalieri, secondo un modulo fornito dalla D.L., dove dovra riportare la tipologia e
quantita dei lavori eseguiti, il personale ed i mezzi impiegati, lo stato del tempo e le osservazioni che riterra opportuno sullo
svolgimento dei lavori; tali rapportini dovranno essere compilati anche in caso di sospensioni lavori per maltempo, incidenti od altro.
| rapportini dovranno essere inviati con fax alla Direzione Lavori giornalmente.

Al termine delle lavorazioni, I'lmpresa dovra consegnare |'originale dei rapportini ed i disegni dei lavori eseguiti, secondo le modalita
che saranno impartite dalla Direzione Lavori.

DISPOSIZIONI PER L’'ESECUZIONE
La condotta dei lavori & articolata in tre fasi distinte, come segue:
1°FASE

Intervento di posa segnaletica orizzontale nelle principali arterie della citta, con priorita sulle strade percorse dai servizi pubblici.. La
fase prevede delle sottostanti priorita, quali la realizzazione di linee di arresto, linee dare precedenza e attraversamenti pedonali;

2° FASE

Intervento di posa segnaletica orizzontale nella viabilita secondaria di collegamento alle strade principali, vie interne dell'abitato ed
in quelle di minore importanza viabilistica, nonché nei mercati rionali e parcheggi;

3° FASE

Interventi da adottare in forma prioritaria ed urgente disposti dal Direttore dei lavori per particolari esigenze viabilistiche. Questa
delicata operazione che per sua natura deve essere svolta con particolare celerita, e effettuata contemporaneamente e ad
integrazione delle operazioni previste nelle zone di riferimento.

SEGNALETICA VERTICALE

min. 30 cm
max 100 cm

[

min. 220 cm

[}




Le opere che potranno essere ordinate e le loro modalita di esecuzione possono riassumersi come appresso, salvo piu precise
indicazioni che, all’atto esecutivo, potranno essere impartite, tramite ordinativi di lavoro, dalla Direzione Lavori:

= smantellamento e/o rimozione di cartelli, targhe ecc... deteriorati, con mezzi e personale dell'Impresa, con carico, trasporto
con mezzi idonei e scarico del materiale di risulta nei depositi del comune che saranno all’'uopo indicati;

. prelievo di materiale, per nuova installazione o per sostituzione integrale o parziale di un componente del segnale, dai
depositi del Comune o fornito dall’'lmpresa, compreso carico, trasporto, scarico nei luoghi di messa in opera con mezzi e
personale proprio, per qualsiasi distanza e tratto nel’ambito comunale, intendendosi con cid compensato ogni onere
dell'Impresa coi prezzi esposti inelenco;

. ripristino in loco di qualsiasi tipo di segnale verticale, deteriorato per cause varie, con eventuale riassetto dei componenti in
modo che il segnale risulti idoneo alla funzione;

. sostituzione temporanea e provvisoria dei segnali verticali il cui ripristino debba effettuarsi presso il laboratorio dell'Impresa;

. sostituzione, mascheramento o cancellazione di qualsiasi tipo di pellicola, scritta o simbolo, anche in via temporanea o
provvisoria;

. fornitura e posa in opera di segnaletica verticale di nuova installazione, integrativa o sostitutiva dell’esistente, completa di

ogni accessorio per dare compiuto il lavoro a regola d’arte;

. fornitura di segnaletica verticale e dei relativi accessori da effettuarsi presso il Cantiere Comunale o presso altro luogo
indicato dalla DD.LL., valido per ogni quantita e tipologia richiesta, , la fornitura si intende completa degli oneri per il
trasporto, lo scarico presso i luoghi indicati con ogni mezzo o attrezzatura necessario;

. pulizia dei cartelli, intendendosi per tale lavoro, il completo lavaggio degli stessi con attrezzi idonei e soluzioni detersive non
dannose per le pellicole. Detta operazione sara eseguita, se richiesta, dalla Direzione Lavori;

. spostamento cartelli: operazione comprendente lo smontaggio del cartello e la rimozione dei pali di sostegno con la
demolizione del plinto di calcestruzzo se necessario e ove ordinato dalla Direzione Lavori, carico e trasporto del cartello a
nuova dimora nell’ambito comunale;

. manutenzione del palo o dei pali di sostegno mediante verniciatura, previa spazzolatura ove siano presenti tracce di ruggine,
riassetto verticale del pali, eventuale rinforzo del basamento in calcestruzzo.

Il materiale rimosso, dovra essere allontanato immediatamente dalla strada e durante la posa dei lavori defilato rispetto al traffico
stradale in modo da non costituire intralcio o pericolo.

Durante la permanenza sul posto dei materiali di risulta, I'lmpresa restera responsabile degli eventuali danni che per qualsiasi causa
potessero derivare alla proprieta autostradale o a terzi a seguito del mancato allontanamento dei materiali stessi e le € fatto assoluto
divieto di bruciare detti materiali sul luogo di lavoro.

E fatto obbligo all'lmpresa di chiedere preventivamente alla Direzione Lavori, per ogni lavoro di scavo, 'ubicazione di eventuali
servizi interrati.

Le lavorazioni richieste della segnaletica verticale saranno effettuate a seguito di ordinativi emessi secondo le necessita stabilite
dalla Direzione Lavori.

L'Impresa, sara tenuta a fornire solo segnali stradali conformi ai tipi previsti nel Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo
Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche di cui al D.P.R. n. 610 del 16.9.96 e s.m.
ed in ogni caso alle norme in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori.

QUALITA E SPECIFICHE TECNICHE DEL MATERIALE SEGNALETICO

Tutti i segnali devono essere rigorosamente conformi ai tipi, forme, colori, dimensioni, caratteristiche e misure prescritte dal D.P.R.
495 del 16/12/1995 e successive modifiche e rispondere ai requisiti di qualita richiesti dal disciplinare tecnico di cui al D.M.
31.3.1995 e dalle circolari ministeriali n. 3652 del 17.06.1998 e n. 1344 dell’11.03.1999.

| segnali saranno costruiti in ogni loro parte in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm., o di
lamiere di alluminio, semicrudo puro al 99% (norma UNI 4507) dello spessore non inferiore a 25/10 di mm.

Ogni segnale dovra essere rinforzato in ogni suo perimetro con un bordatura di irrigidimento realizzata a scatola.

Qualora le dimensioni dei segnali superino la superfiche di mqg 1,25 i cartelli dovranno essere ulteriormente rinforzati con traverse di
irrigidimento, saldate secondo le mediane o le diagonali.

Le frecce di direzione dovranno essere rinforzate mediante I'applicazione sul retro, per tutta la lunghezza del cartello da due
traverse di irrigidimento completamente scanalate adatte allo scorrimento longitudinale delle contro staffe di attacco ai sostegni.

Qualora infine, i segnali siano costituiti da due o piu pannelli contigui, questi devono essere perfettamente accostati mediante



angolari in metallo resistenti alla corrosione, opportunamente forati e muniti di un sufficiente numero di bulloncini zincati.

La lamiera di ferro dovra essere prima decappata e quindi fosfatizzata mediante procedimenti di bonderizzazione per ottenere sulle
superfici della lamiera uno strato di cristalli salini protettivi ed ancorati per la successiva verniciatura.

La lamiera di alluminio dovra essere scabra mediante carteggiatura meccanica, sgrassata a fondo e quindi sottoposta a
procedimento di fosfocromatizzazione o ad analogo procedimento di pari affidabilita su tutte le superfici.

Il materiale grezzo dopo aver subito i suddetti processi di preparazione ed un trattamento antiossidante con applicazione di vernici
tipo wash primer, dovra essere verniciato a fuoco con opportuni prodotti, secondo il tipo di metallo, e la cottura a forno dovra
raggiungere una temperatura di 140° C.

Il retro e la scatolatura dei cartelli verra ulteriormente finito in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico.

Ad evitare forature, tutti i segnali dovranno essere muniti di attacco standard (adatto a sostegni in ferro tubolari diam. 48 e diam. 60
oppure a sostegni in ferro ad “U” delle dimensioni di mm 80x40x4) composto da staffe a corsoio della lunghezza utile di cm 12
saldate al segnale da controstaffe in acciaio zincato dello spessore di mm 3 con due fori, nonché da bulloni pure zincati (e relativi
dadi) interamente filettati di adeguata lunghezza.

A scelta della direzione lavori potranno essere impiegati elementi profilati in alluminio estruso anticorrosione con le facce esposte
interamente ricoperte da pellicola retroriflettente.

Le saldature e ogni altro mezzo di giunzione fra il segnale ed i suoi elementi strutturali, attacchi e sostegni dovranno mantenersi
integri ed immuni da corrosione per tutto il periodo di vita utile garantita per ciascun tipo di materiale retroriflettente.

| supporti aventi a seconda della richiesta altezze diverse, dovranno avere le seguenti caratteristiche:

. per altezze fino a 25 cm spessore non inferiore a 25/10 di mm su tutto lo sviluppo delprofilo

. per altezze superiori a 25 cm spessore non inferiore a 30/10 mm su tutto lo sviluppo delprofilo
d per le targhe bifacciali la distanza tra le due facce dovra essere compresa tra 15-25 mm.
Sostegni

| sostegni dei segnali dovranno essere dimensionati per resistere ad una velocita del vento di KM/h 150 pari ad una pressione
dinamica di KG/mq 140.

| sostegni per i segnali di prescrizione, di pericolo e di indicazione saranno in ferro tubolare a sezione circolare del diametro di mm
60 e previo decapaggio del grezzo, dovranno essere zincati a caldo (secondo le norme UNI 5101 e ASTM 123).

| sostegni dei segnali verticali dovranno essere muniti di un dispositivo inamovibile antirotazione del segnale rispetto al sostegno.
| sostegni saranno completi di tutte le staffe in acciaio zincato a caldo e bulloneria zincata per il fissaggio dei segnali.

Detti sostegni, comprese le staffe di ancoraggio del palo di basamento, dovranno pesare KG 4,10 ml ed avere uno spessore
inferiore a mm 2,9.



Regolamento di esecuzione Art.82 (Art.39 Cod. Str.)

(Caratteristiche di sostegni e materiali usati per la segnaletica stradale)

H B ARCHETTI PER DISCHI

CARATTERISTICHE:

Amcheto par dizco =afzzaio in fermo
tubclars @ 32 mim sincain precisposks
par snstense | gegnal stredali circolan

Art PR3 i mm 180D per dechi © 60
A F7e4 . mme 2200 per disghe 500

B B MEHSOLE A MURD

CARATTERISTICHE:

Mansolz a muro realizz=da in famo
ad U 25x12 mm. omcats, predispostza
par sostense | segnals stradale.

Ay FIEE mmisaza | D0-+500 mm
par segnall seurs sppencice
frt 2706 misem 1000800 mm
per sEgQnEl com appandics

B B FALITUBCLARI ANTIROTAZIONE

CARATTERISTICHE:
Paio di sostsgnn tobodss snfirmtarione,
in fermo mincaio a c=ido

|y diamessrn 2 88 mirn
i dlametro D B0 mrm

par rhisdrs corsufians il BEshino del capitolath
spaasle d appalto nazonals

B B TAaPPi PER PALITUBDLARI

OARATTERIETICHE:
Tapps: = plasiica per paic ubalars sstirole=mens

At ZFFED diarmetro 3 4B mm
Art ITE1 dametrm 0 80 mem

B B FaLo N PROFILATO AD =U™

CARATTERISTICHE:

Paio i sostegne profiats ed U7
in e, mraato & aelido

Ari 274 dmmenssond £0x80x8 mem
Art. ITHS demen=nd AExBOxE men

pet rmisurs consufiars | Bslineo del capiiolats
spacisie deppaltc nanonale



B N STAFFE PER FISSAGGIO CARTELLI SIGNS FIXING BRACKETS ==

Art. 2800
Steffa 2 prigomesm oon pipa Siafta mterna s 55 Siafta per imesaone di base
w1 Bcriaks mncain i BcCAD ZincE i=mismsm verminiats
o
OBBLIGATOR|A
Ari. 2803 Arl 2827 Art. 2805
Fermateaia rdamo par fam 3507 Sisfa enfifiessions per un peristio = souro montaogio Siafis per pai ad "5
viti & 8 rmam Ezmigra rincals di it | segnali stadal, laméers rincala Ezmiara rincats
=) oo N AIST 304
Sisfia = tr= bufiors in afuminio sstnuso Staffa contmeento m accisio Tincats Smfia betaccisls in lemism rincats
ArL 2806 perpaio © 60 Art. 2808 per peis @ &0 Art. 2810 parpaii O 2B
Arl 2B0T per palo B & Art 2809 par paio O 80 Art. 281t per p=ii O 60
Hisfa & doppio collars in lamism Tincsis Siaff= 5 doppio collare sunstadsls in =misrs zincats Staffa = porte antimtazions in lsmism mincats
Art. 2812 par pali O 48 Art. 2814 perpsl 06D Art 2816 par pali O 48
M.Eﬂ‘iﬂ‘perpa{ra B Ark. 2815 per pati @ D0 Art 2817 par pail © 60

Arl. 2818 par pai & 00
&} in eccass [NOX AIS] 304



Faccia anteriore

Sulla faccia a vista dei supporti metallici, preparati e verniciati come al precedente punto 1, dovranno essere applicate pellicole
retroriflettenti a normale efficienza classe 1 o a elevata efficienza classe 2, secondo quanto prescritto per ciascun tipo di segnale
dall'art. 79, comma 12 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e dal presente articolo al penultimo capoverso.

Le pellicole retroriflettenti sopra specificate devono avere le caratteristiche previste dal disciplinare tecnico approvato con il D.M. 31
marzo 1995. Inoltre, mediante esami specifici espressamente citati nel relativo certificato di conformita, dovra essere comprovato
che il marchio di individuazione delle pellicole retroriflettenti di classe 1 sia effettivamente integrato con la struttura interna del
materiale, inasportabile e perfettamente visibile dopo la prova di invecchiamento accelerato strumentale.

Sui triangoli e di dischi della segnaletica di pericolo, divieto ed obbligo, la pellicola retroriflettente dovra costituire un rivestimento
senza soluzione di continuita di tutta la faccia utile del cartello, con nome convenzionale a “pezzo unico”, intendendo definire con
questa denominazione un pezzo intero di pellicola, sagomato secondo la forma del segnale, stampato mediante metodo serigrafico
con speciali paste trasparenti per le parti colorate e nere opache per i simboli.

La stampa dovra essere effettuata con i prodotti ed i metodi prescritti dal fabbricante delle pellicole retroriflettenti e dovra mantenere
inalterate le proprie caratteristiche per un periodo di tempo pari a quello garantito per la durata della pellicola retroriflettente.

Per i segnali di indicazione il codice colori, la composizione grafica, la simbologia, i caratteri alfabetici componenti le iscrizioni
devono rispondere agli artt. 78 e 125 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 ss.mm.ii. € a quanto stabilito dalla Circolare del Ministero
LL.PP. n. 9540 del 20 dicembre 1969, n. 2730/71, n. 400 del 9/2/1979 e n. 151 del 28/09/1981.

Quando i segnali di indicazione ed in particolare le frecce di direzione siano di tipo perfettamente identico la Direzione Lavori potra
richiedere la realizzazione, interamente o parzialmente, con metodo serigrafico, qualora valuti che il quantitativo giustifichi in termini
economici.

Definizioni di pellicole

c.1 — Pellicole di classe 1 A normale risposta luminosa con durata di 7 anni
c.2 — Pellicole di classe 2 Ad alta risposta luminosa con durata di 10 anni
c.2a - Pellicole di classe 2 speciale Ad altissima risposta luminosa con durata di 10 anni

Su ogni porzione di pellicola impiegata per realizzare ciascun segnale deve comparire almeno una volta il contrassegno contenente
il marchio o logotipo del fabbricante e la dicitura “7 anni” o “10 anni” rispettivamente per le pellicole di classe 1 e per le pellicole di
classe 2. Non potranno essere accettati segnali stradali e pellicole rifrangenti a normale e ad alta risposta luminosa sprovviste di tale
marchio.

La pellicola dovra aderire perfettamente al supporto senza presentare punti di distacco lungo il perimetro del cartello o bolle d’aria
fra il supporto metallico e la pellicola stessa e, comunque, I'applicazione dovra essere eseguita a perfetta regola d’arte secondo le
prescrizioni della ditta produttrice delle pellicole.

Sistema Anticondensa

Per particolari situazioni stradali con presenza ricorrente del fenomeno della condensa, potranno essere richieste che le stesse
pellicole con caratteristiche superiori siano dotate di un appropriato sistema anti- condensa che impedisca, o riduca
considerevolmente, la formazione della condensa sulla superficie dei segnali.

Questa caratteristica dovra essere dimostrata mediante la presentazione di una relazione tecnica rilasciata da un Istituto di misura
previsto dal D.M. 31 Marzo 1995, oppure da altri laboratori terzi riconosciuti a livello nazionale od Europeo.

Detta proprieta dovra essere stata verificata su segnali installati su strada in condizioni di esposizione verticale.

Tale caratteristica comportamentale dovra essere integrata con un rapporto di prova o da un certificato, rilasciato da uno degli Istituti
di cui sopra, relativo alla misura dell'angolo di contatto delle gocce d'acqua che si formano sulla superficie del segnale dotato di
sistema anti-condensa. In tal caso I'angolo di contatto, misurato con idoneo sistema di misura, non dovra superare i 20°.

Retro dei segnali

Sul retro dei segnali dovra essere indicato il nome del fabbricante, I'anno di fabbricazione del cartello, il numero di autorizzazione
rilasciata dal Ministero dei LL.PP. alla ditta ai sensi della circolare n. 2584/05 nonché quello dell’amministrazione proprietaria della
strada.

Per i segnali di prescrizione devono inoltre essere riportati gli estremi dell’'ordinanza di apposizione. L'insieme di tali prescrizioni non
dovra occupare una superficie maggiore di cmq 200, in conformita a quanto disposto dall'art. 77 comma 7 del D.P.R. n. 495 del
16/12/1995.

Toponomastica



Le tabelle dei segnali potranno essere:
- in lamiera piana di alluminio semi-crudo tipo P.ALP.99,5 H UNI 4507 60 dello spessore minimo di 25/10 di mm;
- alluminio estruso anticorrosione tipo UNI 6060 nello stato T5 dello spessore di 25/10 mm.

L'altezza dei due lati verticali potra essere, su richiesta della direzione lavori, di cm. 20, cm. 25, cm. 30; la distanza tra le facce &
compresa tra 15 e 25 mm.

| segnali “nome-strada” devono avere le dimensioni e le caratteristiche di cui all’art. 133 del DPR 495 del 16/12/1995.

Il fissaggio della targa ai sostegni di diametro mm. 48, mm 60, mm. 90, avviene con apposite staffe esterne realizzate mediante
estrusione di profili in lega di alluminio anticorrosione. Tali staffe del tipo a “cerniera aperta” avranno un’altezza pari a quella della
targa segnaletica. Per sostegni con diametro diverso € prevista una staffa a band-it.

La parte terminale della targa & chiusa da un profilo estruso in lega di alluminio montato a pressione. Tutta la bulloneria
fornita a corredo € in acciaio inox.

via Archimede

=]
y i sl B
i EETHALE MENE ETRATY e A

(L TR Hi
; FTIR T SPVAE TR |
FIC, 200 841 i AT FALD ERAF D3R
At TR S LA L | ‘_
W |

| segnali nome strada articolo 133 Regolamento di esecuzione (art.39 del Cod. str.) DISPOSIZIONI PER
L’ESECUZIONE DEI LAVORI

Gli interventi potranno essere dei seguenti tipi:

Interventi immediati: quando I'intervento dovra essere iniziato entro il termine di 3 (tre) ore dall’ordinativo e portato a termine nel
minor tempo possibile, questo tipo di intervento sara richiesto esclusivamente per situazioni di assoluta urgenza dovuta a motivi di
incolumita pubblica o necessita operative particolari e potra essere limitato, qualora sia tecnicamente impossibile all’appaltatore
eseguire l'intervento compiutamente, alla messa in sicurezza della situazione oggetto della richiesta di intervento. L’intervento dovra
comunque essere completato entro quattro giorni.

Interventi urgenti: interventi che devono essere iniziati entro ventiquattro ore dall'invio dell’'ordinativo, o entro il diverso maggior
termine indicato, e portati a termine nel minor tempo possibile o entro il termine indicato.

Interventi ordinari: I'esecuzione dell'intervento dovra iniziare entro sette giorni dalla data di invio dell’ordinativo, o entro il diverso
maggior termine indicato. Unitamente all’'ordinativo di intervento potra essere anche stabilito il termine di ultimazione della fornitura
e/o delle prestazioni.

Interventi programmati: la stazione appaltante potra sottoporre all'appaltatore, in caso di interventi di particolare impegno
quantitativo, un programma concordato, che contenga gli interventi che abbiano carattere comunque di ordinarieta da effettuare in
un determinato arco temporale. La priorita degli interventi potra essere specificata e modificata di volta in volta dal Responsabile
Tecnico. Il programma, accettato dall'appaltatore, € vincolante per lo stesso. La stazione appaltante potra invece ordinare modifiche
in corso di esecuzione. L’appaltatore che accetta il programma si impegna al rispetto dei termini in esso contenuti, consapevole che
la stazione appaltante non interrompera la eventuale emissione degli ordinativi di interventi, ordinari, urgenti o immediati senza che
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questo possa costituire giustificato motivo di slittamento degli interventi programmati.

Nella durata dei lavori, non sono evidentemente compresi i giorni in cui le condizioni meteorologiche non consentano la regolare
esecuzione degli stessi.

La fornitura di materiale avverra in base ai quantitativi di volta in volta ordinati o in base ai quantitativi necessari per i lavori e
manutenzioni richieste. All'appaltatore non spetta alcun compenso accessorio, intendendosi ogni onere compreso e compensato nei
prezzi d'offerta.

Le forniture dei materiali e I'esecuzione dei lavori dovranno avvenire nelle quantita, nelle specie, tipologie, modalita, nel luogo e nei
tempi di volta in volta indicati nell'ordinativo. L'appaltatore effettuera il trasporto del materiale a proprio rischio assumendo a proprio
carico le spese di imballo, carico, trasporto, scarico e deposito nel luogo dei lavori, e ogni altra prestazione necessaria.

REVISIONE PREZZI
Il presente appalto non prevede la revisione dei prezzi e non trova applicazione I'art. 1664, primo comma, del codice civile.

Ai prezzi indicati nell'allegato Elenco Prezzi dovra essere applicato il ribasso unico percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di
procedura di gara per I'aggiudicazione dell’Accordo Quadro.

| predetti prezzi rimangono fissi ed invariabili per tutta la durata dell’Accordo Quadro.

3. IL CRONOPROGRAMMA
Per le operazioni programmate:

o tutto il periodo contrattuale
Per le operazioni non programmate:

o tutto il periodo contrattuale comprese qualsiasi festivita e/o orario

4. IL QUADRO ECONOMICO

Ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. n° 50/2016, I'importo massimo delle lavorazioni che potranno essere affidate, sulla base
dell’Accordo Quadro a stipulare, al netto del ribasso d'asta e comprensivo dei costi per la sicurezza, € definito per un totale di

71.544,68 euro, come risulta dal seguente prospetto, al netto dell'lVA di legge e comprensivo dei costi per la sicurezza:

Lavori e forniture € 70°000,00
Costi per la sicurezza per eliminazione rischi interferenza €. 2'852,93
Iva 22% interventi €. 15%400,00
Iva 22% costi sicurezza relativi alle interferenze €. 627,64
Totale €. 88'880,57

Di seguito si riporta una tabella con l'incidenza media presunta delle lavorazioni principali rispetto all'importo complessivo dell'accordo quadro sopra

indicato.
operazione Incidenza presunta
Manutenzione segnaletica orizzontale comprendente: 70%

- Rifacimento o la tracciatura della segnaletica orizzontale, con vernice rifrangente, delle strisce longitudinali di mezzeria, di
margine della carreggiata, di attraversamento pedonale compreso i segnali prescritti in corrispondenza degli incroci (stop,
fasce d'arresto, zebrature, frecce direzionali ecc.), gli stalli per la sosta libera o regolamentata;

- Realizzazione o I'eliminazione di stalli per disabili, riservati a categorie speciali e generici;

- Cancellatura od asportazione della segnaletica orizzontale mediante sopra verniciatura o con l'ausilio di mezzi ad azione
abrasiva.

Manutenzione segnaletica verticale e dispositivi complementari comprendete: 30%

- Collocamento o la rimozione di segnaletica verticale e la sostituzione dei segnali e/o dei sostegni fatiscenti, incidentati e di

quelli vandalizzati da ignoti;
- Collocamento o la sostituzione di specchi parabolici

- Fornitura e posa in opera di cordoli delimitatori e di dispositivi rifrangenti;
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- Fornitura, posa in opera, di elementi di dissuasione della velocita quali dossi modulari in gomma.

Le percentuali indicate non sono in ogni caso vincolanti e devono servire solo ed esclusivamente come indicazione di massima per la formulazione
dell'offerta.

5. INCIDENZA PERCENTUALE QUANTITA’ DIMANODOPERA

Fermo restando quanto stabilito dall'ANAC con atto di segnalazione n.2 del 19 marzo 2014, e cioé che il costo complessivo del
personale, per ciascun concorrente, &€ da ritenere che si determini in base alla reale capacita organizzativa d'impresa che & funzione
della libera iniziativa economica ed imprenditoriale (art. 41 Cost.) e come tale non pud essere in alcun modo compressa mediante
predeterminazioni operate ex ante, al solo scopo di fornire un dato di riferimento si indica nel la tabella sottostante la stima
dell'incidenza della manodopera (in analogia con il D.M. 11/12/78 “tabella opere edili”.

Tabella indicante il costo presunto della manodopera e della relativa incidenza sul totale complessivo delle lavorazioni:

Lavorazioni di cui si compone l'intervento:

Designazione delle varie specie di lavori Categoria Euro % manodopera Costo manodopera
(A) (B)
SEGNALETICA STRADALE - LAVORI 0S10 49.000,00 39,00% 19.110,00
B/A= 39,00% Incidenza media della percentuale di manodopera

6. PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA E SUE PARTI

6.1 PREMESSE

La finalita del presente documento consiste nel prevedere, pianificare e programmare I'attivita di manutenzione relativa alle opere
previste nel progetto esecutivo allo scopo di mantenerne nel tempo la funzionalita, le caratteristiche di qualita e il valore economico.

Il presente Piano di Manutenzione si compone dei seguenti documenti operativi:

a) Manuale d’'uso: contiene I'insieme delle informazioni atte a permettere all’utente di conoscere le modalita di fruizione del bene,
nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto piu possibile i danni derivanti da un’utilizzazione impropria, per consentire
di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere
tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.

b) Manuale di manutenzione: si riferisce alle parti piu importanti del bene ed in particolare agli impianti tecnologici, fornendo in
relazione alle diverse unita tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie
per la corretta manutenzione dell’opera progettata nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.

c) Programma di manutenzione: prevede un sistema di controlli e di interventi da eseguire, a cadenze prefissate al fine di una
corretta gestione del bene nel corso degli anni.

In questa sezione saranno pertanto definiti:
- il livello delle prestazioni che comunque devono essere garantite dall’'opera realizzata durante la sua vita;
- una serie di controlli e di interventi finalizzati ad una corretta gestione dell’opera;
- le scadenze alle quali devono essere eseguiti gli interventi.
Il Programma di Manutenzione si articola in:

a)  Sottoprogramma delle prestazioni: vi sono indicate le caratteristiche prestazionali ottimali ed il loro eventuale decremento
accettabile, nel corso della vita utile del bene;

b)  Sottoprogramma dei controlli: vi & indicata la programmazione delle verifiche e dei controlli da effettuarsi per rilevare durante gli
anni la rispondenza alle prestazioni previste; I'obiettivo € quello di avere una indicazione precisa della dinamica di caduta di
efficienza del bene avendo come riferimento il livello di funzionamento ottimale e quello minimo accettabile;

c) Sottoprogramma degli interventi di manutenzione: riporta gli interventi da effettuare, I'indicazione delle scadenze temporali alle
quali devono essere effettuati e le eventuali informazioni per una corretta conservazione del bene.
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6.2 DESCRIZIONE DELLE OPERE DA REALIZZARE:
ESECUZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA RIENTRANTE NELLA CATEGORIA “OS 10”.

Manufatti e materiali

6.2.1 fornitura e posa segnaletica orizzontale costituita da vernici, termoplastico, laminati elastoplastici ecc.

6.2.2 fornitura e posa di segnaletica verticale

MANUALE D’'USO

La segnaletica prevista dal progetto & del tipo orizzontale e verticale ed in virtu della sua importanza nella disciplina del traffico

veicolare, ciclabile e pedonale all'interno del territorio comunale, ci si dovra accertare periodicamente del suo perfetto stato di

conservazione e pulizia.

MANUALE DI MANUTENZIONE:

La manutenzione della segnaletica verticale ed orizzontale € in parte collegata alla manutenzione delle pavimentazioni stradali infatti

ad ogni intervento di rifacimento delle pavimentazioni seguira il rifacimento della relativa segnaletica orizzontale, mentre la verticale

dovra, oltre alla ordinaria manutenzione, segnalare mediante nuove installazioni ogni variazione che sara eventualmente apportata

alla viabilita.
PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

Le operazioni da effettuarsi per la manutenzione della segnaletica verticale ed orizzontale consistono principalmente in:

6.2.3 Riscontro visivo dello stato della segnaletica verticale (almeno ogni sei mesi) con sostituzione o ripristino

immediato di quella eventualmente danneggiata.

6.2.4  Controllo dei parametri di visibilita e rifrangenza (ogni sei mesi).

6.2.5 Rifacimento/adeguamento ogni due anni della segnaletica orizzontale.
Prescrizioni per la sicurezza durante i lavori di segnaletica

Tutti i lavori di manutenzione sopra descritti devono essere eseguiti in conformita alle norme antinfortunistiche
secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 81/2008. In particolare si evidenzia che:

6.2.6 i cantieri dovranno essere opportunamente segnalati;

6.2.7 gli operai dovranno essere provvisti di tutte le necessarie protezioni antinfortunistiche quali, elmetto, scarpe
antinfortunistiche, guanti, cuffie, occhiali, tuta da lavoro fluorescente, e in genere ogni Dispositivo di Protezione

Individuale da prevedersi per le singole operazioni;

6.2.8 gli automezzi e macchine operatrici da utilizzare sul cantiere dovranno essere conformi alle normative CE;

6.2.9 in generale dovranno essere seguite tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nel Piano di sicurezza che gia

prevedono tali operazioni o similari.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Adempimenti in materia di sicurezza

Per I'esecuzione dei lavori previsti dal presente accordo quadro, € stato predisposto, il documento di valutazione dei rischi da
interferenza. Nel caso si ravvisassero le necessita sara redatto ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. n° 81/2008, il Piano di Sicurezza e

Coordinamento, conseguentemente all’individuazione della ditta esecutrice dei lavori.
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PARTE PRIMA
1. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO
Il presente Accordo Quadro ha per oggetto tutti gli interventi necessari per la manutenzione della segnaletica stradale di tipo orizzontale e

verticale posta sulla viabilita pubblica di competenza del comune di Fiesole — CPV 34992200-9.

Sono compresi nell’Accordo Quadro gli interventi di manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale usurata oppure danneggiata da
atti vandalici, le modifiche alla segnaletica a seguito di ordinanze emesse da parte del Corpo di Polizia Municipale, i rifacimenti della
segnaletica orizzontale a seguito di riasfaltature nonché piccoli implementi, migliorie e riqualificazioni.

Gli interventi previsti nel presente Accordo Quadro sono riportati nell'elenco prezzi allegato, di seguito si indicano solo quelli piu
rappresentativi:

- Rifacimento o la tracciatura della segnaletica orizzontale, con vernice rifrangente, delle strisce longitudinali di mezzeria, di margine della
carreggiata; di attraversamento pedonale compreso i segnali prescritti in corrispondenza degli incroci (stop, fasce d’arresto, zebrature,
frecce direzionali ecc.), gli stalli per la sosta libera o regolamentata;

- Realizzazione o I'eliminazione di stalli per disabili, riservati a categorie speciali e generici;
- Cancellatura od asportazione della segnaletica orizzontale mediante sopra verniciatura o con l'ausilio di mezzi ad azione abrasiva.

- Collocamento o la rimozione di segnaletica verticale e la sostituzione dei segnali e/o dei sostegni fatiscenti, incidentati e di quelli
vandalizzati da ignoti;

- Collocamento la sostituzione di specchi parabolici
- Fornitura franco deposito di segnaletica verticale per ripristino scorte del magazzino comunale;
- Fornitura e posa in opera di cordoli delimitatori, transenne e di dispositivi rifrangenti;

- Fornitura, posa in opera, di elementi di dissuasione della velocita quali dossi modulari in gomma e bande trasversali ad effetto ottico-
acustico.

Resta inteso che nel periodo di validita del presente Accordo Quadro il medesimo non costituira I'unico mezzo dellAmministrazione al fine di
eseguire gli interventi di manutenzione sul proprio patrimonio. L’Amministrazione si riserva la facolta, sulla base di proprie valutazioni di
opportunita tecnica e vantaggio economico, di effettuare specifici interventi in amministrazione diretta.

2. AMBITI DI INTERVENTO E AREE ESCLUSE

Le zone oggetto d'intervento riguardano tutta la viabilita di competenza comunale. Sono comprese nell’Accordo Quadro tutte le strade,
parcheggi, marciapiedi, aree carrabili al servizio di immobili del’Amministrazione Comunale ubicati all'interno del territorio comunale
compreso le frazioni e le localita comprese nel territorio comunale. L’Accordo Quadro si estende anche strade e pertinenze che dovessero
entrare a far parte del patrimonio comunale, a qualsiasi titolo, successivamente alla sua stipula, senza che I'impresa affidataria possa
avanzare pretese di maggiori compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

E esclusa dal presente accordo quadro in quanto non di competenza comunale, salvo variazioni nel corso della durata contrattuale, la
manutenzione di tutta la segnaletica, sia orizzontale che verticale, posta su strade provinciali ubicate all'interno del territorio comunale.

3. DURATA E IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO

3.1. Durata dell'accordo quadro
La durata dell'accordo quadro €& fissata in anni 2.

La data di stipula dell’Accordo Quadro con I'operatore economico aggiudicatario della procedura di gara sancira la data di inizio della
prestazione del medesimo Accordo Quadro, che avra come scadenza temporale massima 2 anni dalla data di stipula e comunque non oltre
la concorrenza della cifra massima stabilita dal valore stimato dell'accordo quadro.

L'accordo quadro potra concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilita economica.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la Stazione Appaltante pud aggiudicare il singolo contratto attuativo.



Nel rispetto della vigente normativa in materia il Responsabile del Procedimento potra procedere alla esecuzione anticipata di interventi
previsti nel presente Accordo Quadro, preliminarmente alla stipula dell'Accordo stesso.

Ove, alla data di scadenza del presente accordo quadro non sia stato individuato il nuovo soggetto affidatario e nelle more della conclusione
della procedura inerente il nuovo affidamento, & facolta della stazione appaltante disporre la proroga tecnica del presente contratto agli
stessi patti e condizioni ivi previste, o piu favorevoli per la stessa, fino alla individuazione del nuovo Appaltatore e comunqgue non oltre sei
mesi dalla scadenza del presente contratto. L'appaltatore in tal caso & tenuto a garantire la prosecuzione degli interventi previsti fino alla
nuova scadenza indicata dalla stazione appaltante.

3.2. Importo dell'accordo quadro

Precisato che la puntuale definizione delle quantita dei singoli interventi avverra attraverso i contratti attuativi dell'accordo quadro in base alle
effettive necessita che si presenteranno durante lo svolgimento dell'accordo quadro si stima, sulla scorta dell'esperienza e dello stato
generale del territorio in base alla periodicita e all'entita degli interventi di manutenzione che annualmente vengono svolti sulle strade
comunali, I'importo dello stesso, per le due annualita, in euro 70.000,00 oltre IVA e costi per la sicurezza.

Tale importo rappresenta il limite massimo che potra essere raggiunto nel corso della durata del contratto, ben potendo il Comune emettere
ordinativi per un importo inferiore.

L'importo del contratto & comprensivo di tutti gli oneri, spese e prestazioni inerenti I'appalto come regolato nel presente capitolato.

L'Appaltatore si impegna ad effettuare il servizio, mantenendo invariati i prezzi e le altre condizioni, qualsiasi sia il quantitativo e la tipologia di
interventi richiesti con i singoli ordinativi.

Di seguito si riporta una tabella con I'incidenza media presunta delle lavorazioni principali rispetto all'importo complessivo dell'accordo
quadro sopra indicato.

operazione Incidenza presunta

Manutenzione segnaletica orizzontale comprendente: 70%

- Rifacimento o la tracciatura della segnaletica orizzontale, con vernice rifrangente, delle strisce longitudinali di
mezzeria, di margine della carreggiata, di attraversamento pedonale compreso i segnali prescritti in corrispondenza
degli incroci (stop, fasce d'arresto, zebrature, frecce direzionali ecc.), gli stalli per la sosta libera o regolamentata;

- Realizzazione o I'eliminazione di stalli per disabili, riservati a categorie speciali e generici;

- Cancellatura od asportazione della segnaletica orizzontale mediante sopra verniciatura o con 'ausilio di mezzi ad
azione abrasiva.

Manutenzione segnaletica verticale e dispositivi complementari comprendete: 30%

- Collocamento o la rimozione di segnaletica verticale e la sostituzione dei segnali e/o dei sostegni fatiscenti,
incidentati e di quelli vandalizzati da ignoti;

- Collocamento o la sostituzione di specchi parabolici
- Fornitura e posa in opera di cordoli delimitatori e di dispositivi rifrangenti;

- Fornitura, posa in opera, di elementi di dissuasione della velocita quali dossi modulari in gomma.

Le percentuali indicate non sono in ogni caso vincolanti e devono servire solo ed esclusivamente come indicazione di massima per la
formulazione dell'offerta.

L’elenco completo delle attivita e dei materiali sono indicati nell'Allegato “Elenco prezzi” che costituira parte integrante ed essenziale
dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi.

4. STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Nei cantieri non € prevista la presenza di altre imprese oltre all'impresa appaltatrice, pertanto non sono stati designati coordinatori per la
progettazione e per I'esecuzione dei lavori e non & stato redatto il PSC. Qualora si verificasse la contemporanea presenza di piu imprese al
momento non verificabili sara cura del Responsabile del Procedimento provvedera a designare tali figure.




Secondo l'art. 26 comma 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: “Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di - somministrazione, anche
qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di
somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullita ai
sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo
specifico appalto”.

Al fine di valutare i rischi da interferenza relativi I'esecuzione dei servizi oggetto del presente accordo quadro € stato elaborato dal Comune
di Fiesole apposito DUVRI (documento unico di valutazione rischi interferenze) il quale costituisce parte integrante della documentazione
contrattuale. Tali costi finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, limitatamente ai rischi specifici riferiti ai luoghi
dove le operazioni verranno svolte , nonché necessari a garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento del
servizio potrebbero originarsi, sono stati desunti dall'esperienza acquisita dalla gestione di appalti della medesima categoria non potendo
conoscere con certezza il tipo e il numero di attivita che dovranno essere espletate durante lo svolgimento del servizio.

| costi della sicurezza relativi alle interferenze, come da stima nel DUVRI allegato, ammontano, per la durata complessiva dell'accordo
quadro, a euro 1'544,68 (non soggetti a ribasso).

Tali costi sono da considerare presunti non potendo sapere con esattezza gli interventi manutentivi che si renderanno necessari nel corso
della durata contrattuale e la relativa contabilizzazione avverra pertanto in base alle prestazioni effettivamente svolte.

5. QUADRO ECONOMICO

Il valore complessivo dell’Accordo Quadro per due anni & di € 70.000,00 oltre ai costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, I.V.A. al 22%

Lavori e forniture € 70°000,00
Costi per la sicurezza per eliminazione rischi interferenza €. 2'852,93
Iva 22% interventi €. 15'400,00
Iva 22% costi sicurezza relativi alle interferenze €. 627,64
Totale €. 88'880,57
6. SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO E SPESE CONTRATTUALI

Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, I'Appaltatore siimpegna ad assicurare tutte le maestranze, le prestazioni, le forniture e le
provviste che di volta in volta si rendessero necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per dare gli interventi completamente
compiuti e rispondenti alla regola dell'arte secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e
quantitative previste dai documenti contrattuali dei quali I'Appaltatore dichiara di avere preso completa ed esatta conoscenza.

7. CONTRATTI ATTUATIVI

I Comune di Fiesole, in base alle proprie esigenze e verificata la disponibilita economica, successivamente alla stipula dell'accordo quadro
provvedera ad emettere contratti attuativi per I'esecuzione dei servizi entro i limiti e le condizioni prefissati applicando all'elenco prezzi il
ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara.

Il contratto sara inviato digitalmente a mezzo di posta elettronica certificata dalla stazione appaltante all'aggiudicatario. Nel contratto
dovranno essere indicati i servizi richiesti, il relativo valore, il CIG e il termine di esecuzione.

Il contratto attuativo dovra essere firmato digitalmente per accettazione dall’aggiudicatario entro giorni 7 dalla data di ricezione. In caso di
mancata accettazione da parte dell'impresa aggiudicataria la stazione appaltante potra procedere alla revoca dell’'aggiudicazione
dell'accordo quadro, e eventualmente a nuova aggiudicazione all'impresa successiva nella graduatoria della gara d'appalto, fermo restando
I'applicazione delle penali previste nel presente capitolato e possibilita da parte della stazione appaltante di richiedere eventuali danni subito
per il mancato avvio dell'attivita.

8. ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI CONSEGNA E AVVIO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO




L'inizio del servizio verra formalizzato mediante un verbale di avvio dell'esecuzione del contratto sottoscritto dal Rappresentante
dell'appaltatore (coordinatore del servizio) e dal Responsabile/direttore dell'esecuzione del contratto per conto della stazione appaltante.
Nello stesso sono indicate:

- Le aree nei quali I'appaltatore dovra prestare i servizi;
- La descrizione degli eventuali strumenti e dei mezzi messi a disposizione da parte del Comune.
Qualora sia disposta I'esecuzione anticipata il verbale indica le prestazioni che devono essere svolte in via d'urgenza.

A decorrere dal verbale di avvio del servizio, I'appaltatore dovra aver approntato tutte le risorse umane, i mezzi e le attrezzature necessari
per garantire il regolare espletamento degli interventi.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore per I'avvio dell'esecuzione del contratto questi non si presenta, viene fissato un termine
perentorio dal responsabile del procedimento, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per I'esecuzione decorrono comunque
dalla data della prima convocazione. Decorso inutiimente il termine anzidetto e facolta del Comune di Fiesole di risolvere il contratto ed
incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid
possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

Successivamente, I'esecuzione dei singoli interventi dovra avvenire al ricevimento degli ordini di servizio secondo le tempistiche specificate
nel successivo articolo.

L'Appaltatore, nell'eseguire gli interventi in conformita al capitolato, dovra uniformarsi agli ordini ed alle istruzioni e prescrizioni che gl
saranno comunicate verbalmente e nel caso in cui si rendesse necessario, per iscritto, dal Responsabile del Procedimento.

Se l'attivita richiesta contempla interventi oggetto di richiesta di subappalto, sara cura dell’Appaltatore accertarsi di avere I'autorizzazione,
prevista per legge, da parte del Comune di Fiesole.

9. ORDINI DI SERVIZIO E TEMPI DI ESECUZIONE

Il Responsabile del Procedimento o suo delegato impartisce tutte le disposizioni e istruzioni all'appaltatore mediante I'ordine di servizio che
sara comunicato per iscritto, a mezzo di posta elettronica.

L'aggiudicatario dovra fornire al momento della consegna del servizio un indirizzo di posta elettronica, un recapito telefonico, e un indirizzo di
PEC validi per la ricezione degli ordini.

Gli interventi saranno eseguiti di norma di giorno e, in casi eccezionali anche di notte, per particolari esigenze di traffico.

Gli interventi dovranno iniziare entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine. Verra inoltre indicato il tempo massimo per I'esecuzione
degli stessi (non saranno conteggiati i giorni nei quali le condizioni meteo non avrebbero consentito I'esecuzione degli stessi).

In casi particolari, potranno essere impartiti ordini con carattere di urgenza e in tal caso gli interventi dovranno iniziare entro 12 ore dalla
comunicazione.

L'appaltatore, per i soli interventi programmati, qualora ritenesse non congrui i tempi indicati nell'ordine, potra, entro giorni 2 dalla ricezione
dello stesso, richiederne una revisione.

In tal caso il responsabile del procedimento valutera se le deduzioni presentate sono fondate o0 meno e potra eventualmente modificare i
termini dandone in ogni caso comunicazione a riguardo all’Aggiudicatario.

Nel caso in cui I'’Aggiudicatario non presenti deduzioni entro i tempi sopra indicati, gli ordini di servizio sono da ritenersi accettati e i tempi
decorreranno normalmente secondo quanto indicato negli stessi.

Qualora gli interventi non venissero eseguiti nei tempi sopra descritti verranno applicate le penali secondo I'articolo specifico del presente
capitolato, fatta salva la possibilita, per la Stazione Appaltante, di provvedere alla risoluzione del contratto per grave ritardo ai sensi dell’art.
108, c. 4, D.Lgs. n. 50/2016.

Si evidenzia che gli interventi richiesti negli ordini di servizio potranno essere di varie tipologie, di qualsiasi entita e distribuiti in modo anche
causale sul territorio in quanto non vige alcun quantitativo minimo delle prestazioni richiestene ne alcuna prescrizione inerente I'ubicazione
delle stesse.

L'aggiudicatario si impegna pertanto ad effettuare le richieste con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di capitolato,
indipendentemente dall’entita delle lavorazioni e dalla loro dislocazione.



10. ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

L’Appaltatore avra facolta di sviluppare gli interventi nel modo che credera piu conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine
contrattuale, purché cio non risulti pregiudizievole alla buona riuscita del servizio ed agli interessi del Committente.

Qualora fosse necessario effettuare gli interventi in orario notturno vige I'obbligo di attrezzare il compressore delle macchine demarcatrici di
particolari silenziatori, onde eliminare i rumori molesti e collocare, in prossimita di ogni cantiere, dispositivi luminosi non inquinanti (lanterne
lampeggianti o simili) onde evidenziare la zona di lavoro. Per gli interventi eseguiti di notte non sara corrisposto alla ditta alcun sovrapprezzo.

L'affidatario non & autorizzato ad eseguire alcun intervento senza la preventiva autorizzazione da parte del DD.LL. e nulla potra richiedere
come compenso per interventi eseguiti in assenza di ordine/autorizzazione. i

Prima dell'inizio di ogni intervento I'’Appaltatore dovra:
Produrre i piani della sicurezza richiesti dalle normative in materia di sicurezza e igiene sul lavoro relativi allo specifico intervento; ©

Prendere contatto col Comando della Polizia Municipale in modo da pianificare I'esecuzione dell'intervento e predisporre eventuali ordinanze
per modifiche al transito veicolare;

Richiedere a propria cura e spese al Comando della Polizia Municipale eventuali permessi necessari per accedere nelle aree del centro
cittadino;

Organizzare gli interventi in modo tale da assicurare la transitabilita delle strade, degli spazi pubblici e degli accessi alle proprieta private.
Modifiche ed interruzioni del traffico potranno avvenire solo a seguito di specifica ordinanza della Polizia Municipale. Sara cura
dell’Appaltatore il posizionamento scrupoloso di tutta la cartellonistica e segnaletica come indicato nella relativa ordinanza e la successiva
rimozione al termine degli interventi; Eventuali divieti di sosta dovranno essere collocati, sempre a cura dell’Appaltatore, con anticipo di
almeno 24 h prima dell'inizio delle attivita;

Provvedere, per ogni intervento, alla recinzione del cantiere e all'installazione dei cartelli di cantiere contenenti le indicazioni previste dalle
vigenti disposizioni di legge.

Apporre tutta la segnaletica temporanea, verticale ed orizzontale, diurna e notturna, prescritta dal vigente Codice della Strada e dal relativo
Regolamento di Attuazione per la segnalazione dei cantieri stradali.

Durante I'esecuzione degli interventi dovra:

Apportare ogni fornitura, ogni consumo, manodopera specializzata, qualificata e comune, trasporto e scarico in ascesa ed in discesa ogni
lavorazione e magistero per dare gli interventi completamente ultimati nel modo prescritto;

Eseguire gli interventi a regola d’arte secondo le regole specifiche della buona tecnica e con il rispetto delle normative in materia di
sicurezza;

Adottare tutte le cautele necessarie per evitare danni di qualsiasi genere a persone, a beni mobili ed immobili; Al termine degli interventi
ripristinare correttamente le aree occupate mediante rimozione completa di materiali, attrezzature, apprestamenti, macchine operatrici e
quant'altro impiegato durante I'esecuzione degli interventi o comunque derivante da essi.

11. VIGILANZA E CONTROLLO SUI SERVIZI PRESTATI

L'Appaltatore svolgera i servizi con la propria organizzazione e a proprio rischio, assumendosi tutte le responsabilita derivanti e conseguenti,
con l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni del presente capitolato ed a quelle successivamente impartite dal Committente garantendo tutte
le prestazioni principali ed accessorie che si rendessero necessarie per lo svolgimento dei servizi.

Il mancato raggiungimento e mantenimento di adeguati standard di qualita dei servizi, rilevati in sede di controllo da parte del Committente
costituira causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e del lo schema di contratto.

IIRUP o, per suo tramite il Direttore dei Lavori, se nominato, potra procedere in qualsiasi momento alla verifica circa la regolare esecuzione
dei servizi oggetto del presente capitolato. Sulla base di tale verifica vengono avviate le eventuali contestazioni.

I RUP esercita la vigilanza sull'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato per tutta la durata del contratto, direttamente o anche
tramite propri incaricati individuati dal RUP medesimo con la pit ampia facolta e nei modi ritenuti pit idonei dalla stessa.



La vigilanza e le verifiche saranno esercitate sulle prestazioni rese dall’Appaltatore, comprendendo anche le strutture, le attrezzature, gli
strumenti utilizzati ed il personale impiegato, per quanto concerne quest'ultimo anche sotto il profilo del livello di preparazione ed
aggiornamento professionale.

L'appaltatore deve garantire che tutto il personale impiegato per lo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato sia di comprovata
moralita, sia in possesso delle competenze adeguate e coerenti con i profili dichiarati in sede di offerta e assicuri la corretta e responsabile
esecuzione dei servizi.

IL RUP o il DDLLpotra disporre, in qualsiasi momento ed a sua discrezione e giudizio, l'ispezione, anche a mezzo di incaricati, delle
attrezzature e di quanto altro necessario per I'organizzazione dei servizi, al fine di accertare la piena osservanza di tutte le norme stabilite nel
presente capitolato e, quindi, la conformita ad esse delle prestazioni eseguite.

Al fine di garantire la funzionalita della vigilanza e delle verifiche, I'Appaltatore fornira al personale incaricato tutta la collaborazione
necessaria, fornendo tutti i chiarimenti eventualmente necessari e la relativa documentazione.

Il personale alle dipendenze dell'appaltatore dovra essere di gradimento del Committente che, nell'interesse del servizio, si riserva la facolta
insindacabile di esigere, con motivazione scritta, in qualsiasi momento, I'allontanamento.

IL RUP o il DDLL, a seguito dei controlli eseqguiti, segnalera eventuali rilievi all'Appaltatore, il quale dovra adottare tempestivamente misure
idonee. Eventuali osservazioni e contestazioni di inadempienze devono essere comunicate dal RUP per iscritto entro 15 giorni dalla verifica,
fissando un termine, non superiore a 15 giorni, entro il quale I’Appaltatore dovra adottare i necessari provvedimenti. Trascorso tale termine, il
Comune si riserva di procedere alla risoluzione ai sensi della disciplina prevista nello schema di contratto.

12. CONTABILITA’ DEGLI INTERVENTI ESEGUITI

| corrispettivi offerti in sede di gara non potranno subire variazioni per tutto il periodo contrattuale.

| prezzi contrattuali sono da considerarsi al netto dell'lVA (ove prevista) e comprensivi di ogni qualsiasi spesa principale ed accessoria
necessaria per provvedere all'esecuzione dell’appalto, comprese eventuali maggiorazioni per interventi in orario straordinario o festivo da
parte del personale incaricato dell'esecuzione dei lavori.

Nei prezzi contrattuali si intende sempre compresa o compensata ogni spesa principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera
manodopera specializzata, qualificata e comune, ogni opera provvisionale necessaria, ogni carico, trasporto e scarico in ascesa ed in
discesa, ogni lavorazione e magistero per dare gli interventi completamente ultimati nel modo prescritto e cid anche quando non sia stata
fatta esplicita dichiarazione negli atti dell'accordo quadro, tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel presente Capitolato, ogni spesa
generale nonché I'utile per I'’Appaltatore.

Le misure degli interventi eseguiti dovranno essere prese da un incaricato dal RUP o DDLL in contraddittorio con il direttore tecnico
dell'appaltatore, mano a mano che si procedera all'esecuzione degli stessi ed i dati relativi dovranno essere riportati su apposito libretto delle
misure.

La successiva emissione delle fatturazioni potra avere luogo solamente a seguito di approvazione da parte del’Amministrazione dei
documenti contabili.

L’Appaltatore ha I'obbligo di compilare la contabilitd secondo le prescrizioni del DM n.49 del 07/03/2018, sulla base dei rilievi, delle misure,
delle note settimanali della mano d’opera, dei noli e delle provviste, effettuate in contraddittorio tra il RUP o il Direttore dell'Esecuzione e |l
rappresentante dell'appaltatore. L'aggiornamento della contabilita dovra essere costante e |'appaltatore dovra fornire dati attendibili almeno
ai 7 gg. precedenti alla richiesta del RUP o DDLL.

13. DISPOSIZIONI PER LA CONTABILIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE

La segnaletica orizzontale dovra essere contabilizzata, a seconda della tipologia, nei modi di seguito indicati:

Tipo di operazione Metodo di contabilizzazione Figura esplicativa

Segnaletica orizzontale (ripasso o nuovo impianto)

Linee continue o tratteggiate di margine o di Al metro lineare
mezzeria, di larghezza cm 12-15.




Linee continue o tratteggiate a delimitazione di
spazi di sosta continuativi non delimitati
singolarmente, di larghezza cm 12-15.

Al metro lineare

Zebrature

Le fasce interne dovranno essere computate vuoto per pieno
secondo la figura geometrica circoscrivibile alla zebratura
mentre le linee di contorno dovranno essere computate a
metro lineare (vedi voci elenco prezzi relative a linea
continua spessore cm. 12/15)

Segnaletica di dare la precedenza (triangolo)

Superficie del triangolo vuoto per pieno

Segnaletica orizzontale di dare la precedenza
costituita da serie di triangoli allineati

Superficie vuoto per pieno (misurata secondo il rettangolo
circoscritto alla serie di triangoli)

Frecce direzionali

Superficie vuoto per pieno

Scritte di qualsiasi genere

Superficie vuoto per pieno misurata secondo il rettangolo
circoscritto all’'iscrizione

Simboli

Superficie vuoto per pieno misurate secondo il rettangolo
circoscritto alla figura




Attraversamenti pedonali Effettiva superficie verniciata

Rallentatori ottici Effettiva superficie verniciata

Linee di arresto Effettiva superficie verniciata

Cancellazione segnaletica orizzontale

Cancellazione di segnaletica orizzontale di linee Al metro lineare effettivamente verniciato
di margine o mezzeria effettuata mediante
sopraverniciatura di strisce continue o
discontinue fino alla larghezza di cm 15
(compreso linee di margine stalli di qualsiasi
tipologia)

Cancellazione di segnaletica orizzontale per Superficie effettivamente verniciata
linee di larghezza superiore a cm. 15 effettuata
mediante sopraverniciatura

Cancellazione di segnaletica orizzontale di linee Al metro lineare effettivamente verniciato
di margine o mezzeria effettuata mediante
fresatura di strisce continue o discontinue fino
alla larghezza di cm 20 (compreso linee di
margine stalli di qualsiasi tipologia)

Cancellazione di segnaletica orizzontale per Superficie effettivamente fresata
linee di larghezza superiore a cm. 15 effettuata
mediante fresatura

Termoplastico e elastoplastico Effettiva superficie realizzata
Bande sonore Al metro lineare
14. ATTREZZATURE E FORNITURE

L'Appaltatore per I'esecuzione degli interventi richiesti dovra utilizzare attrezzature e mezzi compatibili con le particolari esigenze e le attivita
di gestione da svolgere, tecnicamente efficienti, in perfetto stato di manutenzione, dotate di tutti gli accessori atti a proteggere e
salvaguardare I'operatore e i terzi da eventuali infortuni e rispettose dei limiti di rumorosita. Le macchine dovranno inoltre essere conformi a
quanto previsto dalle normative CE e in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tutto il materiale che verra fornito e posato in opera dovra essere conforme al Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice
della Strada (D.P.R. 16.12.92 n. 495 e s.m.i.), ai disciplinari tecnici in materia dettati con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici e a quanto
riportato nella parte seconda del presente capitolato.

15. SUBAPPALTO

L'appaltatore & tenuto al rispetto di quanto prescritto dall’art. 105 del Codice dei Contratti in materia di subappalto.



Configura subappalto il contratto che rientra nella definizione di cui all'art.105 comma 2 del D. Lgs.50/2016.

Ai sensi dell’art.105 del D.Lgs. n.50/2016 I'affidamento in subappalto, come definito nella citata norma del Codice, € consentito ed &
autorizzato al verificarsi delle seguenti condizioni:

1) che I'appaltatore abbia indicato nella documentazione a corredo dell’'offerta presentata in sede di gara le forniture/i servizi e il relativo
valore che intende subappaltare;

2) che il valore del subappalto non sia superiore al 50% dell'importo dell’accordo quadro;

3) che l'appaltatore provveda, almeno 20 giorni prima della data dell'esecuzione delle prestazioni, a depositare presso il Comune copia
autenticata del contratto di subappalto, corredato dalla dichiarazione del rispetto dei requisiti di ordine generale nonché i requisiti di capacita
tecnica — economica eventualmente richiesti per la prestazione subappaltata di cui all'art.80 del D. Lgs.50/2016;

4) che non sussista nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dagli artt.6 e 67 del D.Lgs. 159/2011 e successive
modificazioni e integrazioni.

L'appaltatore dovra trasmettere fattura quietanzata del subappaltatore e/o sub contraente entro il termine di venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei propri confronti, salvo i casi di pagamento diretto al subappaltatore previsti all’art.105 ¢.13 del Codice dei Contratti
Pubblici. In caso di omessa trasmissione della fattura quietanzata il Comune sospendera il successivo pagamento nei confronti
dell'appaltatore.

| pagamenti da parte del Comune all'appaltatore sono subordinati all'acquisizione da parte del Comune stesso del DURC del subappaltatore,
oltre che di quello dell'appaltatore.

Nei casi previsti all’'art. 105 ¢.13 del Codice il pagamento diretto del subappaltatore configura delegazione di pagamento ex lege.

Qualora non ricorra l'ipotesi di subappalto come disciplinato all’art.105 c¢.2 primi due capoversi del Codice, I'appaltatore comunica al
Responsabile Comunale, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione
dell'appalto, il nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate
al Comune eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

16. CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. n. 50/2016 I'esecutore del contratto € obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo
contrattuale, che deve rimanere vincolata fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformita o comunque fino a dodici mesi
dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.

Le modalita di costituzione e I'importo della garanzia sono disciplinati dallo stesso art.103 del D.Lgs.50/2016.

Nel caso di inadempienze contrattuali il Comune di Fiesole avra diritto di rivalersi di propria autorita della cauzione come sopra prestata ed
inoltre I'Appaltatore dovra reintegrarla, nel termine che gli sara prefisso, qualora il Comune di Fiesole abbia dovuto valersi di essa in tutto o in
parte durante I'esecuzione del contratto. Nell'ipotesi di inottemperanza a tale richiesta I'ammontare corrispondente alla reintegrazione della
cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103, c. 1, penultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016, sara trattenuto dai certificati di pagamento emessi.

17. COPERTURA ASSICURATIVA A CARICO DELL'IMPRESA

E onere dell'Appaltatore procedere alla stipula di una polizza di Responsabilita Civile verso Terzi RCT/O per la copertura dei rischi derivanti
dallo svolgimento delle attivita oggetto del contratto. Massimali minimo assicurati:

1) Assicurazione che copra il danno per I'’Appaltante nel caso di danneggiamento o di distruzione parziale o totale di impianti ed opere
preesistenti durante I'esecuzione dei lavori, con massimale pari all'importo del contratto ovvero, con un importo non inferiore a €. 70'000,00
(euro settantamila/00);

2) Assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi, decorrente dalla data di consegna dei lavori fino all'emissione del certificato di
regolare esecuzione, e comunque non oltre 12 mesi dall’ultimazione, con un massimale di € 1.500.000,00 (euro
unmilionecinquecentomila/00) per persona.

Le suddette polizze dovranno avere validita temporale pari a tutta la durata del contratto e comunque peri dodici mesi successivi dalla data
di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Ogni onere relativo alle polizze & a esclusivo carico dell’Appaltatore. Si precisa
inoltre che I'eventuale inoperativita totale o parziale delle coperture non esonerera in alcun modo I'appaltatore dalle responsabilita di



qualsiasi genere eventualmente ad essa imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stessa la piena soddisfazione delle pretese dei
danneggiati, e pertanto:

- ’Amministrazione Comunale sara sempre tenuta indenne per eventuali danni non coperti — o coperti parzialmente - dalla polizza
assicurativa (garanzie escluse / limiti di indennizzo etc);

- le eventuali franchigie e/o scoperti presenti nel contratto per specifiche garanzie non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati
od all’Amministrazione Comunale.

Qualora la polizza assicurativa prevedesse un massimale assicurativo insufficiente, una franchigia o uno scoperto, in caso di sinistro il
Comune si rivarra, nel’lambito del massimale insufficiente, della franchigia o dello scoperto, direttamente sull’Appaltatore, trattenendo gli
importi dalle somme dovute a qualunque titolo all’appaltatore, o rivalendosi sulla cauzione definitiva, che, in questo caso, dovra essere
reintegrata. Al termine di ciascuna annualita assicurativa I'appaltatore dovra presentare al’Amministrazione Comunale una copia degli atti
attestanti I'avvenuto rinnovo e relativo pagamento del premio (quietanze/appendici).

18. REQUISITI E OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

L’Appaltatore & tenuto all'osservanza di tutte le vigenti norme di legge in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e in particolare il D.Lgs.
81/2008 e s.m.i. oltre a quelle che dovessero essere emanate nel corso di vigenza del contratto.

L’Appaltatore dovra dimostrare l'idoneita tecnico-professionale dell'impresa con le modalita previste dall’Allegato XVII del D.L.gs 81/08, in
particolare dovra:

- dichiarare di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi per I'impiego di personale irregolarmente assunto e per gravi
e reiterate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, di cui all'art.14 del D. L.gs 81/08;

- dichiarare I'organico medio annuo dipendenti, distinto per qualifica, corredata degli estremi delle denunce all'INPS, all'INAIL, e
dichiarazione relativa al contratto collettivo nazionale applicato ai dipendenti.

- Comunicare il nominativo del Datore di Lavoro, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di lavoro, del medico competente,
degli RLS e degli addetti incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta anti-incendio, di evacuazione dei luoghi di
lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio di primo soccorso e comunque di gestione delle emergenze e tutti i nominativi
delle persone impiegate per I'esecuzione del servizio;

- dare informazione ai lavoratori ed alle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi di infortunio e di malattie professionali che
I'esecuzione del servizio presenta nelle diverse fasi e a vigilare affinché I'esecuzione avvenga nel rispetto delle normative in materia di
sicurezza ed igiene del lavoro.

- dichiarare che il personale sopra elencato & formato ai sensi del D.Lgs.81/2008;

- prima dell'inizio degli interventi I'lmpresa appaltatrice dovra redigere e presentare alla stazione appaltante un Piano di Sicurezza Sostitutivo
(PSS) con i contenuti previsti dall’Allegato XV punto 3.1 del D.L.gs 81/08 ed un Piano Operativo di Sicurezza (POS) ai sensi dell’Art.96 c.1
lett.g), con i contenuti previsti dall’Allegato XV punto 3.2. del D.L. gs. 81/08. In alternativa il PSS puo essere integrato con gli elementi del
POS. La redazione del PSS integrato con il POS costituisce adempimenti alle disposizioni di cui all'art.17 c.1 lett.a), all’Art.26 c.1 lett. b), c.2,
c.3, c.5 e all'Art. 29 c.3. Nella redazione del PSS si dovranno valutare opportunamente anche i rischi trasmissibili tra I'ambiente esterno ed il
cantiere per cui le misure di prevenzione e protezione da porre in atto devono tener conto in particolare delle prescrizioni del Decreto
interministeriale del 22 gennaio 2019 attuativo dell'articolo 161, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

- Nel PSS - POS si dovranno individuare anche i rischi derivanti da possibili cattive condizioni delle strade, dei marciapiedi, dell'arredo
urbano ed in generale degli spazi dove l'impresa aggiudicataria si trovera ad operare al fine di adottare gli opportuni provvedimenti
necessari alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, si indicheranno inoltre le procedure da seguire quando I'area di lavoro presenta
rischi non previsti nel Piano di Sicurezza, in mancanza non si dovra iniziare il lavoro, si dovra inoltre prendere in esame che I'esecuzione delle
attivita lavorative potra essere eseguita in presenza di traffico veicolare;

- segnalare al Responsabile del Procedimento entro il primo giorno lavorativo successivo a quello del verificarsi dell'evento, eventuali infortuni
occorsi ai propri dipendenti ed incidenti con impatto sull'ambiente o sulla sicurezza avvenuti durante lo svolgimento delle prestazioni.

Le gravi e ripetute violazioni in materia di sicurezza da parte dell'’Appaltatore costituiranno causa di risoluzione del contratto con le modalita
di cui all'art. 108, c. 3, D.Lgs. n. 50/2016.

19. PERSONALE IMPIEGATO NELL’APPALTO



L’Appaltatore dovra utilizzare personale di assoluta fiducia, professionalmente competente e regolarmente assunto alle proprie dipendenze.

Il personale impiegato dovra essere adeguatamente formato in merito ai rischi di infortunio e di malattie professionali che I'esecuzione degli
interventi presenta nelle diverse fasi.

L’Appaltatore deve comunicare i nominativi delle maestranze e del personale tecnico che intende impiegare per I'espletamento degli
interventi. Qualsiasi variazione successiva deve essere prontamente comunicata.

IRUP o il DDLL si riserva la facolta di effettuare delle verifiche al fine di accertare che le persone operanti siano effettivamente alle
dipendenze dell'appaltatore.

La dotazione di personale deve essere prontamente integrata in caso di assenza a qualsiasi titolo, in modo da poter assicurare il regolare
svolgimento degli interventi.

L’Appaltatore si assume I'obbligo di dotare il personale alle proprie dipendenze di tutti i macchinari, attrezzi manuali, attrezzature protettive
ed antinfortunistiche, prodotti e quanto altro possa servire all'espletamento degli interventi previsti nel presente capitolato.

L'Appaltatore si impegna ad utilizzare personale dipendente assunto nei livelli contrattuali non inferiori a quelli minimi previsti, in relazione alle
mansioni assegnate ed a retribuirlo in misura almeno pari a quella stabilita dal contratto di lavoro applicato. A tale fine in sede di gara
I’Appaltatore dichiara il C.C.N.L. di categoria applicato ai propri dipendenti.

L’Appaltatore si obbliga, altresi, ad assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e
similari.

L’Appaltatore, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se
cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi
nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente
rappresentative, relativi alle imprese che svolgono gli interventi oggetto del presente capitolato speciale d'appalto ed in vigore nella zona di
esecuzione degli interventi stessi, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata
dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'Appaltatore si obbliga inoltre a presentare, su richiesta del Comune, copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei
salari e la corretta attuazione degli obblighi inerenti I'applicazione del CCNL.

In caso di inosservanza degli obblighi retributivi e contributivi, anche nei confronti dei dipendenti dell’/degli eventuale/i subappaltatore/i, si
applicano i commi 5 e 6 dell’art. 30, D.Lgs. n. 50/2016.

Il personale dovra tenere un comportamento corretto seguendo le disposizioni impartite dal presente Capitolato e dal RUP, rispettando le
norme antinfortunistiche, mantenendosi inoltre educato e rispettoso nei confronti sia dei rappresentanti del Comune sia dei cittadini.

L’Appaltatore dovra, nei casi di incapacita o gravi negligenze e nei limiti delle leggi vigenti, dietro semplice richiesta, provvedere a far
allontanare il dipendente responsabile di comportamento scorretto e provvedere alla relativa sostituzione.

L’Appaltatore € responsabile delle capacita del personale addetto agli interventi. Il personale deve essere a perfetta conoscenza dei compiti
ad esso affidati e dei luoghi di esecuzione degli stessi e dovra essere dotato di targhetta di identificazione con foto, da indossarsi, in stato di
conveniente decoro, durante I'orario di lavoro.

20. FATTURAZIONE

| pagamenti, verranno effettuati con cadenza mensile, ed in ogni caso per importi non inferiori ad €. 5'000,00, su presentazione di fattura
elettronica con distinta riepilogativa degli interventi eseguiti, previo visto di congruita e di regolare esecuzione da parte del Responsabile del
Procedimento. La fattura che dovra essere intestata al Comune di Fiesole, piazza Mino 24/26 - 50014 Fiesole (FI) C.F. 01252310485, e sara
liquidata entro 30 giorni dalla data di ricezione al Protocollo Generale del Comune.

Il codice IPA per la fatturazione elettronica ¢ il seguente: 48Q1HJ
Unitamente all'invio della fattura dovranno essere consegnati gli ordini di servizio e le liste delle prestazioni eseguite.
Il pagamento del corrispettivo dovuto avverra alle condizioni e secondo le modalita indicate nello schema di contratto.

| pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario su conto corrente dedicato dal comunicarsi da parte dell’appaltatore ai sensi dell’art.
3,c.7,Legge n. 136/2010 e s.m.i.



21. REVISIONE DEI PREZZI

Il presente accordo quadro esclude qualsiasi forma di revisione prezzi.

| prezzi dei lavori, dei noli, delle forniture di materiali e delle prestazioni d'opera, offerti ed accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua
convenienza, relativamente all'allegato elenco prezzi sono fissi ed invariabili per I'intera durata dell'accordo quadro.

22. NUOVI PREZZI

Quando sia necessario eseguire tipologie di interventi non compresi nell'elenco prezzi allegato, i nuovi prezzi si valutano secondo le
previsioni dell’art. 106 D.Lgs. n. 50/2016 nel limite massimo del 15% dell'importo netto contrattuale originario.

Il prezzario di riferimento & quello della Regione Toscana, Provincia di Firenze. Qualora I'intervento non fosse presente nel prezzario della
Regione Toscana, provincia di Firenze, si fara riferimento prezzario della Camera di Commercio di Firenze. Qualora l'intervento non fosse
presente nemmeno nel prezzario della Camera di Commercio di Firenze, si fara riferimento al Bollettino dell'Ordine degli Ingegneri. Qualora
non presente nei prezzari di cui sopra il nuovo prezzo sara determinato in contraddittorio tra il Responsabile del Procedimento e I'appaltatore
mediante redazione di apposito verbale. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti a ribasso d'asta.

23. PENALI
L'Amministrazione Comunale si riserva la facolta di applicare le seguenti penali al verificarsi di situazioni di inadempimento da parte

dell'appaltatore:

1. per mancata stipula del contratto attuativo entro giorni 7 dalla ricezione del documento (inoltrato mediante PEC) il RUP applichera
all'aggiudicatario una penale di euro 150,00 (euro centocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo;

2. per ogni intervento definito urgente o immediato che non venga espletato entro i termini prestabiliti, il responsabile del procedimento
applichera all'aggiudicatario una penale di € 100,00 (euro cento/00), per ogni 4 ore di ritardo;

3. per ogni intervento programmato o ordinario che non venga espletato entro i termini prestabiliti il RUP applichera all'aggiudicatario una
penale di € 100,00 (euro cento/00), per ogni giorno di ritardo;

4. qualora il RUP effettui per posta elettronica due contestazioni alle modalita di realizzazione degli interventi per difformita rispetto alle
specifiche previste dal presente capitolato o da norme vigenti sara comminata una penale di € 400,00, dalla terza contestazione si
applichera una penale di € 250,00 a contestazione.

Il verificarsi di eventuali inadempienze sara contestato per iscritto, a mezzo PEC, dal Comune all’'appaltatore.

Per quanto riguarda i soli punti 2 e 3 non verranno conteggiati come ritardo i giorni durante i quali le avverse condizioni meteo non avrebbero
reso possibile I'esecuzione degli interventi richiesti. I'appaltatore, entro 7 giorni dal ricevimento della contestazione, dovra formulare le
proprie controdeduzioni scritte in ordine a quanto viene addebitato.

L'importo delle penali verra detratto dai crediti maturati o, in mancanza, mediante escussione della garanzia definitiva che dovra essere
reintegrata entro il termine di 10 giorni.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall’Amministrazione Comunale a causa
dei ritardi, né la possibilita per il Comune di ricorrere alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dal presente capitolato e
dal contratto.

Con la firma del contratto I'’Appaltatore si impegna ad adempiere alle disposizioni del presente capitolato sia per quanto riguarda i termini
temporali che per quanto riguarda la qualita dei servizi prestati, assoggettandosi alle penali previste al presente articolo in caso di
inadempimento.

24. CESSIONE DEL CREDITO — CESSIONE DEL CONTRATTO

E’ fatto divieto di cessione del contratto. La cessione dei crediti € ammessa secondo i termini e le modalita indicati all'art. 106 ¢.13 del
D.lgs.50/2016.

PARTE SECONDA — DISPOSIZIONI TECNICHE



25. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE

Gli interventi oggetto dell'appalto consistono nell'esecuzione ex-novo o rifacimento della segnaletica orizzontale (strisce continue, zebrature,
scritte ecc), con I'impiego di vernici rifrangenti nei casi previsti dal C.d.S., tracciata sulle strade e vie cittadine in conformita alle disposizioni
del Codice Stradale D. Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285 e relativo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 e
circolari emanate al riguardo per quanto non in contrasto, in conformita alla Segnaletica Verticale ove esistente, e secondo le istruzioni
del’Amministrazione.

E' compresa negli oneri della ditta appaltatrice, e rientra nei compensi stabiliti dai prezzi unitari, oltre al tracciamento come specificato al
precedente comma, anche il rifacimento della segnaletica gia esistente, intendendosi per rifacimento tutti quegli interventi necessari a
mantenere efficiente e ben visibile la segnaletica stessa per tutta la durata dell'appalto.

L'esecuzione della segnaletica su strade particolarmente trafficate dovra essere eseguita prevalentemente in periodi di scarso traffico
veicolare, giorni festivi, ore notturne senza alcun onere suppletivo.

E a totale carico dell’aggiudicatario la collocazione di tutta la cartellonistica temporanea di divieto di sosta necessaria per I'esecuzione degli
interventi da collocare almeno 48 ore prima dell’esecuzione degli stessi nonché di eventuale cartellonistica per altre modifiche alla viabilita.

La ditta dovra pertanto garantire nei periodi suddetti un cospicuo numero di operai e mezzi d'opera ed una presenza costante e continua.

Particolare cura dovra essere posta nella preparazione delle superfici della pavimentazione prima della stesa della vernice. Le operazioni di
normale pulizia delle superfici della pavimentazione, se necessario, dovranno prevedere I'eliminazione di terriccio e detriti con opportuni
attrezzi, in modo da ottenere le superfici interessate alle stese, perfettamente pulite evitando categoricamente I'eliminazione di grassi e oli a
mezzo di solventi chimici.

Il fondo stradale dovra essere completamente asciutto.

Nel caso in cui si verifichi distacco di vernice, a seguito di esecuzione su fondo stradale bagnato, I'aggiudicatario € obbligato ad effettuare a
propria cura e spese immediatamente tutti i ripristini necessari.

La vernice verra stesa in strato uniforme e continua, avente spessore di sufficiente corposita, ma non tale da provocare distacchi per
spogliamenti evitando giunti visibili e riprese della stessa. L'applicazione sara effettuata con mezzi meccanici idonei (compressori a spruzzo
muniti di dischi delimitatori e vaschetta per il recupero della vernice) cercando inoltre di ridurre al minimo I'ingombro della carreggiata e
quindi le limitazioni da imporre alla circolazione. Gli orli della segnaletica dovranno essere netti e senza sbavature ed in particolare le linee di
mezzeria e di corsia dovranno risultare di larghezza uniforme e costante, come da C.d.S.

Le linee continue o discontinue dovranno essere perfettamente dritte e a larghezza costante.
La segnaletica preesistente dovra essere coperta completamente lungo tutto il perimetro evitando che si verifichino sdoppiamenti di sagoma.

Nel caso in cui quanto sopra risultasse inevitabile a causa di tracciamenti precedenti effettuati con grandezze non convenzionali sara cura
dell'aggiudicatario rimuovere la vernice eccedente mediante fresatura o copertura con vernice nera.

Tutto il colore sparso incidentalmente dovra essere rimosso dall'area pavimentata e si dovra pure evitare di sporcare con residui di vernice o
colati plastici muri, marciapiedi, cordoli, bordure di aiuole, alberi, siepi, pali, griglie, ecc.

Le superfici, appena trattate, ove sia necessario, dovranno essere protette dagli eventuali danni che potrebbero arrecare i veicoli in transito,
per tutto il periodo di tempo utile all'essiccamento della vernice. Qualsiasi parte danneggiata di segnaletica appena trattata, sara rifatta e gli
eventuali segni di sbavatura saranno immediatamente cancellati a totale carico dell'appaltatore.

Le linee di margine, in presenza di marciapiede, dovranno essere realizzate solo in caso del divieto di sosta permanente o del divieto di
fermata.

26. CARATTERISTICHE VERNICE SPARTITRAFFICO

La segnaletica orizzontale dovra essere conforme alle norme previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento e rispondente a
quanto prescritto dalla norma europea UNI EN 1436/98 per la formazione di segnaletica orizzontale ad altra rifrangenza, con garanzia minima
di 6 mesi. La segnaletica sara costituita da vernice rifrangente bianca o gialla del tipo premiscelata a base di resine acriliche pure, atossiche,
dovra essere eseguita di preferenza con compressori a spruzzo.

Si prescrive un impiego di gr. 100 di vernice per metro lineare di striscia da cm. 12 e cm. 15, e di kg. 1,00 per metro quadrato per
segnaletica valutata a superficie.



La stazione appaltante si riserva il diritto di prelevare senza preavviso dei campioni di vernice all’atto della sua applicazione e di sottoporre
tali campioni ed analisi e prove che ritenga opportune a suo insindacabile giudizio, la Ditta sara tenuta a pagare le spese per dette prove,
secondo le tariffe degli Istituti Certificatori autorizzati.

La vernice spatrtitraffico deve essere faciimente applicabile su superfici stradali nei seguenti tipi: manto bituminoso od asfaltico, cemento,
gres cotto, porfido, ecc. con le normali macchine spruzzatrici.

La vernice deve essere rifrangente premiscelata e cioé deve contenere sfere di vetro mescolate durante il processo di fabbricazione, cosi
che dopo I'essiccamento e successiva usura dello strato superficiale, la striscia orizzontale dello spartitraffico svolga efficiente funzione di
guida nelle ore notturne. In base a prove di invecchiamento accelerato il prodotto non deve presentare nessuna screpolatura o vescica,
nessun distacco delle perline e buona ritenzione del colore. Il prodotto applicato non deve presentare nessuna rottura o perdita di adesione
nell'intervallo di temperatura compreso tra 6° C e 35° C. La vernice dovra essere omogenea, ben macinata e di consistenza liscia ed
uniforme, non dovra fare crosta né diventare gelatinosa né ispessirsi. Dovra essere molto resistente all'abrasione, ai lubrificanti, ai sali
antigelo e all'acqua.

Per la vernice bianca il pigmento colorante sara costituito da biossido di titanio rutiloanatase RAL 9016, il quale dovra essere presente nella
vernice in quantita non inferiore al 14% in peso. Per la vernice gialla il colore RAL 1007 dovra ottenersi con pigmento nobile esente da
cromati, piombo e altri metalli pesanti. Il liquido portante deve essere del tipo oleoresinoso con parte resinosa sintetica. Il fornitore dovra
dichiarare i solventi e gli essicanti contenuti nella vernice. La vernice dovra essere diluibile, con relativo diluente, nella misura massima
dell'8%. La vernice non dovra assorbire grassi, olii ed altre sostanze tali da causare la formazione di macchine di nessun tipo e la sua
composizione chimica dovra essere tale che, anche durante i mesi estivi, anche se applicata su pavimentazioni bituminose, non dovra
presentare traccia d'inquinamento da sostanze bituminose. Il potere coprente della vernice dovra essere compreso tra 1,2e1,5 ma/kg (ASTM
D 1783) ed il suo peso Apiateg non dovra essere inferiore a kg. 1,70 * 1,80 per litro a 25° C(ASTM D 1475).

Le sfere di vetro dovranno essere trasparenti, prive di lattiginosita e di bolle d’aria e, almeno per il 90% del peso totale, dovranno avere forma
sferica con esclusione di elementi ovali e non dovranno essere saldate insieme. L'indice di rifrazione non dovra essere inferiore ad 1,52
usando per la determinazione il metodo dellimmersione in luce al tungsteno. Le sfere non dovranno subire alcuna alterazione all’azione di
soluzioni acide tamponate a PH 5 — 5,3 di soluzioni normali di cloruro di calcio e di sodio. La percentuale in peso delle sfere contenute in
ogni Kg. Di vernice premiscelata dovra essere compresa fra il 30% ed il 40% del supporto Perline/Resine + Pigmenti. Le sfere di vetro
dovranno soddisfare complessivamente alle seguenti caratteristiche di granulometria:

SETACCIO ASTM % IN PESO
- Perline passanti per il setaccio n. 70 100%
- Perline passanti per il setaccio n. 140 20 - 25%
- Perline passanti per il setaccion. 200 0-10%

La vernice dovra essere predisposta per essere applicata sulla pavimentazione stradale con le normali macchine spruzzatrici e dovra
produrre una linea consistente e piena, della larghezza richiesta. Potra essere consentita I'aggiunta di piccole quantita di diluente fine al
massimo dell’8,00% in peso.

La vernice, quando applicata a mezzo delle normali macchine spruzzatrici sulla superficie di una pavimentazione bituminosa, nella quantita
di Kg. 0,100 per ml di striscia larga cm. 12 ed alla temperatura dell'aria compresa tra 15 C e 40 C e umidita relativa non superiore al 70%,
dovra asciugarsi entro 30 minuti dalla applicazione; trascorso tale periodo di tempo, la vernice non dovra sporcare o scolorire sotto I'azione
delle ruote gommate degli autoveicoli in transito.

Il tempo di essiccamento sara anche controllato in laboratorio secondo la norma ASTMD/711-.

La vernice dovra essere conforme al bianco o al giallo richiesto. La determinazione del colore sara fatta in laboratorio dopo essiccamento
della stessa per 24 ore. La vernice non dovra contenere alcun elemento colorante organico e non dovra scolorire al sole. Quella bianca dovra
possedere un fattore di riflessione pari almeno al 90%, relativo all’ossido di magnesio, accertato mediante opportuna attrezzatura.

Il colore dovra conservarsi nel tempo dopo I'applicazione; I'accertamento di tale conservazione, che potra essere richiesto dalla stazione
appaltante in qualunque tempo prima del collaudo, dovra determinarsi con opportuno metodo di laboratorio.

Le caratteristiche e le qualita dei materiali impiegati dovranno risultare da certificazioni rilasciate dai laboratori ufficiali di analisi.

27. SEGNALETICA ORIZZONTALE IN MATERIALE TERMOPLASTICO PREFORMATO



La fornitura di segnaletica stradale termoplastica preformata pronta all'uso verra utilizzata in aree ad alta densita di traffico su superfici
orizzontali in asfalto o cemento.

Il materiale utilizzato dovra rispondente alle normative EN 1436 BS, NF, Bast e presentare le seguenti caratteristiche:
A base di materiale TIPO RESINA alchilica composto da:

- MIN 20 % agenti fissanti

- CIRCA 35 % titanio e riempitivo

- CIRCA 10% sabbia bianca

- MIN 35 % perline di vetro

Nervatura 3D — AC 07 M72 3: 1 e Megalux 800 — 1300T

Peso specifico 2.0 Kg /I

Spessore 2.8 mm (+ 0.4 /-0.3)

Impatto ecologico la composizione del prodotto non presenta fibre d’amianto
Metodo di applicazione con bruciatore a gas

Temperatura dell'aria all'applicazione Raccomandazione 5—35° C

Tempo di asciugatura massimo 10 minuti a 20 ° con leggero vento

Attrito 55 PTV

Riflettivita inizio installazione 250 mcd/mq Ix dopo logoramenti e tensioni 150 med /mq Ix.
28. RALLENTATORI DI VELOCITA’ A EFFETTO OTTICO-ACUSTICO
L'effetto e ottenuto mediante applicazione di materiali come laminati plastici di un certo spessore, colati plastici pure in spessore, tappeti in

PVC con aggiunta di materiale granulato e altri sistemi.

La soluzione ideale tipo prevede il collocamento di n.4 batterie, opportunamente distanziate, costituite da un numero di elementi sempre
crescente nel senso di marcia ovvero da 4-6-8-10 elementi.

Le caratteristiche dei materiali impiegati sono le seguenti:

- Laminato Elastoplastico Rifrangente (bande rifrangenti a doppio strato costituite da una striscia, detta di ancoraggio, di larghezza cm 15 e
spessore mm 1,2+2, alla quale viene sovrapposta un'altra striscia di larghezza cm 8 e spessore mm 5-6, applicate sulla pavimentazione in
batterie costituite da piu elementi trasversali, di norma da 4 a 12 barre per batteria).

- Colato plastico o materiale bicomponente (realizzazione di barre trasversali in spessore da 3+6 mm, colate a caldo o a freddo
bicomponente direttamente sul manto stradale).

29. GARANZIA DI EFFICIENZA E DURATA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE

Per la segnaletica eseguita con vernice spartitraffico tradizionale €& richiesta un'efficienza non inferiore a sei mesi; per la segnaletica eseguita
con materiali termocolati plastici nonché con materiali bicomponenti (spatolati o colati) & richiesta un'efficienza non inferiore a mesi diciotto
mentre per il laminato elastoplastico adesivo € richiesta una garanzia di durata non inferiore a mesi trentasei.

Se durante questo tempo la segnaletica applicata dovesse presentare inconvenienti che ne alterino I'efficienza (staccamento, scollamento,
spargimento, alterazione sostanziale del colore, ecc.), la ditta dovra asportare la parte alterata e provvedere ad una successiva applicazione,
senza diritto ad alcun compenso anche in prossimita della scadenza dell'appalto o ad appalto concluso.

La ditta non potra accampare scusanti di sorta né vantare alcun diritto nel caso venga meno per qualsiasi motivo l'efficienza della
segnaletica applicata.

30. SEGNALETICA VERTICALE — GENERALITA”



Le parti principali di cui si compone un impianto di segnaletica sono: il plinto, il sostegno (palo), il segnale o il gruppo di segnali, ed in casi di
impianto segnaletico pitu complesso, le paline per controventature (pali che sostengono I'impianto contro la forza del vento) le staffe di
ancoraggio e la bulloneria.

| plinti: dovranno essere realizzati in conglomerato cementizio, ed avere dimensioni tali, calcolate in funzione della natura dei materiali di cui €
composto il sottofondo su cui impiantare il palo di sostegno, da assicurarne la perfetta stabilita e perpendicolarita rispetto al piano di
calpestio.

Le paline: realizzate in acciaio zincato a caldo, a sezione circolare, con spessore e diametro indicati di seguito e lunghezza proporzionata
alla quantita di segnali da sostenere ed all'altezza dal piano di calpestio prevista dal Codice della Strada, dovranno essere dotati di
dispositivo antirotazione (scanalatura per tutta la lunghezza del palo, che evita la rotazione del segnale), di apposito foro all'estremita
inferiore per I'inserimento dello spinotto necessario all'ancoraggio del palo al plinto e tappo di chiusura in plastica, all'estremita superiore.

| segnali: realizzati in alluminio pressopiegato o scatolare con spessore mm. 25/10, dovranno avere, applicata sulla faccia anteriore, idonea
pellicola rifrangente (H.G. o H.1.) e sulla faccia posteriore apposite scanalature o predisposizioni in acciaio zincato, atte a consentirne il
fissaggio al palo con staffe e bulloni.

| pezzi speciali: sono costituiti da pali con lunghezza fuori standard (prolunga per palo, prolunga con attacco a palina semaforica, palina per
controventatura, mensole con attacco a muro ecc.) realizzati in acciaio zincato con sistema antirotazione e tappo di chiusura in plastica
all'estremita superiore, dimensionati a seconda delle necessita e comunque su indicazione della D.L., che in'sostituzione o in aggiunta al
palo tradizionale, consentono una corretta installazione del segnale in condizioni di particolari necessita quali scarsa visibilita, impossibilita di
installazione del palo o eccesso di pali.

| materiali di consumo: sono costituiti da staffe di fissaggio antirotazione, bandella di fissaggio a palina semaforica completa di accessori per
il serraggio della stessa (bandit), bulloni, rondelle e dadi realizzati in acciaio zincato, di dimensioni e lunghezza tali da assicurare la perfetta
installazione del segnale sul palo in qualsiasi condizione.

La installazione di tutto il nuovo materiale segnaletico dovra essere conforme alle disposizioni sancite dal vigente Codice della Strada e
relativo Regolamento di Attuazione (D.L. n° 285 del 30.04.92 e successive modificazioni ed integrazioni) ed a tal proposito sara onere della
Ditta appaltatrice anche la verifica delle installazioni esistenti.

31. CARATTERISTICHE DEI SEGNALI STRADALI

Per quanto I'impresa abbia la facolta di provvedere ai materiali da localita di sua convenienza, tuttavia essi dovranno essere riconosciuti
rispondenti ed idonei. In ogni caso la ditta aggiudicataria dovra presentare tutta la certificazione di legge riferita alla segnaletica che intende
utilizzare conformemente alle vigenti disposizioni.

Tutti i segnali dovranno essere costruiti secondo le caratteristiche conformi alla normativa vigente e, in mancanza, secondo le disposizioni
che, di volta in volta saranno impartite e dovranno essere muniti di attacchi speciali fissati nella parte posteriore che eliminano la foratura del
segnale stesso.

| segnali devono essere rigorosamente conformi ai tipi, dimensioni, misure prescritte dal D.M. 18/2/1992, n.223, Direttiva 16/2/1993, n.335,
Circolare 24/2/1993, n.461, Circolare 19/4/1993, n.469, Circolare 5/8/1993, n.62, Circolare 30/11/1993, n.2823, D.M. 10/12/1993, n.651,
Circolare 7/7/1994, 2233, D.M. 26/9/94, D.M.31/3/1995, n.1584, Direttiva 12/4/1995, D.M. 9/6/1995, Circolare 9/6/1995, n.2584, Circolare
9/6/1995, n.2595, D.M. 2/1/1996, D.M. 27/3/1996, successive circolari emanate fino al momento della gara di Appalto.

| materiali adoperati per la fabbricazione dei segnali dovranno essere della migliore qualita in commercio. A norma della legge n. 113 del
30/3/81 - art. 13, lettere b, d, e, la ditta aggiudicataria dovra presentare, prima dell'impiego, campioni rappresentativi della fornitura e, a
garanzia della conformita dei campioni stessi e della successiva fornitura alle norme prescritte, una dichiarazione impegnativa relativa ai
prodotti impiegati, accompagnata da certificati ufficiali di analisi, o copie fotostatiche, rilasciati da riconosciuti Istituti specializzati, competenti
ed autorizzati, per tutti o parte dei materiali usati, secondo quanto richiesto dal Responsabile del procedimento; a norma della succitata
Circolare n. 2130 € comunque tassativa ed obbligatoria la presentazione dei certificati, o delle copie di questi, relativi alle pellicole
catarifrangenti da consegnarsi comunque prima della consegna dei lavori.

Si prescrive comunque ed in ogni caso che la fornitura di materiali conformi ai campioni presentati non riduce e non esonera la ditta
dall'obbligo di sostituire a propria cura e spese tutti i materiali eventualmente gia installati non conformi alle leggi vigenti anche se conformi ai
campioni presentati, rimanendo la ditta stessa unica e sola responsabile di tutti i danni, diretti e indiretti, derivanti da tale condotta. La
presentazione dei campioni ha il duplice scopo di poter valutare secondo un parametro oggettivo le capacita tecnico-realizzative della ditta
ed inoltre garantire la conformita agli stessi alle eventuali successive forniture.



32. FORME E DIMENSIONI DEI SEGNALI

I campioni richiesti dovranno rispondere alle prescrizioni di cui al C.d.S. e relativo Regolamento e alle circolari relative per quanto non in
contrasto. Dovranno inoltre avere le seguenti caratteristiche:

a) Disco con diametro di cm. 40, 60 o cm. 90

b) Triangolo, con i tre lati di cm. 60 o cm. 90

c) Ottagono, con i lati del rettangolo che lo circoscrive di cm. 60 o cm. 90

d) Rombo, con i lati di cm. 40 60 o cm. 90

e) Rettangolo, con i lati di cm. 40 60 o cm. 90

f) Targa rettangolare per segnali di direzione con dimensioni di cm. 20 x 100 o 25x125

33. PALINE DI SOSTEGNO

Sono quei sostegni usati per installare segnali su marciapiedi, isole spartitraffico ed in tutte quelle condizione in cui la larghezza della
carreggiata consente una ottimale visibilita del segnale e potranno avere, secondo necessita, le seguenti dimensioni di diametro e spessore:

- f mm. 48 spessore minimo mm.2,80;
- f mm. 60 spessore minimo mm.3,50;
- f mm. 90 spessore minimo mm.3,65;

L'ancoraggio del segnale stradale alla palina semplice sara effettuato mediante staffe a collare in ferro zincato a caldo, di norma due per
segnale, fissate con bulloni passanti TE 8 Max 15 dado spessore mm.6, tutto in acciaio inox 18/10 compresa la rosetta di fermo del bullone.

Detta staffa piegata a freddo ed avra uno spessore non inferiore a mm. 4 ed il fermo alla palina sara effettuato con bullone passante TE 8
MAx25dado spessore mm.6 in acciaio inox. La Direzione Lavori in alternativa, senza variazione di prezzo, puo richiedere la staffa inox il cui
spessore minimo sara di mm.20/10, larghezza minima mm. 30. Per I'ancoraggio dei pannelli aggiuntivi o similari sara sempre usata la
staffetta inox; spessore minimo mm.10/10 larghezza mm.20 con spigoli smussati, bulloneria inox come sopra descritto.

La Direzione Lavori si riserva di stabilire I'altezza del posizionamento del segnale comunque conforme al Codice della Strada nonché il tipo di
sostegno la qualita del materiale del supporto e del messaggio. L'impresa rimarra pertanto unica e sola responsabile in qualsiasi momento
della stabilita dei segnali su pali, sollevando da tale responsabilita sia I'Amministrazione da danni che potessero derivare a cose 0 a persone.

34. BASAMENTI

Le fondazioni in conglomerato cementizio a g.li 3/mc di cemento tipo 325 di miscela inerte granulometricamente corretta, dovranno essere
gettate in opera, dimensionate in base alla lunghezza del sostegno e al numero segnali ancorati su di esso. In ogni caso il basamento, che
sia realizzato per palina semplice, per palina portadisco, paletti o archetti parapedonali non dovra essere inferiore in linea di massima a cm.
40 x 40 e 50 di profondita. e comunque dovra essere dimensionato per sostenere le sollecitazioni derivanti dalla spinta sopra indicata.

Per la realizzazione dello scavo e formazione del basamento o meglio plinto di fondazione saranno utilizzate attrezzature del tipo martello
pneumatico, martelletti o a mano avendo cura di limitare al minimo 'azione traumatica nelle zone limitrofe, in maniera da limitare i danni delle
superfici 0 pavimentazioni particolari, noncheé il ripristino della superficie “pavimentazione” in relazione al tipo di finitura ivi esistente.

Per impianti segnaletici che utilizzano sostegni da mm. 48 o mm. 60 di diametro di norma la parte infissa nel pavimento non potra essere
inferiore a cm. 50 con basamento realizzato con dimensioni a cm. 30 x 30. Per impianti segnaletici che utilizzano sostegni da mm. 90 il
basamento non potra essere realizzato con dimensioni inferiori a cm. 40 x 40 per cm. 60 di profondita.

Eccezionalmente, in casi in cui non si possa utilizzare alcun tipo di sostegno a palo, potra essere richiesto I'utilizzo di una staffa o palina
infissa nel muro. In tal caso occorrera adottare specifiche precauzioni per evitare danneggiamenti, le cui eventuali richieste di risarcimento,
saranno sempre a carico della ditta appaltatrice dei lavori. i

Sk, RIMOZIONE DI SOSTEGNI E DI SEGNALI



Salvo in casi eccezionali, accertati di volta in volta, il sostegno dell'impianto segnaletico deve essere rimosso in tutta la sua lunghezza, ivi
compresa la parte interrata nel plinto. Satanno ritenute effettuate non a regola d’arte, le rimozioni effettuate con il taglio del sostegno a raso di
pavimentazione o con moncone interrato e ricoperto da pavimentazione.

La rimozione dei sostegni senza la loro sostituzione, che venisse ordinata dal’Amministrazione, dovra essere eseguita cercando di
danneggiare quanto meno possibile la pavimentazione circostante, ripristinando lo stato dei luoghi in maniera uguale o quanto piu simile,
laddove non possibile, all'esistente. Gli impianti rimossi ed ancora efficienti saranno consegnati nei magazzini indicati dal’Amministrazione o
saranno custoditi dalla ditta su incarico della stessa e senza per questo pretendere alcun costo aggiuntivo. Tutto il materiale di risulta (terra,
macerie, materiale ferroso ecc.) dovra essere immediatamente rimosso e trasportato, a spese dell'impresa, alla discarica pubblica o in luogo
comunque autorizzato.
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NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: | PREZZI SONO RELATIVI AD UN'OPERA STRADALE DI
NUOVA REALIZZAZIONE ED A QUANTO RICONDUCIBILE ALLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE DI NUOVE LOTTIZZAZIONI E SI
RIFERISCONO A LAVORI CON NORMALI DIFFICOLTA DI ESECUZIONE 6

SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme
alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con
D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
6
001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue,
compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico € del traCCiameENtO. ... ...oiuiii i 6
003 - Segnaletica orizzontale eseguita con laminato elastoplastico per la realizzazione di attraversamenti pedonali, assi spartitraffico,
parcheggi, frecce di direzione, zebrature di presegnalamento, isole di traffico, iscrizioni, strisce continue e discontinue, strisce di
arresto di COIOrE DIANCNE € GIAII0. ......iiiiiii ekttt b bttt h bbbttt et et 6

005 - Posa in opera di segnaletica verticale, €SCIUSA FOMMITUIG. ......i ittt e e 7

MANUTENZIONI DI OPERE STRADALLI: | PREZZI SONO RELATIVI ALLE OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA E SI RIFERISCONO A LAVORI CARATTERIZZATI DA SITUAZIONI DI ORDINARIA ACCESSIBILITA 7

SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte
dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come madificato dal D.P.R.
16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte. 7
001 - Rimozione segnaletica verticale compreso I'onere del trasporto del materiale, che resta di proprieta della Stazione appaltante,
ATV TeTe ol e oo ULt  v= W T a Lo [ Toz= TP UPTOPTRPPN 7
010 - Rimozione meccanica della segnaletica orizzontale, sia temporanea che permanente, con scarificatrice a piastra vibrante
manuale, da eseguirsi in tratti continui o discontinui, compreso aspirazione delle POIVET.........cciiiiiiiiiiiiiic e 8
020 - Ripristino puntuale di segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce

continue o discontinue e per scritte, frecce e zebrature, compreso I'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento..8

SICUREZZA (DLGS 81/2008 E S.M.l.) 9

PRODOTTI PER OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestamenti - Digs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) 9

001 - RECINZIONI € ACCESSI Ai CANTIEIE ..uviiiiii ettt e ettt e e e e ettt e e e s e h bt e e e e e ettt e e e e e e e b bt e e e e e e s eaatts e e e e e s ssab s e e e e e s snsbbaeeeenaaes 9

PRODOTTI PER MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DIgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d) ) 10

002 - Segnaletica € illuUMINAZIONE i SICUMBZZA .........cuiiuiiiiiiieii ettt bbbttt 10

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: NEL PREZZO DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE SONO COMPRESI TUTTI GLI ONERI
DERIVANTI ALL'APPALTATORE DALLA LORO FORNITURA E ACCANTONAMENTO NELL'AMBITO DEL CANTIERE.
L'ACCETTAZIONE DEI MATERIALI E DEI COMPONENT! E DEFINITIVA SOLO DOPO LA LORO POSA IN OPERA. TUTTI |
MATERIALI DEVONO ESSERE CONFORMI ALLE NORME DI QUALITA E ACCETTAZIONE VIGENTI. 10

PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE: accompagnati dalla certificazione CE secondo la UNI EN
12899-1:2008. 10

001 - Segnale triangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco,
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previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico,
completo di attacchi speciali; PEr tUL | SIMDOI. ... ittt e et et et et eebe e e e anaeenee e 10
002 - Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco,
previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico,
completo di attacchi speciali; PEr tULt | SIMDOIi..........iiiiiii ettt ettt et 11
003 - Segnale ottagonale (STOP) in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a
fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente classe 2
a pezzo unico, COMPIEto di @tACCHT SPECIANI........c..iiiiiii ettt 12
004 - Segnale romboidale o quadrato in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto
grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente
a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tUtti | SIMDOII. ........oiiiiii e 12
005 - Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco,
previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico,
completo di attacchi speciali; PEr tULt | SIMDOIi.........iiiiii ettt ettt e e et et e e e e et e e et e e e et e e nee s 13
006 - Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con
antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con
pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti | SIMDOl. ......ccvviiiiiiiiicc e 14
007 - Cippo ettometrico bifacciale in lamiera di alluminio 25/10, compresa indicazione dei chilometri e degli ettometri a doppia faccia,
costruzione in alluminio scatolato, completo di sostegni e attacchi speciali. Superficie anteriore rivestita interamente in pellicola....... 17
008 - Cippo chilometrico in lamiera di alluminio 25/10, costituito da doppio pannello, compresa indicazione dei chilometri, costruzione
in alluminio scatolato, completo di telaio, sostegni e attacchi speciali. Superficie anteriore rivestita interamente in pellicola rifrangente
(o 11 0d =TS PSSP 18
009 - Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.....18
010 - Sostegno mobile predisposto per l'inserimento di Pali tUDOIAM. ...t 19
011 - Staffa in acciaio iNoX ComMPIleta Ai DUIONETIA .........iviiiii e 19
012 - Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con
antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con
pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti | SIMDOi.......cooiiiiiiii e 20
013 - Pannelli di preavviso di bivio realizzati in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con

antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con

pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Con pellicola rifrangente classe 2
030 - Segnale triangolare in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito
nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboali.............. 22
031 - Segnale circolare in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella
parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i sSimboli....................... 22
032 - Segnale ottagonale (STOP), in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10",
rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente classe 2 a pezzo unico, completo di attacchi speciali. ............. 23
033 - Segnale romboidale o quadrato in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10",
rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.23
034 - Segnale rettangolare in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito
nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.............. 24

035 - Segnale pannello integrativo realizzato in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati
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"CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i

FS] L1 oo 1P UP TR TRRRN 24
036 - Segnale di direzione realizzato in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10",
rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.26
050 - Laminato elastoplastico per I'esecuzione di opere di segnaletica orizzontale ed, in particolare, per la realizzazione di
attraversamenti pedonali, assi spartitraffico, parcheggi, frecce di direzione, zebrature di presegnalamento, isole di traffico, iscrizioni,
strisce continue e discontinue, strisce di arresto di colore bianche € Giallo, .......ccii i 26

060 - Vernice per segnaletica orizzontale, certificata CE secondo la UNI EN 1423:2012 .....oiiiiiiiiiieie et 27

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: NEL PREZZO DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE SONO COMPRESI TUTTI GLI ONERI
DERIVANTI ALL'APPALTATORE DALLA LORO FORNITURA E ACCANTONAMENTO NELL'AMBITO DEL CANTIERE.
L'ACCETTAZIONE DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI E DEFINITIVA SOLO DOPO LA LORO POSA IN OPERA. TUTTI |
MATERIALI DEVONO ESSERE CONFORMI ALLE NORME DI QUALITA E ACCETTAZIONE VIGENTI. 27

PRODOTTI PER LA SEGNALETICA STRADALE COMPLEMENTARE 27
001 - Dispositivo segnaletico retroriflettente ad alta intensita (delineatore occhio di gatto retroriflettente), integrativo dei segnali
orizzontali (art.153 del Reg. CdS), certificati CE secondo la UNI EN 1463-1:2009 ........cccciiiiiieiiiiiieiieiieeee e 27
002 - Dispositivo segnaletico integrativo dei segnali orizzontali (art.153 del Reg. CdS) con pannello solare interno (delineatore occhio
di gatto con pannello solare), certificati CE secondo 1a UNI EN 1463-1:2009 ........ccooiiiiiiiiiiiieiieeeie et 28
003 - Catadiottro centro onda per barriera metallica di sicurezza doppia onda costituito da gemme in metalcrinato con superficie
trapezoidale in vista, completo di supporto € dispositivo di fISSAGGIO. . ...c.viiiiiiiiii i 28
004 - Catadiottro sopra onda per barriera metallica di sicurezza costituio da gemme in metalcrinato con superficie in vista, completo
[e I BT o] o Jolatel ol [ ole 1] 11\ e Mo I 1 1S1S=To o | [0 TR PPUURTRPPN 28
005 - Catadiottro sopra onda per barriera di sicurezza tipo new jersey costituio da gemme in metalcrinato con superficie in vista,
completo di sSUpPOrto € diSPOSItIVO Ai ISSAGGIO 1....vtiiiiieite ittt 29
006 - Delineatore normale di margine del tipo 'europeo normalizzato' (art.173 del Reg. CdS) in materiale plastico per strade a doppio
senso di circolazione, a sezione trapezoidale con spigoli arrotondati, di colore bianco con fascia nera alta 25 cm posta nella parte
superiore, bifacciale, con due catadiottri rettangolari, rosso lato destro, bianco lato sinistro del senso di marcia, certificato CE
SECONAO 12 UNIEN 12899-3:2008........ccuiitiiiiieieiteiteie ettt ettt bbb b skt b et o1kt b bbbkt b ettt eb ettt ane 29
007 - Delineatore modulare di curva (art.174 del Reg. CdS) in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con
antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, completo di attacchi speciali, con fondo nero in
pellicola retroriflettente classe 1 e punta di freccia bianca in pellicola retroriflettente classe 2, certificato CE secondo la UNI EN
T2899-3:2008. ...ttt b E R E R R LR E £ h R R E bR E e E R E e E R b h bbbttt 29
008 - Delineatore di curva stretta o di tornante (art.174 del Reg. CdS) in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato,
verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, completo di attacchi speciali, con
fondo nero in pellicola retroriflettente classe 1 e punte di freccia bianche in pellicola retroriflettente classe 2, certificato CE secondo la
L L N B D22 1SS 12 [0 USSP OPR PP 30
009 - Delineatore speciale di ostacolo per la testata o i fronti delle isole spartitraffico (art. 177 Reg. CdS), a sezione semicircolare
dimensioni minime cm 50x40, di colore giallo, completo di attacchi speciali, da installare su segnale indicante passaggio obbligatorio
o consentito, certificato CE secondo la UNI EN 12899-2:2008...........ciiuiiiiiiiiiiiiite ittt 30
010 - Cordolo delimitatore di corsia composto da elementi modulari in materiale plastico o gomma di colore giallo, di larghezza

compresa trai 15 e i 30 cm, altezza compresa tra 5 e 15 cm, provvisti di alloggiamenti per delineatori cilindrici. Completo di sistema
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di fissaggio. Conforme all'art.178 del Reg. CdS e approvato dal MIN. LL.PP. .. ...t 30
011 - Dispositivo rallentatore di velocita (dosso artificiale) a profilo convesso composto da elementi modulari in gomma di altezza
massima 70 mm, da utilizzarsi su tratti di strada in cui sia imposto un limite di velocita pari o inferiore a 30Km/h, compreso dispositivo
di ancoraggio alla pavimentazione (art. 179 REG CAS) ........iiiiiiiiie ettt ettt ettt ettt ettt ettt ene s 31
012 - Dispositivo rallentatore di velocita (dosso artificiale) a profilo convesso composto da elementi modulari in gomma di altezza
massima 50 mm ,da utilizzarsi su tratti di strada in cui sia imposto un limite di velocita pari o inferiore a 40Km/h, compreso dispositivo
di ancoraggio alla pavimentazione (art. 179 REG CAS) ......cuiiiiiiiiieeee ettt ettt ettt ettt ene s 31
013 - Dispositivo rallentatore di velocita (dosso artificiale) a profilo convesso composto da elementi modulari in gomma di altezza
massima 30 mm, da utilizzarsi su tratti di strada in cui sia imposto un limite di velocita pari o inferiore a 50Km/h, compreso dispositivo
di ancoraggio alla pavimentazione (art. 179 REG CAS). ... ittt ettt nne 32
014 - Bande sonore di rallentamento in laminato elasto-plastico rifrangente ed antisdrucciolo e supporto del medesimo materiale, di
colore bianco, completo di collante, compreso oneri di tracciamento, pulizia e preparazione del fondo, ed ogni altro onere per un
[2VOr0 €SEQUITO @ FEGOIA A'AITE. ... .tttk o bkttt bkttt b ettt 32
015 - Dissuasore di sosta o di transito. Conforme all'art.180 del Reg. CdS e autorizzato dal MIN. LL.PP. ... 32
016 - Specchio parabolico stradale infrangibile per esterno con visiera, completo di attacco orientabile per tubo da mm. 60. per dare
VISIDIIITA @0 INCTOCT CIIHICI. vttt ettt h bbbt bbbt b e bttt ettt et et 32

017 - Attacco per fissaggio a muro specchio parabolico stradale infrangibile per €SerN0.........ocviiiiiiiii e 33
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Codice regionale: TOS19_04

Tipologia:

NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: | prezzi sono relativi ad un'opera
stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove
lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficolta di esecuzione

Codice regionale: TOS19_04.E07

Capitolo:

SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita
con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal
regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e
come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.

Codice regionale: TOS19_04.E07.001.001

\Voce:
001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce
continue o discontinue, compreso I'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.

Articolo: 001 - larghezza cm 12

Prezzo a m: € 0,30

Codice regionale: TOS19_04.E07.001.002

Voce: 001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce
continue o discontinue, compreso I'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.
Articolo: 002 - larghezza cm 15

Prezzo a m: € 0,32

Codice regionale: TOS19_04.E07.001.003

Voce: 001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce
continue o discontinue, compreso I'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.
Articolo: 003 - larghezza cm 25

Prezzo a m: € 0,36

Codice regionale: TOS19_04.E07.001.004

Voce: 001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce
continue o discontinue, compreso I'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.
Articolo: 004 - larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc

Codice regionale: TOS19_04.E07.003.001

Prezzo a m? € 3,05

\Voce:
003 - Segnaletica orizzontale eseguita con laminato elastoplastico per la realizzazione di attraversamenti
pedonali, assi spartitraffico, parcheggi, frecce di direzione, zebrature di presegnalamento, isole di traffico,
iscrizioni, strisce continue e discontinue, strisce di arresto di colore bianche e giallo.

Articolo: 001 - laminato plastico autoadesivo con polimeri di alta qualita, contenenti una dispersione di microgranuli di

speciale materiale ad alto potere antisdrucciolo e di microsfere di vetro con buone caratteristiche di rifrazione
che conferiscono al laminato stesso un buon potere retrorifelettente, completo del materiale occorrente per la

messa in opera.
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Codice regionale: TOS19_04.E07.005.001

\Voce:

005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.

Articolo:

001 - di sostegni, a palo, ad arco 0 a mensola, per segnali stradali, eseguita con fondazione in calcestruzzo di

dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera.

Prezzo a cad:

Codice regionale: TOS19_04.E07.005.002

€ 25,29

\Voce:

005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.

Articolo:

002 - di segnali su appositi sostegni, ogni coppia di staffe.

Codice regionale: TOS19_04.E07.005.003

Prezzo a cad: € 6,04

Voce:

005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.

Articolo:

003 - di cippo ettometrico o chilometrico in lamiera di alluminio 25/10, completo di sostegni e attacchi speciali

Codice regionale: TOS19_04.E07.005.004

Prezzo a cad: € 6,04

\Voce:

005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.

Articolo:

004 - di delineatore normale di margine del tipo 'europeo normalizzato' (art.173 del Reg. CdS) in materiale
plastico per strade a doppio senso di circolazione, a sezione trapezoidale con spigoli arrotondati, di colore
bianco con fascia nera alta 25 cm posta nella parte superiore, bifacciale, con due catadiottri rettangolari, rosso

lato destro, bianco lato sinistro del senso di marcia.

Codice regionale: TOS19_04.E07.005.010

Prezzo a cad: € 6,04

Voce:

005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.

Articolo:

010 - Catadiottro per centro e sopra onda per barriera metallica di sicurezza costituito da gemme in

metalcrinato con superficie trapezoidale in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio

Prezzo a cad: € 2,67

Codice regionale: TOS19_05

Tipologia:

MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: | prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e
straordinaria e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilita

Codice regionale: TOS19_05.E07

Capitolo:

SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e
caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R.
del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d’arte.

Codice regionale: TOS19_05.E07.001.001

\Voce: 001 - Rimozione segnaletica verticale compreso I'onere del trasporto del materiale, che resta di proprieta della
Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati.
Articolo: 001 - di segnale esistente compreso sostegno.

Prezzo a cad:

Codice regionale: TOS19_05.E07.001.002
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€ 15,33



\Voce:

001 - Rimozione segnaletica verticale compreso I'onere del trasporto del materiale, che resta di proprieta della

Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati.

Articolo:

002 - di segnale installato su sostegno.

Codice regionale: TOS19_05.E07.001.003

Prezzo a cad: € 11,02

Voce: 001 - Rimozione segnaletica verticale compreso I'onere del trasporto del materiale, che resta di proprieta della
Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati.
Articolo: 003 - di segnale installato su due o piu' sostegni.

Prezzo a cad: € 33,76

Codice regionale: TOS19_05.E07.001.004

Voce: 001 - Rimozione segnaletica verticale compreso I'onere del trasporto del materiale, che resta di proprieta della
Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati.
Articolo: 004 - di segnale installato su portale.

Codice regionale: TOS19_05.E07.010.001

Prezzo a cad: € 65,24

\Voce:
010 - Rimozione meccanica della segnaletica orizzontale, sia temporanea che permanente, con scarificatrice a
piastra vibrante manuale, da eseguirsi in tratti continui o discontinui, compreso aspirazione delle polveri
Articolo: 001 - per strisce di 12/15 cm.

Codice regionale: TOS19_05.E07.010.002

Prezzo a m: € 0,88

\Voce: 010 - Rimozione meccanica della segnaletica orizzontale, sia temporanea che permanente, con scarificatrice a
piastra vibrante manuale, da eseguirsi in tratti continui o discontinui, compreso aspirazione delle polveri
Articolo: 002 - per le zebrature

Prezzo a m? € 1,76

Codice regionale: TOS19_05.E07.020.001

\Voce:
020 - Ripristino puntuale di segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore
bianco o giallo, in strisce continue o discontinue e per scritte, frecce e zebrature, compreso I'onere
dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.

Articolo: 001 - fino a m 500 di lunghezza, larghezza cm 12

Prezzo a m: € 0,61

Codice regionale: TOS19_05.E07.020.002

Voce: 020 - Ripristino puntuale di segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore
bianco o giallo, in strisce continue o discontinue e per scritte, frecce e zebrature, compreso l'onere
dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.

Articolo: 002 - fino a m 500 di lunghezza, larghezza cm 15

Prezzo a m: € 0,63

Codice regionale: TOS19_05.E07.020.003

Voce:

020 - Ripristino puntuale di segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore

bianco o giallo, in strisce continue o discontinue e per scritte, frecce e zebrature, compreso |'onere
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dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.

Articolo:

003 - per scritte, frecce, zebrature, ecc. fino a m? 100,00

Prezzo a m? € 4,27

Codice regionale: TOS19_17

Tipologia:

SICUREZZA (DlIgs 81/2008 e s.m.i.)

Codice regionale: TOS19_17.P05

Capitolo:

PRODOTTI PER OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestamenti - Digs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett.
a)

Codice regionale: TOS19_17.P05.001.004

\Voce:

001 - Recinzioni e accessi di cantiere

Articolo:

004 - Transenna modulare in ferro zincato, dimensioni cm 200x H110

Prezzo a cad: € 36,23
Codice regionale: TOS19_17.P05.001.006
Voce: 001 - Recinzioni e accessi di cantiere
Articolo: 006 - Barriera new jersey in polietilene zavorrabile con acqua o sabbia, dotata di tappi di carico e scarico e
sistema di collegamento tra i diversi elementi per realizzare filari continui, H.50 cm
Prezzo a ml: € 44,28
Codice regionale: TOS19_17.P05.001.007
Voce: 001 - Recinzioni e accessi di cantiere
Articolo: 007 - Barriera new jersey in polietilene zavorrabile con acqua o sabbia, dotata di tappi di carico e scarico e
sistema di collegamento tra i diversi elementi per realizzare filari continui, h.80 cm
Prezzo a ml: € 41,75
Codice regionale: TOS19_17.P05.001.008
Voce: 001 - Recinzioni e accessi di cantiere
Articolo: 008 - Barriera in calcestruzzo prefabbricato C 28/35 tipo "new jersey", a profilo simmetrico con base dicm 60 e
altezza cm 80
Prezzo a ml: € 72,11
Codice regionale: TOS19_17.P05.001.009
Voce: 001 - Recinzioni e accessi di cantiere
Articolo: 009 - Barriera in calcestruzzo prefabbricato C 28/35 tipo "new jersey", a profilo asimmetrico con base di cm 60
e altezza cm 80
Prezzo a ml: € 72,11
Codice regionale: TOS19_17.P05.001.010
Voce: 001 - Recinzioni e accessi di cantiere
Articolo: 010 - Barriera in calcestruzzo prefabbricato C 28/35 tipo "new jersey", a profilo simmetrico con base di cm 60 e
altezza cm 100
Prezzo a ml: € 72,11

Codice regionale: TOS19_17.P05.001.011
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\Voce:

001 - Recinzioni e accessi di cantiere

Articolo:

011 - Barriera in calcestruzzo prefabbricato C 28/35 tipo "new jersey", a profilo asimmetrico con base di cm 45-

48 e altezza cm 100

Prezzo a ml:

Codice regionale: TOS19_17

€72,11

Tipologia:

SICUREZZA (DIgs 81/2008 e s.m.i.)

Codice regionale: TOS19_17.P07

Capitolo:

PRODOTTI PER MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DIgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d) )

Codice regionale: TOS19_17.P07.002.001

Voce:

002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza

Articolo:

001 - Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria,

certificata CE secondo la UNI EN 12352:2006

Prezzo a cad: € 7,19

Codice regionale: TOS19_17.P07.002.009

\Voce:

002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza

Articolo:

009 - Sacchi in tela plastificata rinforzata, possono contenere Kg 25 di sabbia arrivando a meta capienza,

misure cm 60x40

Codice regionale: TOS19_PR

Prezzo a cad: € 4,31

Tipologia:

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei
materiali e dei componenti & definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere
conformi alle norme di qualita e accettazione vigenti.

Codice regionale: TOS19_PR.P51

Capitolo:

PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE: accompagnati dalla certificazione
CE secondo la UNI EN 12899-1:2008.

Codice regionale: TOS19_PR.P51.001.001

\Voce:
001 - Segnale triangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e
smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore
interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 001 - Lati cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 1.

Prezzo a cad:

Codice regionale: TOS19_PR.P51.001.002

Voce: 001 - Segnale triangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e
smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente
con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 002 - Lati cm 120 con pellicola retroriflettente cl. 1

€ 25,78
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Prezzo a cad:

Codice regionale: TOS19_PR.P51.001.003

Voce: 001 - Segnale triangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e
smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente
con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 003 - Lati cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2

Prezzo a cad:

Codice regionale: TOS19_PR.P51.001.004

Voce: 001 - Segnale triangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e
smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente
con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 004 - Lati cm 120 con pellicola retroriflettente cl. 2

Prezzo a cad:

Codice regionale: TOS19_PR.P51.002.001

Voce:
002 - Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e
smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore
interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 001 - Diametro cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 1

Prezzo a cad:

Codice regionale: TOS19_PR.P51.002.002

Voce: 002 - Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e
smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente
con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 002 - Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1

Prezzo a cad:

Codice regionale: TOS19_PR.P51.002.003

Voce: 002 - Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e
smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente
con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 003 - Diametro cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 1

Prezzo a cad:

Codice regionale: TOS19_PR.P51.002.004

Voce: 002 - Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e
smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente
con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 004 - Diametro cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 2

€ 55,42

€ 32,97

€ 66,81

€ 16,48

€ 23,05

€ 56,15

Prezzo a cad:

Codice regionale: TOS19_PR.P51.002.005

€21.91

\Voce:

002 - Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e

smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente
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con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo:

005 - Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2

Prezzo a cad:

Codice regionale: TOS19_PR.P51.002.006

Voce: 002 - Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e
smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente
con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 006 - Diametro cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2

Prezzo a cad:

Codice regionale: TOS19_PR.P51.003.001

\Voce:
003 - Segnale ottagonale (STOP) in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con
antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte
anteriore interamente con pellicola retroriflettente classe 2 a pezzo unico, completo di attacchi speciali.
Articolo: 001 - Dimensione A cm 60

Prezzo a cad:

Codice regionale: TOS19_PR.P51.003.002

Voce: 003 - Segnale ottagonale (STOP) in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con
antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte
anteriore interamente con pellicola retroriflettente classe 2 a pezzo unico, completo di attacchi speciali.

Articolo: 002 - Dimensione A cm 90

Prezzo a cad:

Codice regionale: TOS19_PR.P51.003.003

Voce: 003 - Segnale ottagonale (STOP) in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con
antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte
anteriore interamente con pellicola retroriflettente classe 2 a pezzo unico, completo di attacchi speciali.

Articolo: 003 - Dimensione A cm 120

€ 32,23

€ 69,64

€ 32,23

€ 61,81

Prezzo a cad: € 123,88

Codice regionale: TOS19_PR.P51.004.001

\Voce:
004 - Segnale romboidale o quadrato in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con
antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte
anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i
simboli.

Articolo: 001 - Lato cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 1

Prezzo a cad:

Codice regionale: TOS19_PR.P51.004.002

Voce: 004 - Segnale romboidale o quadrato in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con
antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte
anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 002 - Lato cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1
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Prezzo a cad:

Codice regionale: TOS19_PR.P51.004.003

\Voce: 004 - Segnale romboidale o quadrato in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con
antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte
anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 003 - Lato cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 1

Prezzo a cad:

Codice regionale: TOS19_PR.P51.004.004

Voce: 004 - Segnale romboidale o quadrato in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con
antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte
anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 004 - Lato cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 2

Prezzo a cad:

Codice regionale: TOS19_PR.P51.004.005

Voce: 004 - Segnale romboidale o quadrato in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con
antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte
anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 005 - Lato cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2

Prezzo a cad:

Codice regionale: TOS19_PR.P51.004.006

Voce: 004 - Segnale romboidale o quadrato in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con
antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte
anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 006 - Lato cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2

Prezzo a cad:

Codice regionale: TOS19_PR.P51.005.001

\Voce:
005 - Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e
smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore
interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 001 - Lato minore cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 1

Prezzo a cad:

Codice regionale: TOS19_PR.P51.005.002

€ 26,44

€ 69,40

€ 21,38

€ 33,42

€ 82,06

€ 23,02

Voce: 005 - Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e
smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente
con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 002 - Lato minore cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1

Prezzo a cad:

Codice regionale: TOS19_PR.P51.005.003

€ 44,85

\Voce:

005 - Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e

smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente
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con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo:

003 - Lato minore cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 1

Prezzo a cad: € 117,87

Codice regionale: TOS19_PR.P51.005.004

Voce: 005 - Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e
smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente
con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 004 - Lato minore cm 135 con pellicola retroriflettente cl. 1

Prezzo a cad: € 452,87

Codice regionale: TOS19_PR.P51.005.005

Voce: 005 - Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e
smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente
con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 005 - Lato minore cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 2

Prezzo a cad:

Codice regionale: TOS19_PR.P51.005.006

Voce: 005 - Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e
smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente
con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 006 - Lato minore cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2

Prezzo a cad:

Codice regionale: TOS19_PR.P51.005.007

Voce: 005 - Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e
smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente
con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 007 - Lato minore cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2

€ 28,29

€ 57,11

Prezzo a cad: € 138,43

Codice regionale: TOS19_PR.P51.005.008

Voce: 005 - Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e
smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente
con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 008 - Lato minore cm 135 con pellicola retroriflettente cl. 2

Prezzo a cad: € 751,64

Codice regionale: TOS19_PR.P51.006.001

\Voce:
006 - Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato,
fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore,
rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi
speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 001 - Dimensione cm 20x40 con pellicola retroriflettente cl. 1
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Codice regionale: TOS19_PR.P51.006.002

Voce: 006 - Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato,
fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore,
rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi
speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 002 - Dimensione cm 20x60 con pellicola retroriflettente cl. 1

Prezzo a cad:

Codice regionale: TOS19_PR.P51.006.003

Voce: 006 - Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato,
fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore,
rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi
speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 003 - Dimensione cm 20x90 con pellicola retroriflettente cl. 1

Prezzo a cad:

Codice regionale: TOS19_PR.P51.006.004

Voce: 006 - Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato,
fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore,
rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi
speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 004 - Dimensione cm 27x80 con pellicola retroriflettente cl. 1

Prezzo a cad:

Codice regionale: TOS19_PR.P51.006.005

Voce: 006 - Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato,
fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore,
rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi
speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 005 - Dimensione cm 25x45-50 con pellicola retroriflettente cl. 1

Prezzo a cad:

Codice regionale: TOS19_PR.P51.006.006

Voce: 006 - Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato,
fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore,
rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi
speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 006 - Dimensione cm 30x90 con pellicola retroriflettente cl. 1

Prezzo a cad:

Codice regionale: TOS19_PR.P51.006.007

Voce: 006 - Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato,
fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore,
rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi
speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 007 - Dimensione cm 35x105 con pellicola retroriflettente cl. 1
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Prezzo a cad: € 43,86

Codice regionale: TOS19_PR.P51.006.008

Voce: 006 - Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato,
fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore,
rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi
speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 008 - Dimensione cm 40x60 con pellicola retroriflettente cl. 1

Prezzo a cad: € 23,72

Codice regionale: TOS19_PR.P51.006.009

Voce: 006 - Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato,
fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore,
rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi
speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 009 - Dimensione cm 60x90 con pellicola retroriflettente cl. 1

Prezzo a cad: € 48,84

Codice regionale: TOS19_PR.P51.006.010

Voce: 006 - Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato,
fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore,
rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi
speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 010 - Dimensione cm 20x40 con pellicola retroriflettente cl. 2

Prezzo a cad: € 11,55

Codice regionale: TOS19_PR.P51.006.011

Voce: 006 - Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato,
fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore,
rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi
speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 011 - Dimensione cm 20x60 con pellicola retroriflettente cl. 2

Prezzo a cad: € 16,28

Codice regionale: TOS19_PR.P51.006.012

Voce: 006 - Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato,
fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore,
rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi
speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 012 - Dimensione cm 20x90 con pellicola retroriflettente cl. 2

Prezzo a cad: € 57,68

Codice regionale: TOS19_PR.P51.006.013

Voce:

006 - Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato,
fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore,
rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi

speciali; per tutti i simboli.
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Articolo:

013 - Dimensione cm 27x80 con pellicola retroriflettente cl. 2

Prezzo a cad: € 26,15
Codice regionale: TOS19_PR.P51.006.014
Voce: 006 - Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato,
fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore,
rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi
speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 014 - Dimensione cm 25x45-50 con pellicola retroriflettente cl. 2
Prezzo a cad: € 17,84
Codice regionale: TOS19_PR.P51.006.015
Voce: 006 - Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato,
fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore,
rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi
speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 015 - Dimensione cm 30x90 con pellicola retroriflettente cl. 2
Prezzo a cad: € 36,42
Codice regionale: TOS19_PR.P51.006.016
Voce: 006 - Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato,
fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore,
rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi
speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 016 - Dimensione cm 35x105 con pellicola retroriflettente cl. 2
Prezzo a cad: € 50,53
Codice regionale: TOS19_PR.P51.006.017
Voce: 006 - Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato,
fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore,
rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi
speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 017 - Dimensione cm 40x60 con pellicola retroriflettente cl. 2
Prezzo a cad: € 34,84
Codice regionale: TOS19_PR.P51.006.018
Voce: 006 - Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato,
fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore,
rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi
speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 018 - Dimensione cm 60x90 con pellicola retroriflettente cl. 2
Prezzo a cad: € 66,75

Codice regionale: TOS19_PR.P51.007.001

\Voce:

007 - Cippo ettometrico bifacciale in lamiera di alluminio 25/10, compresa indicazione dei chilometri e degli
ettometri a doppia faccia, costruzione in alluminio scatolato, completo di sostegni e attacchi speciali. Superficie

anteriore rivestita interamente in pellicola rifrangente di classe 2.
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Articolo:

001 - dimensioni cm 25x25

Prezzo a cad: € 32,87
Codice regionale: TOS19_PR.P51.008.001
Voce:
008 - Cippo chilometrico in lamiera di alluminio 25/10, costituito da doppio pannello, compresa indicazione dei
chilometri, costruzione in alluminio scatolato, completo di telaio, sostegni e attacchi speciali. Superficie
anteriore rivestita interamente in pellicola rifrangente di classe 2.
Articolo: 001 - per strade extraurbane base cm 50
Prezzo a cad: € 96,38

Codice regionale: TOS19_PR.P51.008.002

Voce: 008 - Cippo chilometrico in lamiera di alluminio 25/10, costituito da doppio pannello, compresa indicazione dei
chilometri, costruzione in alluminio scatolato, completo di telaio, sostegni e attacchi speciali. Superficie
anteriore rivestita interamente in pellicola rifrangente di classe 2.

Articolo: 002 - per strade extraurbane base cm 70

Prezzo a cad: € 245,16

Codice regionale: TOS19_PR.P51.008.003

Voce: 008 - Cippo chilometrico in lamiera di alluminio 25/10, costituito da doppio pannello, compresa indicazione dei
chilometri, costruzione in alluminio scatolato, completo di telaio, sostegni e attacchi speciali. Superficie
anteriore rivestita interamente in pellicola rifrangente di classe 2.

Articolo: 003 - per le altre strade base cm 25

Prezzo a cad:

Codice regionale: TOS19_PR.P51.008.004

€ 41,62

Voce: 008 - Cippo chilometrico in lamiera di alluminio 25/10, costituito da doppio pannello, compresa indicazione dei
chilometri, costruzione in alluminio scatolato, completo di telaio, sostegni e attacchi speciali. Superficie
anteriore rivestita interamente in pellicola rifrangente di classe 2.

Articolo: 004 - per le altre strade base cm 40

Prezzo a cad:

Codice regionale: TOS19_PR.P51.009.001

€ 85,18

\Voce:
009 - Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in
materiale plastico.

Articolo: 001 - del diametro esterno mm 48, del peso non inferiore a 3,33 kg/ml

Codice regionale: TOS19_PR.P51.009.002

Prezzo a ml: € 5,14

Voce: 009 - Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in
materiale plastico.
Articolo: 002 - del diametro esterno mm 60, del peso non inferiore a 4,20 kg/ml

Prezzo a ml: € 5,67

Codice regionale: TOS19_PR.P51.009.003

\Voce:

009 - Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in

materiale plastico.
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Articolo:

003 - del diametro esterno mm 90, del peso non inferiore a 8,00 kg/ml

Prezzo a ml: € 14,80
Codice regionale: TOS19_PR.P51.010.001
\Voce:
010 - Sostegno mobile predisposto per l'inserimento di pali tubolari.
Articolo: 001 - in ferro circolare
Prezzo a cad: € 14,36
Codice regionale: TOS19_PR.P51.010.002
\Voce: 010 - Sostegno mobile predisposto per I'inserimento di pali tubolari.
Articolo: 002 - in ferro rettangolare
Prezzo a cad: € 31,63
Codice regionale: TOS19_PR.P51.010.003
Voce: 010 - Sostegno mobile predisposto per I'inserimento di pali tubolari.
Articolo: 003 - in gomma riciclata
Prezzo a cad: € 23,79
Codice regionale: TOS19_PR.P51.010.004
\Voce: 010 - Sostegno mobile predisposto per I'inserimento di pali tubolari.
Articolo: 004 - in cemento
Prezzo a cad: € 15,18

Codice regionale: TOS19_PR.P51.011.001

Voce:

011 - Staffa in acciaio inox completa di bulloneria

Articolo:

001 - per sostegno tubolare diametro 48 mm

Codice regionale: TOS19_PR.P51.011.002

Prezzo a cad: € 0,55

\Voce:

011 - Staffa in acciaio inox completa di bulloneria

Articolo:

002 - per sostegno tubolare diametro 60 mm

Codice regionale: TOS19_PR.P51.011.003

Prezzo a cad: € 0,57

Voce:

011 - Staffa in acciaio inox completa di bulloneria

Articolo:

003 - per sostegno tubolare diametro 90 mm

Codice regionale: TOS19_PR.P51.011.004

Prezzo a cad: € 1,08

\Voce:

011 - Staffa in acciaio inox completa di bulloneria

Articolo:

004 - controvento per sostegno tubolare diametro 60 mm

Codice regionale: TOS19_PR.P51.011.005

Prezzo a cad: € 1,25

Voce:

011 - Staffa in acciaio inox completa di bulloneria

Articolo:

005 - controvento per sostegno tubolare diametro 90 mm

Codice regionale: TOS19_PR.P51.012.001
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\Voce:

012 - Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato,
verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito
nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per

tutti i simboli.

Articolo:

001 - Dimensione cm 20x100 con pellicola retroriflettente cl. 1

Prezzo a cad: € 24,79

Codice regionale: TOS19_PR.P51.012.002

Voce: 012 - Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato,
\verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito
nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per
tutti i simboli.

Articolo: 002 - Dimensione cm 25x100 con pellicola retroriflettente cl. 1

Prezzo a cad: € 24,87

Codice regionale: TOS19_PR.P51.012.003

Voce: 012 - Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato,
\verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito
nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per
tutti i simboli.

Articolo: 003 - Dimensione cm 25x125 con pellicola retroriflettente cl. 1

Prezzo a cad: € 37,46

Codice regionale: TOS19_PR.P51.012.004

Voce: 012 - Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato,
\verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito
nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per
tutti i simboli.

Articolo: 004 - Dimensione cm 30x150 con pellicola retroriflettente cl. 1

Prezzo a cad: € 42,55

Codice regionale: TOS19_PR.P51.012.005

Voce: 012 - Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato,
\verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito
nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per
tutti i simboli.

Articolo: 005 - A freccia dimensione cm 30x130 con pellicola retroriflettente cl. 1

Prezzo a cad: € 49,99

Codice regionale: TOS19_PR.P51.012.006

Voce: 012 - Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato,
\verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito
nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per
tutti i simboli.

Articolo: 006 - Dimensione cm 20x100 con pellicola retroriflettente cl. 2
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Prezzo a cad: € 28,08

Codice regionale: TOS19_PR.P51.012.007

Voce: 012 - Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato,
\verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito
nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per
tutti i simboli.

Articolo: 007 - Dimensione cm 25x100 con pellicola retroriflettente cl. 2

Prezzo a cad: € 31,12

Codice regionale: TOS19_PR.P51.012.008

Voce: 012 - Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato,
\verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito
nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per
tutti i simboli.

Articolo: 008 - Dimensione cm 25x125 con pellicola retroriflettente cl. 2

Prezzo a cad: € 46,83

Codice regionale: TOS19_PR.P51.012.009

Voce: 012 - Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato,
\verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito
nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per
tutti i simboli.

Articolo: 009 - Dimensione cm 30x150 con pellicola retroriflettente cl. 2

Prezzo a cad: € 66,19

Codice regionale: TOS19_PR.P51.012.010

Voce: 012 - Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato,
\verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito
nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per
tutti i simboli.

Articolo: 010 - A freccia dimensione cm 30x130 con pellicola retroriflettente cl. 2

Prezzo a cad: € 56,41

Codice regionale: TOS19_PR.P51.013.001

\Voce:
013 - Pannelli di preavviso di bivio realizzati in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato,
fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore,
rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi
speciali; per tutti i simboli. Con pellicola rifrangente classe 2

Articolo: 001 - per superfici minori di mq. 4

Codice regionale: TOS19_PR.P51.013.002

Voce:

013 - Pannelli di preavviso di bivio realizzati in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato,
fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore,

rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi
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speciali; per tutti i simboli. Con pellicola rifrangente classe 2

Articolo:

002 - per superfici maggiori di mqg. 4

Prezzo a m? € 277,24

Codice regionale: TOS19_PR.P51.030.001

\Voce:
030 - Segnale triangolare in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro,
denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico,
completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 001 - Lati cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 1.

Prezzo a cad:

Codice regionale: TOS19_PR.P51.030.002

Voce: 030 - Segnale triangolare in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro,
denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico,
completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 002 - Lati cm 120 con pellicola retroriflettente cl. 1

Prezzo a cad:

Codice regionale: TOS19_PR.P51.030.003

Voce: 030 - Segnale triangolare in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro,
denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico,
completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 003 - Lati cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2

Prezzo a cad:

Codice regionale: TOS19_PR.P51.030.004

Voce: 030 - Segnale triangolare in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro,
denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico,
completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 004 - Lati cm 120 con pellicola retroriflettente cl. 2

Prezzo a cad:

Codice regionale: TOS19_PR.P51.031.001

Voce:
031 - Segnale circolare in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati
"CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di
attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 001 - Diametro cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 1

Prezzo a cad:

Codice regionale: TOS19_PR.P51.031.002

Voce: 031 - Segnale circolare in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati
"CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di
attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 002 - Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1
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Codice regionale: TOS19_PR.P51.031.003

Voce: 031 - Segnale circolare in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati
"CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di
attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 003 - Diametro cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 1

Prezzo a cad:

Codice regionale: TOS19_PR.P51.031.004

Voce: 031 - Segnale circolare in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati
"CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di
attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 004 - Diametro cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 2

Prezzo a cad:

Codice regionale: TOS19_PR.P51.031.005

Voce: 031 - Segnale circolare in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati
"CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di
attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 005 - Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2

Prezzo a cad:

Codice regionale: TOS19_PR.P51.031.006

Voce: 031 - Segnale circolare in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati
"CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di
attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 006 - Diametro cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2

Prezzo a cad:

Codice regionale: TOS19_PR.P51.032.001

\Voce:
032 - Segnale ottagonale (STOP), in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro,
denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente classe 2 a pezzo
unico, completo di attacchi speciali.

Articolo: 001 - Dimensione A cm 60

Prezzo a cad:

Codice regionale: TOS19_PR.P51.032.002

Voce: 032 - Segnale ottagonale (STOP), in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro,
denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente classe 2 a pezzo
unico, completo di attacchi speciali.

Articolo: 002 - Dimensione A cm 90

Prezzo a cad:

Codice regionale: TOS19_PR.P51.033.002

Voce:

033 - Segnale romboidale o quadrato in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di

vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico,

€ 36,45

€22,14

€ 28,39

€ 58,71

€ 30,97

€ 59,35
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completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo:

002 - Lato cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1

Prezzo a cad:

Codice regionale: TOS19_PR.P51.033.005

Voce: 033 - Segnale romboidale o quadrato in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di
vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico,
completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 005 - Lato cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2

Prezzo a cad:

Codice regionale: TOS19_PR.P51.034.001

\Voce:
034 - Segnale rettangolare in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro,
denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico,
completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 001 - Lato minore cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 1

Prezzo a cad:

Codice regionale: TOS19_PR.P51.034.002

Voce: 034 - Segnale rettangolare in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro,
denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico,
completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 002 - Lato minore cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1

Prezzo a cad:

Codice regionale: TOS19_PR.P51.034.005

Voce: 034 - Segnale rettangolare in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro,
denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico,
completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 005 - Lato minore cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 2

Prezzo a cad:

Codice regionale: TOS19_PR.P51.034.006

Voce: 034 - Segnale rettangolare in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro,
denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico,
completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 006 - Lato minore cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2

Prezzo a cad:

Codice regionale: TOS19_PR.P51.035.002

\Voce:
035 - Segnale pannello integrativo realizzato in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con
fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a
pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 002 - Dimensione cm 20x60 con pellicola retroriflettente cl. 1
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Codice regionale: TOS19_PR.P51.035.004

Voce: 035 - Segnale pannello integrativo realizzato in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre
di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo
unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 004 - Dimensione cm 27x80 con pellicola retroriflettente cl. 1

Prezzo a cad: € 20,64
Codice regionale: TOS19_PR.P51.035.005
Voce: 035 - Segnale pannello integrativo realizzato in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre
di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo
unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 005 - Dimensione cm 25x45-50 con pellicola retroriflettente cl. 1
Prezzo a cad: € 15,61
Codice regionale: TOS19_PR.P51.035.008
Voce: 035 - Segnale pannello integrativo realizzato in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre
di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo
unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 008 - Dimensione cm 40x60 con pellicola retroriflettente cl. 1
Prezzo a cad: € 21,87
Codice regionale: TOS19_PR.P51.035.009
Voce: 035 - Segnale pannello integrativo realizzato in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre
di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo
unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 009 - Dimensione cm 60x90 con pellicola retroriflettente cl. 1
Prezzo a cad: € 41,29
Codice regionale: TOS19_PR.P51.035.011
Voce: 035 - Segnale pannello integrativo realizzato in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre
di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo
unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 011 - Dimensione cm 20x60 con pellicola retroriflettente cl. 2
Prezzo a cad: € 17,55
Codice regionale: TOS19_PR.P51.035.013
Voce: 035 - Segnale pannello integrativo realizzato in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre
di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo
unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 013 - Dimensione cm 27x80 con pellicola retroriflettente cl. 2
Prezzo a cad: € 26,45

Codice regionale: TOS19_PR.P51.035.014

Voce: 035 - Segnale pannello integrativo realizzato in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre
di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo
unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 014 - Dimensione cm 25x45-50 con pellicola retroriflettente cl. 2
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Prezzo a cad: € 18,71
Codice regionale: TOS19_PR.P51.035.017
Voce: 035 - Segnale pannello integrativo realizzato in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre
di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo
unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 017 - Dimensione cm 40x60 con pellicola retroriflettente cl. 2
Prezzo a cad: € 30,97
Codice regionale: TOS19_PR.P51.035.018
Voce: 035 - Segnale pannello integrativo realizzato in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre
di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo
unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 018 - Dimensione cm 60x90 con pellicola retroriflettente cl. 2
Prezzo a cad: € 63,22
Codice regionale: TOS19_PR.P51.036.002
Voce:
036 - Segnale di direzione realizzato in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di
vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico,
completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 002 - Dimensione cm 25x100 con pellicola retroriflettente cl. 1
Prezzo a cad: € 31,63
Codice regionale: TOS19_PR.P51.036.003
Voce: 036 - Segnale di direzione realizzato in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro,
denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico,
completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 003 - Dimensione cm 25x125 con pellicola retroriflettente cl. 1
Prezzo a cad: € 35,42
Codice regionale: TOS19_PR.P51.036.007
Voce: 036 - Segnale di direzione realizzato in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro,
denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico,
completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 007 - Dimensione cm 25x100 con pellicola retroriflettente cl. 2
Prezzo a cad: € 43,01
Codice regionale: TOS19_PR.P51.036.008
Voce: 036 - Segnale di direzione realizzato in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro,
denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico,
completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 008 - Dimensione cm 25x125 con pellicola retroriflettente cl. 2
Prezzo a cad: € 46,17

Codice regionale: TOS19_PR.P51.050.001

\Voce:

050 - Laminato elastoplastico per I'esecuzione di opere di segnaletica orizzontale ed, in particolare, per la

realizzazione di attraversamenti pedonali, assi spartitraffico, parcheggi, frecce di direzione, zebrature di
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presegnalamento, isole di traffico, iscrizioni, strisce continue e discontinue, strisce di arresto di colore bianche

e giallo,

Articolo:

001 - costituito da un laminato plastico autoadesivo con polimeri di alta qualita, contenenti una dispersione di
microgranuli di speciale materiale ad alto potere antisdrucciolo e di microsfere di vetro con buone
caratteristiche di rifrazione che conferiscono al laminato stesso un buon potere retrorifelettente. Completo del

materiale occorrente per la messa in opera.

Prezzo a m? € 37,95
Codice regionale: TOS19_PR.P51.060.001
\Voce:
060 - Vernice per segnaletica orizzontale, certificata CE secondo la UNI EN 1423:2012
Articolo: 001 - Al clorocauccil bianca tipo spartitraffico (p.s. 1,25)
Prezzo a l: € 2,72
Codice regionale: TOS19_PR.P51.060.002
Voce: 060 - Vernice per segnaletica orizzontale, certificata CE secondo la UNI EN 1423:2012
Articolo: 002 - premiscelata con perline di vetro, di qualsiasi colore, a solvente acrilico per stesa a spruzzo
Prezzo a kg: € 1,97
Codice regionale: TOS19_PR.P51.060.003
Voce: 060 - Vernice per segnaletica orizzontale, certificata CE secondo la UNI EN 1423:2012
Articolo: 003 - premiscelata con perline di vetro, di qualsiasi colore, all'acqua per stesa a spruzzo
Prezzo a kg: € 2,16
Codice regionale: TOS19_PR.P51.060.005
Voce: 060 - Vernice per segnaletica orizzontale, certificata CE secondo la UNI EN 1423:2012
Articolo: 005 - miscelato plastico, di qualsiasi colore, a spruzzo
Prezzo a kg: € 3,98
Codice regionale: TOS19_PR.P51.060.006
Voce: 060 - Vernice per segnaletica orizzontale, certificata CE secondo la UNI EN 1423:2012
Articolo: 006 - miscelato plastico, di qualsiasi colore, colato
Prezzo a kg: € 3,61

Codice regionale: TOS19_PR

Tipologia:

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei
materiali e dei componenti & definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere
conformi alle norme di qualita e accettazione vigenti.

Codice regionale: TOS19_PR.P52

Capitolo:

PRODOTTI PER LA SEGNALETICA STRADALE COMPLEMENTARE

Codice regionale: TOS19_PR.P52.001.001

\Voce:
001 - Dispositivo segnaletico retroriflettente ad alta intensita (delineatore occhio di gatto retroriflettente),
integrativo dei segnali orizzontali (art.153 del Reg. CdS), certificati CE secondo la UNI EN 1463-1:2009
Articolo: 001 - corpo in vetro, circolare, diametro mm 50, da interrare
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Prezzo a cad: € 8,22

Codice regionale: TOS19_PR.P52.001.002

Voce: 001 - Dispositivo segnaletico retroriflettente ad alta intensita (delineatore occhio di gatto retroriflettente),
integrativo dei segnali orizzontali (art.153 del Reg. CdS), certificati CE secondo la UNI EN 1463-1:2009
Articolo: 002 - corpo in vetro, circolare, diametro mm 100, da interrare

Prezzo a cad:

Codice regionale: TOS19_PR.P52.001.003

Voce: 001 - Dispositivo segnaletico retroriflettente ad alta intensita (delineatore occhio di gatto retroriflettente),
integrativo dei segnali orizzontali (art.153 del Reg. CdS), certificati CE secondo la UNI EN 1463-1:2009
Articolo: 003 - in policarbonato, a sezione rettangolare, da incollare, compreso adesivo bicomponente

€ 14,52

Prezzo a cad: € 5,69

Codice regionale: TOS19_PR.P52.002.001

\Voce:
002 - Dispositivo segnaletico integrativo dei segnali orizzontali (art.153 del Reg. CdS) con pannello solare
interno (delineatore occhio di gatto con pannello solare), certificati CE secondo la UNI EN 1463-1:2009
Articolo: 001 - lampeggiante monofacciale

Prezzo a cad:

Codice regionale: TOS19_PR.P52.002.002

Voce: 002 - Dispositivo segnaletico integrativo dei segnali orizzontali (art.153 del Reg. CdS) con pannello solare
interno (delineatore occhio di gatto con pannello solare), certificati CE secondo la UNI EN 1463-1:2009
Articolo: 002 - lampeggiante bifacciale

Prezzo a cad:

Codice regionale: TOS19_PR.P52.003.001

\Voce:
003 - Catadiottro centro onda per barriera metallica di sicurezza doppia onda costituito da gemme in
metalcrinato con superficie trapezoidale in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio
Articolo: 001 — monofacciale

€ 33,92

€ 34,79

Prezzo a cad: € 1,20

Codice regionale: TOS19_PR.P52.003.002

\Voce: 003 - Catadiottro centro onda per barriera metallica di sicurezza doppia onda costituito da gemme in
metalcrinato con superficie trapezoidale in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio
Articolo: 002 - bifacciale

Prezzo a cad: € 1,77

Codice regionale: TOS19_PR.P52.004.001

\Voce:
004 - Catadiottro sopra onda per barriera metallica di sicurezza costituio da gemme in metalcrinato con
superficie in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio

Articolo: 001 - con un catadiottro monofacciale

Prezzo a cad: € 4,11

Codice regionale: TOS19_PR.P52.004.002

Voce:

004 - Catadiottro sopra onda per barriera metallica di sicurezza costituio da gemme in metalcrinato con

superficie in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio
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Articolo:

002 - con un catadiottro bifacciale

Prezzo a cad: € 5,88

Codice regionale: TOS19_PR.P52.004.003

\Voce: 004 - Catadiottro sopra onda per barriera metallica di sicurezza costituio da gemme in metalcrinato con
superficie in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio
Articolo: 003 - con due catadiottri

Codice regionale: TOS19_PR.P52.004.004

Prezzo a cad: € 7,72

Voce: 004 - Catadiottro sopra onda per barriera metallica di sicurezza costituio da gemme in metalcrinato con
superficie in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio
Articolo: 004 - con quattro catadiottri supporto a U

Prezzo a cad: € 30,36
Codice regionale: TOS19_PR.P52.005.001
\Voce:
005 - Catadiottro sopra onda per barriera di sicurezza tipo new jersey costituio da gemme in metalcrinato con
superficie in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio
Articolo: 001 - con due catadiottri
Prezzo a cad: € 24,04
Codice regionale: TOS19_PR.P52.005.002
Voce: 005 - Catadiottro sopra onda per barriera di sicurezza tipo new jersey costituio da gemme in metalcrinato con
superficie in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio
Articolo: 002 - con quattro catadiottri supporto a U
Prezzo a cad: € 32,07
Codice regionale: TOS19_PR.P52.005.003
Voce: 005 - Catadiottro sopra onda per barriera di sicurezza tipo new jersey costituio da gemme in metalcrinato con
superficie in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio
Articolo: 003 - con sei catadiottri supporto a U
Prezzo a cad: € 42,06

Codice regionale: TOS19_PR.P52.006.001

\Voce:
006 - Delineatore normale di margine del tipo 'europeo normalizzato' (art.173 del Reg. CdS) in materiale
plastico per strade a doppio senso di circolazione, a sezione trapezoidale con spigoli arrotondati, di colore
bianco con fascia nera alta 25 cm posta nella parte superiore, bifacciale, con due catadiottri rettangolari, rosso
lato destro, bianco lato sinistro del senso di marcia, certificato CE secondo la UNI EN 12899-3:2008.

Articolo: 001 - altezza 135 cm

Codice regionale: TOS19_PR.P52.007.001

Prezzo a cad: € 7,81

Voce:

007 - Delineatore modulare di curva (art.174 del Reg. CdS) in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato,
fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore,
completo di attacchi speciali, con fondo nero in pellicola retroriflettente classe 1 e punta di freccia bianca in

pellicola retroriflettente classe 2, certificato CE secondo la UNI EN 12899-3:2008.
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Articolo:

001 - dimensioni cm 60x60

Prezzo a cad: € 25,70

Codice regionale: TOS19_PR.P52.007.002

Voce: 007 - Delineatore modulare di curva (art.174 del Reg. CdS) in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato,
fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore,
completo di attacchi speciali, con fondo nero in pellicola retroriflettente classe 1 e punta di freccia bianca in
pellicola retroriflettente classe 2, certificato CE secondo la UNI EN 12899-3:2008.

Articolo: 002 - dimensioni cm 90x90

Prezzo a cad: € 63,48

Codice regionale: TOS19_PR.P52.008.001

\Voce:
008 - Delineatore di curva stretta o di tornante (art.174 del Reg. CdS) in alluminio, scatolato e rinforzato,
sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte
posteriore, completo di attacchi speciali, con fondo nero in pellicola retroriflettente classe 1 e punte di freccia
bianche in pellicola retroriflettente classe 2, certificato CE secondo la UNI EN 12899-3:2008.

Articolo: 001 - dimensioni cm 60x240

Prezzo a cad:

Codice regionale: TOS19_PR.P52.008.002

€ 142,82

Voce: 008 - Delineatore di curva stretta o di tornante (art.174 del Reg. CdS) in alluminio, scatolato e rinforzato,
sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte
posteriore, completo di attacchi speciali, con fondo nero in pellicola retroriflettente classe 1 e punte di freccia
bianche in pellicola retroriflettente classe 2, certificato CE secondo la UNI EN 12899-3:2008.

Articolo: 002 - dimensioni cm 90x360

Prezzo a cad:

Codice regionale: TOS19_PR.P52.009.001

€ 332,06

\Voce:
009 - Delineatore speciale di ostacolo per la testata o i fronti delle isole spartitraffico (art. 177 Reg. CdS), a
sezione semicircolare dimensioni minime cm 50x40, di colore giallo, completo di attacchi speciali, da installare
su segnale indicante passaggio obbligatorio o consentito, certificato CE secondo la UNI EN 12899-2:2008.
Articolo: 001 - con pellicola retroriflettente cl. 1

Prezzo a cad: € 20,24
Codice regionale: TOS19_PR.P52.009.002
Voce: 009 - Delineatore speciale di ostacolo per la testata o i fronti delle isole spartitraffico (art. 177 Reg. CdS), a
sezione semicircolare dimensioni minime cm 50x40, di colore giallo, completo di attacchi speciali, da installare
su segnale indicante passaggio obbligatorio o consentito, certificato CE secondo la UNI EN 12899-2:2008.
Articolo: 002 - con pellicola retroriflettente cl. 2
Prezzo a cad: € 24,88

Codice regionale: TOS19_PR.P52.010.001

\Voce:

010 - Cordolo delimitatore di corsia composto da elementi modulari in materiale plastico o gomma di colore

giallo, di larghezza compresa tra i 15 e i 30 cm, altezza compresa tra 5 e 15 cm, provvisti di alloggiamenti per

delineatori cilindrici. Completo di sistema di fissaggio. Conforme all'art.178 del Reg. CdS e approvato dal MIN.
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LL.PP.

Articolo:

001 - elemento corrente

Prezzo a cad: € 58,19
Codice regionale: TOS19_PR.P52.010.002
Voce: 010 - Cordolo delimitatore di corsia composto da elementi modulari in materiale plastico o gomma di colore
giallo, di larghezza compresa tra i 15 e i 30 cm, altezza compresa tra 5 e 15 cm, provvisti di alloggiamenti per
delineatori cilindrici. Completo di sistema di fissaggio. Conforme all'art.178 del Reg. CdS e approvato dal MIN.
LL.PP.
Articolo: 002 - elemento terminale
Prezzo a cad: € 38,58
Codice regionale: TOS19_PR.P52.010.003
Voce: 010 - Cordolo delimitatore di corsia composto da elementi modulari in materiale plastico o gomma di colore
giallo, di larghezza compresa tra i 15 e i 30 cm, altezza compresa tra 5 e 15 cm, provvisti di alloggiamenti per
delineatori cilindrici. Completo di sistema di fissaggio. Conforme all'art.178 del Reg. CdS e approvato dal MIN.
LL.PP.
Articolo: 003 - delineatore cilindrico
Prezzo a cad: € 14,52

Codice regionale: TOS19_PR.P52.011.001

\Voce:
011 - Dispositivo rallentatore di velocita (dosso artificiale) a profilo convesso composto da elementi modulari in
gomma di altezza massima 70 mm, da utilizzarsi su tratti di strada in cui sia imposto un limite di velocita pari o
inferiore a 30Km/h, compreso dispositivo di ancoraggio alla pavimentazione (art. 179 Reg CdS)

Articolo: 001 - elemento modulare maschio-femmina cm 60x50

Prezzo a ml: € 85,79
Codice regionale: TOS19_PR.P52.011.002
Voce: 011 - Dispositivo rallentatore di velocita (dosso artificiale) a profilo convesso composto da elementi modulari in
gomma di altezza massima 70 mm, da utilizzarsi su tratti di strada in cui sia imposto un limite di velocita pari o
inferiore a 30Km/h, compreso dispositivo di ancoraggio alla pavimentazione (art. 179 Reg CdS)
Articolo: 002 — terminale
Prezzo a cad: € 20,24

Codice regionale: TOS19_PR.P52.012.001

\Voce:
012 - Dispositivo rallentatore di velocita (dosso artificiale) a profilo convesso composto da elementi modulari in
gomma di altezza massima 50 mm ,da utilizzarsi su tratti di strada in cui sia imposto un limite di velocita pari o
inferiore a 40Km/h, compreso dispositivo di ancoraggio alla pavimentazione (art. 179 Reg CdS)

Articolo: 001 - dosso artificiale cm 90x50

Prezzo a ml:

Codice regionale: TOS19_PR.P52.012.002

€7441

Voce:

012 - Dispositivo rallentatore di velocita (dosso artificiale) a profilo convesso composto da elementi modulari in
gomma di altezza massima 50 mm ,da utilizzarsi su tratti di strada in cui sia imposto un limite di velocita pari o

inferiore a 40Km/h, compreso dispositivo di ancoraggio alla pavimentazione (art. 179 Reg CdS)
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Articolo: 002 — terminale

Prezzo a cad: € 20,24
Codice regionale: TOS19_PR.P52.013.001

\Voce:
013 - Dispositivo rallentatore di velocita (dosso artificiale) a profilo convesso composto da elementi modulari in
gomma di altezza massima 30 mm, da utilizzarsi su tratti di strada in cui sia imposto un limite di velocita pari o
inferiore a 50Km/h, compreso dispositivo di ancoraggio alla pavimentazione (art. 179 Reg CdS).

Articolo: 001 - dosso artificiale cm 60x50

Prezzo a ml: € 50,60
Codice regionale: TOS19_PR.P52.013.002

Voce: 013 - Dispositivo rallentatore di velocita (dosso artificiale) a profilo convesso composto da elementi modulari in
gomma di altezza massima 30 mm, da utilizzarsi su tratti di strada in cui sia imposto un limite di velocita pari o

inferiore a 50Km/h, compreso dispositivo di ancoraggio alla pavimentazione (art. 179 Reg CdS).

Articolo: 002 - dosso artificiale cm 120x50

Prezzo a ml: € 240,35
Codice regionale: TOS19_PR.P52.013.003

Voce: 013 - Dispositivo rallentatore di velocita (dosso artificiale) a profilo convesso composto da elementi modulari in
gomma di altezza massima 30 mm, da utilizzarsi su tratti di strada in cui sia imposto un limite di velocita pari o

inferiore a 50Km/h, compreso dispositivo di ancoraggio alla pavimentazione (art. 179 Reg CdS).

Articolo: 003 — terminale

Prezzo a cad: € 18,98
Codice regionale: TOS19_PR.P52.014.001

\Voce:
014 - Bande sonore di rallentamento in laminato elasto-plastico rifrangente ed antisdrucciolo e supporto del
medesimo materiale, di colore bianco, completo di collante, compreso oneri di tracciamento, pulizia e
preparazione del fondo, ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a regola d'arte.

Articolo: 001 - banda di 8 cm di larghezza e supporto di cm 12 di larghezza

Prezzo a ml: € 13,92
Codice regionale: TOS19_PR.P52.014.002

Voce: 014 - Bande sonore di rallentamento in laminato elasto-plastico rifrangente ed antisdrucciolo e supporto del
medesimo materiale, di colore bianco, completo di collante, compreso oneri di tracciamento, pulizia e

preparazione del fondo, ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a regola d'arte.

Articolo: 002 - banda di 12 cm di larghezza e supporto di cm 15 di larghezza

Prezzo a ml: € 21,32
Codice regionale: TOS19_PR.P52.015.001

\Voce:
015 - Dissuasore di sosta o di transito. Conforme all'art.180 del Reg. CdS e autorizzato dal MIN. LL.PP.

Articolo: 001 - dissuasore elettrico retrattile automatico dotato di corona luminosa e pellicole rifrangenti.

Prezzo a cad: € 4.933,50
Codice regionale: TOS19_PR.P52.016.001

\Voce:
016 - Specchio parabolico stradale infrangibile per esterno con visiera, completo di attacco orientabile per tubo

Pagina 32 di 33



da mm. 60. per dare visibilita ad incroci critici.

Articolo:

001 - diametro di cm 50

Prezzo a cad: € 26,57
Codice regionale: TOS19_PR.P52.016.002
Voce: 016 - Specchio parabolico stradale infrangibile per esterno con visiera, completo di attacco orientabile per tubo
da mm. 60. per dare visibilita ad incroci critici.
Articolo: 002 - diametro di cm 60
Prezzo a cad: € 29,10
Codice regionale: TOS19_PR.P52.016.003
Voce: 016 - Specchio parabolico stradale infrangibile per esterno con visiera, completo di attacco orientabile per tubo
da mm. 60. per dare visibilita ad incroci critici.
Articolo: 003 - diametro di cm 80
Prezzo a cad: € 58,82
Codice regionale: TOS19_PR.P52.017.001
\Voce:
017 - Attacco per fissaggio a muro specchio parabolico stradale infrangibile per esterno.
Articolo: 001 - per tutti i diametric
Prezzo a cad: € 10,12
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COMUNE DI FIESOLE

Provincia di Firenze

Dipartimento Lavori Pubblici
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1. PREMESSA
L'art. 26, comma 1 lettera b), del D.Lgs. 81/08 impone al Datore di lavoro Committente, di fornire, alla Ditta Appaltatrice, dettagliate informazioni sui rischi
specifici esistenti nell'ambiente in cui € destinata ad operare, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivita.

I comma 3 dello stesso articolo, impone, inoltre, alla Committenza di promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un
unico Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.l.), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cid non & possibile, ridurre al

minimo i rischi da interferenze.

Il presente documento ¢ stato redatto preventivamente all'affidamento dei lavori, costituisce parte integrante del Capitolato e ha validita immediata dalla
sottoscrizione del Contratto.

Il presente documento non prende in considerazione i rischi specifici propri dell'attivita dell'impresa appaltatrice.

I DUVRI stabilisce le modalita attraverso le quali viene promossa la cooperazione e il coordinamento tra il committente e I'appaltatore nell'adozione e
I'attuazione delle misure di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Al fine di poter procedere alla valutazione degli eventuali rischi da interferenze & indispensabile lo scambio tra le parti (Committenza/appaltatore) delle
informazioni sui rischi specifici dovuti all'ambiente e alle attivita da svolgere, nonché sulle relative misure di prevenzione/protezione/emergenza da

adottare e adottate.

Nel presente documento il committente da atto delle informazioni suddette e delle valutazioni, delle ipotesi e delle stime dei possibili e probabili rischi da
interferenze indotti dagli ambienti e dalle attivita, sia dal committente stesso, che dal futuro appaltatore, per I'esecuzione dell'appalto in oggetto secondo
ragionevoli ipotesi di svolgimento dell'appalto.

| datori di lavoro, ivi compresi eventuali subappaltatori, sono tenuti a promuovere la cooperazione e il coordinamento.
In particolare i datori di lavoro:

- cooperano nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro riguardo possibili incidenti nel corso dell'attivita lavorativa
oggetto dell'appalto;

- coordinano gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi a cui sono esposti i lavoratori attraverso le reciproche informazioni anche con la finalita di
eliminare o, se cid non & possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra le attivita delle diverse imprese che operano all'interno delle strutture

interessate.
I DUVRI potra essere aggiornato a seguito di eventuali variazioni che dovessero essere apportate alle normative, al servizio o all'organizzazione dei lavori.

Anche successivamente all'affidamento dell'incarico, per quanto necessario, potranno essere condotti incontri di cooperazione e coordinamento tra il
Comune e la ditta esecutrice i lavori per definire puntualmente le misure da attuare in funzione delle localita oggetto dei lavori. Di tali incontri dovranno
essere redatti specifici verbali che saranno allegati al presente documento, costituendone parte integrante.

Le eventuali modifiche del Capitolato per la fornitura e la realizzazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale comporteranno una verifica di
rispondenza del DUVRI con eventuale aggiornamento dello stesso.

I DUVRI quindi non puo essere considerato come un documento “statico” ma come un documento “dinamico” perché soggetto ad aggiornamenti in caso
di situazioni mutate quali modifiche di caratteristiche tecnico — logistiche o organizzative resosi necessarie nel corso dei lavori.

2. GENERALITA’ DELL'APPALTO

Anagrafica e dati generali del Committente e dell'appalto

Oggetto del Servizio Manutenzione della segnaletica orizzontale e i verticale della viabilita del
Comune di Fiesole

Committente Comune di Fiesole
Piazza Mino 24/26 - Fiesole
Settore di riferimento Dipartimento Lavori Pubblici — Servizio Manutenzioni

Via Portigiani 27 - Fiesole

Responsabile Dipartimento e RUP Ing. Filippo Galli

Ambiti di svolgimento del servizio Vedi art. 4




Durata dell'appalto Anni 2019/2020 2020-2021

Anagrafica dell'Impresa Appaltatrice Denominazione Azienda

Denominazione Azienda

C.F.

Partita IVA

Indirizzo sede legale

Tellfax

Datore di Lavoro Appaltatore Anni 2019/2020 2020-2021

3. OGGETTO DELL’APPALTO
L'appalto ha per oggetto tutti i lavori necessari per la manutenzione della segnaletica stradale di tipo orizzontale e verticale posta sulla viabilita pubblica
del comune di Fiesole.

Sono compresi le manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale usurata oppure danneggiata da atti vandalici, le modifiche alla segnaletica a
seguito di ordinanze emesse da parte del Corpo di Polizia Municipale, i rifacimenti della segnaletica orizzontale a seguito di riasfaltature nonché piccole

migliorie e riqualificazioni.

Fermo restando che gli interventi previsti nel presente accordo quadro sono riportati nell'elenco prezzi allegato si indicano di seguito quelli piu
rappresentativi:

- Rifacimento o la tracciatura della segnaletica orizzontale, con vernice rifrangente, delle strisce longitudinali di mezzeria, di margine della carreggiata, di
attraversamento pedonale compreso i segnali prescritti in corrispondenza degli incroci (stop, fasce d'arresto, zebrature, frecce direzionali ecc.), gli stalli
per la sosta libera o regolamentata;

- Realizzazione o I'eliminazione di stalli per disabili, riservati a categorie speciali e generici;

- Cancellatura od asportazione della segnaletica orizzontale mediante sopra verniciatura o con I'ausilio di mezzi ad azione abrasiva.

- Collocamento o la rimozione di segnaletica verticale e la sostituzione dei segnali e/o dei sostegni fatiscenti, incidentati e di quelli vandalizzati da ignoti;
- Collocamento o la sostituzione di specchi parabolici

- Fornitura franco deposito di segnaletica verticale per ripristino scorte del magazzino comunale;

- Forniturae posa in opera di cordoli delimitatori, transenne e di dispositivi rifrangenti;

- Realizzazione di segnaletica in laminato termoplastico e elastoplastico;

- Fornitura, posa in opera, di elementi di dissuasione della velocita quali dossi modulari in gomma e bande trasversali ad effetto ottico-acustico.

4. AMBITI DI INTERVENTO

Trattandosi di lavori di manutenzione ordinaria non programmabili, in quanto da eseguire a seguito di segnalazioni pervenute all’Ufficio Tecnico, alla
Polizia Municipale o per verifiche sulla segnaletica stradale esistente, non € possibile individuare un determinato luogo di lavoro cosi come non & possibile
definire una unica tipologia di cantiere stradale. Le aree di intervento saranno quindi individuate di volta in volta negli ordinativi cosicché gli stessi
potranno essere eseguiti indistintamente su qualsiasi sede stradale della rete viaria pubblica, 0 comunque nelle sue immediate vicinanze. Per rete viaria
deve intendersi sia quella destinata al transito dei veicoli che dei velocipedi o dei pedoni. Sono pertanto comprese nel presente accordo quadro tutte le
strade, parcheggi, marciapiedi, piste ciclabili, aree carrabili al servizio di immobili del’Amministrazione Comunale ubicati all'interno del territorio
comunale. L'accordo quadro si estende anche a strade e pertinenze che dovessero entrare a far parte del patrimonio comunale, a qualsiasi titolo,
successivamente alla sua stipula, senza che I'impresa affidataria possa avanzare pretese di maggiori compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

E’ esclusa dal presente accordo quadro in quanto non di competenza comunale, salvo variazioni nel corso della durata contrattuale, la manutenzione di
tutta la segnaletica, sia orizzontale che verticale, posta su strade non di competenza del Comune di Fiesole.

5. IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE DELL’AGGIUDICATARIO

Prima dell'affidamento del servizio I'ufficio preposto all'espletamento della procedura di gara dovra provvedere:

- a verificare l'idoneita tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo, attraverso I'acquisizione del certificato di iscrizione alla



camera di commercio, industria e artigianato, e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice, o dei lavoratori autonomi, del possesso dei requisiti di
idoneita tecnico-professionale;

Al fine di verificare I'idoneita tecnico-professionale I'azienda appaltatrice deve fornire la seguente documentazione:
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato;

- autocertificazione dell'impresa appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneita tecnico professionale in relazione ai lavori, servizi e forniture da affidare,
resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 287 dicembre 2000, n. 445;

- elenco del personale che partecipera allo svolgimento del servizio, comprese eventuali ditte subappaltatrici o lavoratori autonomi. Tale elenco dovra
essere aggiornato in caso di variazione del personale durante I'esecuzione; - dichiarazione del legale rappresentante attestante la regolarita assicurativa e
contributiva nei confronti del personale impiegato per lo svolgimento del servizio affidato;

- nominativo e recapito telefonico del responsabile del servizio affidato;

- documentazione inerente la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 D.Lgs 81/2008, con riferimento al servizio affidato;

- documentazione relativa alla formazione e all'addestramento del personale, con riferimento ai lavori, forniture e servizi affidati;

- formazione ai sensi del DM 04.03.2013 per lavoratori (durata 8 ore) e per preposti (durata 12 ore);

- documentazione inerente la formazione antincendio e di primo soccorso del personale;

- elenco dei veicoli che potranno essere impiegati per I'esecuzione dell'attivita e che avranno accesso alle varie sedi;

- elenco delle macchine e attrezzature che potranno essere impiegate per I'esecuzione del servizio, corredato da una dichiarazione del legale
rappresentante attestante che tali macchine sono conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

6.  OBBLIGHI GENERALI DELLA STAZIONE APPALTANTE

L'art. 26 del D.Lgs. 81/08, nel caso di affidamento dei lavori all'interno dell'Ente ovvero dell’'unita produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori
autonomi, introduce obblighi precisi a carico sia dei datori di lavoro delle ditte incaricate della esecuzione dei lavori, che dei datori di lavoro dell'azienda
appaltante (committente). In particolare gli obblighi del Datore di Lavoro committente, sono di seguito specificati:

- Verificare i requisiti tecnico-professionali dell'appaltatore;

- Fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nelle aree interessate dai lavori alla ditta appaltatrice;

- Promuovere la cooperazione fra datori di lavoro delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'appalto;

- Promuove il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione finalizzati alla eliminazione o, ove cid non fosse possibile alla riduzione dei rischi
dovuti alle interferenze, anche attraverso I'elaborazione del presente documento.

7. OBBLIGHI GENERALI DELL’APPALTATORE

Prima diiniziare i lavori/attivita I'’Appaltatore siimpegna a visionare quanto riportato nel presente documento, a condividerlo e a collaborare al
miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro sia per i propri dipendenti, di cui & pienamente e consapevolmente responsabile,
sia verso i lavoratori altrui, alla cui sicurezza e salute egli concorre attraverso le attivita di coordinamento e collaborazione.

L'Appaltatore si impegna:
1. ad operare rispettando e facendo rispettare tutte le vigenti norme in materia di sicurezza, ambiente ed igiene del lavoro, nonché ad applicare nel corso

del lavoro le norme unificate nazionali ed internazionali (UNI, CEl, CEN, ISO) e tutte le altre eventuali norme di buona tecnica applicabili;

2. ad adempiere a tutti gli obblighi che gli derivano dal Decreto Legislativo 81/08, per quanto attiene ai rischi specifici dell'attivita, con particolare, ma non
esclusivo, riferimento alle attrezzature di lavoro, ai dispositivi di protezione individuali, ove necessari, ed inclusi gli obblighi di formazione ed informazione
verso i propri lavoratori (esclusi i lavoratori autonomi);

3. ad adempiere agli obblighi di formazione ed informazione verso i propri lavoratori (nonché quelli di eventuali ditte subappaltatrici, ove il subappalto
fosse ammesso), per quanto attiene ai rischi specifici connessi ai luoghi di lavoro dell'Ente, di cui al presente accordo (ad esclusione dei lavoratori

autonomi);

4. a fornire, qualora operino contemporaneamente piu imprese, tutte le indicazioni necessarie affinché I'Ente possa adeguatamente promuovere il
coordinamento tra le imprese stesse, in particolare peri rischi derivanti da possibili interferenze tra i lavori;



5. verificare affinché proprio personale sia munito di tesserino di riconoscimento conforme all'art 26 comma 8 del D.Lgs. 81/08. 6. Ad attenersi alle
indicazioni informative del Supervisore committente per un appropriato comportamento del personale di fronte al verificarsi di una situazione di
emergenza di qualsiasi natura (incendio, scoppio, crollo, fuga o spandimento di prodotto pericoloso, ecc.).

6. a dotare il proprio personale dei dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari per I'esecuzione degli interventi;

7. afar osservare al proprio personale le disposizioni di cui al presente documento.

8.  PIANI DELLA SICUREZZA

Non & prevista la presenza anche non contemporanea di piu imprese pertanto non € stato redatto il Piano di Sicurezza e Coordinamento e non & stato
nominato coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione. Prima dell'inizio dei lavori I'lmpresa appaltatrice dovra redigere e presentare alla stazione
appaltante un Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) con i contenuti previsti dall’Allegato XV punto 3.1 del D.L.gs 81/08 ed un Piano Operativo di Sicurezza
(POS) ai sensi dell’Art.96 c.1 lett.g), con i contenuti previsti dall'Allegato XV punto 3.2. del D.L. gs. 81/08. In alternativa il PSS puo essere integrato con gli
elementi del POS. La redazione del PSS integrato con il POS costituisce adempimenti alle disposizioni di cui all'art.17 c.1 lett.a), all’Art.26 c.1 lett. b), c.2,
c.3,c.5eall'Art. 29 ¢.3.

Prima dell'inizio degli interventi I''mpresa appaltatrice dovra redigere e presentare alla stazione appaltante un Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) con i
contenuti previsti dall’Allegato XV punto 3.1 del D.L.gs 81/08 ed un Piano Operativo di Sicurezza (POS) ai sensi dell’Art.96 c.1 lett.g), con i contenuti
previsti dall'Allegato XV punto 3.2. del D.L. gs. 81/08. In alternativa il PSS pu0 essere integrato con gli elementi del POS. La redazione del PSS integrato
con il POS costituisce adempimenti alle disposizioni di cui all'art.17 c.1 lett.a), all'Art.26 c.1 lett. b), c.2, ¢.3, ¢.5 e all'Art. 29 ¢.3. Nella redazione del PSS si
dovranno valutare opportunamente anche i rischi trasmissibili tra 'ambiente esterno ed il cantiere per cui le misure di prevenzione e protezione da porre in
atto devono tener conto in particolare delle prescrizioni del Decreto interministeriale del 22 gennaio 2019 attuativo dell’articolo 161, comma 2-bis, del
decreto legislativo n. 81 del 2008.

Nel PSS - POS si dovranno individuare anche i rischi derivanti da possibili cattive condizioni delle strade, dei marciapiedi, dell'arredo urbano ed in
generale degli spazi dove I'impresa aggiudicataria si trovera ad operare al fine di adottare gli opportuni provvedimenti necessari alla tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori, si indicheranno inoltre le procedure da seguire quando I'area di lavoro presenta rischi non previsti nel Piano di Sicurezza, in
mancanza non si dovra iniziare il lavoro, si dovra inoltre prendere in esame che 'esecuzione delle attivita lavorative potra essere eseguita in presenza di

traffico veicolare;

Dovra segnalare al Responsabile del Procedimento entro il primo giorno lavorativo successivo a quello del verificarsi dell'evento, eventuali infortuni
occorsi ai propri dipendenti ed incidenti con impatto sull'ambiente o sulla sicurezza avvenuti durante lo svolgimento delle prestazioni.

Le gravi e ripetute violazioni in materia di sicurezza da parte dell’Appaltatore costituiranno causa di risoluzione del contratto con le modalita di cui all’art.
108, c. 3, D.Lgs. n. 50/2016.

9. SOSPENSIONE DELL'APPALTO

Nel caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza, o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Responsabile del Servizio (che, nello
specifico, rappresenta la committenza) puo ordinare la sospensione dei lavori, servizi o forniture, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo

assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a inosservanza di norme in materia di sicurezza, o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Committente non riconoscera

alcun compenso o indennizzo all’Appaltatore.

10. VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI E INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE FINALIZZATE ALLA LORO
ELIMINAZIONE O RIDUZIONE

La presente sezione & elaborata in fase progettuale e cioe nella fase di gara, seguendo indirizzi conformi a quanto richiesto dalla normativa vigente in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. L'Amministrazione Comunale analizza, in via preliminare, le attivita e le fasi delle attivita
che intende affidare in appalto. .

Di esse sono individuati i fattori di rischio che possono interferire nelle specifiche attivita aziendali, comprendendo ogni forma di pericolo rivolta a qualsiasi

persona coinvolta anche in legittime attivita collaterali non svolte dal committente.

| criteri utilizzati per I'individuazione delle misure di prevenzione e protezione sono quelli di consentire la‘ riduzione o I'eliminazione (ove possibile) del
rischio interferente individuato attraverso I'analisi dei rischi dovuti a situazioni ambientali o di attivita svolte sia dal committente sia di previsione
dell'appaltatore.



In considerazione delle operazioni previste si riporta un elenco indicativo e non esaustivo dei principali rischi derivanti da fattori esterni, dovuti alle
sovrapposizione di interventi, o trasmessi alle aree esterne dagli interventi stessi a cui corrispondono le relative misure di prevenzione e protezione, fermo
restando che in ogni caso la ditta dovra adottare tutti gli accorgimenti e le procedure prescritte dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i., dal
D.M. 10 luglio 2002 nonché dal Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 e in particolare:

- tutti i lavoratori hanno I'obbligo dell'uso dei mezzi di protezione messi a disposizione dal datore di. lavoro. Il datore di lavoro deve quindi mettere a
disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuali conformi al titolo Ill del D.Lgs 81/2008 e deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva
una adeguata formazione e addestramento relativamente ai rischi per la salute e la sicurezza connessi all'attivita svolta, sull'uso dei mezzi, degli utensili e
dei macchinari, sull'uso dei dispositivi di protezione individuali, sulle procedure di primo soccorso, per la lotta antincendio, per I'evacuazione dei luoghi di
lavoro. In particolare tutti gli addetti devono essere dotati di indumenti ad alta visibilita con strisce retroriflettenti come da normativa vigente (almeno di Il
categoria).

- tutti i lavoratori, prima di iniziare qualsiasi lavoro, devono accertarsi di essere provvisti dei dispositivi di protezione individuale (D.P.1.) previsti per il tipo
di lavorazione, che questi siano integri e non siano danneggiati, che non siano scaduti e che siano quelli personali se di tale tipo (ad esempio cuffie o
tappi anti-rumore. Ogni lavoratore deve rifiutarsi di svolgere i lavori senza la necessaria attrezzatura e senza che siano adottate tutte le misure di sicurezza

previste;
- tutti i veicoli operativi devono essere segnalati con i dispositivi supplementari a luce lampeggiante gialla.

- Prima dell'inizio di ogni lavoro dovra essere eseguito un sopralluogo da parte del preposto dell'impresa aggiudicataria al fine di verificare lo stato dei
luoghi, le condizioni ambientali, di traffico, degli impianti o delle infrastrutture, valutandone i relativi rischi e, alla luce delle disposizioni del presente DUVRI
e del POS, indicando agli altri lavoratori le misure da adottare per eliminarli o ridurli.

Quanto segue non sostituisce ma integra quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Nell'ottica della cooperazione
prevista tra Committente e datore di lavoro dell'impresa appaltatrice potranno comunque essere attuate ulteriori misure di prevenzione e protezione dai
rischi sul lavoro incidenti sull'attivita lavorativa indipendentemente da quanto di seguito riportato. Successivamente all’aggiudicazione dell'appalto, la Ditta
Appaltatrice, attraverso incontri e sopralluoghi, si coordinera e cooperera con il committente, in particolare nella figura del Responsabile del Procedimento
avvalendosi, ove necessario, del Servizio di Prevenzione e Protezione del committente per gli aspetti consulenziali, per I'attuazione delle misure di
prevenzione e protezione di seguito riportate. Il presente documento, essendo un documento dinamico, prima dell'effettivo inizio dell'appalto e/o durante
I'esecuzione potra essere integrato e/o modificato a cura del committente coordinandosi e cooperando con I'appaltatore. Di seguito sono stati individuati
irischi da interferenza e le relative misure da porre in atto durante lo svolgimento dell'appalto. Si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di piu attivita svolte da operatori di Appaltatori diversi;

- esistenti nel luogo di lavoro del Committente, ove & previsto che debba operare I'Appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attivita propria
dell'Appaltatore, derivanti da fattori esterni; e immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni dell'Appaltatore;

- derivanti da modalita di esecuzione particolari, richieste esplicitamente dal Committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici
dell'attivita appaltata).

L’appaltatore si impegna ad attuare tali disposizioni nonché ad impartire al personale addetto all'esecuzione delle prestazioni aggiudicate, precise
istruzioni e adeguata informazione/formazione, per I'accesso alle strutture oggetto dell'appalto.

10.1 RISCHI DOVUTI ALLA SOVRAPPOSIZIONE SPAZIO/TEMPORALE DEGLI INTERVENTI

Di seguito si evidenziano le sole attivita afferenti al Comune di Fiesole operanti in sede stradale che, per la loro natura, potrebbero comportare interferenze
con l'impresa appaltatrice.

SITO ATTIVITA’ CHE POTREBERO CREARE INTERFERENZA CON GLI INTERVENTI DELL'IMPRESA
APPALTATRICE

Viabilita del Comune di Fiesole comprendente Imprese operanti per conto della Committenza per I'esecuzione di opere di manutenzione di strade e

strade, parcheggi, marciapiedi, piste ciclabili, marciapiedi.

aree carrabili al servizio di immobili
. . o Maestranze operaie afferenti al Settore Manutenzioni del Comune di Montecatini Terme, operanti
del’Amministrazione Comunale ubicati

. o nell'ambito della manutenzione di strade, marciapiedi e arredo urbano
all'interno del territorio comunale.

Impresa operante per conto della Committente per la manutenzione del verde comunale

Impresa operante per conto della Committente nel Settore Ambiente per interventi di pulizia delle sedi
stradali e dei percorsi pedonali - ciclabili




Impresa operante per conto della Committente per interventi di manutenzione della pubblica
illuminazione e degli impianti semaforici

Interventi di impresa operante per conto della Committenza per I'esecuzione di pulizia e disostruzione di
caditoie stradali

Presenza di impresa operante in ambito edilizio per conto della Committenza mediante I'utilizzo di
ponteggi ricadenti su suolo pubblico per rifacimento facciate di stabili di proprieta comunale.

Transito di automezzi adibiti a trasporti di pubblica utilita, servizi, soccorso (Scuolabus, servizio mensa,
etc.)

Personale della Polizia Municipale

Mercato settimanale

In nessun caso dovranno essere esequili i lavori all'interno di altri cantieri, 0 comunque nei luoghi gia interessati da altri lavori di qualsiasi natura per i

quali si verrebbero a generare interferenze tra le diverse lavorazioni.
Eventuali altre lavorazioni presenti sugli stessi tratti stradali devono rimanere distanziate cosi da evitare interferenze tra le segnaletiche temporanee.
Nel caso in cui Iimpresa appaltatrice debba operare in luogo dove sono in atto altre attivita dovra effettuare sfalsamento temporale degli interventi.

In caso di intervento urgenti dovra contattare la Committenza che impartira ordini in merito.

10.2  RISCHI NELLE AREE INTERESSATE DALL’APPALTO DERIVANTI DA FATTORI ESTERNI

Non essendo individuate con precisione le aree in cui saranno effettuati gli interventi & al momento difficoltoso definire con precisione i rischi presenti
nell'ambiente circostante, eccetto che per i rischi derivanti dal fatto che i cantieri saranno installati su strade pubbliche, in molti casi senza interruzione del
traffico stradale.

Pertanto dovranno essere effettuati di volta in volta accurati sopralluoghi volti ad esaminare 'ambiente circostante I'area che sara oggetto di intervento al
fine di definire accuratamente eventuali fonti di pericolo presenti (linee aeree in tensione, pericolo di frane,ecc.) nonché definire in funzione della
geometria dei tratti di strada interessati e della classificazione delle strade stesse la segnaletica da porre in opera.

Fermo restando quanto sopra di seguito si riportano i rischi che potrebbero con maggior probabilita essere presenti nelle aree di intervento e le relative

procedure di sicurezza necessarie.
10.2.1 Rischio di investimento dovuto alla presenza di traffico veicolare

Trattandosi di lavorazioni che principalmente vengono effettuate sulle sedi stradali, sia nella fase di approntamento del cantiere che nel corso delle
lavorazioni, esiste il rischio di investimento dei lavoratori da parte dei veicoli che transitano sulle aree adiacenti all'intervento, specialmente su strade ad
alto tenore di traffico.

Al fine di segnalare I'area dei lavori dovra essere collocata e mantenuta, per tutta la durata del cantiere, la segnaletica temporanea prescritta dal D.P.R.
16.12.1992 n° 495, dal Decreto interministeriale del 22 gennaio 2019 attuativo dell’articolo 161, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Dovranno essere istituite tutte le prescrizioni, i divieti e gli obblighi previsti dal Titolo V' e in conformita degli allegati XXIV e XXV del D.Lgs 81/2008.

Nel caso l'esecuzione degli interventi necessiti modifiche temporanee alla viabilita dovra richiedere alla Polizia Municipale I'emissione di apposita
Ordinanza attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni ivi indicate compresa la posa di tutta la segnaletica necessaria.

Tutte le deviazioni degli itinerari veicolari o pedonali dovranno essere indicate dalla necessaria segnaletica.

In ogni caso di interruzione del traffico veicolare dovranno essere adottate le dovute cautele per evitare la formazione di lunghi incolonnamenti di

veicoli.

Sulle strade urbane, in prossimita ed in corrispondenza dei cantieri ricadenti su carreggiata, dovra essere istituito un limite di velocita non superiore a
Km./h. 30. Sulle strade extraurbane, in prossimita ed in corrispondenza dei cantieri ricadenti su carreggiata, dovra essere istituito un limite di velocita
non superiore a Km./h. 40.

Non devono essere posti in opera segnali in contrasto tra loro se non del tipo che prevede la priorita del segnale su quelli permanenti (fondo o colore
giallo), e nel caso in cui la segnaletica permanente risultasse comunque in contrasto, questa dovra essere rimossa o0 oscurata e, a lavori ultimati, dovra

essere ripristinato lo status ante lavori.




Tutte le aree interessate da lavori, dai depositi, dalle attrezzature e dalle macchine (compreso il loro raggio di azione) dovranno essere delimitate
mediante i dispositivi previsti dal D.M. 10.07.2002 nonché dal dal Decreto interministeriale del 22 gennaio 2019 attuativo dell’articolo 161, comma 2-bis,
del decreto legislativo n. 81 del 2008 (barriere, recinzioni, new jersey, delineatori flessibili, coni) cosi da vietare I'accesso al cantiere alle persone non
autorizzate.

In caso di scarsa visibilita, deve essere assicurata la sicurezza del cantiere secondo quanto previsto dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495, dal D.M. 10
luglio 2002 nonché dal Decreto Interministeriale 4 marzo 2013. In particolare le barriere di testata delle zone di lavoro ed i segnali “lavori” devono
essere muniti degli idonei apparati luminosi a luce fissa. i

| segnali stradali temporanei devono essere installati da personale formato, in maniera appropriata alle situazioni di fatto ed alle circostanze di traffico
specifiche.

Il posizionamento deve durare il minor tempo possibile ed i lavoratori che lo eseguono si devono portare, appena terminate le operazioni di
approntamento del cantiere, a valle della segnaletica installata o comunque al di fuori di zone direttamente esposte al traffico veicolare.

La segnaletica stradale temporanea deve essere installata secondo l'ordine dato dal senso di marcia dei veicoli e posizionando sempre per primo il
cartello piu vicino alla banchina / marciapiede.

Per prima deve quindi essere installata la segnaletica di avvicinamento, poi quella di posizione e quindi quella di prescrizione.
La segnaletica temporanea dovra poi essere rimossa nell'ordine inverso rispetto alle operazioni della posa in opera.
Nel posizionare i cartelli gli operatori non dovranno rivolgere le spalle ai veicoli che sopraggiungono.

| cartelli e i relativi sostegni devono essere opportunamente zavorrati mediante sacchetti sigillati contenenti sabbia, colorati in rosso, arancione o giallo
oppure essere muniti di apposite basi si sostegno antiribaltamento.

E’ vietato zavorrare i segnali con blocchi in cemento, pietre, barre in ferro o altri materiali.

L'installazione dei coni, delineatori o barriere dovra avvenire solo successivamente alla messa in opera della segnaletica temporanea di sicurezza e
dovra delimitare solo un’area strettamente necessaria ai lavori. | coni in gomma ed i delineatori flessibili, con strisce orizzontali bianche e rosse
rifrangenti, dovranno essere posizionati ad una distanza tra loro non superiore a ml. 5 sulle carreggiate, e ml. 1 sui percorsi pedonali. Tutte le transenne
o barriere dovranno possedere, sul lato verso il'traffico, la fascia a strisce oblique bianche e rosse rifrangente, alta almeno cm. 20, posta a non meno di
cm. 80 da terra.

Nessun lavoro dovra iniziare fino al completamento delle operazioni di installazione della necessaria segnaletica temporanea e di delimitazione del

cantiere.
Al di fuori di tali aree delimitate non dovranno essere presenti materiali, macerie 0 macchinari se non opportunamente segnalati.

Sia nella predisposizione del cantiere che in tutte le successive fasi, i lavoratori dovranno indossare I'abbigliamento ad alta visibilita rispondente ai
requisiti previsti dal D.M. 09.06.1995 e s.m.i. e dal D.Lvo. 02.01.1997 n° 10 e s.m.i.. (abbigliamento conforme alla normativa UNI EN 471, di classe 3
per le strade extraurbane e le strade urbane di scorrimento, e di classe 2 per le altre strade del territorio comunale).

Nella fase di installazione della segnaletica temporanea e delle delimitazioni devono essere previsti operatori addetti allo sbandieramento per pre-
segnalare al traffico lo svolgimento delle operazioni di approntamento e la presenza di personale e mezzi sulla carreggiata.

Perle segnalazioni e la gestione del traffico veicolare dovranno essere utilizzate le apposite bandiere arancioni fluorescenti di lato cm. 50, previste dal
Decreto Interministeriale 04.03.2013 o la paletta di diametro cm. 30 di cui alla figura Il 403 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada
D.P.R. 495/92 nel caso di sensi unici alternati.

Lo sbandieramento deve essere effettuato con le modalita prescritte dal punto 2.5 del Decreto Interministeriale 04.03.2013, in particolare
posizionandosi a debita distanza dalla zona interessata dai lavori e sul tratto dove sia assicurata la maggiore visibilita da parte degli utenti della strada.

La composizione minima delle squadre di approntamento della segnaletica deve essere determinata in funzione della tipologia dell'intervento, della
categoria della strada, dal sistema segnaletico da realizzare e dalle condizioni atmosferiche.

10.2.2 Rischio di inciampo o caduta per la presenza di superfici sconnesse di strade e marciapiedi

Nonostante il servizio continuo di monitoraggio e manutenzione effettuato dal’Amministrazione sulla viabilita pubblica & possibile che gli interventi
debbano essere eseguiti su superfici che presentano dissesti o irregolarita momentanei dovuti alla presenza di radici affioranti o danneggiamenti della

pavimentazione sulla strada e sui marciapiedi.

Prima dell'esecuzione degli interventi I'impresa appaltatrice dovra quindi accertarsi della regolarita delle superfici, sia su strada che su marciapiede,
dove andra ad operare e prestare maggiore attenzione nel caso in cui le superfici presentassero irregolarita che potrebbero causare inciampi o cadute



accidentali segnalando in tal caso quanto rilevato allAmministrazione.
10.2.3 Rischio presenza di linee elettriche, cavidotti e condutture

Durante le operazioni che riguardano la manutenzione della segnaletica, in prevalenza relativamente agli interventi inerenti la segnaletica verticale, &
possibile che I'impresa venga in contatto con le linee dei sottoservizi presenti su strade e marciapiedi.

Prima di iniziare qualsiasi attivita lavorativa deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi al fine di individuare la presenza di linee elettriche,
condutture dell'acqua, del gas o di altri servizi pubblici.

Qualora dovesse risultare che eventuali elementi delle reti di distribuzione possano costituire pericolo per i lavori, dovranno essere valutate
preventivamente tutte le precauzioni da adottare e presi accordi con I'esercente di tali reti al fine di mettere in atto le misure di sicurezza necessarie
prima dell'inizio dei lavori. In particolare dovranno essere evitati contatti diretti o indiretti con elementi in tensione segnalando a tutti i lavoratori la

presenza di tale pericolo mediante la predisposizione di una opportuna indicazione (cartelli, nastri, picchetti, ecc...).

Sono vietati lavori a meno di ml. 5 di distanza dai sostegni delle linee elettriche aeree di media e alta tensione. Nel caso di esecuzione di opere
propedeutiche alla posa di sostegni per la segnaletica verticale € necessario prestare la massima attenzione durante la demolizione dei marciapiedi in
quanto potrebbero essere presenti cavidotti o condotte anche superficiali.

Nel caso di danneggiamento accidentale di condotte/cavidotti di qualsiasi tipologia dovranno essere interrotti immediatamente i lavori e dovra essere
prontamente contattato il gestore competente.

Di sequito si riporta I'elenco dei gestori delle linee di servizi principali presenti sulla pubblica viabilita del Comune:
ACQUEDOTTO PUBBLICO- Acque Toscane spa
RETE ELETTRICA - Enel Distribuzione
ELETTRODOTTI ALTA TENSIONE — TERNA S.p.A.
ILLUMINAZIONE PUBBLICA — ENEL Sole

FIBRA OTTICA — TIM spa

FOGNATURA BIANCA — Comune di Fiesole
FOGNATURA NERA O MISTA — Acque Toscane Spa
GAS METANO — Toscana Energia

TELEFONIA - TIM spa

10.2.4  Rischio di radiazione solare ultravioletta

In fase di esecuzione dei lavori sotto I'azione diretta del sole, in particolare nei mesi estivi, possono manifestarsi lesioni della pelle o malattie legate
all'esposizione alle radiazioni ultraviolette. Possono altresi verificarsi lesioni oculari quali la degenerazione del cristallino, lo pterigio o lesioni alla retina.

Per prevenire i suddetti rischi devono essere adoltate le opportune misure di prevenzione per evitare sia danni alla pelle che agli occhi.

Dovra quindi essere limitata il pit possibile I'esposizione al sole della pelle, utilizzando idonei indumenti. Per le parti che comunque dovessero restare
scoperte devono essere ulilizzate creme solari che riducono gli effetti degli UV.

Per evitare fenomeni di abbagliamento devono essere utilizzati occhiali da sole e, a maggior protezione dell'epitelio corneale e dei mezzi diottrici
oculari quali il cristallino e la retina, devono essere utilizzate lenti protettive in resina o materiale vetroso, cosi da comportare un assorbimento nello

spettro di almeno 330 nm.

In ogni caso occorre non esporsi troppo al sole estivo evitando ove possibile di effettuare gli interventi nelle ore della giornata in cui gli UV sono pit
intensi (12,00 — 16,00, cercare di sfruttare le zone di ombra prodotte da alberi o costruzioni vicine, fornire al lavoratore un luogo ombreggiato dove
consumare i pasti e sostare durante le pause, prevedere una rotazione dei compiti lavorativi tra attivita al sole e all'ombra.

10.2.5 Rischi di origine metereologica

Per rischi di origine meteorologica si intendono quelli derivanti dal vento, dal caldo, dalla pioggia, dal freddo, dalla neve o ghiaccio, dalla nebbia, che
incidano sulle operazioni o sui mezzi impiegati.

La ditta appaltatrice, prima di iniziare qualsiasi giornata di lavoro, deve consultare i’ bollettini meteorologici per la zona, al fine di valutare sia la
possibilita di eseguire le varie operazioni in sicurezza che la necessita di adottare idonei accorgimenti e dotare i lavoratori delle necessarie protezioni.



In caso di nebbia aumentano considerevolmente le possibilita di investimento da parte dei veicoli che transitano vicino ai cantieri e dovranno pertanto
essere sospese tutte le lavorazioni sulle strade extraurbane a doppia corsia per senso di marcia.

In caso di nebbia con visibilita inferiore ai ml. 40 dovranno essere sospese tutte le lavorazioni sulle carreggiate stradali.

In caso di forte vento, che possa comportare l'eventuale caduta della segnaletica temporanea non infissa nel terreno, dovranno essere sospese lutte le
operazioni mettendo in sicurezza le attrezzature. L'eventuale transennatura e segnaletica temporanea rimanente dovra essere ulteriormente zavorrata
cosi da evitarne lo spostamento o la caduta; non dovranno essere abbandonati sull'area di intervento macerie o utensili che potrebbero essere sollevati
dal vento.

In caso di pioggia o neve gli interventi saranno di norma interrotti

In caso di caldo prolungato che possa comportare disidratazione, bere molta acqua ed ulilizzare abbigliamento leggero non aderente, preferibilmente
di cotone, lino o fibre naturali. In caso di caldo con temperature superiori a 35° devono essere sospese le operazioni in esecuzione trasferendo i
lavoratori in aree con temperatura inferiore al suddetto valore.

10.2.6 Rischi dovuti dalla presenza di insetti e animali selvatici o comunque pericolosi

Il territorio comunale comprende zone urbane e zone di aperta campagna. In queste ultime non & da escludere la presenza di animali selvatici. Su tutto il
territorio € possibile il contatto con insetti potenzialmente pericolosi.

Al fine di evitare punture da insetti quali vespe, calabroni, ecc. o morsi da vipera € necessario che per tutti gli interventi da eseguire presso aree
campestri o giardini o anche solo in presenza di alberi (all'interno di quali potrebbero essere presenti nidi di insetti) venga effettuata preliminarmente
una ispezione dei luoghi. Nel caso venissero constatati alveari o comunque animali nocivi non dovranno essere eseguite operazioni dandone immediata

notizia all'amministrazione comunale.
Le cassette di pronto soccorso in dotazione dovranno contenere anche appositi kit per le punture di insetti.

In ogni caso i lavoratori che dovranno operare nell'erba o comunque fuori della carreggiata e dai marciapiedi, dovranno indossare guanti e scarpe
chiuse.

Nel caso di animali non custoditi pericolosi, come ad esempio cani mordaci, cavalli imbizzarriti ecc., gli operatori dovranno immediatamente
interrompere le lavorazioni raggiungendo un luogo chiuso non accessibile all'animale (ad esempio I'abitacolo di un veicolo), ed ivi rimanervi fino

all'allontanamento dell'animale.

10.3  RISCHI IMMESSI ALLE AREE ESTERNE DALL’ESECUZIONE DEGLI NTERVENTI PREVISTI NELL’APPALTO

10.3.1 Rischio di sinistro stradale
Essendo i lavori prevalentemente svolti su sede stradale € presente il rischio di collisione con gli automezzi in transito.

L'impresa appaltatrice dovra adottare tutte le precauzioni al fine di garantire la massima visibilita, delle macchine operatrici degli operatori e delle aree
di cantiere e adottare tutte le cautele e i dispositivi necessari per garantire il sicuro transito veicolare e pedonale in prossimita dei cantieri.

Tutti i veicoli operativi devono essere segnalati con i dispositivi supplementari a luce lampeggiante gialla.
| lavoratori devono indossare giubbetti ad alta visibilita al fine di un loro immediato riconoscimento.

Deve essere installate le delimitazioni e la segnaletica temporanea prescritta dal D.P.R. 16 dicembre 1992, dal D.M. 10 luglio 2002 nonché dal Decreto

Interministeriale 4 marzo 2013.
E’ fatto assoluto divieto per gli estranei ai lavori di accedere alle aree di intervento.

| veicoli in ingresso o uscita dal cantiere dovranno dare sempre la precedenza ai veicoli sulle aree aperte al traffico ed avere azionato il lampeggiante
giallo di segnalazione.

| mezzi in dotazione al personale devono essere adeguatamente mantenuti e periodicamente revisionati secondo un programma di manutenzione e non
possono essere immessi nella pubblica circolazione veicoli dal cantiere senza che prima non ne sia stata verificata I'efficienza, in particolare dei
dispositivi acustici e luminosie del corretto fissaggio delle sponde e dei carichi.

Deve essere osservato il divieto di uso di bevande alcoliche durante le attivita lavorative.

L'eventuale transito di mezzi di soccorso, aventi azionato i dispositivi di emergenza, deve essere agevolato interrompendo tutte le manovre di uscita dal

cantiere nonché tutte le operazioni che possono essere di intralcio a tali mezzi.



In caso di sinistro stradale deve essere sempre richiesto l'intervento delle forze di Polizia preposte all’effettuazione dei rilievi.
10.3.2 Rischio di caduta o proiezione di materiale

Durante le operazioni di rimozione o posa in opera di segnali stradali & possibile la caduta degli stessi o dei supporti i quali potrebbero accidentalmente
urtare passanti o personale di altre imprese.

Durante gli interventi di cancellazione della segnaletica orizzontale mediante abrasione potrebbero essere proiettati frammenti derivanti dalla fresatura.

Nel corso delle operazioni di installazione o rimozione di sostegni, cartelli o altri elementi di segnaletica verticale, devono essere adottate tuite le
cautele cosi da evitare che qualsiasi materiale cada sulle aree destinate al pubblico transito. In particolare dovranno essere predisposte le necessarie
delimitazioni del cantiere in modo tale che la zona di eventuale caduta dell'elemento o del sostegno, sia sempre compresa allinterno delle aree di

lavoro.

Altresi dovranno essere utilizzate idonee protezioni affinché il materiale proiettato dall'esecuzione di scavi, demolizioni, o cancellazione della
segnaletica mediante abrasione, non raggiunga le aree destinate alla pubblica circolazione.

10.3.3 Rischio rumore

Tutte le operazioni dovranno essere eseguite in modo da limitare al massimo le emissioni di rumore ricorrendo all'impiego di macchinari insonorizzati e

comunque conformi alle eventuali rispettive norme di omologazione e certificazione.

Nel caso in cui per le attrezzature non sia prevista omologazione o certificazione, il limite massimo di pressione sonora non dovra superare i 70 dB
Leg(A) secondo i parametri riportati nel D.M. 16 marzo 1998.

Nei giorni festivi e.il sabato non é consentita I'attivazione dei macchinari rumorosi.
E’ fatta salva eventuale deroga da ottenere a seguito di apposita richiesta.
10.3.4 Rischio da emissioni di polveri e odori

Tutte le operazioni dovranno essere attuate in modo da limitare al massimo le emissioni di polveri al di fuori del cantiere. A tale scopo gli interventi di
rimozione della segnaletica orizzontale mediante abrasione dovranno essere eseguiti con superficie bagnata. | materiali di risulta che possono dare
origine a polvere dovranno essere immediatamente rimossi in caso di vento.

Le operazioni con vernici o solventi devono essere limitate allo stretto necessario, evitando di effettuare travasi o miscelature in prossimita di pedoni,
conducenti di veicoli a due ruote, veicoli con finestrini aperti, finestre o aperture di edifici.

10.3.5  Rischio di sversamento liquidi

Negli interventi con vernici o solventi, eseguiti a mano o con apparecchiature, devono essere adottate tuite le necessarie cautele per evitare che getti o
schizzi raggiungano le aree destinate alla pubblica circolazione. A tale scopo le operazioni di versamento o miscelazione dei liquidi dovranno avvenire
a distanze dalle aree aperte al transito tali da non essere raggiunte dagli schizzi.

In alternativa dovranno essere utilizzati elementi di protezione verso tali aree.
10.3.6 Rischio di imbrattamento delle sedi stradali

La ditta incaricata dei lavori non dovra in alcun caso imbrattare la sede stradale al di fuori delle aree destinate a cantiere. Le aree da riaprire al transito
a fine lavori dovranno invece essere preventivamente ripulite e sgombrate da ogni detrito derivante dalle operazioni di realizzazione / installazione della

segnaletica stradale. Nessun materiale di risulta 0 macchinario dovra essere lasciato sulla sede stradale dopo il termine dei lavori.
In caso di sversamento accidentale di liquidi I''mpresa dovra provvedere immediatamente alla rimozione e pulizia.
10.3.7 Rischio di inquinamento

L'impresa appaltatrice & responsabile della raccolta, del corretto stoccaggio e dell'invio agli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti o dei detriti
prodotti nelle fasi lavorative.

Il trasporto e conferimento di tali rifiuti deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia. L allontanamento dei rifiuti deve avvenire
rapidamente e comunque nel corso della stessa giornata lavorativa nella quale sono stati prodotti.

| rifiuti devono essere separati per tipologia e modalita di smaltimento, prevedendo gli appositi contenitori.
E’ severamente vietato lo sversamento di vernici, solventi o altre materie inquinanti, nel suolo, nelle fognature o nei contenitori pubblici dei rifiuti.

In particolare la pulizia delle apparecchiature di verniciatura o delle dime dovra essere effettuata mediante I'utilizzo di appositi recipienti di raccolta dei



liquidi. :

Tali sostanze dovranno poi essere correttamente smaltite secondo le disposizioni di legge.

10.4.  RISCHI DERIVANTI DA MODALITA’ DI ESECUZIONE PARTICOLARI RICHIESTE DAL COMMITTENTE CHE COMPORTINO
PERICOLI AGGIUNTIVI RISPETTO A QUELLI SPECIFICI DELL'ATTIVITA” APPALTATA

Gli interventi di manutenzione della segnaletica stradale di cui al presente documento non prevedono rischi diversi rispetto a quelli peculiari per 'attivita
espletata normalmente in tale campo, cosicché i rischi presi in considerazione nel presente documento sono quelli normalmente incontrati da tutte le ditte
che operano nel campo della segnaletica verticale ed orizzontale.

Non vengono quindi richieste alla ditta appaltatrice attivita diverse da quelle normalmente svolte da tutte le ditte che operano nel campo della
manutenzione della segnaletica stradale.

11.  STIMA ANALITICA DEI COSTI PER LA SICUREZZA
Per costi della sicurezza si intendono le maggiori spese derivanti dall'adozione di particolari misure di prevenzione e protezione connesse alla presenza di
rischi da interferenza.

La presente stima dei costi & effettuata, nella fase di progettazione dell’appalto, sulla scorta delle rilevazioni dei rischi interferenti individuati nel presente
documento e al fine di mettere in atto le prescrizioni indicate. Si sottolinea che la stima dei costi dei rischi interferenti non tiene conto dei costi per la
sicurezza dovuti ai rischi propri dell'appaltatore, i quali sono determinati dai concorrenti in base alle specifiche attivita che andranno ad eseguire.

La stima dei costi per la sicurezza € avvenuta in modo analitico sulla base delle esperienze maturate per la direzione di appalti di categoria analoga agli
interventi in oggetto e tenendo conto che:

- Non si hanno mai cantieri di tipo fisso in quanto nello stesso luogo non avranno mai durata superiore alla mezza giornata, cosi come previsto dal punto 9

del Decreto Ministeriale 10 luglio 2002;

- In considerazione del tipo di interventi richiesti e della rete stradale comunale, la segnaletica verticale ed i dispositivi considerati sono quelli descritti
nelle tavole del Decreto Ministeriale 10 luglio 2002;

-1 D.P.I. peri singoli operatori, i dispositivi di protezione per le attrezzature e gli impianti sono quelli di utilizzo comune e gia in dotazione alla ditta
appaltatrice, in quanto questa é tenuta a fornire tali dispositivi ai sensi del D.Lgs 81/2008 indipendentemente dalla strada o localita ove si svolgono i lavori.

n. Art. Descrizione U.M. Quantita P.U. Importo
stimata
1 TOS19_17.N07.002.015 Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, Cad 12 €.28,75 €. 345,00

pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma
rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5,
distanza lettura max 4 metri, per un mese.

2 TOS19_17.P05.001.004 Transenna modulare in ferro zincato, dimensioni cm 200x Cad 4 €.36,23 €.144,92
H110
3 TOS19_17.N05.002.012 Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa Ml 50 €.7,13 €. 356,50

idonea segnaletica diurna e notturna — in struttura tubo e
giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo

mese.

4 TOS19_17.N05.002.015 Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa | Ml 50 €. 3,06 €.153,00
idonea segnaletica diurna e notturna — in struttura tubo e
giunto con rete plastica rossa.

5 TOS19_17.N07.002.008 Noleggio di impianto semaforico provvisorio composto da Cad 10 €.26,45 €.264,50
due carrelli mobili corredato di lanterne semaforiche a tre luci
corredati di una batteria cadauno a funzionamento
automatico alternato, valutato a giorno

6 TOS19_17.P07.002.001 Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore Cad 4 €.7,19 €.28,76
manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria, certificata




CE secondo la UNI EN 12352:2006

5 TOS19_RU.M10.001.004 Operaio edile Comune Ora 25 €.30,46 €.761,50
6 TOS19_17.N06.005.001 WC portatili senza lavamani — noleggio mensile Cad 12 €.55,20 €.662,40
7 TOS19_17.S08.002.001 Informazione dei lavoratori mediante la distribuzione di Ognuno | 5 €.27,27 €.136,35
opuscoli informativi sulle norme di igiene e sicurezza del
lavoro
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SICUREZZA €. 2'852,93

| costi sopra indicati sono presunti in quanto non & possibile al momento conoscere con precisione le quantita degli interventi che verranno eseguiti
durante lo svolgimento dei contratti attuativi.

La contabilizzazione di detti costi avverra quindi secondo le operazioni effettivamente prestate sulla scorta dei prezzi unitari sopra indicati.

12. CALCOLO UOMINI GIORNO

Designazione delle varie specie di lavori Categoria Euro % manodopera Costo manodopera
(A) (B)
SEGNALETICA STRADALE - LAVORI 0S10 49.000,00 39,00% 19.110,00
B/A= 39,00% Incidenza media della percentuale di manodopera
Costo manodopera Tariffa giornaliera Uomini/giorno
operai
€. 19.110,00 €. 291,04 n. 66

13.  ALTRI EVENTUALI RISCHI INTRODOTTI DALL’ATTIVITA’ DELL'IMPRESA (DA COMPILARE A CURA DELL'IMPRESA
AGGIUDICATARIA)

Rischi introdotti Misure di coordinamento individuate

L’Impresa appaltatrice dichiara di avere ricevuto le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente interessato dall'attivita, sulle misure di
prevenzione ivi poste in atto, sulle misure e sistemi di emergenza presenti, in accordo alla sezione VI del D.Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche ed
integrazioni.

Il Responsabile del Dipartimento

Il titolare dell'impresa aggiudicataria
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TREPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FIESOLE

Provincia di Firenze

REP. N

SCRITTURA PRIVATA

ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONCMICO LA MANUTENZIONE DELLIA SEGNA-

LETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - CIG XXXXOXXXX

L’ anno DUEMIIADICIANNOVE (2019), addl XXXXXX (XX) del mese di XXXXXXXX (XX)

nella sede comunale, tra:

il Comune di Fiesole, con sede in piazza Mino, 24/26 (codice fiscale

01252310485), rappresentato dall’Ing. Filippo Galli, nato a il

in qualita di Responsabile del Dipartimento Lavori Pubblici, a

cid autorizzato ai sensi del Decreto del Sindaco n. 34 del 30/12/2014 che

attribuisce alla stessa il potere di rappresentare 1’Anmministrazione Comuna—

le negli atti aventi valore negoziale, domiciliato per la carica presso il

Comune di Fiesole, in piazza Mino, 24/26 (di seguito denominato “Amministra-

zione”) ;

L’ operatore Economico , con sede legale in Via/P.zza,

, C.F. , P.IVA , iscritta presso il Re—
gistro delle imprese di con numero di iscrizione ,
rappresentata da , nato/a a (__)yi1_/ __/ _,
in qualita di dell’ impresa (come risulta da visura della Camera
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, conservata in atti), (di

seguito denominato “APPALTATORE”) .

PREMESSO




- che con determinazione n. in data __ / __ /2019, ese-

cutiva ai sensi di legge, & stata adottata la determinazione a

contrattare nell’ambito della quale veniva stabilito di proce-

dere all’affidamento dell’accordo quadro in oggetto tramite

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b),

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- con la determinazione citata al punto precedente & stato

altresl approvato il presente schema di contratto;

- che con determinazione n. in data __ / ___ /2019, ese-

cutiva ai sensi di legge, & stata indetta procedura negoziata

previa manifestazione di interesse ex art. 36 c. 2 lett. Db),

D. Lgs. 50/2016 per 1l’affidamento dell’accordo quadro di cuil

trattasi;

- che con determinazione n. in data __ / __ /2019, ese-

cutiva ai sensi di legge, 1l’accordo gquadro in gquestione e

stato aggiudicato all’Impresa , con sede legale
in via ’ (__ ), C.F. ,
P.IVA 7

- che 1l’impresa & in regola con gli adempimenti contributivi

nei confronti dell’I.N.P.S. e dell’I.N.A.I.L., come risulta

dal Documento Unico di Regolarita Contributiva conservato agli

atti dell’ufficio.

TUTTO CIO’ PREMESSO

e ritenuto parte integrante del presente atto, i detti compa-

renti convengono e stipulano:




ART. 1 - OGGETTO.

I1 Comune di Fiesole (FI), come sopra rappresentato, stipula con 1’/impresa

con sede legale in via , ()

C.F. , P.IVA che, tramite il costituito rappresen-—

tante, accetta, 1l’accordo quadro concernente 1’esecuzione del servizio di

manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale sulle strade e le a-—

ree pubbliche di competenza del Comune.

L’ Appaltatore si impegna a prestare i servizi alle condizioni contenute nel

presente contratto, nell’offerta presentata in sede di gara nonché nel capi-

tolato speciale e nell’elenco prezzi unitari allegati alla determinazione n.

del __ / __ /2019.

In caso di non conformita fra le disposizioni del capitolato e quelle del

presente contratto, prevalgono le norme di quest’ultimo.

ART.2 — DURATA.

La durata dell’accordo quadro € pari a due (2) anni decorrenti dalla data di

stipula ed in ogni caso sino all’esaurimento delle somme disponibili.

ART.3 — VALORE DEL CONTRATTO.

L’ importo massimo dell’accordo quadro & stabilito in euro 72'852, 93

(settantaduemilaottocentocinquantadue/93) oltre IVA, di cui euro 70.000,00

(settantamila/00) oltre IVA per servizi ed euro 2'852,93 (duemilaottocento—

cinquantadue/93) oltre IVA per oneri inerenti la sicurezza. Tale importo

rappresenta il limite massimo di ordinativi di servizi che potra essere rag—

giunto nel corso della durata del contratto, ben potendo il Comune emettere

ordinativi per un importo inferiore. Il contratto € a misura. Il corrispet-—

tivo & imponibile IVA ad aliquota ordinaria.




ART. 4 — FATTURAZIONE E PAGAMENTT.

L’invio della fattura dovra avvenire in modalita elettronica ai sensi del

D.M. n.55/2013. Ai fini della fatturazione elettronica il codice identifica-—

tivo dell’Ente e 48Q1HJ. E’obbligatoria 1’indicazione del CIG in fattura.

Si applica il cosiddetto "Split Payment" ai sensi dell'art. 1l7-ter del DPR

n. 633/1972, pertanto ai fini della corretta attuazione della normativa &

obbligatorio inserire nella fattura la dicitura "Scissione dei Pagamenti'.

I1 pagamento delle fatture avverra, come secondo le modalita vigenti presso

le Pubbliche Amministrazioni, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevi-

mento della fattura elettronica corretta.

Ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. 50/2016, il Comune opera sull’importo netto

progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute

possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo

1’ approvazione della verifica di conformita, previa acquisizione di DURC

regolare da parte del Comune.

I1 pagamento dei corrispettivi e subordinato:

a) all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore e degli even-

tuali subappaltatori;

b) per i pagamenti di importo superiore a € 5.000 al netto

dell’IVA alla verifica in via telematica che 1l’appaltatore sia

in regola con il pagamento delle imposte e delle tasse ai sen-—

si dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973.

C) Nel caso di cui alla lett. a), qualora il DURC risulti ir-

regolare, il Comune attivera 1l’intervento sostitutivo ai sensi

dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, trattenendo 1’importo




corrispondente all’inadempienza segnalata che verra versato

direttamente a favore dell’/gli Ente/i Previdenziale/i nei

confronti del/i quale/i €& stata accertata 1l’irregolarita con-—

tributiva. Nel caso di cui alla lettera b), qualora risulti

un’irregolarita fiscale, su richiesta dell’Ente competente sa-

ra trattenuto dal certificato di pagamento 1’ importo corri-

spondente all’inadempienza per il successivo versamento diret-—

to all’Erario.

d) In caso di contestazione 1’importo contestato non verra

liquidato fino a definizione della controversia.

€) Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso,

ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispetti-

vi dovuti alle verifiche di cui ai capoversi precedenti,

1’ Appaltatore potra sospendere la prestazione dei servizi e

delle attivita previste nel contratto; qualora 1’impresa si

rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto potra esse-—

re risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichia-

razione del Comune da comunicarsi in forma scritta.

ART.5 — TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIART.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, L. n 136/2010 e s.m.i., le parti

prendono atto che:

I1 pagamento sara effettuato mediante bonifico bancario sul

C/C dedicato (come definito ai sensi dell’art.3 comma 1 della

L. n.136/2010) acceso presso - SEDE DI

_ (IBAN ); Il Sig./la Sig.ra




, nato/a a () i1 / /

(come risulta dal documento depositato in atti), in qualita di

soggetto delegato ad operare sul C/C dedicato, €& autorizzato a

riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto

o a saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito

preventivamente riconosciute dal Comune.

L’ Appaltatore dichiara di assumersi tutti gli cbblighi di tracciabilita dei

flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i..

L' Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con gli e—

ventuali terzi subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullita assoluta

degli stessi, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli

obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari. L'Appaltatore che ha noti-

zia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabi-

1lita finanziaria di cui all’art. 3 L. 136/2010 ne da immediata comunicazione

all’ Amministrazione ed alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo

della Provincia di Firenze. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o po-—

stale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita

delle operazioni, ai sensi della ILegge n. 136/2010 e s.m.i., costituisce

causa di risoluzione del contratto.

ART. 6 — MODIFICHE CONTRATTUALI.

In accordo con quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’art. 106 del D.Igs.

50/2016, potranno essere disposte variazioni o modifiche contrattuali di ca-

rattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Comune purché non

mutino sostanzialmente la natura delle attivita oggetto del contratto. Nes—

suna variazione o modifica al contratto potra essere introdotta




dall’Appaltatore se non € stata approvata dal Responsabile Unico del Proce—

dimento nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dal citato art. 106 del

D. ILgs.50/2016, e, qualora effettuate non daranno titolo a pagamenti o rim-—

borsi di sorta e comporteranno, da parte dell’Appaltatore, la rimessa in

pristino della situazione preesistente.

ART. 7 - CESSIONE DEL CREDITO.

Si rinvia a quanto prescritto dall’art. 106, c. 13, D.Igs. n. 50/2016.

ART. 8 — DISPOSIZIONI IN MATERTA DI ANTICORRUZIONE.

8.1 L' Appaltatore & soggetto agli obblighi di condotta previsti dal D.P.R.

62 del 16.04.2013 “Regolamento recante il Codice di Comportamento dei dipen-—

denti pubblici, a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001

n. 165” e dal Codice di Comportamento Comunale approvato con deliberazione

di G.C. n. 93 del 30/12/2014. L'okbligo si estende a tutti i collaboratori

dell’ Appaltatore stesso. La violazione degli okbblighi suddetti e causa di

risoluzione del contratto.

8.2 L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura

e all’Autorita Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in

qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi

sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essen—

ziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento da-—

ra luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art.

1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dei soggetti che abbiano esercitato

funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata dispo-

sta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto pre-

visto dall’art. 317 del c.p. Il Comune procedera alla risoluzione del con—




tratto ai sensi dell’art. 108, c. 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 ogni qual—

volta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale,

0 dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia in—

tervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt.317

c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319%-ter c.p., 319—quater c.p., 320

c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

ART.9 — RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE.

L'Appaltatore e responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento

delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione del servizio affi-

datogli, convenendo egli esplicitamente che le norme contenute nel presente

contratto sono riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

9.1 Responsabilita per danni. L'Appaltatore & responsabile, tanto verso il

Comune che verso i terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura, che potesse-—

ro essere arrecati a persone e/o cose per sua negligenza (e dei suoi dipen-—

denti) in dipendenza e in occasione dell’esecuzione del servizio.

In presenza di ordini di servizio che non possano essere eseguiti senza pre—

giudizio per la sicurezza pubblica, € obbligo dell'Appaltatore intraprendere

tutte le iniziative volte ad evitare pericoli o danneggiamenti, arrivando

anche all'eventuale interruzione del servizio, con immediata comunicazione

al Responsabile del Procedimento.

Qualora il Comune dovesse corrispondere a terzi direttamente o indirettamen—

te indennizzi di qualsiasi entita, in conseguenza ad attivita, comportamen-—

ti, inadempimenti dell'Appaltatore o ad esso imputabili nell'ambito del pre—

sente servizio, 1'Appaltatore dovra rimborsare al Comune la spesa sostenuta.

Dette somme verranno rimborsate al Comune con incameramento della garanzia




definitiva fino al relativo importo. Nel caso in cui tale importo fosse in-—

sufficiente i1 Comune provvedera ad effettuare ritenute sui pagamenti per

1’ importo residuale.

9.2 Cause di forza maggiore o caso fortuito. Si considerano danni di forza

maggiore quelli effettivamente provocati da cause imprevedibili (forza mag—

giore o caso fortuito). I danni che 1’Appaltatore ritenesse ascrivibili a

tali cause (anche quelli che possano giustificare un qualsiasi ritardo ri-

spetto ai termini stabiliti contrattualmente) dovranno essere denunziati al

Comune entro cinque giorni dalla loro scoperta, mediante raccomandata A.R. o

PEC, escluso ogni altro mezzo, sotto pena di decadenza dal diritto di ri-

chiedere 1’esonero dall’applicazione delle penali previste contrattualmente.

I danni per causa di forza maggiore vengono accertati con la procedura sta—

bilita dall’art. 24, c. 2 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e

dei Trasporti n. 49 del 7/3/2018.

9.3 Contestazioni dell’appaltatore. Tutte le eccezioni che 1’Appaltatore in—

tenda formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comuni-

cazione tramite PEC al Responsabile del Procedimento e debitamente documen—

tate. Detta comunicazione deve essere presentata entro 5 (cinque) giorni la—

vorativi dalla data in cui 1’Appaltatore ha avuto notizia del fatto che da

luogo alla contestazione oppure dal ricevimento del documento del Comune che

si intende contestare. La contestazione pud essere illustrata e documentata

nei 5 (cinque) giorni lavorativi successivi. Qualora 1’Appaltatore non e—

splichi le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati, esso decade

dal diritto di farle valere. Il Comune prendera in esame le doglianze di na-—

tura contabile, presentate nei termini e modi prescritti, contestualmente




alla prima successiva liquidazione, operando di volta in volta le eventuali

compensazioni.

ART.10 — ESECUZIONE IN DANNO.

Qualora 1’impresa ometta di eseguire, anche parzialmente, i servizi indicati

nel capitolato, il Comune potra ordinare ad altra impresa 1l'esecuzione par-—

ziale o totale deil servizi omessi dall’appaltatore, previa comunicazione ef-

fettuata a quest’ultimo, addebitando allo stesso i relativi costi ed i danni

eventualmente derivati al Comune. Oltre alla applicazione delle penali pre-—

viste nel presente contratto.

Per 1’esecuzione di tali prestazioni il Comune potra rivalersi, mediante

trattenute, sui crediti dell’appaltatore o sulla garanzia definitiva che do-—

vra, in tal caso, essere immediatamente reintegrata.

ART.11 — RISOLUZICNE DEL CONTRATTO.

E fatta salva la facoltd del Comune di procedere alla risoluzione

dell’accordo quadro ai sensi dell’art. 1454 c.c., a tutto rischio e danno

dell’ appaltatore con riserva del risarcimento dei danni cagionati al Comune,

qualora i servizi non vengano effettuati secondo quanto pattuito e

1’impresa, diffidata per iscritto alla puntuale esecuzione degli stessi, non

provveda, entro il termine di quindici giorni dalla relativa comunicazione

via PEC, a sanare le inadempienze contrattuali.

E’ fatta salva la facolta del Comune di procedere alla risoluzione

dell’ accordo quadro ai sensi dell’art. 108 commi 3 del D.ILgs. 50/2016 nei

casi di grave inadempimento o grave irregolarita o grave ritardo

nell’esecuzione dell’accordo quadro e dei singoli contratti attuativi. In

tall casi 1’Ente inviera contestazione scritta all’impresa, richiedendo la




presentazione di controdeduzioni entro il termine di quindici giorni. Qualo-—

ra le controdeduzioni non siano trasmesse o siano valutate negativamente il

Comune dichiara il contratto risolto.

Ai sensi dell’art.108 c.4 del D.Igs. 50/2016, qualora la prestazione ritardi

per negligenza dell’appaltatore, allo stesso € assegnato un termine, non su-

periore a dieci giorni o comunque ridotto in caso di urgenza, per

1’esecuzione di quanto omesso. Qualora 1’impresa non provveda a sanare le

inadempienze contrattuali, il Comune procede alla risoluzione del contratto.

I1 provvedimento di risoluzione dell’accordo quadro sara regolarmente noti—

ficato all’impresa secondo le vigenti disposizioni di legge.

I1 Comune attiva inoltre il procedimento di risoluzione dell’accordo quadro

per grave inadempimento, qualora 1’importo delle penali applicate

all’ impresa sia superiore al 10% dell’importo contrattuale.

Resta salvo in tal caso il diritto dell’ente all’applicazione delle penali

come disciplinate nel presente contratto e nel capitolato speciale.

In caso di risoluzione, inoltre ai sensi del comma 5 dello stesso art.108,

1’ appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmen-—

te esequite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento

del contratto e di quelli derivanti dall’eventuale maggior spesa sostenuta

per 1l’esecuzione in danno di cui al precedente articolo.

Qualora, a seguito della risoluzione dell’accordo quadro, sia indetta una

nuova procedura per l’affidamento del completamento del servizio,

1’aggiudicatario € escluso dalla partecipazione in quanto il grave inadempi-—

mento & considerato negligenza accertata e, comportando la risoluzione

dell’accordo quadro ai sensi dell’art. 108, c. 3, D.Lgs. n. 50/2016, rientra




nel campo di applicazione dell’art. 80, c. 5, lett. c) del medesimo D.Igs.

n. 50/2016. E’ fatta salva la possibilita di risolvere il contratto in cia—

scuno dei casi specificati all’art. 108, D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 12 — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

L’accordo quadro si intendera risolto di diritto ai sensi e per gli effetti

dell’art.1456 c.c., salvo il diritto del Comune di richiedere all’impresa il

risarcimento dei danni subiti, in caso di:

a) mancato inizio del servizio entro i termini previsti dal

capitolato o abbandono dell'appalto, salvo che per forza mag-

giore;

b) inosservanza degli obblighi concernenti il personale;

C) inosservanza degli obblighi sulla sicurezza sui luoghi di

lavoro;

d) inosservanza degli obblighi sulla tracciabilita dei flussi

finanziari;

€) subappalto non autorizzato o oltre i limiti di legge;

f) cessione del contratto.

Resta salvo nei casi sopra elencati il diritto del Comune di non avvalersi

della clausola risolutiva espressa e di agire per il corretto adempimento

del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti.

ART. 13 — RECESSO.

Resta salva la facolta del Comune, ove ricorrano cbiettive e comprovate cir-—

costanze di interesse pubblico, di recedere in qualsiasi momento

dall’accordo quadro e/o dei singoli contratti attuativi, anche se & stata

iniziata 1’esecuzione delle prestazioni, salvo il pagamento a favore




dell’Appaltatore delle spese dallo stesso sostenute, delle prestazioni even-—

tualmente esequite, e ritenute regolari, sino al momento dell’effettivo re—

cesso, e di una somma pari al decimo dell’importo delle prestazioni non ese—

guite calcolato sulla differenza tra 1’importo dei quattro quinti del prezzo

contrattuale e 1’ammontare netto delle prestazioni eseguite.

I1 recesso deve essere comunicato all’Appaltatore mediante PEC e ha effetto

decorsi 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla sua notificazione.

Dopo tale termine 1’Appaltatore dovra astenersi dal compiere qualsiasi ulte-—

riore prestazione. Le prestazioni potranno essere portate a termine in eco-—

nomia oppure affidate ad altra azienda, senza che per questo 1’Appaltatore

possa avanzare diritti di sorta.

Resta esclusa la facolta dell’BAppaltatore di richiedere il recesso

dell’accordo quadro e dei singoli contratti attuativi prima della sua sca—

denza, se non nei casi previsti dal vigente Codice Civile.

ART. 14 — DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.

E fatto divieto della cessione, anche parziale, dell’accordo quadro e dei

singoli contratti attuativi a pena di nullita, ai sensi dell’art. 105, c. 1,

D.Lgs. n. 50/2016. Nei casi di cessione, trasferimento, fusione e scissione

dell’azienda si applica il disposto dell’art.106 comma 1 lett. d) del D.Igs.

50/2016.

ART.15 — GARANZIE PRESTATE.

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, 1'Appaltatore

ha costituito:

a) garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103, c. 1, D.ILgs. n. 50/2016, di

€. ( ), a mezzo di polizza fideiussoria n.




del __ / __ /2019, emessa da — Agenzia di

, conservata agli atti del competente ufficio;

b) polizza assicurativa a garanzia della responsabilita civile verso terzi

n.__ = del__/__/ __ emessada con sede in

, via/Piazza n. , Agenzia di

lasciata in conformita all’art. 17 del capitolato speciale descrittivo e

prestazionale e conservata agli atti del competente ufficio.

I1 Responsabile di Settore stipulante, ai sensi e per gli effetti di quanto

disposto dall’art. 57 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, accetta — per conto

della Amministrazione — le predette garanzie, e ne riconosce e dichiara la

validita.

ART.17 — RISCHI INTERFERENZIALT.

I1 Servizio Prevenzione e Protezione di questo Ente ha effettuato la valuta-

zione dei rischi interferenziali di cui al presente contratto, dalla quale e

emersa una stima dei costi per la sicurezza pari ad un importo biennale di €

1.544,68 (Euro millecinquacentoquarantaquattro/68), come da apposito DUVRI

redatto ai sensi dell’art. 26, c. 3, D.Igs. n. 81/2008.

ART.18 — DOMICILIO.

A tutti gli effetti contrattuali, 1’Appaltatore elegge domicilio presso il

Comune di Firenze (FI).

ART.19 - RUP.

Per tutti gli adempimenti, relativi al controllo dell'osservanza degli ob-—

blighi derivanti dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale e dal

presente accordo quadro, responsabile designato € il RUP Ing. Filippo Galli.

In particolare, il responsabile designato dovra provvedere, prima




dell’inizio del servizio, a verificare il regolare adempimento di tutto ciod

che, in ragione della specifica attivita da svolgere, 1’appaltatore sia te-—

nuto a porre in essere.

ART.20 — SPESE CONTRATTUALT.

Tutte le spese del presente contratto e tutti gli oneri connessi alla stipu—

lazione del medesimo sono a carico dell’Appaltatore.

ART.21 - VALORE A FINI FISCALI.

I1 valore del presente contratto ai soli fini fiscali & di € 71.544,68 (Euro

settantunomilacinquecentoquarantaquattro/68) oltre IVA.

ART.22 — DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.

E’ fatta salva la facolta di addivenire ad una soluzione transattiva della

controversia, nel rispetto dell’art. 208, D. Lgs. 50/2016. Nelle more della

risoluzione delle controversie 1’Appaltatore non pud comunque rallentare o

sospendere il servizio né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal

Comune di Fiesole. In caso di mancato raggiungimento della soluzione tran—

sattiva, se esercitata, o in ogni altro caso, per tutte le controversie che

dovessero insorgere in dipendenza del capitolato speciale descrittivo e pre—

stazionale e del presente contratto, & competente il Foro di Firenze. E e—

scluso il ricorso all’arbitrato.

ART.23 — RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI.

Per quanto non risulta contemplato nel presente contratto o nel capitolato,

si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

ART.24 — DOCUMENTI INTEGRATIVI.

I1 Capitolato speciale descrittivo prestazionale e i relativi allegati tec—

nici, il DUVRI, 1’offerta economica dell’impresa, la garanzia definitiva e




la polizza di responsabilita civile verso terzi si ritengono qui integral-

mente riportati e trascritti, seppur non materialmente allegati.

I1 presente contratto, formato e stipulato in modalita elettronica, € stato

redatto, mediante 1’utilizzo ed il controllo personale degli strumenti in-—

formatici, & la precisa, completa e fedele espressione della volonta delle

parti e si compone di n. __ facciate e di porzione della , a video.

Ietto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 1

comma 1, lettera s) del Codice dell’Amministrazione digitale (CAD).

L" AMMINISTRAZIONE

L" APPALTATORE




