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1
02.03.0050

2
03.03.0070

16.2.40.7

4

16.2.70.4

AP.01

AP.02

AP.09

AP.10

LAVORI A MISURA

DEMOLIZIONE CALCESTRUZZO DI COPRIFERRO. Demolizione di
calcestruzzo costituente la parte di copriferroin strutture di conglomerato cementizio
armato, eseguita sino ad una profondita tale da liberare dmeno per la meta le
armature piu esterne o fino ala profondita ordinata dalla D.L.. Sono compresi: la
demolizione di eventuai parti interne in cacestruzzo, che risultino deteriorate; la
rimozione di ogni elemento fissato al'intonaco da demolire; la restituzione a pulito
del vivo dei muri, anche in corrispondenza di sguinci, nicchie, cavita, rientranze e
sporgenze; la pulitura mediante I'uso di spazzole metalliche ed il successivo lavaggio
a pressione delle murature messe a hudo; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto,
fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta E' inoltre compreso quanto atro
occorre per dareil lavoro finito.
Interventi di superficie inferiore a mq 0,40 sono computati in base dla suddetta
superficie considerata minima.

SOMMANO mg

COMPENSO Al CONGLOMERATI CEMENTIZI A FACCIAVISTA. Compenso
per getto di calcestruzzo semplice o armato a facciavista, richiesto specificatamente
dalla D.L., mediante I'impiego di tavole nuove piallate anche sulle coste, applicato
alasuperficiein vista

SOMMANO mqg

PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI IN MISURE STANDARD. Porta
antincendio a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la
norma UNI 9723, fornita e postain opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito
di zanche per il fissaggio a muro; il battente principae con doppia maniglia e
serratura con chiave patent; il battente secondario con serratura
per autobloccaggio; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di
richiamo; il presdlettore di chiusura; la targhetta identificativa; la verniciatura
standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa
ddl'intonaco; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il
telaio: L x H (mm). REI 120 L x H = 1350 x 2150.

SOMMANO cadauno

ACCESSORI PER PORTE TAGLIAFUOCO. Accessori per porte antincendio da
conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui € installato I'accessorio.
Sono compresi: la forniturg; I'installazione; le eventuai opere murarie. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti
eettrici - Maniglione antipanico tipo Push.

SOMMANO cadauno

Sovrapprezzo per il pagamento di oneri di discarica disposte dalle P.A. per materiali
terrosi di qualsiasi tipo provenienti dagli scavi provenienti dagli scavi.
SOMMANO t

Sovrapprezzo per il pagamento di oneri di discarica disposte dalle P.A. per materiali
provenienti dalle demolizioni di qualsiasi tipo.
SOMMANO t

Applicazione di vernice ignifuga (raggiungimento di R60) su elementi di acciaio
previa stesuraimpregnante. Prezzo akg di acciaio
SOMMANO kg

Fornitura e posa in opera di "dispositivo di vincolo dinamico (tipo shock
transmitter)costituito da un sistema pistone/cilindro che realizza due camere
riempite con fluido siliconico: deve consentire, senza un'‘apprezzabile reazione, i
movimenti lenti derivanti dalle escursioni termiche degli elementi strutturali cui
sono collegati. Alla presenza di movimenti bruschi, derivanti da azioni sismiche o
similari il sistema deve diventare pressoché rigido e capace di trasmettere
integralmente la forza asside agli elementi stessi. Tae dispositivo deve essere
marchiato CE secondo EN15129:2009. Caratteristiche dispositivo: forza assiale
massima trazione o compressione 300/400 [kN] / scorrimento totale termico +/- 25
[mm]. La quotazione comprende: snodi sferici ale estremita con perno, compreso
piastre e manufatti di ancoraggio, fori, fissaggi, materidi, strumenti, assistenze,
prove ne modi e quantita disposti dalla norma EN1529:2009 ed ogni altro onere
necessario per restituire il dispositivo in opera come da esecutivo, completo,
funzionante e collaudato
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 19'643,97 67910,68
SOMMANO cadauno 4,00 397354 15°894,16 422,78 2,660
9 Preparazione del piano di posa per le fibre di carbonio mediante regolarizzazione
AP.11 ddle superfici, stuccature dei giunti con mata compatibile per c.a eo idoneo
primer, previa pulituradella superficie
SOMMANO m2 44,29 40,28 1'784,00 1'356,38| 76,030
10 Fornitura e posa in opera di fiocco in fibra di carbonio diam. 10 mm (cfrp) largh.
AP.12 600 mm steso a rullo, compresa impregnazione con resina epossidica della
superficie da trattare; escluso pulizia €0 preparazione del piano di posa. Fiocco
monodirezionale tensione a rottura 1590 N/mmg, peso 4600 g/mg. Comprese le
seguenti lavorazioni ed i materiali necessari: realizzazione dei fori di aloggiamento
in foro diam. 16 mm, pulizia del foro e successivo inserimento di resina a partire
dallazonaterminae, impregnazione del fiocco, inserimento nella muratura mediante
supporto metallico, fissaggio della parte esterna con idonea resina su fasce di fibre
precedentemente posi zionate e computate a parte
SOMMANO cadauno 218,00 23,81 5190,58 3'805,73| 73,320
11 Soletta in conglomerato cementizio C28/35, aleggerito (1400kg/mc) classe di
AP.13 consistenza $4 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
darte, spessore 2 cm. Incluso fornitura e posain operadi retein fibra di vetro 3159/
mq, inghisaggi perinfissione barre metalliche costituenti la piolatura, pioli a passo
100x100 cm
SOMMANO m2,  1°050,00 23,65 24'832,50 6°039,26| 24,320
12 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metalica, questa esclusa, con resine
AP.14 epossidichebicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante
- con foro D 18-20 profondita fino a20 cm
SOMMANO cadauno|  1°056,00 10,34 10°919,04 5373,26| 49,210
13 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metalica, questa esclusa, con resine
AP.15 epossidichebicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante
- con foro D 24-30 profondita’ fino a25 cm
SOMMANO cadauno|  1°318,00 14,22 18741,96 9142,33| 48,780
14 Fornitura e posa inopera di zoccolino in pvc rigido, altezza 100 mm con raccordo a
AP.16 pavimento da 15 mm, posto in opera con idoneo collante
SOMMANO m 487,62 3,99 1'945,60 257,60, 13,240
15 Assistenza per posa in opera di infiss in metalo interni ed esterni; esclusa
AP.17 cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso
e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito aregola darte - finestre e porte finestre
SOMMANO m2 89,64 50,87 4'559,99 3'585,52| 78,630
16 Fornitura e posa in opera di cassamorta in legno o metallo, su muro di qualsiasi
AP.18 spessore, su aperturadi qualsiasi superficie
SOMMANO cadauno 32,00 49,29 1'577,28 920,19| 58,340
17 Smontaggio e rimontaggio dei pluviali esistenti con sostituzione delle parti
AP.20 ammalorate 0 danneggiate
SOMMANO m 37,40 31,52 1'178,85 892,39 75,700
18 Taglio a forza di solai per creazione giunto strutturale compresa demolizione di
AP.21 massetto, pavimentazione, manto di copertura in tavelloni o lamiera e guaine
impermeabilizzanti compresa eventuale rimozione di muretti nel livello sottotetto,
inclusi adattamenti della lamiera di copertura in corrispondenza del giunto,
smontaggio e rimontaggio con adattamenti del cande di gronda. Inclusi tutti i
necessari ripristini, guaine impermeabilizzanti in copertura, una volta eseguito
l'intervento. Smontaggio, rimontaggio e riallaccio parti eettriche dei pannelli
fotovoltaici interferenti. Esclusi giunti calpestabili a pavimento e lamiere coprigiunto
a soffitto e a parete computati a parte. Prezzo computato a metro lineare per ogni
solaio oggetto di intervento
SOMMANO m 86,35 82,24 7°101,42 5064,74/ 71,320
19 Giunti sismici a pavimento: F.p.o. di giunto calpestabile in aluminio antiscivolo
AP.22 completa di elementi di fissagio quali tasselli chimici o meccanici da posizionare
dl'estradosso del solaio. Lavoce € computata am di giunto, movimento massimo 10
cm
SOMMANO m 35,05 80,29 2'814,16 439,57| 15,620
A RIPORTARE 116183,51 44°210,43

COMMITTENTE:
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Fornitura e posa in opera di botola per ambienti interni per ispezione. |l prodotto
deve possedere una resistenza a fuoco classe REI120. E' compreso ogni altro onere
per dare I opera completa e funzionante a perfettaregolad’ arte

SOMMANO cadauno

Giunti sismici a parete e soffitto: F.p.o. di lamiera in acciaio zincato sp= 6/10 mm
completa di elementi di fissagio quali tasselli meccanici verniciata a polveri
epossidiche con RAL a scelta della DL. Larghezza fino a 45 cm. La voce €
computata a m di giunto, incluso f.p.o. di pannelli di polistirene da inserire al
momento del getto dellatravein c.a. postain corrispondenza del giunto
SOMMANO m

Rinforzo con rete in fibra di vetro (gfrp) maglia 3,3x3,3 cm compresa
impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie da trattare;
compresa pulizia €0 preparazione dei piani di posa. Tessuto monodirezionae
resistenza a trazione della rete (caratteristica) 129 kN/m, modulo elastico del
composito 25000 MPa, tensione a trazione caratteristica del composito 375 MPa,
dlungamento medio a rottura della barra 1,8%. Incluso fornitura e posa in opera di
connettori in CFRP poltrusi diametro 10 mm/40 cm e relativi inghisaggi. Inclusi
tassdlli di fissaggio ai travetti del solaio interasse 40 cm dotati di rondellain acciaio
SOMMANO n??

Parete divisoriainterna con caratteristiche antincendio ed acustiche, costituita dadue
pannelli prefabbricati in gesso ceramico fibrorinforzato e perlite, omologati in
Euroclasse A0, E.I. 120 min., con incastri maschio-femmina sui bordi perimetrali,
delle dimensioni di 1200 x 600 + 700 mm, spessore 25 mm, fissati mediante
incollaggio e viti autoperforanti ala struttura portante in profilati di acciaio zincato
dello spessore di 0,6 mm e successiva rasatura con idoneo stucco, comprese guide a
pavimento e soffitto ad U fissate alla struttura portante con opportuni ancoraggi,
guarnizioni acustiche monoadesive, montanti verticali a C posti ad interasse 600
mm, la formazione di eventuai vani porta o finestra con i contorni dotati di profilati
metallici per il fissaggio dei serramenti ed ogni atro onere e magistero per fornire
I'opera eseguita a perfetta regola d'arte: a spessore parete finita 100 mm compreso
inserimento pannello in lana di roccia spessore di 60 mm densita 60 kg/m3 (parete
57 dB)

SOMMANO m2

Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna in cartongesso ad ELEVATA
RESISTENZA MECCANICA E AGLI URTI, dello spessore minimo di 280 mm, ad
orditura metallica doppia e doppio rivestimento in lastre di gesso rivestito: quella
interna standard tipo GKB di KNAUF o similari, quella esterna a densita e
resistenza maggiorata, tipo DIAMANT di KNAUF o similari, densita 12,8kg/mq sp.
12,5mm. L'orditura metallica verra realizzata con doppia serie parallela di profili in
acciaio zincato aventi un carico di snervamento pari @ 300 N/mm?, conformi ala
norma europea UNI EN 10346, con rivestimento di zinco di 1* scelta e qualita Zn
99%, spessore acciaio 0,6 mm, delle dimensioni di:

- guide a "U" 40/75/40 mm, isolate dale strutture perimetrali con nastro
monoadesivo;

- montanti a"C" 50/75/50 mm posti ad interasse non superiore a 600 mm.

| profili saranno marceti CE conformemente alla norma armonizzata EN 14195
riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito”, in classe Al di
reazione a fuoco e EI60, prodotti secondo il sistema quaita UNI EN 9001. I
rivestimento su entrambi i lati dell'orditura sara realizzato con doppio strato di lastre
in cartongesso. Il primo, a contatto con l'orditura, sara eseguito con lastre in gesso
rivestitosemplice spessore 12,5 mm, marcate CE a norma UNI EN 520 e conformi
dla DIN 18180, collaudate dal punto di vista biologico-abitativo come da certificato
rilasciato dall’ Istituto di Bioarchitetturadi Rosenheim, in classe di reazione a fuoco
A2-s1,d0 (non infiammabile), awvitate al'orditura metallica con specifiche viti poste
ad interasse 750 mm. |l secondo strato, a vista, sara realizzato con lastre in gesso
rivestito, ad elevata resistenza meccanica, antincendio e idrorepellente, prodotta
secondo la normativa UNI EN 520 e conforme ala norma DIN 18180, avente le
seguenti caratteristiche: - spessore 12,5 mm; - peso 12,8 kg/m?; - classe di reazione|
a fuoco A2-s1,d0; - densita kg/m?® 1000; awvitate al'orditura metallica con
specifiche viti. In ciascuna delle due orditure metalliche verra inserito un pannello di
lana di Vetro, conforme ala norma UNI EN 13162, lambda 0,037 W/mK, dello
spessore di 75 mm, in euroclasse Al di reazione a fuoco, prodotta con resina priva
di formaldeide, di origine vegetale, completamente riciclabile, 60/mm/70kg/mc. La
fornitura in opera sara comprensiva della finitura superficide secondo il livello di
qualita Q2 secondo UNI11424. Le modalita per lamessain opera saranno conformi
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A RIPORTARE

127°412,29

45'800,40
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dle norme UNI 11424 e ale prescrizioni del produttore. La parete cosi composta
deve garantire potere fonoisolante >=66 dBA.
SOMMANO m2

Controparete antincendio con resistenza a fuoco REI 60 ed omologata in classe 0
costituita da piu lastre in calcio silicato esenti da amianto, densita 900 kg/m3, con
bordi dritti, di diversi spessori sovrapposte agiunti sfalsati ed ancorate ad un profilo
perimetrale in acciaio zincato mediante viti in acciaio: con 2 lastre sovrapposte di
spessore 15-20 mm compreso inserimento pannello in lana di roccia spessore di 60
mm densita 60 kg/m3 (parete 57 dB)

SOMMANO m2

Posain opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dareil lavoro
finito. | materiali debbono essere dottima qualita privi di difetti, slabbrature,
ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti ale caratteristiche
stabilite dalle prescrizioni contrattuai e conformi alle consuetudini commerciali,
dovranno essere di tipo, scelta, qualita, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e
spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e
comungue rispondenti ale norme UNI 4542-4543 - posa in opera di lavabo per
disabili precedentemente smontato assieme alla relativa rubinetteria. Sono compresi:
le staffe rigide per il fissaggio a parete; il relativo fissaggio con viti idonee per ogni
tipo di muratura e/o cartongesso; il sifone di scarico con piletta e raccordo flessibile;
il collegamento ale tubazioni di adduzione acqua e scarico. E' inoltre compreso il
materidle di consumo e quanto altro occorre per dareil lavoro finito

SOMMANO cadauno

Posain operadi apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dareil lavoro
finito. | materiali debbono essere dottima qualita privi di difetti, slabbrature,
ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti ale caratteristiche
stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali,
dovranno essere di tipo, scelta, qualita, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e
spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e
comungque rispondenti alle norme UNI 4542-4543 - vaso igienico in porcellana per
disabili secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche,
precedentemente smontato. Sono compresi: il fissaggio con viti e borchie di acciaio
cromato; le relative guarnizioni; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto
dtro occorre per dareil lavorofinito.

SOMMANO cadauno

Fornitura e posain opera di RUBINETTERIE per apparecchio sanitario: il materiale
deve essere di ottima qualita, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o atre
deformazioni o imperfezioni e rispondente dle caratteristiche stabilite dalle
prescrizioni contrattuali e conforme ale consuetudini commerciali, come di seguito
descritteMISCELATORE per LAVABO cromato monocomando con scarico
automatico normae; MISCELATORE LAVABO DISABILI  meccanico
monocomando aleva lunga, incluse mensole pneumatiche per regolazione
dell'inclinazione.

SOMMANO cadauno

F.p.o. di carter metallico sp.8/10 mm da disporre sui controventi e sui pilastri
ddl'atrio dell'US.02 realizzato in parti smontabili giuntate mediante rivettature,
verniciati con smalto di colore a sceltadella DL

SOMMANO cadauno

Rafforzamento di nodo in calcestruzzo armato mediante: foro trave, avvolgimenti
metallici presollecitati, redizzati con nastri in acciaio ad dta resistenza inox (UNI-
EN 10088-4), con dimensioni minime di: spessore 0.9 mm, larghezzadi 19 mm. La
resistenza a rottura deve essere superiore a 1000 Mpa. In corrispondenza degli
spigoli devono essere posti in opera, a diretto contatto con il calcestruzzo, alettati
con malta ad dta resistenza S prevede che il nastro attraversi la sezione per
ottenere un efficace rafforzamento, attraverso forature trasversai nel calcestruzzo
sfalsate lungo la verticadle. Deve essere posizionata, a diretto contatto con la
superficie, un’ apposita piastra imbutita ripartitrice in acciaio UNI-EN10025 S235JR
zincata a caldo, di dimensioni minime 125x125 mm e spessore minimo di 4 mm,
dlettata con malta ad alta resistenza. Ogni singolo avvolgimento deve essere chiuso
SU se stesso e pud essere costituito da uno o pitl nastri sovrapposti. La chiusura dei
singoli avvolgimenti deve essere effettuata per mezzo di apposita macchina, in grado|
di imprimere a nastro una pretensione caibrata pari ameno a 30% dellaresistenza
arottura del nastro con sigillo. La resistenza della giunzione deve essere superiore a
65% della resistenza a rottura del nastro. | fori devono essere chiusi ad entrambe le

46,42
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52°406,05
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1'105,44
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89,21
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13,350
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A RIPORTARE

186°206,87

53761,75

COMMITTENTE:
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 186'206,87 53'761,75
estremita con schiuma poliuretanica, per una profondita minimadi 10 cm, qualorala
foraturainteressi un paramento esterno. L’ applicazione dell’intonaco di finituradeve
essere preceduta da sbruffata con malta cementizia di protezione ed aggrappaggio.
SOMMANO cadauno 8,00 397,75 3'182,00 1'637,14| 51,450
31 Rinforzo con tessuto in fibra di carbonio (cfrp) larghezza mm 600 steso a rullo
AP.35 compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie da
trattare; escluso pulizia €0 preparazione dei piani di posa e intonaci tessuto
monodirezionale resistenza a trazione maggiore a 4900 N/mmg, peso 300 g/mq, sp.
0,164 mm
SOMMANO m?2 177,78 125,00 22'222,50 8226,77| 37,020
32 Sovrapprezzo ale casseforme per redizzazione di opportuni “scivoli" per
AP.36 I'esecuzione del getto dei setti o di atri aumenti di sezione. Incluso la rimozione
della parte di cls eccedente una volta eseguito il getto e la regolarizzazione della
superficie. Gli scivoli saranno redizzati in sommita della casseforme in numero e
dimensioni idonee a garantire I'uniformitadel getto.
SOMMANO m2 290,52 5,08 1'475,84 835,18 56,590
33 Esecuzione di fori diretti 0 atazza (da 15 cm) nelle travi in cls con profondita fino a
AP.37 60 cm per laredizzazione di corridoi di getto attraverso elementi in cls esistenti
SOMMANO cadauno 5,00 11,59 57,95 43,16| 74,470
34 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metalica, questa esclusa, con resine
AP.38 epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante:
con foro D 10-12 profondita’ 20 cm
SOMMANO cad 630,00 7,32 4611,60 2'571,89| 55,770
35 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metalica, questa esclusa, con resine
AP.39 epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante:
con foro D 14-16 profondita’ 20 cm
SOMMANO cad| 17166,00 8,89 10'365,74 5614,08| 54,160
36 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a
TOS19 01.A /mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino ala
04.014.001 |profonditadi m 1,50
SOMMANO m3 5,00 91,91 459,55 363,27 79,050
37 Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
TOS19_01.B SOMMANO m2 9,60 22,95 220,32 141,42| 64,190
02.002.001
38 Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri
TOS19_01.B SOMMANO m2 290,52 28,25 8207,19 5287,89| 64,430
02.002.002
39 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in
TOS19 01.B |vigore barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione
03.001.005 |preliminare)
SOMMANO kg|  7°529,00 1,78 13'401,62 57715,79| 42,650
40 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi
TOS19 _01.B |specidi (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate
03.004.001 |nelle apposite sedi e movimentazione del materide in cantiere. Escluso la
realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di atezzafino a240 mm
SOMMANO kg| 11°169,27 3,40 37°975,52 20294,12| 53,440
41 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi
TOS19 _01.B |specidi (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate
03.004.002 |nelle apposite sedi e movimentazione del materide in cantiere. Escluso la
realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di atezzaoltrei 240 mm
SOMMANO kg| 11°770,08 3,88 45667,91 25'592,30| 56,040
42 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2,
TOS19_01.B |esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
04.005.002 |classedi resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4
SOMMANO m3 17,76 110,74 1'966,74 177,40, 9,020
43 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2,
TOS19 01.B |esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
04.005.006 |classedi resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4
SOMMANO m3 22,38 116,75 2'612,87 223,40 8550
A RIPORTARE 338'634,22 130°485,56

COMMITTENTE:
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita o Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 338'634,22 130°485,56
44 Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due
TOS19 01.B |teste) o superiore eseguitacon maltadi cemento
07.004.003 SOMMANO m3 15,59 379,87 5922,17 3'336,55| 56,340
45 Solaio in acciaio e calcestruzzo costituito da profilati in acciaio (da computare a
TOS19 01.B |parte) e lamiera grecata compreso fissaggio della lamiera a profilati; spessore
08.037.004 |minimo soletta’5 cm. con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 55
SOMMANO m2 27,75 49,57 1'375,57 594,80| 43,240
46 Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo
TOS19 _01.E |strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra
01.001.002 |predisposte guide, compreso velo con matabastarda
SOMMANO nv? 456,51 21,49 9'810,40 6212,93| 63,330
47 Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un
TOS19_01.E |primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo
01.004.002 |trapredisposte guide con malta bastarda
SOMMANO m?2 65,00 17,31 1'125,15 700,63 62,270
48 Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo
TOS19 01.E |strato di rinzaffo e da un secondo streto tirato in piano con regolo e fratazzo tra
01.006.002 |predisposte guide, compreso velo con malta bastarda
SOMMANO m?2 14,04 24,51 344,12 224,61 65,270
49 Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a
TOS19 01.E |colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se
02.003.001 |necessari) epuliziafinae, secondo la UNI 11493:2013.
piastrelle rettangolari 0 quadrate posate lineari o diagonali
SOMMANO m?2 57,46 11,28 648,15 455,26 70,240
50 Posa in opera di pavimento in cotto , posato su sottofondo di malta cementizia
TOS19 01.E |dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso
02.006.001 |sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso
trattamento e ceratura finae. piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o
diagonali
SOMMANO m?2 28,00 22,18 621,04 421,00/ 67,790
51 Posain operadi zoccolino battiscopain ceramica, gres o simili fissato a colla
TOS19_01.E SOMMANO m 9,00 7,33 65,97 47,54 72,070
02.015.004
52 Pavimento in pvc, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo
TOS19_01.E |collante, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo;
02.020.001 |quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura
finale. Omogeneo spessore 2,0-2,5 mm
SOMMANO m?  1°035,00 25,99 26'899,65 10'334,85 38,420
53 Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato
TOS19 01.E |o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e
03.014.008 |puliziafinae piastrelle fino a30x30 cm tinta unita
SOMMANO m?2 214,60 19,14 4107,44 3061,69| 74,540
54 Posa in opera di rivestimento in lastre di marmo, travertino o granito posate a colla
TOS19 01.E |su superficie intonacata, compreso eventuali fori e zanche di ancoraggio, stilatura e
03.018.002 |sigillatura del giunti e pulizia finale lastre di dimensioni oltre 40x20 cm e fino a
150x60 cm
SOMMANO m?2 12,46 47,47 591,48 395,05 66,790
55 Assistenza per posain opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino amg
TOS19 01.E |3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette,
04.003.002 |piazzamento infisso e successiva muraturadi zanche e bocchette; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito aregola d'arte. finestre e porte finestre
SOMMANO m?2 15,12 45,20 683,42 539,22 78,900
56 Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a
TOS19 01.E [regolo; il tutto per dare il titolo compiuto efinito a regola d'arte spessorefinoacm. 5
05.001.001 SOMMANO m?|  1°063,09 14,53 15°446,70 10'681,39, 69,150
57 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa
TOS19 _01.F |mano di fissativo
A RIPORTARE 406°275,48 167°491,08

COMMITTENTE:
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 406°275,48 167491,08
04.004.004 SOMMANO m?|  3'645,04 5,58 207339,32 11°392,05| 56,010
58 Verniciatura di facciate esterne con pitturalavabile a quarzo
TOS19_01.F SOMMANO m2 14,04 8,44 118,50 82,66| 69,760
04.005.003
59 Verniciatura di opere metalliche con due mani di smalto sintetico alchidico in colori
TOS19 01.F |chiari su superfici gia preparate e trattate con antiruggine
04.012.011 SOMMANO nv? 54,22 7,17 388,76 252,54| 64,960
60 Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondita
TOS19_02.A |esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso 1o scavo
03.001.004 |per ritrovamento della muratura a di sotto del piano di campagna in mattoni forati
con maltaidraulica, adue o piu teste, situata fuori terra
SOMMANO m? 96,98 108,19 10°492,27 7°905,92| 75,350
61 Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, atezza o profondita
TOS19_02.A |esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso 1o scavo
03.001.006 |per ritrovamento della muratura a di sotto del piano di campagna in pietra, mattoni
pieni o mista, con malta cementizia, spessore minimo due teste, situata fuori terra
SOMMANO m3 29,63 158,60 4699,32 3663,59| 77,960
62 Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, atezza o
TOS19 02.A |profondita esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo
03.002.003 |scavo per ritrovamento della muratura a di sotto del piano di campagna
conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri
situata entro terra
SOMMANO m? 141 473,13 667,11 517,41 77,560
63 Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, atezza o
TOS19 02.A |profondita esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo
03.002.004 |scavo per ritrovamento della muratura a di sotto del piano di campagna
conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri
situata fuori terra
SOMMANO m? 4,86 419,44 2'038,48 1'580,02| 77,510
64 Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la
TOS19_02.A |demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a
03.007.001 |[filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso I'intonaco per
solal latero-cementizi per ogni cm di spessore
SOMMANO m2 738,12 2,31 1'705,06 1'137,27| 66,700
65 Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere
TOS19_02.A |prowvisionali pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e
03.009.002 |fino ad uno spessore di cm 5
SOMMANO m?|  1°105,38, 14,96 16'536,48 10'897,54| 65,900
66 Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere
TOS19 _02.A |provvisionali pavimenti in lastricato o mattonato di qualsiasi dimensione, per ogni
03.009.003 |cm di spessore
SOMMANO m?|  1'217,38 3,99 4857,35 3'163,10| 65,120
67 Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespal , escluse opere
TOS19_02.A |provvisionali zoccolino battiscopa di quasiasi tipo, dimensione e spessore
03.009.004 SOMMANO m 294,50 4,24 1'248,68 979,46| 78,440
68 Demoalizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in
TOS19_02.A |piastrelle posate con mata o collante fino all'altezza di m 1,50
03.010.001 SOMMANO m?2 160,35 9,56 1'532,95 1'211,79| 79,050
69 Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso
TOS19 02.A [rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3;
03.011.003 |escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti
equalsiasi operaprovvisionale su pareti interne ed esterne con intonaco a cemento
SOMMANO m2 235,35 13,32 3'134,86 2'475,60| 78,970
70 Smontaggio di serramenti interni o esterni, a quasiasi piano, compreso il
TOS19 02.A |disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo
03.033.001 |e tiro in dto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di
murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso
eventuale fasciambotte su muri di spessore fino acm 26 per infissi in legno
A RIPORTARE 474°034,62 212'750,03

COMMITTENTE:
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 474°034,62 212'750,03
SOMMANO nv? 11,76 17,82 209,56 165,37| 78,910
71 Smontaggio di serramenti interni o esterni, a quasiasi piano, compreso il
TOS19_02.A |disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo
03.033.002 |e tiro in dto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di
murature o di intonaci. S misura la superficie libera del vano risultante, compreso
eventuale fasciambotte su muri di spessore fino acm 26 per infissi in metallo
SOMMANO nv? 87,12 23,25 2'025,54 1'566,35/ 77,330
72 Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio
TOS19_02.A |apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con
03.035.003 |accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle
tubazioni di adduzione e scarico e I'eliminazione dei supporti murari lavatoi, pilozzi
esimili
SOMMANO cad 19,00 28,07 533,33 421,60/ 79,050
73 Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio
TOS19_02.A |apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con
03.035.004 |accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle
tubazioni di adduzione e scarico e I'eliminazione dei supporti murari vaso con
cassetta scari catrice esterna, bidet
SOMMANO cad 9,00 30,75 276,75 218,77| 79,050
74 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portatame 3,50
TOS19_02.A SOMMANO m3 300,00 29,07 8721,00 5332,89| 61,150
07.001.003
75 Consolidamento di muratura con il metodo scuci e cuci, eseguito in muratura a
TOS19 _02.B |malta cementizia, per tratti non contigui di lunghezza inferiore a m 0,50; compreso
10.005.001 |la demdlizione della muratura interesssta e del relativo intonaco, cado e
scarrettamento dei materiali di risulta, ricostruzione delle strutture esistenti, il
puntellamento delle strutture sovrastanti su ambedue le facciate della parete; escluso
riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci di strutture murarie in mattoni pieni con
mattoni pieni
SOMMANO m? 3,62| 142535 5159,77 3'642,28/ 70,590
76 Rimozione di tramezzo in muratura di mattoni forati di qualsiasi tipo
TOS19_03.A SOMMANO m?2 121,81 16,12 1'963,58 1'551,03| 78,990
03.004.003
7 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto dtro occorre per
TOS19 06.10|dare il lavoro finito. | materiali debbono essere diottima qualita privi di difetti,
1.004.002  |dlabbrature, ammaccature o atre deformazioni o imperfezioni e rispondenti ale
caratteristiche stabilite dale prescrizioni contrattuali e conformi ale consuetudini
commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita, caratteristiche, dimensioni,
peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della
D.L. e comunque rispondenti ale norme UNI 4542-4543. lavabo da semincasso o da
incasso in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria,
collegato alo scarico ed dle tubazioni dadduzione d'acqua calda e fredda. Sono
compresi: la piletta; |o scarico automatico a pistone; il sifone a colonna; i flessibili a
parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi
morsetti, bulloni, viti cromate, etc.
SOMMANO cad 12,00 188,86 2'266,32 912,19, 40,250
78 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto atro occorre per
TOS19 06.10|dare il lavoro finito. | materidi debbono essere d'ottima qualita privi di difetti,
1.004.007 |slabbrature, anmaccature o atre deformazioni o imperfezioni e rispondenti ale
caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi dle consuetudini
commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita, caratteristiche, dimensioni,
peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della
D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. vaso igienico in
porcellana vetrificata compreso di cassetta a parete per il lavaggio in vista in
vitreous-china, il vaso € dd tipo con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto
in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative
guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualita, la cassetta di lavaggio sara
completa di batteria interna a funzionamento silenzioso; rubinetto dinterruzione;
comando a maniglia o pulsante, grappe e guarnizioni di gomma; compreso il
collegamento alarete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso.
SOMMANO cad 7,00 265,39 1'857,73 399,04| 21,480
79 Pavimentazioni interne in Lastre di Marmo, scelta commerciae, misure di serie, a
TOS19_PR.P|piano di sega, coste grezze, lati rifilati Travertino classico stucceto e levigato,
A RIPORTARE 497°048,20 226'959,55
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

497°048,20

226'959,55

05.006.007

80
TOS19_PR.P
22.043.002

81
TOS19 PRP
22.049.001

82
TOS19 PRP
70.003.001

83
TOS19 PR.P
70.003.002

84
TOS19 PRP
71.001.001

spessore 2 cm
SOMMANO n??

Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN
14411:2016: Monocottura smaltata liscia, cm 30x30
SOMMANO m2

Pavimenti in materidi sintetici: PVC di tipo eterogeneo multistrato, flessibile;
costituito da uno strato di usura in PVC e supporto in PVC additivato in fibra di
Vetro, antiscivolo e ignifugo, rispondenti alle norme UNI EN 10581:2014, UNI EN
10874:2012 e norma UNI EN 14041:2018 odltre a possedere il marchio CE. teli di
larghezza variabile, superficie liscia o goffrata spessore 2-2,5 mm colori e disegni
vari

SOMMANO m2

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con marcatura CE (UNI EN
14351-1:2016),di qualungue dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di
vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili
fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta di attacco e sostegno,
maniglie in aluminio e verniciatura. Con trasmittanza termica minima previstadalla
normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel
DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di
Tenuta al'Acqua devono corrispondere ale norme UNI EN 12207:2017 ed essere
ameno nellaclasse 5, di Permeabilita al'Aria devono corrispondere alle norme UNI
EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza a carico del Vento
devono corrispondere ale norme UNI EN 12210:2016 ed essere ameno nella classe
2, escluso controtelal, posa e assistenza muraria. finestra ad un’anta con apertura
normale €/o a vasistas, con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 2.1
WI/mg°k

SOMMANO m?2

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con marcatura CE (UNI EN
14351-1:2016),di qualungue dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di
vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili
fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta di attacco e sostegno,
maniglie in alluminio e verniciatura. Con trasmittanza termica minima previstadalla
normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel
DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di
Tenuta al'Acqua devono corrispondere ale norme UNI EN 12207:2017 ed essere
admeno nellaclasse 5, di Permesbilita al'Aria devono corrispondere alle norme UNI
EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza a carico del Vento
devono corrispondere ale norme UNI EN 12210:2016 ed essere dmeno nella classe
2, escluso controtelal, posa e assistenza muraria. finestra a due ante con apertura
normale €/o a vasistas, con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 2.1
W/mg°k

SOMMANO m2

PORTE IN LEGNO porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione,
compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e
verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e
funghi. Porta tamburata con intelaiatura perimetrae in legno di Abete, struttura
cellulare interna a nido d'api e pannelli fibro-legnosi impiallacciato sulle due facce
in essenze varie (noce, mogano, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con
panndlli lisci o bugnati, a battente ad un’ anta

SOMMANO n?

Parziale LAVORI A MISURA euro

12,46

272,06

1°035,00

4,05

11,52

15,12

64,89 808,53

9,49

2'581,85

8,82 9'128,70

497,89 2'016,45

497,89 5735,69

133,48 2'018,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

519'337,64

226'959,55

43,702

A RIPORTARE

519°337,64

226'959,55

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

519'337,64

226'959,55

85
AP.03

86
AP.04

87
AP.05

88
AP.07

89
AP.19

LAVORI A CORPO

Trasporto, montaggio, noleggio per tutta la durata dellafase dei lavori riguardante il
blocco aule, smontaggio di strutture prefabbricate ad uso scolastico: strutture
prefabbricate atte a contenere n°4 aule scolastiche, ndl rispetto di tutte le normative
per essein vigore, comprese finiture, infissi (porte e finestre a taglio termico), pareti
a taglio termico (cappotto), serramenti con oscuranti a veneziane, impianto di
condizionamento e riscaldamento (split 12.000 BT freddo + inverter),
termoconvettori per bagno, estintori da 6 kg per ciascun ambiente, servizi igienici
uomo, donna, disabile e reti idriche, impianti elettrici ed illuminazione;
predisposizione per attacchi LAVAGNE MULTIMEDIALI (e loro installazione-
quest'ultime fornite dalla Scuola); compreso il trasloco di tutti gli arredi presenti
dall'Us.01 alle aule prefabbricate e/o agli ambienti interni ala scuola che saranno
individuati dallaDL e Committenza. Ciascuna aula deve poter contenere almeno 25
dunni nel rispetto delle superfici minime di legge; ciascun ambiente deve avere
un'uscita di sicurezza esterna; compreso sistema di allarme automatico per il
rilevamento fumi, nel rispetto dei DM 03.08.2015, Nuovo Codice di Prevenzione
Incendi e DM 07.08.2017; si vedano le specifiche tecniche riportate nei documenti
di appalto; H interna prefabbricati 3 metri

SOMMANO acorpo

Opere preventive dla installazione delle aule prefabbricate consistenti in:
realizzazione di allaccio dla rete idrica, eettrica, deti, telefono e fognaria esistente,
secondo eaborati grafici, incluso scavi, tegli localizzati di pavimentazione,
tubazioni, pozzetti, giunzioni, collegamento degli scarichi alle fosse biologiche
esistenti, collegamento dell'adduzione idrica a quella dei servizi igienici esistenti
della scuola, collegamento della linea di aimentazione dei prefabbricati a quadro
elettrico esistente della scuola e ripristini a fine lavori; redizzazione di opportuni
basamenti in cls per messa in piano delle strutture prefabbricate, comprese le
successive rimozioni e oneri di discarica E' compresa la realizzazione di scae e
rampe esterne in corrispondenza di ciascuna uscita di sicurezza per consentire
I'evacuazione degli utenti in caso di emergenza e I'accesso ordinario allingresso
principale. Compreso smontaggio , trasporto a discarica e smaltimento delle strutture
in ferro presenti nel parcheggio (vecchie pensiline bus); Compreso modifiche ai
cordonati e dla rotonda del parcheggio per garantire la viabilita e modifica
recinzioni di confine; compresa opportuna sistemazione delle aree verdi limitrofe ai
prefabbricati (limitatamente alle uscite). A fine lavori € compreso il ripristino dello
stato antecedente i lavori

SOMMANO acorpo

Spese tecniche inerenti i prefabbricati scolastici:
- Rilievo plano-altimetrico del parcheggio di via Montopolo per verifica quote
dimposta e per la corretta realizzazione delle strutture di messa in piano delle aule
prefabbricate;
- Spese tecniche per redazione documentazione necessaria e richiesta di parere
presso I'AUSL competente per I'installazione delle strutture prefabbricate e per
I'allaccio alle fognature esistenti. Incluso spese di istruttoria della pratica, il tutto da
sottoporre preventivamente all'approvazione da parte della D.L.; e suddette attivita
saranno redatte e firmateda tecnico abilitato;
- Spese tecniche per redazione di pratica autorizzativa presso Genio Civile afirmadi
tecnico abilitato; il tutto da sottoporre preventivamente all'approvazione da parte
dellaD.L., escluso oneri di istruttoria

SOMMANO acorpo

Spese tecniche per redazione di Scia di Prevenzione Incendi a firma di tecnico
abilitato nel rispetto del Nuovo Codice di Prevenzione Incendi (DM 03.08.2018 e
07.08.2017). Incluse spese di istruttoria della pratica, il tutto da sottoporre
preventivamente all'approvazione da parte della D.L.; le suddette attivita saranno
redatte e firmateda tecnico abilitato

SOMMANO acorpo

Modifica infisso in metallo portineria (US.04) consistente in smontaggio dell'infisso
e dd telaio esistente, per la redizzazione di serramento di disegno analogo
dl'esistente consistente nella modifica del telaio fisso e taglio del vetro inferiore per
adattamento alla nuova dimensione e taglio dei serramenti scorrevoli e dei vetri per
adattamento alla nuova dimensione e revisione del funzionamento del meccanismo
di apertura, compreso modifica del davanzae metallico dove presente.

SOMMANO acorpo

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

88°048,44

21'627,08

2'098,39

2'543,50

594,39

88°048,44

21'627,08

2'098,39

2'543,50

594,39

7'853,92

5811,20

0,00

0,00

378,03

8,920

26,870

63,600

A RIPORTARE

634'249,44

241°002,70

COMMITTENTE:
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. s COSTO incid.
EDELLE Quantita N
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Manodopera &
RIPORTO 634°249,44 241°002,70
90 Sadatura staffe pilastri US.03 come da elaborati grafici
AP.33 SOMMANO acorpo 1,00 801,42 801,42 423,07| 52,790
91 Modifiche impianto eettrico (vedi elaborato 3.CM.E, 3.RS.E, capitolato speciale
IE.01 d'appalto e tavole grafiche relative)
SOMMANO acorpo 1,00 20°327,28 20°327,28 4'091,88 20,130
92 Modifiche impianti meccanici (vedi elaborato 3.CM.M, 3.RS.M, capitolato speciale
IM.01-02-03 |d'appalto e tavole grafiche relative)
SOMMANO acorpo 1,00/ 19500,91 19'500,91 11'127,22| 57,060
Parziale LAVORI A CORPO euro 155'541,41 29'685,32| 19,085
TOTALE euro 674'879,05 256'644,87| 38,028

A RIPORTARE

COMMITTENTE:



