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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 DEMOLIZIONE CALCESTRUZZO DI COPRIFERRO.  Demolizione di
02.03.0050 calcestruzzo costituente la parte di copriferro in strutture di conglomerato cementizio

armato, eseguita sino ad una profondità tale da liberare almeno per la metà le
armature più esterne o fino alla profondità ordinata dalla D.L.. Sono compresi: la
demolizione di eventuali parti interne in calcestruzzo, che risultino deteriorate; la
rimozione di ogni elemento fissato all'intonaco da demolire; la restituzione a pulito
del vivo dei muri, anche in corrispondenza di sguinci, nicchie, cavità, rientranze e
sporgenze; la pulitura mediante l'uso di spazzole metalliche ed il successivo lavaggio
a pressione delle murature messe a nudo; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto,
fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
Interventi di superficie inferiore a mq 0,40 sono computati in base alla suddetta
superficie considerata minima.

SOMMANO mq 12,73 181,00 2´304,13 1´413,03 61,326

2 COMPENSO AI CONGLOMERATI CEMENTIZI A FACCIAVISTA.  Compenso
03.03.0070 per getto di calcestruzzo semplice o armato a facciavista, richiesto specificatamente

dalla D.L., mediante l'impiego di tavole nuove piallate anche sulle coste, applicato
alla superficie in vista.

SOMMANO mq 78,72 23,20 1´826,30 700,61 38,362

3 PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI IN MISURE STANDARD. Porta
16.2.40.7 antincendio a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la

norma UNI 9723, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito
di zanche per il fissaggio a muro; il battente principale con doppia maniglia e
serratura con chiave patent; il battente secondario con serratura
per autobloccaggio; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di
richiamo; il preselettore di chiusura; la targhetta identificativa; la verniciatura
standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa
dell'intonaco; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il
telaio: L x H (mm). REI 120 L x H = 1350 x 2150.

SOMMANO cadauno 2,00 958,00 1´916,00 266,00 13,883

4 ACCESSORI PER PORTE TAGLIAFUOCO. Accessori per porte antincendio da
16.2.70.4 conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato l'accessorio.

Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali opere murarie. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti
elettrici - Maniglione antipanico tipo Push.

SOMMANO cadauno 3,00 265,00 795,00 110,70 13,925

5 Sovrapprezzo per il pagamento di oneri di discarica disposte dalle P.A. per materiali
AP.01 terrosi di qualsiasi tipo provenienti dagli scavi provenienti dagli scavi.

SOMMANO t 10,00 31,00 310,00 0,00

6 Sovrapprezzo per il pagamento di oneri di discarica disposte dalle P.A. per materiali
AP.02 provenienti dalle demolizioni di qualsiasi tipo.

SOMMANO t 540,00 11,00 5´940,00 0,00

7 Applicazione di vernice ignifuga (raggiungimento di R60) su elementi di acciaio
AP.09 previa stesura impregnante. Prezzo a kg di acciaio

SOMMANO kg 4´173,59 1,57 6´552,54 4´420,34 67,460

8 Fornitura e posa in opera di "dispositivo di vincolo dinamico (tipo shock
AP.10 transmitter)costituito da un sistema pistone/cilindro che realizza due camere

riempite con fluido siliconico: deve consentire, senza un'apprezzabile reazione, i
movimenti lenti derivanti dalle escursioni termiche degli elementi strutturali cui
sono collegati. Alla presenza di movimenti bruschi, derivanti da azioni sismiche o
similari il sistema deve diventare pressoché rigido e capace di trasmettere
integralmente la forza assiale agli elementi stessi. Tale dispositivo deve essere
marchiato CE secondo EN15129:2009. Caratteristiche dispositivo: forza assiale
massima trazione o compressione 300/400 [kN] / scorrimento totale termico +/- 25
[mm]. La quotazione comprende: snodi sferici alle estremità con perno, compreso
piastre e manufatti di ancoraggio, fori, fissaggi, materiali, strumenti, assistenze,
prove nei modi e quantità disposti dalla norma EN1529:2009 ed ogni altro onere
necessario per restituire il dispositivo in opera come da esecutivo, completo,
funzionante e collaudato

COMMITTENTE: 
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SOMMANO cadauno 4,00 3´973,54 15´894,16 422,78 2,660

9 Preparazione del piano di posa per le fibre di carbonio mediante regolarizzazione
AP.11 delle superfici, stuccature dei giunti con malta compatibile per c.a. e/o idoneo

primer, previa pulitura della superficie
SOMMANO m2 44,29 40,28 1´784,00 1´356,38 76,030

10 Fornitura e posa in opera di fiocco in fibra di carbonio diam. 10 mm (cfrp) largh.
AP.12 600 mm steso a rullo, compresa impregnazione con resina epossidica della

superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione del piano di posa. Fiocco
monodirezionale tensione a rottura 1590 N/mmq, peso 4600 g/mq. Comprese le
seguenti lavorazioni ed i materiali necessari: realizzazione dei fori di alloggiamento
in foro diam. 16 mm, pulizia del foro e successivo inserimento di resina a partire
dalla zona terminale, impregnazione del fiocco, inserimento nella muratura mediante
supporto metallico, fissaggio della parte esterna con idonea resina su fasce di fibre
precedentemente posizionate e computate a parte

SOMMANO cadauno 218,00 23,81 5´190,58 3´805,73 73,320

11 Soletta in conglomerato cementizio C28/35, alleggerito (1400kg/mc) classe di
AP.13 consistenza S4 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola

d'arte, spessore 2 cm. Incluso fornitura e posa in opera di rete in fibra di vetro 315g/
mq, inghisaggi perinfissione barre metalliche costituenti la piolatura, pioli a passo
100x100 cm

SOMMANO m2 1´050,00 23,65 24´832,50 6´039,26 24,320

12 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine
AP.14 epossidichebicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante

- con foro D 18-20 profondita' fino a 20 cm
SOMMANO cadauno 1´056,00 10,34 10´919,04 5´373,26 49,210

13 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine
AP.15 epossidichebicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante

- con foro D 24-30 profondita' fino a 25 cm
SOMMANO cadauno 1´318,00 14,22 18´741,96 9´142,33 48,780

14 Fornitura e posa inopera di zoccolino in pvc rigido, altezza 100 mm con raccordo a
AP.16 pavimento da 15 mm, posto in opera con idoneo collante

SOMMANO m 487,62 3,99 1´945,60 257,60 13,240

15 Assistenza per posa in opera di infissi in metallo interni ed esterni; esclusa
AP.17 cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso

e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte  - finestre e porte finestre

SOMMANO m2 89,64 50,87 4´559,99 3´585,52 78,630

16 Fornitura e posa in opera di cassamorta in legno o metallo, su muro di qualsiasi
AP.18 spessore, su apertura di qualsiasi superficie

SOMMANO cadauno 32,00 49,29 1´577,28 920,19 58,340

17 Smontaggio e rimontaggio dei pluviali esistenti con sostituzione delle parti
AP.20 ammalorate o danneggiate

SOMMANO m 37,40 31,52 1´178,85 892,39 75,700

18 Taglio a forza di solai per creazione giunto strutturale compresa demolizione di
AP.21 massetto, pavimentazione, manto di copertura in tavelloni o lamiera e guaine

impermeabilizzanti compresa eventuale rimozione di muretti nel livello sottotetto,
inclusi adattamenti della lamiera di copertura in corrispondenza del giunto,
smontaggio e rimontaggio con adattamenti del canale di gronda. Inclusi tutti i
necessari ripristini, guaine impermeabilizzanti in copertura, una volta eseguito
l'intervento. Smontaggio, rimontaggio e riallaccio parti elettriche dei pannelli
fotovoltaici interferenti. Esclusi giunti calpestabili a pavimento e lamiere coprigiunto
a soffitto e a parete computati a parte. Prezzo computato a metro lineare per ogni
solaio oggetto di intervento

SOMMANO m 86,35 82,24 7´101,42 5´064,74 71,320

19 Giunti sismici a pavimento: F.p.o. di giunto calpestabile in alluminio antiscivolo
AP.22 completa di elementi di fissagio quali tasselli chimici o meccanici da posizionare

all'estradosso del solaio. La voce è computata a m di giunto, movimento massimo 10
cm

SOMMANO m 35,05 80,29 2´814,16 439,57 15,620

COMMITTENTE: 
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20 Fornitura e posa in opera di botola per ambienti interni per ispezione. Il prodotto
AP.23 deve possedere una resistenza al fuoco classe REI120. E' compreso ogni altro onere

per dare l’opera completa e funzionante a perfetta regola d’arte
SOMMANO cadauno 3,00 201,78 605,34 79,97 13,210

21 Giunti sismici a parete e soffitto: F.p.o. di lamiera in acciaio zincato sp= 6/10 mm
AP.24 completa di elementi di fissagio quali tasselli meccanici verniciata a polveri

epossidiche con RAL a scelta della DL. Larghezza fino a 45 cm. La voce è
computata a m di giunto, incluso f.p.o. di pannelli di polistirene da inserire al
momento del getto della trave in c.a. posta in corrispondenza del giunto

SOMMANO m 67,45 13,10 883,60 188,74 21,360

22 Rinforzo con rete in fibra di vetro (gfrp) maglia 3,3x3,3 cm compresa
AP.25 impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie da trattare;

compresa pulizia e/o preparazione dei piani di posa. Tessuto monodirezionale
resistenza a trazione della rete (caratteristica) 129 kN/m, modulo elastico del
composito 25000 MPa, tensione a trazione caratteristica del composito 375 MPa,
allungamento medio a rottura della barra 1,8%. Incluso fornitura e posa in opera di
connettori in CFRP poltrusi diametro 10 mm/40 cm e relativi inghisaggi. Inclusi
tasselli di fissaggio ai travetti del solaio interasse 40 cm dotati di rondella in acciaio

SOMMANO m² 65,00 113,45 7´374,25 1´083,28 14,690

23 Parete divisoria interna con caratteristiche antincendio ed acustiche, costituita da due
AP.26 pannelli prefabbricati in gesso ceramico fibrorinforzato e perlite, omologati in

Euroclasse A0, E.I. 120 min., con incastri maschio-femmina sui bordi perimetrali,
delle dimensioni di 1200 × 600 ÷ 700 mm, spessore 25 mm, fissati mediante
incollaggio e viti autoperforanti alla struttura portante in profilati di acciaio zincato
dello spessore di 0,6 mm e successiva rasatura con idoneo stucco, comprese guide a
pavimento e soffitto ad U fissate alla struttura portante con opportuni ancoraggi,
guarnizioni acustiche monoadesive, montanti verticali a C posti ad interasse 600
mm, la formazione di eventuali vani porta o finestra con i contorni dotati di profilati
metallici per il fissaggio dei serramenti ed ogni altro onere e magistero per fornire
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: a spessore parete finita 100 mm compreso
inserimento pannello in lana di roccia spessore di 60 mm densità 60 kg/m3 (parete
57 dB)

SOMMANO m2 25,03 94,51 2´365,59 237,98 10,060

24 Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna in cartongesso ad ELEVATA
AP.27 RESISTENZA MECCANICA E AGLI URTI, dello spessore minimo di 280 mm, ad

orditura metallica doppia e doppio rivestimento in lastre di gesso rivestito: quella
interna standard tipo GKB di KNAUF o similari, quella esterna a densità e
resistenza maggiorata, tipo DIAMANT di KNAUF o similari, densità 12,8kg/mq sp.
12,5mm. L'orditura metallica verrà realizzata con doppia serie parallela di profili in
acciaio zincato aventi un carico di snervamento pari a  300 N/mm², conformi alla
norma europea UNI EN 10346, con rivestimento di zinco di 1^ scelta e qualità Zn
99%, spessore acciaio 0,6 mm, delle dimensioni di:
- guide a "U" 40/75/40 mm, isolate dalle strutture perimetrali con nastro
monoadesivo;
- montanti a "C" 50/75/50 mm posti ad interasse non superiore a 600 mm.
I profili saranno marcati CE conformemente alla norma armonizzata EN 14195
riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito”, in classe A1 di
reazione al fuoco e EI60, prodotti secondo il sistema qualità UNI EN 9001.  Il
rivestimento su entrambi i lati dell'orditura sarà realizzato con doppio strato di lastre
in cartongesso. Il primo, a contatto con l'orditura, sarà eseguito con lastre in gesso
rivestitosemplice spessore 12,5 mm, marcate CE a norma UNI EN 520 e conformi
alla DIN 18180, collaudate dal punto di vista biologico-abitativo come da certificato
rilasciato dall’Istituto di Bioarchitettura di Rosenheim, in classe di reazione al fuoco
A2-s1,d0 (non infiammabile), avvitate all'orditura metallica con specifiche viti poste
ad interasse 750 mm. Il secondo strato, a vista, sarà realizzato con lastre in gesso
rivestito, ad elevata resistenza meccanica, antincendio e idrorepellente, prodotta
secondo la normativa UNI EN 520 e conforme alla norma DIN 18180, avente le
seguenti caratteristiche: - spessore 12,5 mm; - peso 12,8 kg/m²; - classe di reazione
al fuoco A2-s1,d0; - densità kg/m³ 1000; avvitate all'orditura metallica con
specifiche viti. In ciascuna delle due orditure metalliche verrà inserito un pannello di
lana di Vetro, conforme alla norma UNI EN 13162, lambda 0,037 W/mK, dello
spessore di 75 mm, in euroclasse A1 di reazione al fuoco, prodotta con resina priva
di formaldeide, di origine vegetale, completamente riciclabile, 60/mm/70kg/mc. La
fornitura in opera sarà comprensiva della finitura superficiale secondo il livello di
qualità Q2 secondo UNI11424. Le modalità per la messa in opera saranno conformi

COMMITTENTE: 
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alle norme UNI 11424 e alle prescrizioni del produttore. La parete così composta
deve garantire potere fonoisolante >=66 dBA.

SOMMANO m2 46,42 69,32 3´217,83 441,49 13,720

25 Controparete antincendio con resistenza al fuoco REI 60  ed omologata in classe 0
AP.28 costituita da più lastre in calcio silicato esenti da amianto, densità 900 kg/m3, con

bordi dritti, di diversi spessori sovrapposte a giunti sfalsati ed ancorate ad un profilo
perimetrale in acciaio zincato mediante viti in acciaio: con 2 lastre sovrapposte di
spessore 15-20 mm compreso inserimento pannello in lana di roccia spessore di 60
mm densità 60 kg/m3 (parete 57 dB)

SOMMANO m2 735,73 71,23 52´406,05 6´996,21 13,350

26 Posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
AP.29 finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature,

ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche
stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali,
dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e
spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e
comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543 - posa in opera di lavabo per
disabili precedentemente smontato assieme alla relativa rubinetteria. Sono compresi:
le staffe rigide per il fissaggio a parete; il relativo fissaggio con viti idonee per ogni
tipo di muratura e/o cartongesso; il sifone di scarico con piletta e raccordo flessibile;
il collegamento alle tubazioni di adduzione acqua e scarico. E' inoltre compreso il
materiale di consumo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito

SOMMANO cadauno 2,00 88,70 177,40 114,01 64,270

27 Posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
AP.30 finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature,

ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche
stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali,
dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e
spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e
comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543 - vaso igienico in porcellana  per
disabili secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche,
precedentemente smontato. Sono compresi: il fissaggio con viti e borchie di acciaio
cromato; le relative guarnizioni; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cadauno 2,00 113,56 227,12 152,03 66,940

28 Fornitura e posa in opera di RUBINETTERIE per apparecchio sanitario: il materiale
AP.31 deve essere di ottima qualità, privo di difetti,  slabbrature, ammaccature o altre

deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle
prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali, come di seguito
descritte:MISCELATORE per LAVABO cromato monocomando con scarico
automatico normale; MISCELATORE LAVABO DISABILI meccanico
monocomando a leva lunga, incluse mensole pneumatiche per regolazione
 dell'inclinazione.

SOMMANO cadauno 12,00 92,12 1´105,44 89,21 8,070

29 F.p.o. di carter metallico sp.8/10 mm da disporre sui controventi e sui pilastri
AP.32 dell'atrio dell'US.02 realizzato in parti smontabili giuntate mediante rivettature,

verniciati con smalto di colore a scelta della DL
SOMMANO cadauno 2,00 830,37 1´660,74 168,40 10,140

30 Rafforzamento di nodo in calcestruzzo armato mediante: foro trave, avvolgimenti
AP.34 metallici presollecitati, realizzati con nastri in acciaio ad alta resistenza inox (UNI-

EN 10088-4), con dimensioni minime di: spessore 0.9 mm, larghezza di 19 mm. La
resistenza a rottura deve essere superiore a 1000 Mpa. In corrispondenza degli
spigoli devono essere posti in opera, a diretto contatto con il calcestruzzo, allettati
con malta ad alta resistenza. Si prevede che il nastro attraversi la sezione per
ottenere un efficace rafforzamento, attraverso forature trasversali nel calcestruzzo
sfalsate lungo la verticale. Deve essere posizionata, a diretto contatto con la
superficie, un’apposita piastra imbutita ripartitrice in acciaio UNI-EN10025 S235JR
zincata a caldo, di dimensioni minime 125x125 mm e spessore minimo di 4 mm,
allettata con malta ad alta resistenza. Ogni singolo avvolgimento deve essere chiuso
su se stesso e può essere costituito da uno o più nastri sovrapposti. La chiusura dei
singoli avvolgimenti deve essere effettuata per mezzo di apposita macchina, in grado
di imprimere al nastro una pretensione calibrata pari almeno al 30% della resistenza
a rottura del nastro con sigillo. La resistenza della giunzione deve essere superiore al
65% della resistenza a rottura del nastro. I fori devono essere chiusi ad entrambe le

COMMITTENTE: 
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estremità con schiuma poliuretanica, per una profondità minima di 10 cm, qualora la
foratura interessi un paramento esterno. L’applicazione dell’intonaco di finitura deve
essere preceduta da sbruffata con malta cementizia di protezione ed aggrappaggio.

SOMMANO cadauno 8,00 397,75 3´182,00 1´637,14 51,450

31 Rinforzo con tessuto in fibra di carbonio (cfrp) larghezza mm 600 steso a rullo
AP.35 compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie da

trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci tessuto
monodirezionale resistenza a trazione maggiore a 4900 N/mmq, peso 300 g/mq, sp.
0,164 mm

SOMMANO m² 177,78 125,00 22´222,50 8´226,77 37,020

32 Sovrapprezzo alle casseforme per realizzazione di opportuni "scivoli" per
AP.36 l'esecuzione del getto dei setti o di altri aumenti di sezione. Incluso la rimozione

della parte di cls eccedente una volta eseguito il getto e la regolarizzazione della
superficie. Gli scivoli saranno realizzati in sommità della casseforme in numero e
dimensioni idonee a garantire l'uniformità del getto.

SOMMANO m2 290,52 5,08 1´475,84 835,18 56,590

33 Esecuzione di fori diretti o a tazza (da 15 cm) nelle travi in cls con profondità fino a
AP.37 60 cm per la realizzazione di corridoi di getto attraverso elementi in cls esistenti

SOMMANO cadauno 5,00 11,59 57,95 43,16 74,470

34 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine
AP.38 epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante:

con foro D 10-12 profondita' 20 cm
SOMMANO cad 630,00 7,32 4´611,60 2´571,89 55,770

35 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine
AP.39 epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante:

con foro D 14-16 profondita' 20 cm
SOMMANO cad 1´166,00 8,89 10´365,74 5´614,08 54,160

36 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a
TOS19_01.A mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla
04.014.001 profondità di m 1,50

SOMMANO m³ 5,00 91,91 459,55 363,27 79,050

37 Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
TOS19_01.B SOMMANO m² 9,60 22,95 220,32 141,42 64,190
02.002.001
38 Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri
TOS19_01.B SOMMANO m² 290,52 28,25 8´207,19 5´287,89 64,430
02.002.002
39 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in
TOS19_01.B vigore barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione
03.001.005 preliminare)

SOMMANO kg 7´529,00 1,78 13´401,62 5´715,79 42,650

40 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi
TOS19_01.B speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate
03.004.001 nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la

realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm
SOMMANO kg 11´169,27 3,40 37´975,52 20´294,12 53,440

41 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi
TOS19_01.B speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate
03.004.002 nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la

realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza oltre i 240 mm
SOMMANO kg 11´770,08 3,88 45´667,91 25´592,30 56,040

42 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2,
TOS19_01.B esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
04.005.002 classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

SOMMANO m³ 17,76 110,74 1´966,74 177,40 9,020

43 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2,
TOS19_01.B esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
04.005.006 classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

SOMMANO m³ 22,38 116,75 2´612,87 223,40 8,550

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 338´634,22 130´485,56
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44 Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due
TOS19_01.B teste) o superiore eseguita con malta di cemento
07.004.003 SOMMANO m³ 15,59 379,87 5´922,17 3´336,55 56,340

45 Solaio in acciaio e calcestruzzo costituito da profilati in acciaio (da computare a
TOS19_01.B parte) e lamiera grecata compreso fissaggio della lamiera ai profilati; spessore
08.037.004 minimo soletta 5 cm. con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 55

SOMMANO m² 27,75 49,57 1´375,57 594,80 43,240

46 Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo
TOS19_01.E strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra
01.001.002 predisposte guide, compreso velo con malta bastarda

SOMMANO m² 456,51 21,49 9´810,40 6´212,93 63,330

47 Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un
TOS19_01.E primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo
01.004.002 tra predisposte guide con malta bastarda

SOMMANO m² 65,00 17,31 1´125,15 700,63 62,270

48 Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo
TOS19_01.E strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra
01.006.002 predisposte guide, compreso velo con malta bastarda

SOMMANO m² 14,04 24,51 344,12 224,61 65,270

49 Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a
TOS19_01.E colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se
02.003.001 necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

 piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali
SOMMANO m² 57,46 11,28 648,15 455,26 70,240

50 Posa in opera di pavimento in cotto , posato su sottofondo di malta cementizia
TOS19_01.E dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso
02.006.001 sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso

trattamento e ceratura finale. piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o
diagonali

SOMMANO m² 28,00 22,18 621,04 421,00 67,790

51 Posa in opera di zoccolino battiscopa in ceramica, gres o simili fissato a colla
TOS19_01.E SOMMANO m 9,00 7,33 65,97 47,54 72,070
02.015.004
52 Pavimento in pvc, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo
TOS19_01.E collante, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo;
02.020.001 quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura

finale. Omogeneo spessore 2,0-2,5 mm
SOMMANO m² 1´035,00 25,99 26´899,65 10´334,85 38,420

53 Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato
TOS19_01.E o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e
03.014.008 pulizia finale piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita

SOMMANO m² 214,60 19,14 4´107,44 3´061,69 74,540

54 Posa in opera di rivestimento in lastre di marmo, travertino o granito posate a colla
TOS19_01.E su superficie intonacata, compreso eventuali fori e zanche di ancoraggio, stilatura e
03.018.002 sigillatura dei giunti e pulizia finale lastre di dimensioni oltre 40x20 cm e fino a

150x60 cm
SOMMANO m² 12,46 47,47 591,48 395,05 66,790

55 Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq
TOS19_01.E 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette,
04.003.002 piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il

titolo compiuto e finito a regola d'arte. finestre e porte finestre
SOMMANO m² 15,12 45,20 683,42 539,22 78,900

56 Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a
TOS19_01.E regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte spessore fino a cm. 5
05.001.001 SOMMANO m² 1´063,09 14,53 15´446,70 10´681,39 69,150

57 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa
TOS19_01.F mano di fissativo

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 406´275,48 167´491,08

04.004.004 SOMMANO m² 3´645,04 5,58 20´339,32 11´392,05 56,010

58 Verniciatura di facciate esterne con pittura lavabile al quarzo
TOS19_01.F SOMMANO m² 14,04 8,44 118,50 82,66 69,760
04.005.003
59 Verniciatura di opere metalliche con due mani di smalto sintetico alchidico in colori
TOS19_01.F chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine
04.012.011 SOMMANO m² 54,22 7,17 388,76 252,54 64,960

60 Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità
TOS19_02.A esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo
03.001.004 per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna in mattoni forati

con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra
SOMMANO m³ 96,98 108,19 10´492,27 7´905,92 75,350

61 Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità
TOS19_02.A esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo
03.001.006 per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna in pietra, mattoni

pieni o mista, con malta cementizia, spessore minimo due teste, situata fuori terra
SOMMANO m³ 29,63 158,60 4´699,32 3´663,59 77,960

62 Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o
TOS19_02.A profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo
03.002.003 scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna

conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri
situata entro terra

SOMMANO m³ 1,41 473,13 667,11 517,41 77,560

63 Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o
TOS19_02.A profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo
03.002.004 scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna

conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri
situata fuori terra

SOMMANO m³ 4,86 419,44 2´038,48 1´580,02 77,510

64 Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la
TOS19_02.A demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a
03.007.001 filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco per

solai latero-cementizi per ogni cm di spessore
SOMMANO m² 738,12 2,31 1´705,06 1´137,27 66,700

65 Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere
TOS19_02.A provvisionali pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e
03.009.002 fino ad uno spessore di cm 5

SOMMANO m² 1´105,38 14,96 16´536,48 10´897,54 65,900

66 Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere
TOS19_02.A provvisionali pavimenti in lastricato o mattonato di qualsiasi dimensione, per ogni
03.009.003 cm di spessore

SOMMANO m² 1´217,38 3,99 4´857,35 3´163,10 65,120

67 Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere
TOS19_02.A provvisionali zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore
03.009.004 SOMMANO m 294,50 4,24 1´248,68 979,46 78,440

68 Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in
TOS19_02.A piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50
03.010.001 SOMMANO m² 160,35 9,56 1´532,95 1´211,79 79,050

69 Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso
TOS19_02.A rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3;
03.011.003 escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti

e qualsiasi opera provvisionale su pareti interne ed esterne con intonaco a cemento
SOMMANO m² 235,35 13,32 3´134,86 2´475,60 78,970

70 Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il
TOS19_02.A disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo
03.033.001 e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di

murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso
eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26 per infissi in legno

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 474´034,62 212´750,03
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SOMMANO m² 11,76 17,82 209,56 165,37 78,910

71 Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il
TOS19_02.A disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo
03.033.002 e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di

murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso
eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26 per infissi in metallo

SOMMANO m² 87,12 23,25 2´025,54 1´566,35 77,330

72 Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio
TOS19_02.A apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con
03.035.003 accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle

tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari lavatoi, pilozzi
e simili

SOMMANO cad 19,00 28,07 533,33 421,60 79,050

73 Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio
TOS19_02.A apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con
03.035.004 accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle

tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari vaso con
cassetta scaricatrice esterna, bidet

SOMMANO cad 9,00 30,75 276,75 218,77 79,050

74 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50
TOS19_02.A SOMMANO m³ 300,00 29,07 8´721,00 5´332,89 61,150
07.001.003
75 Consolidamento di muratura con il metodo scuci e cuci, eseguito in muratura a
TOS19_02.B malta cementizia, per tratti non contigui di lunghezza inferiore a m 0,50; compreso
10.005.001 la demolizione della muratura interessata e del relativo intonaco, calo e

scarrettamento dei materiali di risulta, ricostruzione delle strutture esistenti, il
puntellamento delle strutture sovrastanti su ambedue le facciate della parete; escluso
riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci di strutture murarie in mattoni pieni con
mattoni pieni

SOMMANO m³ 3,62 1´425,35 5´159,77 3´642,28 70,590

76 Rimozione di tramezzo in muratura di mattoni forati di qualsiasi tipo
TOS19_03.A SOMMANO m² 121,81 16,12 1´963,58 1´551,03 78,990
03.004.003
77 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per
TOS19_06.I0 dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti,
1.004.002 slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle

caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini
commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni,
peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della
D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. lavabo da semincasso o da
incasso in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria,
collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda. Sono
compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a colonna; i flessibili a
parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi
morsetti, bulloni, viti cromate, etc.

SOMMANO cad 12,00 188,86 2´266,32 912,19 40,250

78 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per
TOS19_06.I0 dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti,
1.004.007 slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle

caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini
commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni,
peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della
D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. vaso igienico in
porcellana vetrificata compreso di cassetta a parete per il lavaggio in vista in
vitreous-china, il vaso è del tipo con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto
in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative
guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità, la cassetta di lavaggio sarà
completa di batteria interna a funzionamento silenzioso; rubinetto d'interruzione;
comando a maniglia o pulsante, grappe e guarnizioni di gomma; compreso il
collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso.

SOMMANO cad 7,00 265,39 1´857,73 399,04 21,480

79 Pavimentazioni interne in Lastre di Marmo, scelta commerciale, misure di serie, a
TOS19_PR.P piano di sega, coste grezze, lati rifilati Travertino classico stuccato e levigato,

COMMITTENTE: 
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05.006.007 spessore 2 cm
SOMMANO m² 12,46 64,89 808,53 0,00

80 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN
TOS19_PR.P 14411:2016: Monocottura smaltata liscia, cm 30x30
22.043.002 SOMMANO m² 272,06 9,49 2´581,85 0,00

81 Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo eterogeneo multistrato, flessibile;
TOS19_PR.P costituito da uno strato di usura in PVC e supporto in PVC additivato in fibra di
22.049.001 vetro, antiscivolo e ignifugo, rispondenti alle norme UNI EN 10581:2014, UNI EN

10874:2012 e norma UNI EN 14041:2018 oltre a possedere il marchio CE. teli di
larghezza variabile, superficie liscia o goffrata spessore 2-2,5 mm colori e disegni
vari

SOMMANO m² 1´035,00 8,82 9´128,70 0,00

82 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con marcatura CE (UNI EN
TOS19_PR.P 14351-1:2016),di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di
70.003.001 vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili

fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta di attacco e sostegno,
maniglie in alluminio e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla
normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel
DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di
Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere
almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI
EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento
devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe
2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria. finestra ad un’anta con apertura
normale e/o a vasistas, con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 2.1
W/mq°k

SOMMANO m² 4,05 497,89 2´016,45 0,00

83 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con marcatura CE (UNI EN
TOS19_PR.P 14351-1:2016),di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di
70.003.002 vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili

fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta di attacco e sostegno,
maniglie in alluminio e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla
normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel
DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di
Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere
almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI
EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento
devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe
2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria. finestra a due ante con apertura
normale e/o a vasistas, con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 2.1
W/mq°k

SOMMANO m² 11,52 497,89 5´735,69 0,00

84 PORTE IN LEGNO porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione,
TOS19_PR.P compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e
71.001.001 verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e

funghi. Porta tamburata con intelaiatura perimetrale in legno di Abete, struttura
cellulare interna a nido d’api e pannelli fibro-legnosi impiallacciato sulle due facce
in essenze varie (noce, mogano, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con
pannelli lisci o bugnati, a battente ad un’anta

SOMMANO m² 15,12 133,48 2´018,22 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 519´337,64 226´959,55 43,702

---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 519´337,64 226´959,55



pag. 10

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 519´337,64 226´959,55

LAVORI A CORPO

85 Trasporto, montaggio, noleggio per tutta la durata della fase dei lavori riguardante il
AP.03 blocco aule, smontaggio di strutture prefabbricate ad uso scolastico: strutture

prefabbricate atte a contenere n°4 aule scolastiche, nel rispetto di tutte le normative
per esse in vigore, comprese finiture, infissi (porte e finestre a taglio termico), pareti
a taglio termico (cappotto), serramenti con oscuranti a veneziane, impianto di
condizionamento e riscaldamento (split 12.000 BT freddo + inverter),
termoconvettori per bagno, estintori da 6 kg per ciascun ambiente, servizi igienici
uomo, donna, disabile e reti idriche, impianti elettrici ed illuminazione;
predisposizione per attacchi LAVAGNE MULTIMEDIALI (e loro installazione-
quest'ultime fornite dalla Scuola); compreso il trasloco di tutti gli arredi presenti
dall'US.01 alle aule prefabbricate e/o agli ambienti interni alla scuola che saranno
individuati dalla DL e Committenza. Ciascuna aula deve poter contenere almeno 25
alunni nel rispetto delle superfici minime di legge; ciascun ambiente deve avere
un'uscita di sicurezza esterna; compreso sistema di allarme automatico per il
rilevamento fumi, nel rispetto dei DM 03.08.2015, Nuovo Codice di Prevenzione
Incendi e DM 07.08.2017; si vedano le specifiche tecniche riportate nei documenti
di appalto; H interna prefabbricati 3 metri

SOMMANO a corpo 1,00 88´048,44 88´048,44 7´853,92 8,920

86 Opere preventive alla installazione delle aule prefabbricate consistenti in:
AP.04 realizzazione di allaccio alla rete idrica, elettrica, dati, telefono e fognaria esistente,

secondo elaborati grafici, incluso scavi, tagli localizzati di pavimentazione,
tubazioni, pozzetti, giunzioni, collegamento degli scarichi alle fosse biologiche
esistenti, collegamento dell'adduzione idrica a quella dei servizi igienici esistenti
della scuola, collegamento della linea di alimentazione dei prefabbricati al quadro
elettrico esistente della scuola e ripristini a fine lavori; realizzazione di opportuni
basamenti in cls per messa in piano delle strutture prefabbricate, comprese le
successive rimozioni e oneri di discarica. E' compresa la realizzazione di scale e
rampe esterne in corrispondenza di ciascuna uscita di sicurezza per consentire
l'evacuazione degli utenti in caso di emergenza e l'accesso ordinario all'ingresso
principale. Compreso smontaggio , trasporto a discarica e smaltimento delle strutture
in ferro presenti nel parcheggio (vecchie pensiline bus); Compreso modifiche ai
cordonati e alla rotonda del parcheggio per garantire la viabilità e modifica
recinzioni di confine; compresa opportuna sistemazione delle aree verdi limitrofe ai
prefabbricati (limitatamente alle uscite). A fine lavori è compreso il ripristino dello
stato antecedente i lavori

SOMMANO a corpo 1,00 21´627,08 21´627,08 5´811,20 26,870

87 Rilievo plano-altimetrico del parcheggio di via Montopolo per verifica quote
AP.05 d'imposta e per la corretta realizzazione delle strutture di messa in piano delle aule

prefabbricate
SOMMANO a corpo 1,00 254,35 254,35 0,00

88 Spese tecniche per redazione documentazione necessaria e richiesta di parere presso
AP.06 l'AUSL competente per l'installazione delle strutture prefabbricate e per l'allaccio alle

fognature esistenti. Incluso spese di istruttoria della pratica,  il tutto da sottoporre
preventivamente all'approvazione da parte della D.L.; le suddette attività saranno
redatte e firmateda tecnico abilitato

SOMMANO a corpo 1,00 1´398,93 1´398,93 0,00

89 Spese tecniche per redazione di Scia di  Prevenzione Incendi a firma di tecnico
AP.07 abilitato nel rispetto del Nuovo Codice di Prevenzione Incendi (DM 03.08.2018 e

07.08.2017). Incluse spese di istruttoria della pratica,  il tutto da sottoporre
preventivamente all'approvazione da parte della D.L.; le suddette attività saranno
redatte e firmateda tecnico abilitato

SOMMANO a corpo 1,00 2´543,50 2´543,50 0,00

90 Spese tecniche per redazione di relazione di calcolo strutturale a firma di tecnico
AP.08 abilitato per deposito a Genio Civile; il tutto da sottoporre preventivamente

all'approvazione da parte della D.L.; le suddette attività saranno redatte e firmateda
tecnico abilitato

SOMMANO a corpo 1,00 445,11 445,11 0,00

91 Modifica infisso in metallo portineria (US.04) consistente in smontaggio dell'infisso
AP.19 e del telaio esistente, per la realizzazione di serramento di disegno analogo

all'esistente consistente nella modifica del telaio fisso e taglio del vetro inferiore per
adattamento alla nuova dimensione e taglio dei serramenti scorrevoli e dei vetri per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 633´655,05 240´624,67
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 633´655,05 240´624,67

adattamento alla nuova dimensione e revisione del funzionamento del meccanismo
di apertura, compreso modifica del davanzale metallico dove presente.

SOMMANO a corpo 1,00 594,39 594,39 378,03 63,600

92 Saldatura staffe pilastri US.03 come da elaborati grafici
AP.33 SOMMANO a corpo 1,00 801,42 801,42 423,07 52,790

93 Modifiche impianto elettrico (vedi elaborato 3.CM.E, 3.RS.E, capitolato speciale
IE.01 d'appalto e tavole grafiche relative)

SOMMANO a corpo 1,00 20´327,28 20´327,28 4´091,88 20,130

94 Modifiche impianti meccanici (vedi elaborato 3.CM.M, 3.RS.M, capitolato speciale
IM.01-02-03 d'appalto e tavole grafiche relative)

SOMMANO a corpo 1,00 19´500,91 19´500,91 11´127,22 57,060

Parziale LAVORI A CORPO euro 155´541,41 29´685,32 19,085

T O T A L E   euro 674´879,05 256´644,87 38,028
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