

COMUNE CRESPINA LORENZANA

PROVINCIA DI PISA

LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
ALLA SCUOLA PRIMARIA DI LORENZANA – VIA GRAMSCI

PROGETTO ESECUTIVO

Committente: Comune di CRESPINA LORENZANA

Responsabile Unico del Procedimento:
Geom. Alessandro TAMBERI



Responsabile della progettazione

Dott. Ing. Lorenzo GENNAI

Collaboratore alla progettazione

Dott. Ing. Riccardo CASTELLI

TITOLO

QUADRO ECONOMICO

ELAB. **E04_A**



QUADRO ECONOMICO

	<u>progetto definitivo</u>
A) Lavori a base di gara	
a corpo	14.096,00
a misura	314.729,00
sommano	<u>328.825,00</u>
B) Costi per la sicurezza	19.960,99
totale A+B	<u>348.785,99</u>
C) Per somme a disposizione	
I.V.A. 10% su lavori e costi sicurezza	34.878,60
Spese tecniche:	
- Prog., D.LL., CSP, CSE	30.098,18
- I.V.A. e C.N.P.A.I.A. su spese tecniche	8.090,39
- incentivo ex art.92 L.163/08	6.975,72
Allacci ai sottoservizi	1.000,00
Imprevisti (compreso IVA) ed arrotondamenti	171,13
totale C	<u>81.214,01</u>
TOTALE COMPLESSIVO	430.000,00