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Codice

2.001

TOS19_PRCAM.P
04.003.001

TOS19_PR.P09.01
4.002
TOS19_02.810.02
1.001

TOS19_AT.NO1.07 [Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da

RIFERIMENTO: AP.S.001

DESCRIZIONE: Consolidamento murature esistenti mediante aumento di spessore murario in blocchi
semipieni di laterizio per muratura portante in zona sismica 1-2-3 (percentuale foratura inferiore a 45%)
e malta di cemenfo M5 ben collegati alle murature esistenti mediante barre in acciaio diam. 6 mm in
numero di almeno 6 al mq, inghisate alla muratura per una profondita pari almeno a 10 cm mediante
ancorante chimico per murature esistenti e passanti in tutto lo spessore del ringrosso - sp. 25 cm.
Compresa la creazione dellammorsamento con le pareti ortogonali, realizzato mediante scasso delle
stesse per permettere l'inserimento dei nuovi elementi nella muratura esistente.

PREZZO: amq €: €113,19

ANALISI:
Elemento di analisi unita Quantitd | Prezzo Importi Importi
di misura Parziali

350 It , motore elettrico - 1 mese ora 0,09 €1,06 €0,10
Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura
portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di
foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - sp
25cm

mc 1 € 40,77 € 40,77
Malte premiscelate per murature con cemento,
calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos kg 28 €0,04 €1,09
Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra
metallica, questa esclusa, con resine epossidiche
bicomponenti, compresa foratura e redisposizione su
struttura portante: - con foro D 6-8 profondita’ 30 cm

cad 6 €6,53 €39,15
TOS19_PR.P06.00 |Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo
4.003 finito Fe B 450 C controllato, in barre dritte a misura
kg 1,332 €0,83 €1,11
Totale AT+PR €82,22
TOS19_RU.M10.0 |Operaio edile - specializzato
01.002 ora 0,13 € 28,43 €3,70
TOS19_RU.M10.0 |Operaio edile - Comune
01.004 ora 0,13 €23,78 € 3,09
Totale RU €6,79
A TOTALE PARZIALE €89.01
B Spese Generali 15% di A €13,35
Oneri sicurezza afferenti limpresa (4,5 % di B) £0.60
C Utile impresa 10% di A+B €10.24
TOTALE ARTICOLO (A +B + C) €113.19
TOT. PREZZO €113,19

Incidenza manodopera (%) 27.96%




RIFERIMENTO: AP.S.002

DESCRIZIONE: Consolidamento murature esistenti mediante aumento di spessore murario in mattoni
pieni e malta di cemento M5 ben collegati alle murature esistenti mediante barre in acciaio diam. 6
mm in numero di almeno é al mqg, inghisate alla muratura per una profonditd pari almeno a 10 cm
mediante ancorante chimico per murature esistenti e passanti in tutto lo spessore del ringrosso - sp. 12
cm. Compresa la creazione dellammorsamento con le pareti orfogonali, realizzato mediante scasso
delle stesse per permettere l'inserimento dei nuovi elementi nella muratura esistente.

PREZZO: amq €: €67,55

ANALISI:
Codice Elemento di analisi unita Quantitd | Prezzo Importi Importi

di misura Parziali

TOS19_AT.NO1.07 [Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da

2.001 350 It , motore elettrico - 1 mese ora 0,05 €1,06 €0,05
TOS19_PR.P04.00 [Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5

1.002 cad 33 €015 €4,92
TOS19_PR.P09.01 [Malte premiscelate per murature con cemento,

4.002 calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos kg 28,1 €0,04 €1,09
TOS19_02.B10.02 [Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra

1.001 metallica, questa esclusa, con resine epossidiche

bicomponenti, compresa foratura e redisposizione su
struttura portante: - con foro D 6-8 profondita’ 30 cm

cad 6 €6,53 €39,15
TOS19_PR.P06.00 |Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo
4.003 finito Fe B 450 C controllato, in barre dritte a misura
kg 1,332 €0,83 €1,11
Totale AT+PR €46,32
TOS19_RU.M10.0 [Operaio edile - specializzato
01.002 ora 0,13 €28,43 €3,70
TOS19_RU.M10.0 [Operaio edile - Comune
01.004 ora 0,13 €23,78 € 3,09
Totale RU €6,79
A TOTALE PARZIALE €53.11
B Spese Generali 15% di A €797
Oneri sicurezza afferenti limpresa (4,5 % di B) €0,36
C Utile impresa 10% di A+B €611
TOTALE ARTICOLO (A +B + C) €67.55
TOT. PREZZO €67,55

Incidenza manodopera (%) 46,86%




RIFERIMENTO: AP.S.003

DESCRIZIONE: Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola
semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di
riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C @ ¢, finitura a staggia, per
sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti
realizzato con cupolini altezza cm 30 piu soletta sp. cm 5

PREZZO: amq €: € 33,96
ANALISI:
Codice Elemento di analisi unita Quantita Prezzo Importi Importi
di misura Parziali
TOS19_PR.P06.00 |Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata,
2.006 conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato
mm. 2000x3000 - @ 6 200x200 kg 255 €0,67 €1.70
TOS19_PR.P10.00 [ Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
7.003 resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32
mm - consistenza S3 me 0.09 €71.55 €6.44
IM Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a
calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per
formazione di struttura a perdere di vespai aerati o
gaftaiolati - con altezza cm 30, dimensioni cm 50x50
mq 1,05 €7,80 €8,19
Totale PR €16,33
TOS19_RU.M10.0 |Operaio edile - specializzato
01.002 ora 0.13 € 28,43 €3,70
TOS19_RU.M10.0 |Operaio edile - specializzato
01.002 ora 0,13 € 28,43 €3,70
TOS19_RU.M10.0 |Operaio edile - Comune
01.004 ora 0,13 €23,78 € 3,09
Totale RU €10,48
A TOTALE PARZIALE €268
B Spese Generali 15% di A €402
Oneri sicurezza afferenti limpresa (1 % di B) £0.04
C Utile impresa 10% di A+B €308
TOTALE ARTICOLO (A +B + C) €33.96
TOT. PREZZO €33,96
Incidenza manodopera (%) 30.87%




RIFERIMENTO: AP.S.004

DESCRIZIONE: Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine
epossidichebicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante - con foro D 10-

20 profondita’ fino a 30 cm

PREZZO0 cadauno: € 14,82
ANALISI:
Codice Elemento di analisi unita Quantita Prezzo Importi Importi
di misura Parziali
TOS19_AT.NO1.06 [Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano
5.003 con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5
20 mm -1 giomno ora 0.1 €188 €019
TOS19_PR.P40.02 |Resina chimica bicomponente a base epossidica
0.002 ed inerte siliceo in granuli, - cartuccia da 500 cmc
(coefficiente 1.43) kg 0,113 €26,78 €3,03
TOS19_PR.P40.02 |Attrezzatura per iniezione resina chimica - pistola
1.001 manuale cad 0,015 € 45,00 €0,68
TOS19_PR.P40.02 |Attrezzatura per iniezione resina chimica -
1.002 beccuccio (conf. 5 pezzi) cad 0.2 €113 €023
Totale AT+PR €411
TOS19_RU.M01.0 |Operaio edile - Specializzato
01.002 ora 0.1 € 28,43 €284
TOS19_RU.M01.0 |Operaio edile - Specializzato
01.002 ora 0,09 € 28,43 €2,56
TOS19_RU.M10.0 |Operaio edile - Comune
01.004 ora 0,09 €23,78 €2,14
Totale RU €754
A TOTALE PARZIALE €11.65
B Spese Generali 15% di A €175
Oneri sicurezza afferenti limpresa (4,5 % di B) €008
C Utile impresa 10% di A+B €134
TOTALE ARTICOLO (A + B + C) €1482
TOT. PREZZO €14.82
Incidenza manodopera (%) 50,88%




RIFERIMENTO: AP.S.005

DESCRIZIONE: Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine
epossidichebicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante - con foro D 24-

26 profondita’ fino a 30 cm

PREZZO0 cadauno: €17,47
ANALISI:
Codice Elemento di analisi unita Quantita Prezzo Importi Importi
di misura Parziali
TOS19_AT.NO1.06 [Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano
5.003 con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5
20 mm -1 giomno ora 011 €188 €021
TOS19_PR.P40.02 |Resina chimica bicomponente a base epossidica
0.002 ed inerte siliceo in granuli, - cartuccia da 500 cmc
(coefficiente 1.43) kg 0.16 €26,78 €4,28
TOS19_PR.P40.02 |Attrezzatura per iniezione resina chimica - pistola
1.001 manuale cad 0,015 € 45,00 €0,68
TOS19_PR.P40.02 |Attrezzatura per iniezione resina chimica -
1.002 beccuccio (conf. 5 pezzi) cad 0.2 €113 €023
Totale AT+PR €5,39
TOS19_RU.M10.0 |Operaio edile - Specializzato
01.002 ora 0,11 € 28,43 €3,13
TOS19_RU.M10.0 |Operaio edile - Specializzato
01.002 ora 0.1 €28,43 €2,84
TOS19_RU.M10.0 |Operaio edile - Comune
01.004 ora 0.1 €23,78 €2,38
Totale RU €8,35
A TOTALE PARZIALE €13,74
B Spese Generali 15% di A €206
Oneri sicurezza afferenti limpresa (4,5 % di B) €009
C Utile impresa 10% di A+B €1.58
TOTALE ARTICOLO (A + B + C) €17.47
TOT. PREZZO €17.47
Incidenza manodopera (%) 47,78%




RIFERIMENTO: AP.S.006

DESCRIZIONE: Iniezioni di boiacca fluida di cemento per consolidamento con monitoraggio e
smontaggio attrezzature con cemento tipo Il AV42.R in sacchi. A mc di muratura frattata assumendo
un assorbimento massimo del 20%.

PREZZO a mc: €202,42

ANALISI:
Elemento di analisi unita Quantita Prezzo Importi Importi
di misura Parziali
TOS19_PR.P02.00 |Cemento UNI EN 197-1:2011 -
4.007 pozzolanico CEM IV/B 32,5R -in
sacchi da 25 kg n 0,4749 € 90,00 €42,74
Totale PR €42,74
TOS19_RU.M10.0 |Operaio edile - Specializzato
01.002 ora 2,23 € 28,43 € 63,40
TOS19_RU.M10.0 |Operaio edile - Comune
01.004 ora 2,23 €23,78 € 53,03
Totale RU €116,43
A TOTALE PARZIALE €159.17
B Spese Generali 15% di A €2388
Oneri sicurezza afferenti limpresa (4,5 % di B) €107
C Utile impresa 10% di A+B £1830
TOTALE ARTICOLO (A +B + C) €202,42
TOT. PREZZO € 202,42
Incidenza manodopera (%) 57.52%




RIFERIMENTO: AP.S.007

DESCRIZIONE: Preparazione del piano di posa per le fibre di carbonio mediante regolarizzazione delle
superfici, stuccature dei giunti con malta compatibile per muratura antica o c.a. e/o idoneo primer,
previa pulitura della superficie.

PREZZO:amq  €39,83

ANALISI:
Codice Elemento di analisi unita Quantita Prezzo
di misura
IM Malta bastarda confezionata in cantiere - per
muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 mc 0,03 €79,16 €237
Totale AT €237
TOS19_RU.M10.0 |Operario Edile Specializzato
01.002
ora 0.6 € 28,43 €17,06
TOS19_RU.M10.0 |Operario Edile Comune
01.004
ora 0.5 €23,78 €11,89
Totale RU €28,95
A TOTALE PARZIALE €31,32
Spese Generali 15% di A €470
Oneri sicurezza afferenti limpresa (4,5 % di B) €021
C Utile impresa 10% di A+B €3.60
TOTALE ARTICOLO (A + B + C) €39.83
TOT. PREZZO €39,83
Incidenza manodopera (%) 76,00%




RIFERIMENTO: AP.S.008
DESCRIZIONE: Supplemento alla voce TOS19_02.B10.027.002 per grammatura della fibra pari a 300
g/m? e sp.=0.164 mm

PREZZO al mq: €70,00

ANALISI:
Elemento di analisi unita Quantita Prezzo Importi
di misura Parziali
IM Supplemento per maggior spessore e grammatura
della fibra di carbonio
ora 1 € 55,04 € 55,04
Totale AT+PR € 55,04
A TOTALE PARZIALE
€55,04
B Spese Generali 15% di A €8,26
Oneri sicurezza afferenti limpresa (4,5 % di B) €0,37
C Utile impresa 10% di A+B €6,33
TOTALE ARTICOLO (A +B + C) €70,00
TOT. PREZZO €70,00
Incidenza manodopera (%) 0.00%




RIFERIMENTO: AP.S.009
DESCRIZIONE: Fornitura e posa in opera di fiocco in fibra di carbonio diam. 10 mm (cfrp) largh. 600
mm steso a rullo, compresa impregnazione con resina epossidica della superficie da trattare; escluso
pulizia e/o preparazione del piano di posa. Fiocco monodirezionale tensione a rottura 1590 N/mmg,
peso 4600 g/mg. Comprese le seguenti lavorazioni ed i materiali necessari: realizzazione dei fori di
alloggiamento in foro diam. 16 mm, pulizia del foro e successivo inserimento diresina a partire dalla
zona terminale, impregnazione del fiocco, inserimento nella muratura mediante supporto metallico,
fissaggio della parte esterna con idonea resina su fasce di fibre precedentemente posizionate e
computate a parte.

PREZZO cadauno: € 23,57

ANALISI:
Codice Elemento di analisi unita Quantita Prezzo
di misura
IM Fornitura di fiocco in fibra di carbonio (CFRP), resina
epossidica e malta di allettamento cad 1 €287 €287
Totale AT €287
TOS19_RU.M10.0 |Operario Edile Specializzato
01.002 ora 0.3 €28,43 €8,53
TOS19_RU.M10.0 |Operario Edile Comune
01.004 ora 0.3 €23,78 €713
Totale RU €15,66
A TOTALE PARZIALE €18,53
B Spese Generali 15% di A €278
Oneri sicurezza afferenti limpresa (4,5 % di B) €013
C Utile impresa 10% di A+B €213
TOTALE ARTICOLO (A + B + C) €2357
TOT. PREZZO € 23,57

Incidenza manodopera (%) 73,26%




RIFERIMENTO: AP.S.010
DESCRIZIONE: Sovraprezzo per zincatura di carpenteria metallica a caldo

PREZZO al kg: €1,02

ANALISI:

Elemento di analisi unita Quantita

di misura

Sovraprezzo zincatura
kg 1
Totale IM

TOTALE PARZIALE
Spese Generali 15% di A
Oneri sicurezza afferenti limpresa
Utile impresa 10% di A+B
TOTALE ARTICOLO (A + B + C)

TOT. PREZZO

Prezzo

€0,80

Importi
Parziali

€0,80
€0,80

€0,80
€0,12
€0,01
€0,09
€1,02

€1,02




RIFERIMENTO: AP.S.011
DESCRIZIONE: Applicazione di vernice ignifuga (raggiungimento di Ré0) su elementi di acciaio tipo
AITHON A90H o similare previo stesura impregnante tipo AITHON EV2 o similare. Prezzo a kg di
acciaio
PREZZO0 al kg: €211
ANALISI:
Codice Elemento di analisi unita Quantita Prezzo Importi Importi
di misura Parziali
IM Fornitura di vernice ignifuga da acciaio per
raggiungimento R30 tipo AITHON A90H o similare kg 0,02 €10,00 €0,20
IM Forntirua impregnante tipo AITHON EV2 o similare
kg 0,02 €7,50 €0,15
Totale IM €0,35
TOS19_RU.M10.0 |Operaio edile - Specializzato
01.002 ora 0,025 €28,43 €0,71
TOS19_RU.M10.0 |Operario Edile Comune
01.004 ora 0,025 €23,78 €0,59
Totale RU €1,31
A TOTALE PARZIALE €1.66
Spese Generali 15% di A €0.25
Oneri sicurezza afferenti limpresa (4,5 % di B) €0,01
C Utile impresa 10% di A+B €019
TOTALE ARTICOLO (A + B + C) €21
TOT. PREZZO €211
Incidenza manodopera (%) 62,01%




RIFERIMENTO: AP.S.012

DESCRIZIONE: Rinforzo di struttura in muratura, mediante rete in fibra di vetro alcali-resistente peso
315 g/maq, previo trattamento di ripristino delle sezioni ammalorate e collocamento nella muratura
dei connettori in fibra di vetro, é fiocchi a mq, passanti e prima stesura di malta strutturale tipo NHL 3.5
o similare, successiva stesura di malta da applicare a spruzzo - cm.3 di spessore per lato. Il prezzo

comprende entrambi i lati della parete muraria.

PREZZO al mq: € 228,51
ANALISI:
Codice Elemento di analisi unita Quantita Prezzo Importi Importi
di misura Parziali
TOS19_AT.NO1.06 |[Martelli, perforatori elettrici e accessori - perforatore
5.003 elettrico con percussione, adatto anche ad uso
scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32
mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
ora 1 €1,88 €1,88
TOS19_AT.N06.02|Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
0.002 acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
ora 0,06 €0,26 €0,02
TOS19_AT.NO1.04|Pompa per il calcestruzzo proiettato - su carrello
0.105 gommato, portata da 4 a 5 metri cubi/ora e
lunghezza braccio fino a 16 m - 1 mese - (nolo a
freddo) ora 0.2 €925 €185
M Fornitura di fiocco in fibra di vetro (GFRP), resina
epossidica e malta di allettamento
cad 6 €287 €17,22
TOS19_PR.P40.02 |Resina chimica bicomponente a base epossidica
0.002 ed inerte siliceo in granuli, - cartuccia da 500 cmc
(coefficiente 1.43) kg 0,5 £€26,78 €13,39
TOS19_PR.P40.02 |Attrezzatura per iniezione resina chimica - pistola
1.001 manuale cad 015 € 45,00 €675
TOS19_PR.P40.02 |Attrezzatura per iniezione resina chimica -
1.002 beccuccio (conf. 5 pezzi) cad 1.8 €113 €203
Malte premiscelate per murature, certificate CE
TOS19_PR.P09.01 |secondo la UNI EN 998-2:2016 - con calce idraulica
4.020 naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in
sacehi kg 100 €011 €10,56
IM Sovrapprezzo per malta M10 fibrorinforzata,
colabile, tipo geolite o prodotto di pari
caratteristiche
mq 2 €21,00 € 42,00
Totale AT+PR € 95,68
TOS19_RU.M10.0 |Operaio edile - Specializzato
01.002 ora 1 €28,43 €28,43
TOS19_RU.M10.0 |Operaio edile - Specializzato
01.002 ora 0.25 €28,43 €711
TOS19_RU.M10.0 |Operaio edile - Specializzato
01.002 ora 0.25 €28,43 €711
TOS19_RU.M10.0 |Operaio edile - Specializzato
01.002 ora 0.1 €28,43 €2,84
TOS19_RU.M10.0 |Operaio edile - Specializzato
01.002 ora 0.1 €28,43 €2,84
TOS19_RU.M10.0 |Operario Edile Comune
01.004 ora 1 €23,78 €23,78
TOS19_RU.M10.0 |Operario Edile Comune
01.004 ora 0.25 €23,78 €5,95
TOS19_RU.M10.0 |Operario Edile Comune
01.004 ora 0.25 €23,78 €5,95
Totale RU €84,00
A TOTALE PARZIALE €179.68
Spese Generali 15% di A €26,95
Oneri sicurezza afferenti limpresa (4,5 % di B) €121
C Utile impresa 10% di A+B €20,66
TOTALE ARTICOLO (A + B + C) €228.51
TOT. PREZZO € 228,51
Incidenza manodopera (%) 36,76%




RIFERIMENTO: AP.S.013

DESCRIZIONE: Rinforzo di struttura in muratura, mediante rete in fibra di vetro alcali-resistente peso
315 g/maq, previo trattamento di ripristino delle sezioni ammalorate e collocamento nella muratura
dei connettori in fibra di vetro, é fiocchi a mq, passanti e prima stesura di malta strutturale tipo NHL 3.5
o similare, successiva stesura di malta da applicare a spruzzo - cm.4 di spessore per lato. Il prezzo

comprende entrambi i lati della parete muraria.

PREZZO al mq: € 232,54
ANALISI:
Codice Elemento di analisi unita Quantita Prezzo Importi Importi
di misura Parziali
TOS19_AT.NO1.06 |Martelli, perforatori elettrici e accessori - perforatore
5.003 elettrico con percussione, adatto anche ad uso
scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32
mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
ora 1 €1,88 €1,88
TOS19_AT.N06.02|Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in
0.002 acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
ora 0,06 €0,26 €0,02
TOS19_AT.NO1.04|Pompa per il calcestruzzo proiettato - su carrello
0.105 gommato, portata da 4 a 5 metri cubi/ora e
lunghezza braccio fino a 16 m - 1 mese - (nolo a
freddo) ora 0.2 €925 €185
M Fornitura di fiocco in fibra di vetro (GFRP), resina
epossidica e malta di allettamento
cad 6 €287 €17,22
TOS19_PR.P40.02 |Resina chimica bicomponente a base epossidica
0.002 ed inerte siliceo in granuli, - cartuccia da 500 cmc
(coefficiente 1.43) kg 0,5 £€26,78 €13,39
TOS19_PR.P40.02 |Attrezzatura per iniezione resina chimica - pistola
1.001 manuale cad 015 € 45,00 €675
TOS19_PR.P40.02 |Attrezzatura per iniezione resina chimica -
1.002 beccuccio (conf. 5 pezzi) cad 1.8 €113 €203
Malte premiscelate per murature, certificate CE
TOS19_PR.P09.01 |secondo la UNI EN 998-2:2016 - con calce idraulica
4.020 naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in
sacehi kg 130 €011 €1373
IM Sovrapprezzo per malta M10 fibrorinforzata,
colabile, tipo geolite o prodotto di pari
caratteristiche
mq 2 €21,00 € 42,00
Totale AT+PR €98,85
TOS19_RU.M10.0 |Operaio edile - Specializzato
01.002 ora 1 € 28,43 € 28,43
TOS19_RU.M10.0 |Operaio edile - Specializzato
01.002 ora 0.25 € 28,43 €711
TOS19_RU.M10.0 |Operaio edile - Specializzato
01.002 ora 0,25 €28,43 €711
TOS19_RU.M10.0 |Operaio edile - Specializzato
01.002 ora 0.1 € 28,43 €284
TOS19_RU.M10.0 |Operaio edile - Specializzato
01.002 ora 0.1 € 28,43 €284
TOS19_RU.M10.0 |Operario Edile Comune
01.004 ora 1 €23,78 €23,78
TOS19_RU.M10.0 |Operario Edile Comune
01.004 ora 0.25 €23,78 €5,95
TOS19_RU.M10.0 |Operario Edile Comune
01.004 ora 0.25 €23,78 €5,95
Totale RU €84,00
A TOTALE PARZIALE €182.85
B Spese Generali 15% di A €27.43
Oneri sicurezza afferenti limpresa (4,5 % di B) €123
C Utile impresa 10% di A+B €21.03
TOTALE ARTICOLO (A + B + C) €23254
TOT. PREZZO €232,54
Incidenza manodopera (%) 36,12%




RIFERIMENTO: AP.S.014

DESCRIZIONE: Fornitura e posa in opera dipiastre/elementi in acciaio di qualsiasi tipo, compresa la
realizzazione delle sedi di alloggio, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), muratura delle
testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere; inlcuso zincatura a caldo,
aggrappante e verniciatura.

PREZZO kg: €5,66
ANALISI:
Codice Elemento di analisi unita Quantita Prezzo Importi Importi
di misura Parziali
IM zincatura kg 1 €1,00 €1,00
TOS19_01.B03.00 |Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di
4.002 qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre,
firanti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle
testate nelle apposite sedi e movimentazione del
materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle
sedi di alloggiamento - travi di altezza oltre i 240 mm
kg 1 € 3,04 € 3,04
Totale A+C+IM €4,04
TOS19_RU.M10.0 |Operaio edile - Specializzato
01.002 ora 0,01 € 28,43 €0,22
TOS19_RU.M10.0 [Operario Edile Comune
01.004 ora 0,01 €23,78 €0,18
Totale RU €0,40
A TOTALE PARZIALE €445
B Spese Generali 15% di A €047
Oneri sicurezza afferenti limpresa (4,5 % di B) €003
C Utile impresa 10% di A+B €051
TOTALE ARTICOLO (A +B + C) €5,66
TOT. PREZZO €566
Incidenza manodopera (%) 711%




RIFERIMENTO: AP.S.015
DESCRIZIONE: Taglio a forza di solai per creazione di botola di ispezione compresa demolizione di
massetto e manto di copertura e guaine, inclusi realizzazione di nuova cordolatura dell'infisso e ripristini
una volta eseguito l'intervento, per dare I'opera finita a regola d'arfe.

PREZZO a corpo: € 585,61

ANALISI:

unita Quantitd | Prezzo

di misura

Importi
Parziali

Importi

Elemento di analisi

TOS19_PR.P08.02

Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo
la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con
sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014

0.001 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, me 0.02 185
lunghezza da m 3 fino a
m é €3,70
TOS19_PR.P07.02 |Complementi metallici - chiodi
1.001 fino a 20/100 kg 0.4 0,96 €0,38
TOS19_PR.P03.00 [ Disarmante - per casseformi in | 0,03 2,6
9.001 legno €0,08
TOS19_01.B03.00 |Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
1.005 armato secondo le norme UNIin viaorebarre kg 3 €1,41 €423
TOS19_PR.P10.00 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
7.003 resistenza caratteristica C20/25. aaareaato Dmax 32 mc 1 €71,55 €71,55
Totale PR €79,94
TOS19_AT.NO1.07 [Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da
2.001 350 It , motore elettrico - 1 mese ora 0.5 €106 €053
Puntelli, noleggio mensile metallici a croce h max m
TOS19_AT.N10.02(4,00
5.001 cad 1 €1,30 €1,30
Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello
TOS19_AT.NO1.06|demolitore pneumatico silenziato completo di punte,
5.031 tubi e raccordi massa 8 - 15Kg - 1 giorno ora 0.4 €200 €0.80
Totale AT €2,63
TOS19_RU.M10.0 [Operaio Edile Specializzato
01.002
ora 4 €28,99 €115,96
TOS19_RU.M10.0 |Operaio Edile Specializzato
01.002
ora 4 € 28,99 €115,96
TOS19_RU.M10.0 [Operaio Edile Comune
01.002
ora 3 € 24,33 €72,99
TOS19_RU.M10.0 |Operaio Edile Comune
01.004 ora 3 € 24,33 €72,99
Totale RU €377,90
A TOTALE PARZIALE € 460,47
B Spese Generali 15% di A €69,07
Oneri sicurezza afferenti limpresa (4,5 % di B) €311
C Utile impresa 10% di A+B €52,.95
TOTALE ARTICOLO (A +B + C) €585,61
TOT. PREZZO €585,61
Incidenza manodopera (%) 64,53%




RIFERIMENTO: AP.S.016
DESCRIZIONE: quota aggiunfiva per mc pompato(pompa da i 3ém a i 46m)

PREZZOa mc: €9,54
ANALISI:

Elemento di analisi unita Quantita Prezzo
di misura

Importi
Parziali

Importi

IM Supplemento per pompaggio calcestruzzo mc 1 7.5

€7,50

Totale AT+PR €7,50
A TOTALE PARZIALE €750
B Spese Generali 15% di A €113
Oneri sicurezza afferenti limpresa (4,5 % di B) €0,05
C Utile impresa 10% di A+B €0,86
TOTALE ARTICOLO (A + B + C) €9.54
TOT. PREZZO €9.54
Incidenza manodopera (%) 0,00%




