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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 SCATOLA DI DERIVAZIONE IN SILUMIN FUSO CON PARETI CHIUSE IP55.
15.05.0070.0 Scatola di derivazione in silumin fuso con pareti chiuse IP55, fornita e posta in opera in
06 vista o ad incasso, compr ... m 2. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Dimensioni interne assimilabili a mm 300x245x110.
SOMMANO cad 2,00 41,00 82,00 7,70 9,390

2 TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE.  Tubazione
15.05.0210.0 flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee
02 elettriche, marchio IM ...  malta cementizia ai pozzetti. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno mm 63.
SOMMANO m 40,00 5,00 200,00 102,40 51,200

3 RILEVATORE DI STATO. Rilevatore di stato completo di base su zoccolo, completo
15.14.0010.0 di circuito autodiagnostico e led fornito e posto in opera, con collegamento elettrico a
02 Volt c.c. 8, ... o del rilevatore, dotato di certificazione EN54. E' compreso quanto

occorre per dare l'opera finita. Termovelocimetrico.
SOMMANO cad 3,00 105,00 315,00 48,90 15,524

4 PULSANTE DI ALLARME RIARMABILE Pulsante di allarme in contenitore
15.14.0110.0 termoplastico di colore rosso di tipo riarmabile dotato di chiave speciale di ripristino
03 atto ad azionare un segna ... l tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Analogico ad indirizzamento.
SOMMANO cad 5,00 111,00 555,00 43,00 7,748

5 INCREMENTO PER RIPETITORE OTTICO DI ALLARME PER RILEVATORI.
15.14.0140 Incremento per ripetitore ottico di allarme comandato direttamente dal rilevatore di stato

per la ripetizione del segnal ... stodia in materiale isolante e dei collegamenti al
rilevatore. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO cad 16,00 25,00 400,00 68,80 17,200

6 CENTRALE ANALOGICA AD INDIRIZZAMENTO DI RILEVAZIONE INCENDI
15.14.0170.0 FINO AD UN MASSIMO DI 396 RILEVATORI. Centrale analogica ad indirizzamento
02 di rilevazione incendi certificata EN 54.2 e  ... n opera. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita e funzionante.  A due linee fino a 198 sensori
SOMMANO cad 1,00 2´191,00 2´191,00 98,00 4,473

7 CENTRALE ANALOGICA AD INDIRIZZAMENTO DI RILEVAZIONE INCENDI
15.14.0170.0 FINO AD UN MASSIMO DI 396 RILEVATORI. Centrale analogica ad indirizzamento
08 di rilevazione incendi certificata EN 54.2 e  ... eso quanto altro occorre per dare l'opera

finita e funzionante.  Scheda combinatore telefonico a due linee bidirezionale
SOMMANO cad 1,00 336,00 336,00 16,30 4,851

8 Fornitura e posa in opera di quadro di bassa tensione denominato QCDZ
AP.IE.012 (condizionamento), corrente nominale 80A, Icc=6KA, grado di protezione intero IP20,

grado di protezione estern ... e tutte le prove tipo ed individuali previste dalle norme
CEI 17-13
Quadro da parete in metallo con sportello 144 moduli

SOMMANO cadauno 1,00 1´980,00 1´980,00 506,88 25,600

9 Fornitura e posa in opera di centralino di bassa tensione denominato QA (quadro Aule),
AP.IE.014 corrente nominale 32A, Icc=6KA, grado di protezione intero IP20, grado di protezione

esterno  ... ando la dichiarazione CE con allegate tutte le prove tipo ed individuali
previste dalle norme CEI 23-51.
36 moduli IP4X

SOMMANO cadauno 1,00 980,00 980,00 126,42 12,900

10 COLLEGAMENTO ELETTRICO DI REGOLAZIONE PER IMPIANTI
AP.IE.017 TECNOLOGICI, ESEGUITO SOTTOTRACCIA. Collegamento elettrico di

regolazione di impianti tecnologici, eseguito sottotraccia, per ali ... e l'intonaco con
esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra e della tinteggiatura. Per ogni
collegamento.

SOMMANO cadauno 2,00 38,00 76,00 42,18 55,500

11 COLLEGAMENTO ELETTRICO DI POTENZA DI APPARECCHIATURE
AP.IE.018.1 TECNOLOGICHE, ESEGUITO SOTTOTRACCIA. Collegamento elettrico di potenza

di apparecchiature tecnologiche, eseguito sottotraccia,  ... sclusione di tracce su solette,
muri in c.a. o in pietra e della tinteggiatura.
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Per ogni collegamento monofase max 16 A.
SOMMANO cadauno 1,00 46,30 46,30 21,11 45,600

12 COLLEGAMENTO ELETTRICO DI POTENZA DI APPARECCHIATURE
AP.IE.018.2 TECNOLOGICHE, ESEGUITO SOTTOTRACCIA. Collegamento elettrico di potenza

di apparecchiature tecnologiche, eseguito sottotraccia,  ... esclusione di tracce su solette,
muri in c.a. o in pietra e della tinteggiatura.
Per ogni collegamento trifase max 32 A.

SOMMANO cadauno 2,00 75,00 150,00 63,30 42,200

13 Fornitura e posa in opera di cavo allarme incendio FG4OHM1 2x0,75 e 2x1,5
AP.IE.020 SOMMANO m 400,00 2,60 1´040,00 403,52 38,800

14 Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali
TOS19_06.I0 tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel
5.009.011 prezzo  ... ere ed accessorio atto a rendere l'installazione finita e conforme alla regola

dell'arte. Sono escluse le opere murarie.
SOMMANO cad 1,00 65,07 65,07 6,44 9,900

15 Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali
TOS19_06.I0 tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel
5.009.110 prezzo  ...  idriche, etc., al nodo o fra le masse stesse, fornito e posto in opera. Per ogni

collegamento escluse le opere murarie.
SOMMANO cad 2,00 15,79 31,58 6,35 20,110

16 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota
TOS19_06.I0 parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete
5.017.004 ed accessori vari. dimensioni 100 x 75 mm verniciata

SOMMANO m 30,00 39,62 1´188,60 308,68 25,970

17 Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e simili, con
TOS19_06.I0 tubazione rigida a base di PVC, posato in vista, compreso quota parte scatole di
5.020.004 derivazione e ac ... ciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

rivelatore incendio con cavo schermato 2 x 0.75 mmq.
SOMMANO cad 39,00 87,05 3´394,95 1´698,83 50,040

18 Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e simili, con
TOS19_06.I0 tubazione rigida a base di PVC, posato in vista, compreso quota parte scatole di
5.020.006 derivazione e ac ... lettromagnete parte antincendio con linea di alimentazione in

bassissima tensione da alimentatore (su centrale o locale)
SOMMANO cad 2,00 118,20 236,40 121,96 51,590

19 Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e simili, con
TOS19_06.I0 tubazione rigida a base di PVC, posato in vista, compreso quota parte scatole di
5.020.007 derivazione e ac ... agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. targa

ottico/acustica con linea di alimentazione in b.t. FS17
SOMMANO cad 5,00 124,16 620,80 326,73 52,630

20 Punto presa di servizio Punto presa di servizio sottotraccia per impianti telefonici o
TOS19_06.I0 segnali informatici. E' compreso la tubazione in PVC autoestinguente, gli oneri relativi
5.060.001 al f ... rtongesso (istallazione compresa), la scatola portafrutto da incasso e quant'altro

occorre per rendere il lavoro finito.
SOMMANO cad 65,00 9,59 623,35 294,28 47,210

21 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma
TOS19_06.I0 HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari
5.111.051 caratteristiche  ... ccessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi

speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 10 mmq.
SOMMANO m 30,00 11,82 354,60 60,14 16,960

22 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma
TOS19_06.I0 HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari
5.111.053 caratteristiche  ... ccessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi

speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 25 mmq.
SOMMANO m 25,00 23,50 587,50 58,81 10,010

23 Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con
TOS19_06.I0 particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da
5.132.001 Cos ... autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO

LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE SOTTOTRACCIA

COMMITTENTE: R.U.P. Ing. Giovanna Bianco
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SOMMANO cad 2,00 37,21 74,42 28,09 37,750

24 Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con
TOS19_06.I0 particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da
5.132.006 Cos ... niera, di sezione minima pari a 1,5 mmq. Sono escluse le opere murarie.

PUNTO LUCE AGGIUNTO IN LOCALE CON CONTROSOFFITTO
SOMMANO cad 7,00 16,47 115,29 58,87 51,060

25 Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con
TOS19_06.I0 particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Co
5.133.002 ... , incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA

SOTTOTRACCIA 2P+T 10/16A-250V tipo Unel bivalente
SOMMANO cad 1,00 45,16 45,16 14,80 32,780

26 Operaio edile Qualificato
TOS19_RU. SOMMANO ora 61,00 33,41 2´038,01 0,00
M10.001.003
27 Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria di livello superiore
TOS19_RU. SOMMANO ora 48,00 31,13 1´494,24 0,00
M11.001.001

Parziale LAVORI A MISURA euro 19´221,27 4´532,49 23,581

T O T A L E   euro 19´221,27 4´532,49 23,581
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 19´221,27 4´532,49 23,581

M:001 OPERE PROGETTO ESECUTIVO LOTTO N.1 euro 19´221,27 4´532,49 23,581

M:001.003      OS30 - IMPIANTI ELETTRICI - TELEFONICI euro 19´221,27 4´532,49 23,581

M:001.003.001           IMPIANTI ELETTRICI euro 9´070,11 1´457,44 16,069
M:001.003.005           IMPIANTO DI RIVELAZIONE ED ALLARME INCENDIO euro 10´151,16 3´075,05 30,293

TOTALE  euro 19´221,27 4´532,49 23,581

     Data, 23/04/2019

Il Tecnico

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
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