COMUNE DI PISTOIA
SCUOLA MATERNA IL MELOGRANO,
VIA CAVALLERIZZA 7 PISTOIA, INTERVENTO DI
RIQUALIFICAZIONE, MIGLIORAMENTO SISMICO
ED OPERE CORRELATE - LOTTO 1
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NB: nel presente grafico, oltre alle lavorazioni del lotto 1

oggetto del presente appalto, sono rappresentate anche le DATA EMISSIONE : 04/07/2019
lavorazioni del lotto 2 non oggetto del presente appalto.
Le lavorazioni del lotto 1 € 2 sono graficamente ben
distinte ed individuabili

- Committente

COMUNE DI PISTOIA
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51100 Pistoia
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ING. GIOVANNA BIANCO
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ARCH. STEFANO BARTOLINI
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MATERIALI

ACCIAIO DA CARPENTERIADA CARPENTERIA S 275S 275
Profilati a sezione aperta, piastre e barre

Tensione di snervamento fyk = 275 N/mm?2
Tensione di rottura ftk = 430 N/mm?2
CALCESTRUZZO FONDAZIONE ed ELEVAZIONE CLASSE DI RESISTENZA C25/30
Resistenza caratteristica cilindrica a compressione fck = 25,0 N/mm?2
Resistenza caratteristica a trazione fctk = 1,79 N/mm?2

Classe di consistenza S4; Classe di esposizione XC2 (fondazioni)
dim. inerti max. 15 mm

MAGRONE CLASSE DI RESISTENZA C12/15
Resistenza caratteristica cilindrica a compressione fck
Resistenza caratteristica a trazione fctk

12,0 N/mm?2
1,05 N/mm?2

ACCIAIO PER ARMATURA B 450 CPER ARMATURA B 450 C (norme UNI-EN 15630)
Barre e reti elettrosaldate

Tensione caratteristica di snervamento fyk = 450 N/mm?

Tensione caratteristica di rottura ftk =2 540 N/mm?

MURATURA PORTANTEPORTANTE

Mattoni Pieni

Blocchi: fbk=>7,5 N/mmgq (dir carichi verticali) fbk=>2 N/mmq (dir. ort carichi verticali)
Malta tipo M5

MURATURA PORTANTEPORTANTE

Tipo “Poroton 800" o di pari caratteristiche

Blocchi: fok=10 N/mmgq (dir carichi verticali) fbk=>2 N/mmq (dir. ort carichi verticali)
Malta tipo M5

BULLONI E VITI CLASSE 8.8E VITI CLASSE 8.8 (norme UNI-EN 898)
Collegamenti e unioni

Tensione di snervamento fyb = 649 N/mm?

Tensione normale ammissibile ftb = 800 N/mm?

Additivi specifici antiritiro da usare nei calcestruzzi e ancoranti di tipo epossidico per tassellature e fissaggi strutturali

NASTRI IN C-FRPIN C-FRP (materiale composito fibrorinforzato in fibra di carbonio)
Peso della fibra nel nastro = 230 g/mq

Sezione resistente per unita di larghezza del nastro = 1,34 mmg/cm

Tensione di rottura del nastro > 3500 MPa

Modulo elastico a trazione del nastro 240 GPa

FIOCCHI IN C-FRPIN C-FRP (materiale composito fibrorinforzato)
in fibra di carbonio

Diametro nominale = 10 mm

Area equivalente di tessuto a secco = 26.79 mmq

Massa volumica = 1.8 g/cmc

Tensione di rottura fibra = 4830 MPa

Modulo di elasticita a trazione = 230 GPa

Allungamento a rottura = 2%

RETE IN G-FRPIN G-FRP (materiale composito fibrorinforzato in fibra di vetro)
Peso della fibra nel nastro > 300 g/mq

Resistenza a trazione del nastro > 70 N/mm

Modulo elastico a trazione del nastro > 25 GPa

Allungamento a rottura > 3%

FIOCCHI IN G-FRPIN G-FRP (materiale composito fibrorinforzato)
in fibra di carbonio

Diametro nominale = 10 mm

Area equivalente di tessuto a secco = 27.58 mmq

Massa volumica = 2.62 g/cmc

Tensione di rottura fibra = 2560 MPa

Modulo di elasticita a trazione > 81 GPa

Allungamento a rottura > 3%

MALTA NATURALE STRUTTURALENATURALE STRUTTURALE
malta fibrorinforzata a base di calce idraulica naturale NHL 3.5
classe di resistenza a compressione M10

modulo elastico E>13GPa

ANCORANTE CHIMICO PER MURATURACHIMICO PER MURATURA
tipo HILTI HIT - HY 170 o qualsiasi altro prodotto avente caratteristiche analoghe (previa approvazione da parte della D.L.)

ANCORANTE CHIMICO PER CALCESTRUZZO ARMATOCHIMICO PER CALCESTRUZZO ARMATO
tipo HILTI HIT - RE 500 o qualsiasi altro prodotto avente caratteristiche analoghe (previa approvazione da parte della D.L.)

COPRIFERRI REALIREALI

Elevazione: c=3 cm

Fondazione e setti controtera: c= 4 cm SALDATURA TIPO
A COMPLETA
PENETRAZIONE

NOTE

- LE DEMOLIZIONI DEVONO ESSERE ESEGUITE PER TRATTI, PREVIA PUNTELLATURA DELLE
STRUTTURE D'AMBITO OVE NECESSARIO;

-TUTTI | NUOVI ELEMENTI METALLICI A VISTA DEVONO ESSERE TRATTATI CON VERNICE IGNIFUGA
R60, PREVIA MANO DI AGGRAPPANTE E ZINCATURA A CALDO;

-QUOTE E DIMENSIONI DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE, PRIMA E DURANTE
L'ESECUZIONE DEI LAVORI, A CURA DELL'IMPRESA APPALTATRICE, AVENDO CURA DI
RELAZIONARE LE QUOTE STRUTTURALI A QUELLE DEL PROGETTO ARCHITETTONICO;

-LE CASSERATURE DOVRANNO ESSERE SMONTATE SOLO DOPO LA PIENA MATURAZIONE DEI
GETTI,

-TUTTI | FERRI DI ARMATURA DOVRANNO ESSERE SOVRAPPOSTI ALMENO 40 DIAMETRI, SE NON
DIVERSAMENTE SPECIFICATO,;

-EVENTUALI SALDATURE DOVRANNO ESSERE A COMPLETO RIPRISTINO DELLA SEZIONE PREVIA
PREPARAZIONE DEI BORDI DA SALDARE (VEDI DETTAGLIO SOPRA),

- PER | FISSAGGI STRUTTURALI SU MURATURE E' PREVISTO L'UTILIZZO DI APPOSITE RESINE AD
ALTE CARATTERISTICHE MECCANICHE COMPATIBILI CON MURATURE ANTICHE

-TUTTI GLI INGHISAGGI NEGLI ELEMENTI IN C.A. (SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO) SONO
PREVISTI CON RESINE EPOSSIDICHE A RIFIUTO (tipo Hilti HIT RE 500 o similare di pari caratteristiche). IL
FORO DOVRA' ESSERE REALIZZATO ALMENO 3MM IN PIU' RISPETTO ALLA BARRA DA INGHISARE, E
COMUNQUE SECONDO LE SPECIFICHE RIPORTATE NELLA SCHEDA TECNICA DEL PRODUTTORE;
-LE BULLONATURE PREVEDONO SEMPRE L'UTILIZZO DI RONDELLE DI RIPARTIZIONE;

-OVE E' PREVISTA LA RIMOZIONE E IL RIMONTAGGIO DI INFISSI ESTERNI PER IL CONSOLIDAMENTO

DI TRAVI E/O PILASTRI TRAMITE FIBRE DI CARBONIO. SARA CURA DELL'IMPRESA PROCEDERE
ALLA MISURAZIONE DEL VANO DI APERTURA IN CUI SONO COLLOCATI GLI INFISSI PER
GARANTIRNE IL CORRETTO RIMONTAGGIO DOPO L'APPLICAZIONE DELLE FIBRE. SE NECESSARIO

L''MPRESA DOVRA PROCEDERE ALLA RIMOZIONE DEL COPRIFERRO DELL'ELEMENTO DA
CONSOLIDARE PRIMA DELL'APPLICAZIONE DELLE FIBRE IN MODO TALE DA GARANTIRE IL
CORRETTO INSERIMENTO DELL'INFISSO NELLA VECCHIA APERTURA.

-SARA' ONERE DELL'IMPRESA ESECUTRICE REDARRE IL PROGETTO COSTRUTTIVO DETTAGLIATO
PER LA CORRETTA MESSA IN OPERA DELLE STRUTTURE IN ACCIAIO, DOPO AVER EFFETTUATO IL
RILIEVO ESATTO DELLE REALI GEOMETRIE

- QUOTE E DIMENSIONI DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE, PRIMA E DURANTE
L'ESECUZIONE DEI LAVORI, A CURA DELL'IMPRESA APPALTATRICE, AVENDO CURA DI
RELAZIONARE LE QUOTE STRUTTURALI A QUELLE DEL PROGETTO
ARCHITETTONICO/IMPIANTISTICO,;

-TUTTI | SOLAI SONO RAPPRESENTATI A SOFFITTO

Pianta del piano terra - Scala 1:50

Consolidamento muratura esistente tramite
iniezioni di boiacca fluida di cemento (tipo Il
AV42,R in sacchi), eseguita a bassa pressione

Consolidamento muratura esistente tramite
iniezioni di boiacca fluida di cemento (tipo Il
AV42,R in sacchi), eseguita a bassa pressione

previo impasto con acqua e a partire dal livello piu
basso assumendo un assorbimento massimo del
20%. Da quota pavimento interno ad architrave

Rinforzo della muratura esistente
tramite ringrosso con blocchi in

previo impasto con acqua e a partire dal livello piu
basso assumendo un assorbimento massimo del
20%. Da quota pavimento interno ad architrave

Poroton (sp. 25cm) e malta di
cemento M5, collegati alla
d muratura esistente mediante barre

in acciaio @6 (6 al mq) inghisate
nella muratura esistente per
almeno 15 cm in foro @8 mediante
ancorante chimico.

(vedi PART. 1.1)
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basso assumendo un assorbimento massimo del
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Chiusura di ex-canna fumaria
esistente mediante muratura in
mattoni pieni ben ammorsati alla
parete esistente
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Rinforzo della muratura esistente
tramite ringrosso con blocchi in
Poroton (sp. 25cm) e malta di
cemento M5, collegati alla
muratura esistente mediante barre
in acciaio @6 (6 al mq) inghisate
nella muratura esistente per
almeno 15 cm in foro @8 mediante
ancorante chimico.

(vedi PART. 1.1)
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attoni pieni ben ammorsati alla
arete esistente

Lucernario
sistente

muratura almeno

N

profilo HEA120
ammorsato nella

m per lato

del pilastro

(vedi PART. 1.5 e

v

4 strati di CFRP a

inforzo pilastro esistente con : >
pressoflessione su tutti i lati
bf=280mm f=0.164m

L=3500mm (lati sottotrdve,
L=3540mm (lati liberj

A

6)

Rinforzo pilastro esistente con 2 strati

di CFRP a taglio su 4 lati del pilastro \z~
previo smontaggio e rimontaggio

degli infissi, eventuali tamponature e
pacchetto di finitura esistenti. /
bf=100mm
pf=200mm
tf=0.164mm
L=1300mm
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Recupero corticale del
lucernario mediante
scarifica intradossale
dei travetti, pulizia
della superficie,
trattamento protettivo
ferri, preparazione e
posa di nastri CFRP
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Rinforzo pilastro esistente con 2 strati
di CFRP a taglio su 4 lati del pilastro
previo smontaggio e rimontaggio
degli infissi, eventuali tamponature e
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profilo HEA120

ammorsato nella
muratura almeno
20cm per lato

N

Rinforzo pilastro esistente
con 4 strati di CFRP a
pressoflessione su tutti i lati
del pilastro

bf=280mm

tf=0.164mm

L=3500mm (lati sottotrave)
L=3540mm (lati liberi)

Qﬂi PART. 1.5 e PART. 1.6)
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Nuovi pilastri
in cls.a.
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Rinforzo pilastro esistente
con 4 strati di CFRP a
pressoflessione su tutti i lati
del pilastro

\ bf=280mm
tf=0.164mm

L=3500mm (lati sottotrave)
L=3540mm (lati liberi)
(vedi PART. 1.5 e PART. 1.6)
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K Rinforzo pilastro esistente con 2 strati
&'\Q’ ,\‘/g’ di CFRP a taglio su 4 lati del pilastro \
previo smontaggio e rimontaggio
degli infissi, eventuali tamponature e

pacchetto di finitura esistenti.
bf=100mm

pf=200mm

@ tf=0.164mm
L=1300mm
(vedi PART. 1.5 e PART. 1.6)

LEGENDA

>

Nuovo cordolo in c.a.
Nuovo setto in c.a.

Fondazioni esistenti in c.a.

Nuovo pilastro in c.a.

Nuova parete in Poroton sp. 25cm

Nuova parete in mattoni pieni sp. 12cm

Rinforzo pilastro esistente con CFRP a
taglio e pressoflessione

Rinforzo muratura esistente con

fibra di vetro e malta strutturale

Lotto 1

Lotto 2

Quota Strutturale

Quota Architettonica
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/ Chiusura di ex-canna fumaria
esistente mediante muratura in
mattoni pieni ben ammorsati alla
parete esistente

SOPPALCO E

} Raddoppio della muratura

esistente con mattoni pieni
e malta di cemento M5,
collegati alla muratura \
esistente mediante barre in

acciaio @6 (6 al mq)

7~

Chiusura di nicchia mediante

mattoni pieni ben ammorsati
parete esistente

Aumento di spessore della
muratura esistente con mattoni
pieni e malta di cemento M5,
collegati alla muratura esistente
mediante barre in acciaio &6 (6 al
mq) inghisate nella muratura
esistente per almeno 15 cm in foro

alla (vedi PART. 1.2)

@8 mediante ancorante chimico.

Rinforzo della muratura esistente
tramite ringrosso con blocchi in
Poroton (sp. 25cm) e malta di
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Rinforzo pilastro esistente
con 4 strati di CFRP a
pressoflessione su tutti i lati

del pilastro
bf=280mm

tf=0.164mm
L=3500mm (lati sottotrave)
L=3540mm (lati liberi)

(vedi PART. 1.5 e PART. 1.6) )
Rinforzo pilastro esistente con 2 strati

di CFRP a taglio su 4 lati del pilastro
previo smontaggio e rimontaggio
degli infissi, eventuali tamponature e
pacchetto di finitura esistenti.

cemento M5, collegati alla
muratura esistente mediante barre
in acciaio &6 (6 al mq) inghisate
nella muratura esistente per
almeno 15 cm in foro @8 mediante
ancorante chimico.

(vedi PART. 1.1)

Rinforzo della muratura esistente
tramite ringrosso con blocchi in
Poroton (sp. 25cm) e malta di
cemento M5, collegati alla
muratura esistente mediante barre
in acciaio @6 (6 al mq) inghisate
nella muratura esistente per
almeno 15 cm in foro @8 mediante
ancorante chimico.

(vedi PART. 1.1)
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Consolidamento muratura esistente' tramite iniezioni di boiacca fluida /

cemento (tipo Il AV42,R in sacchi), eseguita a bassa pressione previo
impasto con acqua e a partire dal livello piu basso assumendo un
assorbimento massimo del 20%. Da quota pavimento interno ad architrave

Consolidamento muratura esistente tramite iniezioni di boiacca

fluida di cemento (tipo Il AV42,R in sacchi), eseguita a bassa

pressione previo impasto con acqua e a partire dal livello piu
basso assumendo un assorbimento massimo del 20%. Da quota
pavimento interno ad architrave

L=3500mm (lati sottotrave)
L=3540mm (lati liberi)
vedi PART. 1.5 e PART. 1.6)
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R ammorsato nella ancorante chimico. , L=1300mm
:’ muratura almeno (Vedi PART. 12) |J (Vedl PART. 1.5 e PART. 16)
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%
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K | Nuovo telaio di irrigidimento
U Giunto sp. 5¢cm dall Nuovi pilastri in in cls.a. con pilastri inghisati
o rivestimento REI cls.a. 25x25¢cm alla fondazione esistente
| o5 esistente 25 (@i, prospetto 01) 25
H %ﬁ Trave 25x25 m%”& Trave 25x25 H %E‘%—‘ Trave 25x25 &
5
N 210 N 200 L1 N 350 .,
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Nuove piastre in
I acciaio sp. 5mm di
H vincolo tra il nuovo
telaio in c.a. e la parete
esistente
(la piastra potra essere
! | H interrotta localmente
T T ||_—| : dove interferisce con i
soppalchi e le scale)
] Rinforzo pilastro esistente
con 4 strati di CFRP a
|bj7 pressoflessione su tutti i lati
del pilastro
—7 bf=280mm  \
SOPPALCO F tf=0.164mm
L=3500mm (lati sottotrave)
T L=3540mm (lati liberi)
(vedi PART. 1.5 e PART. 1.6)
Rinforzo pilastro esistente con 2 strati
di CFRP a taglio su 4 lati del pilastro
previo smontaggio e rimontaggio
degli infissi, eventuali tamponature e
[ pacchetto di finitura esistenti.
bf=100mm
pf=200mm
I S . - H tf=0.164mm
L=1300mm
(vedi PART. 1.5 e PART. 1.6)
I Rinforzo pilastro esistente
con 4 strati di CFRP a
pressoflessione su tutti i lati
A1 = ] del pilastro
= — ] bf=280mm
L e tf=0.164mm

N

LRinforzo pilastro esistente con 2 strati ;|
di CFRP a taglio su 4 lati del pilastro
previo smontaggio e rimontaggio
degli infissi, eventuali tamponature e
pacchetto di finitura esistenti.
bf=100mm
pf=200mm
tf=0.164mm
L=1300mm
(vedi PART. 1.5 e PART. 1.6)




