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Borgo San Lorenzo, mercoledì 17 luglio 2019 

Elaborato 29 

Quadro di Incidenza della Manodopera 

 

COMUNE: BORGO SAN LORENZO (FI) 

VIA CADUTI DI MONTELUNGO 

 
 

PROGETTO ESECUTIVO – LOTTO 1 

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO TERMICO, FUNZIONALE, DI ADEGUAMENTO SISMICO E 

IMPIANTISTICO PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA ARCOBALENO DI VIA CADUTI DI 

MONTELUNGO 

 

 

FINANZIAMENTO: DECRETO MIUR N. 1007/2017 – FONDO ART.1, COMMA 140 LEGGE N. 

232 11/12/2016 – COMUNI 

 

 

 

 

IL COMMITTENTE:      IL RUP:   

Comune di Borgo San Lorenzo    dott. ing. Pietro BENSAIA  

 

 

 

 

 

IL PROGETTISTA:       

dott. ing. Marco MORICCI 



dott. ing. Marco MORICCI   
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NOTE PRELIMINARI 

CODICI PREZZARI REGIONALI 

Le voci reperite dai Prezzari Regionali ed impiegate nel seguente Quadro di Incidenza della 

Manodopera, presentano le strutture identificative di seguito riportate, così come individuate nei 

rispettivi Prezzari Regionali: 

▪ PREZZARIO REGIONE TOSCANA (ANNO 2019) 

o TOS19_XX.YXX.XXX.XXX (es. TOS19_02.A03.009.002) 

o TOS19_YY.YXX.XXX.XXX (es. TOS19_RU.M10.001.003) 

▪ PREZZARIO REGIONE EMILIA-ROMAGNA (ANNO 2018): 

o YXX.XX.XXX   (es. A15.01.004) 

▪ PREZZARIO REGIONE UMBRIA (ANNO 2018),  

o XX.XX.XXXX.XXX  (es. 04.03.0060.005) 

 

dove: 

"X" corrisponde a numeri 

"Y" corrisponde a lettere 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Smontaggio e rimozione di canali di gronda

02.04.0140 SOMMANO m 107,16 2,61 279,69 111,45 39,847

2 Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali

02.04.0150 SOMMANO m 39,60 1,71 67,72 26,93 39,766

3 Intonaco armato con rete in fibra di vetro (gfrp)

04.03.0060.0 SOMMANO mq 9,00 184,00 1´656,00 695,52 42,000

05

4 Isolante tubazioni

13.16.0110.0 SOMMANO ml 168,95 4,13 697,76 348,04 49,879

01

5 Portasapone

14.03.0010.0 SOMMANO cadauno 16,00 31,40 502,40 226,08 45,000

02

6 Portacarta

14.03.0010.0 SOMMANO cadauno 11,00 34,60 380,60 171,27 45,000

05

7 Malta autolivellante

A15.01.004 SOMMANO mq 59,55 5,94 353,73 123,80 35,000

8 Smontaggio di radiatori

B01.14.107c SOMMANO cadauno 5,00 19,17 95,85 75,75 79,030

9 Ricollocamento in opera di infissi

B02.06.077 SOMMANO mq 11,13 57,12 635,75 446,74 70,270

10 Rimontaggio radiatori

B02.06.081 SOMMANO cadauno 5,00 27,11 135,55 108,44 80,000

11 Ricollocamento pluviali, calate, gronde

B02.06.084 SOMMANO ml 146,76 6,51 955,41 764,33 80,000

12 Ancoraggio muratura perimetrale a fondazione - Particolare A (L1250mm)

NP 001 SOMMANO cadauno 59,00 255,78 15´091,02 2´026,65 13,430

13 Ancoraggio muratura perimetrale a fondazione - Particolare A (L850mm)

NP 002 SOMMANO cadauno 2,00 186,68 373,36 46,72 12,513

14 Ancoraggio muratura centrale a fondazione - Particolare B (L1250mm)

NP 003 SOMMANO cadauno 38,00 420,47 15´977,86 2´610,60 16,339

15 Ancoraggio muratura centrale a fondazione - Particolare B (L850mm)

NP 004 SOMMANO cadauno 10,00 305,05 3´050,50 467,20 15,316

16 Cordolo in cls sez.30x10cm - Particolari A e B

NP 005 SOMMANO ml 294,03 6,11 1´796,52 520,43 28,969

17 Ancoraggio tra pareti perimetrali e solaio - Particolare C

NP 006 SOMMANO ml 107,15 281,28 30´139,15 11´191,82 37,134

18 Ancoraggio tra pareti interne e solaio, piastra L=45cm - Particolare D

NP 007 SOMMANO cadauno 62,00 251,32 15´581,84 2´295,24 14,730

19 Ancoraggio tra pareti interne e solaio, piastra L=39cm - Particolare D

NP 008 SOMMANO cadauno 9,00 242,10 2´178,90 288,72 13,251

20 n.2 profili ad L in acciaio dim. 150x100x12mm - Particolare D

NP 009 SOMMANO ml 89,16 153,68 13´702,11 7´334,30 53,527

21 Ancoraggio tra parete perimetrale e solaio copertura inferiore - Particolare E

NP 010 SOMMANO ml 40,79 404,00 16´479,16 2´759,44 16,745

22 Ancoraggio tra parete perimetrale e solaio copertura superiore - Particolari E e G

NP 011 SOMMANO ml 114,07 365,06 41´642,39 5´422,89 13,023

23 Ancoraggio tra pareti intermedie e solaio di copertura - Particolare F

COMMITTENTE: Comune di Borgo San Lorenzo

A   R I P O R T A R E 161´773,27 38´062,36
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incid.COSTO
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 161´773,27 38´062,36

NP 012 SOMMANO ml 75,33 273,46 20´599,74 4´140,14 20,098

24 Ancoraggio parete perimetrale in presenza dei cassonetti dei serramenti -

NP 013 Particolare G

SOMMANO ml 22,62 313,72 7´096,35 453,76 6,394

25 Ancoraggio tra pareti intermedie e solaio di copertura in presenza dei cassonetti

NP 014 dei serramenti - Particolare F

SOMMANO ml 13,40 222,12 2´976,41 368,23 12,372

26 Ancoraggio logge e portali interni, piastre intermedie - Particolare H

NP 015 SOMMANO ml 36,95 378,79 13´996,29 1´932,12 13,804

27 Ancoraggio logge, piastre di angolo - Particolare H

NP 016 SOMMANO cadauno 4,00 839,12 3´356,48 399,40 11,899

28 Soletta con cls alleggerito strutturale armato sp. 5cm

NP 017 SOMMANO mq 694,08 13,90 9´647,71 1´381,22 14,317

29 Parate divisoria in cartongesso antisismico

NP 018 SOMMANO mq 195,11 85,96 16´771,66 8´077,55 48,162

30 Recupero corticale di pilastro in c.a. ammalorato

NP 019 SOMMANO a corpo 1,00 57,93 57,93 23,42 40,428

31 Costi di conferimento a discarica

NP 020 SOMMANO t 90,00 10,00 900,00 0,00

32 Pavimentazione esterna in autobloccanti o similare

NP 021 SOMMANO mq 111,15 64,30 7´146,95 3´344,50 46,796

33 Zoccolino battiscopa maggiorato

NP 022 SOMMANO ml 160,77 17,95 2´885,82 848,87 29,415

34 Controsoffitto antisismico

NP 023 SOMMANO mq 82,70 65,38 5´406,93 1´329,82 24,595

35 Carter di protezione per piastre (Particolare E, G, H)

NP 024 SOMMANO mq 74,50 47,58 3´544,71 1´991,39 56,179

36 Ripristino pavimentazione con resine poliuretaniche

NP 025 SOMMANO mq 48,23 77,53 3´739,27 1´598,82 42,758

37 Pavimentazione bagno 10x10cm

NP 026 SOMMANO mq 42,93 23,93 1´027,31 340,01 33,097

38 Pavimentazione corridoi e disimpegni 30x30cm

NP 027 SOMMANO mq 16,87 21,74 366,75 133,61 36,431

39 Ripristino impianto elettrico servizi igienici

NP 028 SOMMANO a corpo 1,00 2´380,00 2´380,00 1´190,00 50,000

40 Rivestimento interno in piastrelle

NP 029 SOMMANO mq 109,69 31,79 3´487,05 1´565,28 44,888

41 Collettore 8+8 attacchi

NP 030 SOMMANO cadauno 1,00 133,92 133,92 26,03 19,437

42 Collettore 6+6 attacchi

NP 031 SOMMANO cadauno 2,00 113,56 227,12 52,06 22,922

43 Collettore 4+4 attacchi

NP 032 SOMMANO cadauno 2,00 94,77 189,54 52,06 27,466

44 Rubinetteria lavabo

NP 033 SOMMANO cadauno 16,00 44,65 714,40 208,32 29,160

45 Rubinetteria bidet

NP 034 SOMMANO cadauno 2,00 71,08 142,16 26,04 18,317

COMMITTENTE: Comune di Borgo San Lorenzo

A   R I P O R T A R E 268´567,77 67´545,01
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46 Bocca di lupo

NP 035 SOMMANO cadauno 4,00 912,24 3´648,96 1´974,08 54,100

47 Scarico a pavimento

NP 036 SOMMANO cadauno 6,00 144,75 868,50 694,44 79,959

48 Rimozione linea vita

NP 037 SOMMANO a corpo 1,00 416,00 416,00 415,84 99,962

49 Smontaggio dei pannelli di copertura metallica e successivo rimontaggio

NP 038 SOMMANO mq 740,09 28,19 20´863,14 19´116,52 91,628

50 Smontaggio orditura in legno

NP 039 SOMMANO ml 478,70 4,18 2´000,97 1´584,50 79,187

51 Smontaggio supporti di sostegno copertura

NP 040 SOMMANO cadauno 228,00 11,92 2´717,76 2´717,76 100,000

52 Rimozione manto impermeabilizzante

NP 041 SOMMANO mq 913,18 6,30 5´753,03 4´547,64 79,048

53 Nuovi supporti di sostegno per copertura in pannelli di lamiera

NP 042 SOMMANO cadauno 228,00 16,08 3´666,24 1´926,60 52,550

54 Ricollocazione orditura in legno

NP 043 SOMMANO ml 478,70 11,49 5´500,26 5´500,26 100,000

55 Sistema linea vita

NP 044 SOMMANO a corpo 1,00 4´284,16 4´284,16 1´390,76 32,463

56 Scavo a sezione ristretta obbligata continua

TOS19_01.A SOMMANO mc 38,90 6,41 249,35 85,88 34,440

04.008.001

57 Riempimento di scavi o buche

TOS19_01.A SOMMANO mc 24,67 3,23 79,68 39,72 49,845

05.001.001

58 Reimpiego terra escavata

TOS19_01.A SOMMANO mc 14,23 7,58 107,86 50,75 47,050

05.002.001

59 Membrana impermeabilizzante

TOS19_01.D SOMMANO mq 913,18 7,76 7´086,28 2´885,65 40,722

05.001.004

60 Tinteggiatura per interni con idropittura lavabile

TOS19_01.F SOMMANO mq 474,00 5,58 2´644,92 1´483,62 56,093

04.004.004

61 Tubazione PVC per scarichi Øest. 100mm

TOS19_01.F SOMMANO m 90,00 11,62 1´045,80 430,24 41,140

06.001.006

62 Pozzetto c.a.p. 60x60x60cm

TOS19_01.F SOMMANO cad 4,00 107,05 428,20 215,51 50,330

06.010.004

63 Demolizione muratura

TOS19_02.A SOMMANO mc 26,49 108,19 2´865,95 2´159,46 75,349

03.001.004

64 Demolizione di strutture in calcestruzzo

TOS19_02.A SOMMANO mc 0,86 473,13 406,89 315,59 77,560

03.002.003

65 Demolizione controsoffitto

TOS19_02.A SOMMANO mq 82,70 8,19 677,31 533,42 78,755

03.008.001

66 Demolizione di pavimentazione

TOS19_02.A SOMMANO mq 218,93 14,96 3´275,19 2´158,65 65,909

03.009.002

67 Demolizione zoccolino battiscopa

TOS19_02.A SOMMANO ml 160,77 4,24 681,66 519,29 76,179

03.009.004

68 Demolizione di rivestimenti in piastrelle

TOS19_02.A SOMMANO mq 26,60 9,56 254,30 201,10 79,079

03.010.001

69 Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della m ... isionale su pareti

COMMITTENTE: Comune di Borgo San Lorenzo

A   R I P O R T A R E 338´090,18 118´492,29
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TOS19_02.A interne ed esterne con intonaco a calce

03.011.001 SOMMANO mq 9,00 11,62 104,58 82,58 78,960

70 Smontaggio serramenti

TOS19_02.A SOMMANO mq 11,13 23,25 258,77 200,12 77,333

03.033.002

71 Rimozione lavabo

TOS19_02.A SOMMANO cadauno 9,00 22,73 204,57 161,73 79,059

03.035.001

72 Rimozione vaso con cassetta esterna o bidet

TOS19_02.A SOMMANO cadauno 12,00 30,75 369,00 291,72 79,057

03.035.004

73 Rimozione di tubazioni

TOS19_02.A SOMMANO ml 190,00 0,15 28,50 22,53 79,050

03.038.003

74 Carico, trasporto e scarico

TOS19_02.A SOMMANO mc 60,00 29,07 1´744,20 1´066,80 61,163

07.001.003

75 Tubo multistrato Ø16mm sp.2.25mm

TOS19_06.I0 SOMMANO ml 115,51 5,36 619,13 348,84 56,343

1.003.001

76 Tubo multistrato Ø40mm sp.3.5mm

TOS19_06.I0 SOMMANO ml 21,90 18,15 397,49 132,50 33,333

1.003.005

77 Tubo multistrato Ø50mm sp.4.0mm

TOS19_06.I0 SOMMANO ml 31,54 23,23 732,67 190,82 26,044

1.003.006

78 Lavabo a colonna o sospeso

TOS19_06.I0 SOMMANO cadauno 2,00 155,98 311,96 114,02 36,550

1.004.001

79 Lavabo da incasso

TOS19_06.I0 SOMMANO cadauno 7,00 188,86 1´322,02 532,07 40,247

1.004.002

80 Bidet

TOS19_06.I0 SOMMANO cadauno 2,00 152,30 304,60 98,82 32,443

1.004.003

81 Vaso igienico

TOS19_06.I0 SOMMANO cadauno 12,00 299,11 3´589,32 912,12 25,412

1.004.008

82 Rete scarico in polipropilene Ø50mm

TOS19_06.I0 SOMMANO ml 20,03 13,16 263,59 167,85 63,678

1.009.002

83 Rete scarico in polipropilene Ø110mm

TOS19_06.I0 SOMMANO ml 70,22 25,23 1´771,65 855,28 48,276

1.009.005

84 Rete scarico in polipropilene Ø125mm

TOS19_06.I0 SOMMANO ml 27,75 38,24 1´061,16 464,26 43,750

1.009.006

Parziale LAVORI A CORPO euro 351´173,39 124´134,35 35,348

T O T A L E   euro 351´173,39 124´134,35 35,348

COMMITTENTE: Comune di Borgo San Lorenzo

A   R I P O R T A R E 
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incid.COSTO
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R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 351´173,39 124´134,35 35,348

C:001 Adeguamento sismico euro 265´847,81 68´452,72 25,749

C:001.001      Opere A euro 241´101,44 57´920,87 24,023

C:001.002      Opere B1 euro 24´746,37 10´531,85 42,559

C:002 Adeguamento servizi igienici euro 29´840,53 13´721,38 45,982

C:002.003      Opere B2 euro 29´840,53 13´721,38 45,982

C:003 Adeguamento scarichi acque meteoriche euro 1´894,39 972,01 51,310

C:003.003      Opere B2 euro 1´894,39 972,01 51,310

C:004 Smontaggio e rimontaggio copertura euro 53´590,66 40´988,24 76,484

C:004.002      Opere B1 euro 53´590,66 40´988,24 76,484

TOTALE  euro 351´173,39 124´134,35 35,348

     Borgo San Lorenzo, 17/07/2019

Il Tecnico

dott. ing. Marco Moricci

COMMITTENTE: Comune di Borgo San Lorenzo

A   R I P O R T A R E 


