M Borgo San Lorenzo, mercoledi 17 luglio 2019

Elaborato 29

DOTT. ING. MARCO MORICCI

e e el 18 Quadro di Incidenza della Manodopera

tel 0558458892

COMUNE: BORGO SAN LORENZO (FI)

VIA CADUTI DI MONTELUNGO

PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 1

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO TERMICO, FUNZIONALE, DI ADEGUAMENTO SISMICO E
IMPIANTISTICO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO DI VIA CADUTI DI

MONTELUNGO

FINANZIAMENTO: DECRETO MIURN. 1007/2017 - FONDO ART.1, COMMA 140 LEGGE N.

232 11/12/2016 - COMUNI

IL COMMITTENTE: IL RUP:

Comune di Borgo San Lorenzo dott. ing. Pietro BENSAIA

IL PROGETTISTA:

dott. ing. Marco MORICCI

190717 _137n lotto 1 quadro incidenza manodopera 1di7
[m]zEm

-n.iscr. ing. FI 4397 - cod. prof. antincendio FI04397100661 - c.f. MRCMRC73L03D619N - p.iva 05125410489 -



dott. ing. Marco MORICC]

NOTE PRELIMINARI

CoODICI PREZZARI REGIONALI

Le voci reperite dai Prezzari Regionali ed impiegate nel seguente Quadro di Incidenza della
Manodopera, presentano le strutture identificative di seguito riportate, cosi come individuate nei

rispettivi Prezzari Regionali:

= PREZZARIO REGIONE TOSCANA (ANNO 2019)

o TOS19_XX.YXX.XXX. XXX (es. TOS19_02.A03.009.002)
o TOS19_YY.YXX.XXX.XXX (es. TOS19_RU.M10.001.003)

= PREZZARIO REGIONE EMILIA-ROMAGNA (ANNO 2018):

o YXX.XX.XXX (es. A15.01.004)

= PREZZARIO REGIONE UMBRIA (ANNO 2018),

o XX.XX.XXXX.XXX (es. 04.03.0060.005)

dove:
"X" corrisponde a numeri

"Y" corrisponde a lettere
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFEA E DELLE Quantita Manodoper: o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera ¢
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Smontaggio e rimozione di canali di gronda
02.04.0140 SOMMANO m 107,16 2,61 279,69 111,45 39,847
2 Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali
02.04.0150 SOMMANO m 39,60 1,71 67,72 26,93 39,766
3 Intonaco armato con rete in fibra di vetro (gfrp)
04.03.0060.0 SOMMANO mq 9,00 184,00 1656,00 695,52 42,000
05
4 Isolante tubazioni
13.16.0110.0 SOMMANO ml 168,95 4,13 697,76 348,04| 49,879
01
5 Portasapone
14.03.0010.0 SOMMANO cadauno 16,00 31,40 502,40 226,08 45,000
02
6 Portacarta
14.03.0010.0 SOMMANO cadauno 11,00 34,60 380,60 171,27 45,000
05
7 Malta autolivellante
A15.01.004 SOMMANO mq 59,55 5,94 353,73 123,80( 35,000
8 Smontaggio di radiatori
B01.14.107¢ SOMMANO cadauno 5,00 19,17 95,85 75,75| 79,030
9 Ricollocamento in opera di infissi
B02.06.077 SOMMANO mq 11,13 57,12 635,75 446,74| 70,270
10 Rimontaggio radiatori
B02.06.081 SOMMANO cadauno 5,00 27,11 135,55 108,44| 80,000
11 Ricollocamento pluviali, calate, gronde
B02.06.084 SOMMANO ml 146,76 6,51 955,41 764,33| 80,000
12 Ancoraggio muratura perimetrale a fondazione - Particolare A (L1250mm)
NP 001 SOMMANO cadauno 59,00 255,78 15091,02 27026,65 13,430
13 Ancoraggio muratura perimetrale a fondazione - Particolare A (L850mm)
NP 002 SOMMANO cadauno 2,00 186,68 373,36 46,72| 12,513
14 Ancoraggio muratura centrale a fondazione - Particolare B (L1250mm)
NP 003 SOMMANO cadauno 38,00 420,47 15977,86 2°610,60| 16,339
15 Ancoraggio muratura centrale a fondazione - Particolare B (L850mm)
NP 004 SOMMANO cadauno 10,00 305,05 37050,50 467,20, 15,316
16 Cordolo in cls sez.30x10cm - Particolari A e B
NP 005 SOMMANO ml 294,03 6,11 1796,52 520,43 28,969
17 Ancoraggio tra pareti perimetrali e solaio - Particolare C
NP 006 SOMMANO ml 107,15 281,28 30°139,15 11191,82| 37,134
18 Ancoraggio tra pareti interne e solaio, piastra L=45cm - Particolare D
NP 007 SOMMANO cadauno 62,00 251,32 157581,84 27295,24| 14,730
19 Ancoraggio tra pareti interne e solaio, piastra L=39cm - Particolare D
NP 008 SOMMANO cadauno 9,00 242,10 2°178,90 288,72 13,251
20 n.2 profili ad L in acciaio dim. 150x100x12mm - Particolare D
NP 009 SOMMANO ml 89,16 153,68 137702,11 77334,30| 53,527
21 Ancoraggio tra parete perimetrale e solaio copertura inferiore - Particolare E
NP 010 SOMMANO ml 40,79 404,00 167479,16 27759,44| 16,745
22 Ancoraggio tra parete perimetrale e solaio copertura superiore - Particolari E e G
NP O11 SOMMANO ml 114,07 365,06 41642,39 57422,89| 13,023
23 Ancoraggio tra pareti intermedie e solaio di copertura - Particolare F
A RIPORTARE 1617773,27 387062,36

COMMITTENTE: Comune di Borgo San Lorenzo
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFEA E DELLE Quantita Manodoper: %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera ¢
RIPORTO 1617773,27 387062,36
NP 012 SOMMANO ml 75,33 273,46 207599,74 47140,14| 20,098
24 Ancoraggio parete perimetrale in presenza dei cassonetti dei serramenti -
NP 013 Particolare G
SOMMANO ml 22,62 313,72 77096,35 453,76| 6,394
25 Ancoraggio tra pareti intermedie e solaio di copertura in presenza dei cassonetti
NP 014 dei serramenti - Particolare F
SOMMANO ml 13,40 222,12 2976,41 368,23| 12,372
26 Ancoraggio logge e portali interni, piastre intermedie - Particolare H
NP 015 SOMMANO ml 36,95 378,79 137996,29 1932,12| 13,804
27 Ancoraggio logge, piastre di angolo - Particolare H
NP 016 SOMMANO cadauno 4,00 839,12 37356,48 399,40/ 11,899
28 Soletta con cls alleggerito strutturale armato sp. Scm
NP 017 SOMMANO mq 694,08 13,90 9647,71 17381,22| 14,317
29 Parate divisoria in cartongesso antisismico
NP 018 SOMMANO mq 195,11 85,96 16771,66 87077,55| 48,162
30 Recupero corticale di pilastro in c.a. ammalorato
NP 019 SOMMANO a corpo 1,00 57,93 57,93 23,42| 40,428
31 Costi di conferimento a discarica
NP 020 SOMMANO t 90,00 10,00 900,00 0,00
32 Pavimentazione esterna in autobloccanti o similare
NP 021 SOMMANO mq 111,15 64,30 7°146,95 37344,50| 46,796
33 Zoccolino battiscopa maggiorato
NP 022 SOMMANO ml 160,77 17,95 2°885,82 848,87 29,415
34 Controsoffitto antisismico
NP 023 SOMMANO mq 82,70 65,38 57406,93 17329,82| 24,595
35 Carter di protezione per piastre (Particolare E, G, H)
NP 024 SOMMANO mq 74,50 47,58 37544,71 1991,39, 56,179
36 Ripristino pavimentazione con resine poliuretaniche
NP 025 SOMMANO mq 48,23 77,53 37739,27 1598,82| 42,758
37 Pavimentazione bagno 10x10cm
NP 026 SOMMANO mq 42,93 23,93 1027,31 340,01 33,097
38 Pavimentazione corridoi e disimpegni 30x30cm
NP 027 SOMMANO mq 16,87 21,74 366,75 133,61 36,431
39 Ripristino impianto elettrico servizi igienici
NP 028 SOMMANO a corpo 1,00/  27380,00 27380,00 17190,00, 50,000
40 Rivestimento interno in piastrelle
NP 029 SOMMANO mq 109,69 31,79 37487,05 1565,28| 44,888
41 Collettore 8+8 attacchi
NP 030 SOMMANO cadauno 1,00 133,92 133,92 26,03 19,437
42 Collettore 6+6 attacchi
NP 031 SOMMANO cadauno 2,00 113,56 227,12 52,06| 22,922
43 Collettore 4+4 attacchi
NP 032 SOMMANO cadauno 2,00 94,77 189,54 52,06/ 27,466
44 Rubinetteria lavabo
NP 033 SOMMANO cadauno 16,00 44,65 714,40 208,32 29,160
45 Rubinetteria bidet
NP 034 SOMMANO cadauno 2,00 71,08 142,16 26,04| 18,317
A RIPORTARE 268°567,77 67°545,01

COMMITTENTE: Comune di Borgo San Lorenzo
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEILAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

268°567,77

677545,01

46
NP 035

47
NP 036

48
NP 037

49
NP 038

50
NP 039

51
NP 040

52
NP 041

53
NP 042

54
NP 043

55
NP 044

56
TOS19_01.A
04.008.001
57
TOS19_01.A
05.001.001
58
TOS19_01.A
05.002.001
59
TOS19_01.D
05.001.004
60
TOS19_01.F
04.004.004
61
TOS19_01.F
06.001.006
62
TOS19_01.F
06.010.004
63
TOS19_02.A
03.001.004
64
TOS19_02.A
03.002.003
65
TOS19_02.A
03.008.001
66
TOS19_02.A
03.009.002
67
TOS19_02.A
03.009.004
68
TOS19_02.A
03.010.001
69

Bocca di lupo
SOMMANO cadauno

Scarico a pavimento
SOMMANO cadauno

Rimozione linea vita
SOMMANO a corpo

Smontaggio dei pannelli di copertura metallica e successivo rimontaggio
SOMMANO mq

Smontaggio orditura in legno
SOMMANO ml

Smontaggio supporti di sostegno copertura
SOMMANO cadauno

Rimozione manto impermeabilizzante
SOMMANO mq

Nuovi supporti di sostegno per copertura in pannelli di lamiera
SOMMANO cadauno

Ricollocazione orditura in legno
SOMMANO ml

Sistema linea vita
SOMMANO a corpo

Scavo a sezione ristretta obbligata continua
SOMMANO mc

Riempimento di scavi o buche
SOMMANO mc

Reimpiego terra escavata
SOMMANO mc

Membrana impermeabilizzante
SOMMANO mq

Tinteggiatura per interni con idropittura lavabile
SOMMANO mq

Tubazione PVC per scarichi @est. 100mm
SOMMANO m

Pozzetto c.a.p. 60x60x60cm
SOMMANO cad

Demolizione muratura
SOMMANO mc

Demolizione di strutture in calcestruzzo
SOMMANO mc

Demolizione controsoffitto
SOMMANO mq

Demolizione di pavimentazione
SOMMANO mq

Demolizione zoccolino battiscopa
SOMMANO ml

Demolizione di rivestimenti in piastrelle
SOMMANO mq

Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della m ... isionale su pareti

4,00

6,00

1,00

740,09

478,70

228,00

913,18

228,00

478,70

1,00

38,90

24,67

14,23

913,18

474,00

90,00

4,00

26,49

0,86

82,70

218,93

160,77

26,60

912,24

144,75

416,00

28,19

4,18

11,92

6,30

16,08

11,49

47284,16

6,41

3,23

7,58

7,76

5,58

11,62

107,05

108,19

473,13

424

9,56

3°648,96

868,50

416,00

20863,14

2°000,97

277117,76

57753,03

3°666,24

57500,26

47284,16

249,35

79,68

107,86

7°086,28

2°644,92

1°045,80

428,20

2°865,95

406,89

677,31

37275,19

681,66

254,30

1974,08

694,44

415,84

197116,52

17584,50

27717,76

47547,64

17926,60

57500,26

17390,76

85,88

39,72

50,75

2°885,65

17483,62

430,24

215,51

2°159,46

315,59

533,42

2°158,65

519,29

201,10

54,100

79,959

99,962

91,628

79,187

100,000

79,048

52,550

100,000

32,463

34,440

49,845

47,050

40,722

56,093

41,140

50,330

75,349

77,560

78,755

65,909

76,179

79,079

A RIPORTARE

3387090,18

1187492,29

COMMITTENTE: Comune di Borgo San Lorenzo




pag. 6

Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEILAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

3387090,18

1187492,29

TOS19_02.A
03.011.001

70
TOS19_02.A
03.033.002
71
TOS19_02.A
03.035.001
72
TOS19_02.A
03.035.004
73
TOS19_02.A
03.038.003
74
TOS19_02.A
07.001.003
75
TOS19_06.10
1.003.001

76
TOS19_06.10
1.003.005

77
TOS19_06.10
1.003.006

78
TOS19_06.10
1.004.001

79
TOS19_06.10
1.004.002

80
TOS19_06.10
1.004.003

81
TOS19_06.10
1.004.008

82
TOS19_06.10
1.009.002

83
TOS19_06.10
1.009.005

84
TOS19_06.10
1.009.006

interne ed esterne con intonaco a calce

Smontaggio serramenti

Rimozione lavabo

Rimozione vaso con cassetta esterna o bidet

Rimozione di tubazioni

Carico, trasporto e scarico

Tubo multistrato @16mm sp.2.25mm

Tubo multistrato @40mm sp.3.5mm

Tubo multistrato @50mm sp.4.0mm

Lavabo a colonna o sospeso

Lavabo da incasso

Bidet

Vaso igienico

Rete scarico in polipropilene @50mm

Rete scarico in polipropilene @110mm

Rete scarico in polipropilene @125mm

SOMMANO mq

SOMMANO mq

SOMMANO cadauno

SOMMANO cadauno

SOMMANO ml

SOMMANO mc

SOMMANO ml

SOMMANO ml

SOMMANO ml

SOMMANO cadauno

SOMMANO cadauno

SOMMANO cadauno

SOMMANO cadauno

SOMMANO ml

SOMMANO ml

SOMMANO ml

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

9,00

11,13

9,00

12,00

190,00

60,00

115,51

21,90

31,54

2,00

7,00

2,00

12,00

20,03

70,22

27,75

11,62 104,58

23,25 258,77
22,73 204,57
30,75 369,00

0,15 28,50
29,07 17744,20

5,36 619,13
18,15 397,49
23,23 732,67
155,98 311,96
188,86 17322,02
152,30 304,60
299,11 37589,32
13,16 263,59
25,23 17771,65

38,24 1061,16

82,58

200,12

161,73

291,72

22,53

17066,80

348,84

132,50

190,82

114,02

532,07

98,82

912,12

167,85

855,28

464,26

3517173,39

124°134,35

351°173,39

124°134,35

78,960

77,333

79,059

79,057

79,050

61,163

56,343

33,333

26,044

36,550

40,247

32,443

25,412

63,678

48,276

43,750

35,348

35,348

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Borgo San Lorenzo
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Num. Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C LAVORI A CORPO euro 351°173,39 124°134,35| 35,348
C:001 Adeguamento sismico euro 2657847,81 687452,72| 25,749
C:001.001 Opere A euro 241°101,44 577920,87| 24,023
C:001.002 Opere B1 euro 247746,37 107531,85| 42,559
C:002 Adeguamento servizi igienici euro 297840,53 137721,38| 45,982
C:002.003 Opere B2 euro 297840,53 137721,38| 45,982
C:003 Adeguamento scarichi acque meteoriche euro 1°894,39 972,01 51,310
C:003.003 Opere B2 euro 1°894,39 972,01| 51,310
C:004 Smontaggio e rimontaggio copertura euro 537590,66 40988,24| 76,484
C:004.002 Opere B1 euro 537590,66 407988,24| 76,484
TOTALE euro 351°173,39 1247°134,35| 35,348

Borgo San Lorenzo, 17/07/2019

11 Tecnico

dott. ing. Marco Moricci

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Borgo San Lorenzo




