


P.U/S Lu La H Tot
% Importo

1 Np 05 Spostamento pali e catena esistenti corpo 317,74 1 1 317,74 € 31,7 100,72 €

2 Np 03

Esecuzione di attraversamento stradale completo di
canalizzazione, cavi, collegamenti e ripristino della
pavimentazione stradale
(marciapiede/strada/banchina) ml 39,61 23,5 23,5 930,83 € 28,00 260,63 €

3 Np 01

Attraversamenti stradali pedonali luminosi ad alta
visibilità intelligente con funzionamento con modalità
attiva (tramite pulsante) o passiva (tramite sensore) cad 3586,57 2 2 7.173,14 € 34,00 2.438,87 €

4 Np 02 Fornitura e posa in opera di unità di controllo cad 2499,52 1 1 2.499,52 € 25,00 624,88 €

Bande sonore di rallentamento in laminato elasto-
plastico rifrangente ed antisdrucciolo e supporto del
medesimo materiale, di colore bianco, completo di
collante, compreso oneri di tracciamento, pulizia e
preparazione del fondo, ed ogni altro onere per un
lavoro eseguito a regola d'arte. Banda di 8 cm di
larghezza e supporto di cm 12 di larghezza
Bande sonore di rallentamento da posare a monte ed a
valle dell'attraversamento ml 13,92 10 3 30 417,45 € 5,00 20,87 €

Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale
bitumata, eseguita con mezzi meccanici e manuali,
compreso il trasporto dei materiali di risulta a impianto
di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal
Progetto. Spinta fino alla profondità massima di 10 cm
Sistemazione zone di stazionamento del pedone mq 3,12 12 12 37,39 € 47,42 17,73 €
Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo
vibrante; con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm
Sistemazione zone di stazionamento del pedone mq 11,24 12 12 134,92 € 4,15 5,60 €
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito
compresso 2 cm per marciapiedi
Sistemazione zone di stazionamento del pedone mq 5,08 12 12 60,95 € 7,52 4,58 €

Rimozione meccanica della segnaletica orizzontale, sia
temporanea che permanente, con scarificatrice a
piastra vibrante manuale, da eseguirsi in tratti continui
o discontinui, compreso aspirazione delle polveri - per
strisce di 12/15 cm.
Rimozione della segnaletica in corrispondenza
dell'attraversamento m 0,87 10 10 8,72 € 59,75 5,21 €

Ripristino puntuale di segnaletica orizzontale eseguita
con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o
giallo, in strisce continue o discontinue e per scritte,
frecce e zebrature, compreso l'onere dell'esecuzione in
presenza di traffico e del tracciamento - fino a m 500
di lunghezza, larghezza cm 12
Ripristino della segnaletica in corrispondenza
dell'attraversamento m 0,60 6 6 3,61 € 55,85 2,02 €
Segnaletica orizzontale eseguita con vernice
spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in
strisce continue o discontinue, compreso l'onere
dell'esecuzione in presenza di traffico e del
tracciamento - larghezza superiore a cm 25 per scritte,
frecce, zebrature, ecc
Esecuzione di segnaletica orizzontale di rallentamento tra
le bande sonore di rallentamento e l'attraversamento
pedonale mq 3,02 27,5 27,5 83,18 € 48,94 40,71 €

Segnaletica orizzontale eseguita con laminato
elastoplastico per la realizzazione di attraversamenti
pedonali, assi spartitraffico, parcheggi, frecce di
direzione, zebrature di presegnalamento, isole di
traffico, iscrizioni, strisce continue e discontinue,
strisce di arresto di colore bianche/rosse/giallo.
Laminato plastico autoadesivo con polimeri di alta
qualità, contenenti una dispersione di microgranuli di
speciale materiale ad alto potere antisdrucciolo e di
microsfere di vetro con buone caratteristiche di
rifrazione che conferiscono al laminato stesso un buon
potere retrorifelettente, completo del materiale
occorrente per la messa in opera.
Esecuzione di segnaletica per l'attraversamento pedonale
ad alta visibilità di colore rorro e bianco come da
particolari costruttivi mq 45,41 38 38 1.725,69 € 11,48 198,11 €

13.393,16 €

11 TOS19_04.E07.001.004

12 TOS19_04.E07.003.001
TOTALE LAVORI ATTRAVERSAMENTO 1

8 TOS19_04.E02.003.001

9 TOS19_05.E07.010.001

10 TOS19_05.E07.020.001

ATTRAVERSAMENTO 1

5 TOS19_PR.P52.014.001

6 TOS19_05.A03.001.001

7 TOS19_04.E02.002.001

LAVORI A MISURA

N.pr 
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Descrizione Unità di 
misura Importo unitario 

Quantità
Importo totale Incidenza della 

Manodopera



% Importo

13 Np 03

Esecuzione di attraversamento stradale completo di
canalizzazione, cavi, collegamenti e ripristino della
pavimentazione stradale
(marciapiede/strada/banchina) ml 39,61 34 34 1.346,74 € 28,00 377,09 €

14 Np 01

Attraversamenti stradali pedonali luminosi ad alta
visibilità intelligente con funzionamento con modalità
attiva (tramite pulsante) o passiva (tramite sensore) cad 3586,57 2 2 7.173,14 € 34,00 2.438,87 €

15 Np 02 Fornitura e posa in opera di unità di controllo cad 2499,52 1 1 2.499,52 € 25,00 624,88 €

Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento
eseguita con mezzi meccanici con trasporto dei
materiali di risulta a impianto di smaltimento
autorizzato e/o accatastamento del materiale
riutilizzabile entro 50 m.  - fino a 25 cm di larghezza
Demolizione di cordonato per adeguamento scivoli in
corrispondenza del marciapiede lato giardini e demolizione
di cordonato per il taglio parziale dell'aiuola lato edifici m 6,01 8,6 8,6 51,72 € 49,41 25,55 €
Fornitura e posa in opera di cordonato liscio
vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg
di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e
la fondazione in cls C20/25 - diritto cm 8x25x100. Per
la creazione di nuovo rampa pedonale per l'utenza
allargata.
Cordonato per adeguamento scivoli in corrispondenza del
marciapiede lato giardini e demolizione di cordonato per il
taglio parziale dell'aiuola lato edifici m 16,76 7,2 7,2 120,71 € 50,57 61,04 €

Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale
bitumata, eseguita con mezzi meccanici e manuali,
compreso il trasporto dei materiali di risulta a impianto
di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal
Progetto. Spinta fino alla profondità massima di 10 cm
Sistemazione marciapiedi a monte e a valle
dell'attraversamento mq 3,12 32,5 32,5 101,26 € 47,42 48,02 €
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito
compresso 2 cm per marciapiedi
Sistemazione marciapiedi a monte e a valle
dell'attraversamento mq 5,08 32,5 32,5 165,08 € 7,52 12,41 €

Ripristino puntuale di segnaletica orizzontale eseguita
con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o
giallo, in strisce continue o discontinue e per scritte,
frecce e zebrature, compreso l'onere dell'esecuzione in
presenza di traffico e del tracciamento - fino a m 500
di lunghezza, larghezza cm 12
Ripristino della segnaletica in corrispondenza
dell'attraversamento m 0,60 3 3 1,81 € 55,85 1,01 €

Ripristino puntuale di segnaletica orizzontale eseguita
con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o
giallo, in strisce continue o discontinue e per scritte,
frecce e zebrature, compreso l'onere dell'esecuzione in
presenza di traffico e del tracciamento.
 - per scritte, frecce, zebrature, ecc. fino a m² 100,00
Ripristino dell'attraversamento pedonale esistente posto su
Via Genova per passaggio canalizzazione mq 5,00 27 27 135,00 € 64,62 87,24 €

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in 
c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo 
in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo 
Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10 - pozzetto 
dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm
Nuovo pozzetto su Via Genova cad 45,41 1 1 45,41 € 45,75 20,78 €

20 TOS19_04.E07.003.001

Segnaletica orizzontale eseguita con laminato
elastoplastico per la realizzazione di attraversamenti
pedonali, assi spartitraffico, parcheggi, frecce di
direzione, zebrature di presegnalamento, isole di
traffico, iscrizioni, strisce continue e discontinue,
strisce di arresto di colore bianche/rosse/giallo.
Laminato plastico autoadesivo con polimeri di alta
qualità, contenenti una dispersione di microgranuli di
speciale materiale ad alto potere antisdrucciolo e di
microsfere di vetro con buone caratteristiche di
rifrazione che conferiscono al laminato stesso un buon
potere retrorifelettente, completo del materiale
occorrente per la messa in opera. mq 45,41 90 90 4.087,16 € 11,48 469,21 €

21 TOS19_05.E07.001.001

Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del
trasporto del materiale, che resta di proprietà della
Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati - di
segnale esistente compreso sostegno cad 15,14 2 2 30,28 € 72,78 22,04 €

15.757,83 €

20 TOS19_05.E07.020.001

19 TOS19_04.E02.003.001

19 TOS19_01.F06.011.002

TOTALE LAVORI ATTRAVERSAMENTO 2

TOS19_05.E07.020.00318

16 TOS19_05.A03.007.001

17 TOS19_04.E06.011.001

18 TOS19_05.A03.001.001

ATTRAVERSAMENTO 2



% Importo

22 Np 03

Esecuzione di attraversamento stradale completo di
canalizzazione, cavi, collegamenti e ripristino della
pavimentazione stradale
(marciapiede/strada/banchina) ml 39,61 22 22 871,42 € 28,00 244,00 €

Ripristino puntuale di segnaletica orizzontale eseguita
con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o
giallo, in strisce continue o discontinue e per scritte,
frecce e zebrature, compreso l'onere dell'esecuzione in
presenza di traffico e del tracciamento - fino a m 500
di lunghezza, larghezza cm 12
Ripristino della segnaletica in corrispondenza
dell'attraversamento m 0,60 3 3 1,81 € 55,85 1,01 €

Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale
bitumata, eseguita con mezzi meccanici e manuali,
compreso il trasporto dei materiali di risulta a impianto
di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal
Progetto. Spinta fino alla profondità massima di 10 cm
Sistemazione marciapieda valle dell'attraversamento mq 3,12 20,75 20,75 64,65 € 47,42 30,66 €
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito
compresso 2 cm per marciapiedi
Sistemazione marciapiede a valle dell'attraversamento mq 5,08 20,75 20,75 105,40 € 7,52 7,93 €

26 Np 01

Attraversamenti stradali pedonali luminosi ad alta
visibilità intelligente con funzionamento con modalità
attiva (tramite pulsante) o passiva (tramite sensore) cad 3586,57 2 2 7.173,14 € 34,00 2.438,87 €

27 Np 02 Fornitura e posa in opera di unità di controllo cad 2499,52 1 1 2.499,52 € 25,00 624,88 €

28 TOS19_04.E07.003.001

Segnaletica orizzontale eseguita con laminato
elastoplastico per la realizzazione di attraversamenti
pedonali, assi spartitraffico, parcheggi, frecce di
direzione, zebrature di presegnalamento, isole di
traffico, iscrizioni, strisce continue e discontinue,
strisce di arresto di colore bianche/rosse/giallo.
Laminato plastico autoadesivo con polimeri di alta
qualità, contenenti una dispersione di microgranuli di
speciale materiale ad alto potere antisdrucciolo e di
microsfere di vetro con buone caratteristiche di
rifrazione che conferiscono al laminato stesso un buon
potere retrorifelettente, completo del materiale
occorrente per la messa in opera. mq 45,41 90 90 4.087,16 € 11,48 469,21 €

29 TOS19_05.E07.001.001

Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del
trasporto del materiale, che resta di proprietà della
Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati - di
segnale esistente compreso sostegno cad 15,14 2 2 30,28 € 72,78 22,04 €

14.833,38 €

25 TOS19_04.E02.003.001

TOTALE LAVORI ATTRAVERSAMENTO 3

ATTRAVERSAMENTO 3

23 TOS19_05.E07.020.001

24 TOS19_05.A03.001.001



% Importo

Rimozione meccanica della segnaletica orizzontale, sia
temporanea che permanente, con scarificatrice a
piastra vibrante manuale, da eseguirsi in tratti continui
o discontinui, compreso aspirazione delle polveri - per
le zebrature
Rimozione della segnaletica orizzontale attuale
attraversamento pedonale e frecce di indicazione
intersezione mq 1,74 68,7 68,7 119,85 € 59,75 71,61 €

Rimozione meccanica della segnaletica orizzontale, sia
temporanea che permanente, con scarificatrice a
piastra vibrante manuale, da eseguirsi in tratti continui
o discontinui, compreso aspirazione delle polveri - per
strisce di 12/15 cm.
Rimozione della segnaletica orizzontale attuale
suddivisione in corsie/ area sosta bus e parcheggi mq 0,87 55 55 47,97 € 59,75 28,66 €

32 TOS19_05.E07.001.001

Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del
trasporto del materiale, che resta di proprietà della
Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati - di
segnale esistente compreso sostegno cad 15,14 1 1 15,14 € 72,78 11,02 €

Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura - 
di sostegni, a palo, ad arco o a mensola, per segnali
stradali, eseguita con fondazione in calcestruzzo di
dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del
terreno su cui si opera.
Archetti parapedone in acciaio verniciato pressi fermata
BUS cad 25,03 7 7 175,20328 62,56 109,61 €
Arredo urbano - Barriera parapedonale con struttura
modulare in acciaio zincato a caldo o in metallo
verniciato, lunghezza minima 120 - 150 cm, altezza 110
cm, scatolare o tubolare
Archetti parapedone in acciaio verniciato pressi fermata
BUS cad 31,63 7 7 221,375

Segnaletica orizzontale eseguita con laminato
elastoplastico per la realizzazione di attraversamenti
pedonali, assi spartitraffico, parcheggi, frecce di
direzione, zebrature di presegnalamento, isole di
traffico, iscrizioni, strisce continue e discontinue,
strisce di arresto di colore bianche/rosse/giallo.
Laminato plastico autoadesivo con polimeri di alta
qualità, contenenti una dispersione di microgranuli di
speciale materiale ad alto potere antisdrucciolo e di
microsfere di vetro con buone caratteristiche di
rifrazione che conferiscono al laminato stesso un buon
potere retrorifelettente, completo del materiale
occorrente per la messa in opera.

Realizzazione di segnaletica per attraversamento pedonale mq 45,41 55 55 2.497,71 € 11,48 286,74 €

Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale
bitumata, eseguita con mezzi meccanici e manuali,
compreso il trasporto dei materiali di risulta a impianto
di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal
Progetto. Spinta fino alla profondità massima di 10 cm
Sistemazione marciapieda valle dell'attraversamento mq 5,08 12 12 60,95 € 47,42 28,90 €
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito
compresso 2 cm per marciapiedi
Sistemazione marciapiede pressi fermata bus mq 5,08 12 12 60,95 € 7,52 4,58 €
Segnaletica orizzontale eseguita con vernice
spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in
strisce continue o discontinue, compreso l'onere
dell'esecuzione in presenza di traffico e del
tracciamento - larghezza superiore a cm 25 per scritte,
frecce, zebrature, ecc
Esecuzione di segnaletica orizzontale per nuovo innesto su
via Calamandrei+ segnaletica in zona fermata bus mq 3,02 111,85 111,85 338,32 € 48,94 165,57 €

Ripristino puntuale di segnaletica orizzontale eseguita
con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o
giallo, in strisce continue o discontinue e per scritte,
frecce e zebrature, compreso l'onere dell'esecuzione in
presenza di traffico e del tracciamento - fino a m 500
di lunghezza, larghezza cm 12
Ripristino della segnaletica zona parcheggio m 0,60 15 15 9,04 € 55,85 5,05 €

40 Np 06 Formazione di isola salvapedone mq 310,40 3,5 3,5 1.086,40 € 20,65 224,34 €

Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato,
sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e
smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella
parte posteriore, rivestito nella parte anteriore
interamente con pellicola retroriflettente a pezzo
unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente
Segnale isola salvapedone cad 23,05 1 1,00 23,05 €
Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con 
zincatura forte, completo di tappo di chiusura 
superiore in materiale plastico.- del diametro esterno 
mm 60
Segnale isola salvapedone cad 5,67 1 1 5,67 €
Staffa in acciaio inox completa di bulloneria  - per 
sostegno tubolare diametro 60 mm
Segnale isola salvapedone cad 0,57 2 2 1,14 €

TOS19_05.E07.010.001

ATTRAVERSAMENTO 4

TOS19_05.E07.010.00230

31

TOS19_04.E07.003.001

37 TOS19_04.E02.003.001

36 TOS19_05.A03.001.001

38 TOS19_04.E07.001.004

39 TOS19_05.E07.020.001

TOS19_PR.P51.002.002

42

TOS19_PR.P51.011.00243

TOS19_PR.P45.021.03034

TOS19_04.E07.005.00133

35

41

TOS19_PR.P51.009.002



Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio
spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato,
fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a
fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, 
rivestito nella parte anteriore interamente con
pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di
attacchi speciali

Segnale isola salvapedone - segnale complementare giallo cad 34,84 1 1 34,84 €
Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura-
di sostegni, a palo, ad arco o a mensola, per segnali
stradali, eseguita con fondazione in calcestruzzo di
dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del
terreno su cui si opera.
Palo per segnale isola salvapedone cad 25,03 1 1 25,03 € 62,56 15,66 €

Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura - 
di segnali su appositi sostegni, ogni coppia di staffe
Segnale isola salvapedone cad 5,97 2 2 11,94 € 69,84 8,34 €

47 Np 03

Esecuzione di attraversamento stradale completo di
canalizzazione, cavi, collegamenti e ripristino della
pavimentazione stradale
(marciapiede/strada/banchina) ml 39,61 16 16 633,76 € 28,00 177,45 €

48 Np 01

Attraversamenti stradali pedonali luminosi ad alta
visibilità intelligente con funzionamento con modalità
attiva (tramite pulsante) o passiva (tramite sensore) cad 3586,57 2 2 7.173,14 € 34,00 2.438,87 €

49 Np 02 Fornitura e posa in opera di unità di controllo cad 2499,52 1 1 2.499,52 € 25,00 624,88 €
15.041,01 €

TOS19_04.E07.005.001

TOS19_PR.P51.006.017

TOTALE LAVORI ATTRAVERSAMENTO 4

44

45

TOS19_04.E07.005.00246



% Importo

Rimozione meccanica della segnaletica orizzontale, sia
temporanea che permanente, con scarificatrice a
piastra vibrante manuale, da eseguirsi in tratti continui
o discontinui, compreso aspirazione delle polveri - per
le zebrature
Rimozione della segnaletica orizzontale attuale
attraversamento pedonale mq 1,74 50 50 87,23 € 59,75 52,12 €

51 TOS19_05.E07.001.001

Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del
trasporto del materiale, che resta di proprietà della
Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati - di
segnale esistente compreso sostegno cad 15,14 2 2 30,28 € 72,78 22,04 €

Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale
bitumata, eseguita con mezzi meccanici e manuali,
compreso il trasporto dei materiali di risulta a impianto
di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal
Progetto. Spinta fino alla profondità massima di 10 cm
Sistemazione marciapieda valle e a monte
dell'attraversamento mq 3,12 72 72 224,34 € 47,42 106,38 €
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito
compresso 2 cm per marciapiedi
Sistemazione marciapiede a valle e a monte
dell'attraversamento mq 5,08 72 72 365,72 € 7,52 27,50 €

54 Np 06 Formazione di isola salvapedone mq 310,40 4,1 4,1 1.272,64 € 20,65 262,80 €

Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato,
sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e
smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella
parte posteriore, rivestito nella parte anteriore
interamente con pellicola retroriflettente a pezzo
unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente
Segnale isola salvapedone e segnale di direzione
obbligatoriasu via XI febbraio cad 23,05 3 3,00 69,16 €
Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con 
zincatura forte, completo di tappo di chiusura 
superiore in materiale plastico.- del diametro esterno 
mm 60
Segnale isola salvapedone e segnage di direzione
obbligatoria su via XI febbraio cad 5,67 3 3 17,02 €
Staffa in acciaio inox completa di bulloneria  - per 
sostegno tubolare diametro 60 mm
Segnale isola salvapedone e segnale di direzione
obbligatoriasu via XI febbraio cad 0,57 5 5 2,85 €

Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio
spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato,
fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a
fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, 
rivestito nella parte anteriore interamente con
pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di
attacchi speciali

Segnale isola salvapedone - segnale complementare giallo cad 34,84 2 2 69,68 €
Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura-
di sostegni, a palo, ad arco o a mensola, per segnali
stradali, eseguita con fondazione in calcestruzzo di
dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del
terreno su cui si opera.
Palo per segnale isola salvapedone e via XI febbraio cad 25,03 3 3 75,09 € 62,56 46,97 €

Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura - 
di segnali su appositi sostegni, ogni coppia di staffe
Segnale isola salvapedone e via XI febbraio cad 5,97 5 2 11,94 € 69,84 8,34 €
Segnaletica orizzontale eseguita con vernice
spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in
strisce continue o discontinue, compreso l'onere
dell'esecuzione in presenza di traffico e del
tracciamento - larghezza superiore a cm 25 per scritte,
frecce, zebrature, ecc
Esecuzione di segnaletica orizzontale in corrispondenza
delle aiuole salvapedone mq 3,02 9 9 27,22 € 48,94 13,32 €

Ripristino puntuale di segnaletica orizzontale eseguita
con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o
giallo, in strisce continue o discontinue e per scritte,
frecce e zebrature, compreso l'onere dell'esecuzione in
presenza di traffico e del tracciamento - fino a m 500
di lunghezza, larghezza cm 12
Ripristino della segnaletica orizzontale m 0,60 20 20 12,05 € 55,85 6,73 €

Segnaletica orizzontale eseguita con laminato
elastoplastico per la realizzazione di attraversamenti
pedonali, assi spartitraffico, parcheggi, frecce di
direzione, zebrature di presegnalamento, isole di
traffico, iscrizioni, strisce continue e discontinue,
strisce di arresto di colore bianche/rosse/giallo.
Laminato plastico autoadesivo con polimeri di alta
qualità, contenenti una dispersione di microgranuli di
speciale materiale ad alto potere antisdrucciolo e di
microsfere di vetro con buone caratteristiche di
rifrazione che conferiscono al laminato stesso un buon
potere retrorifelettente, completo del materiale
occorrente per la messa in opera.

62 TOS19_05.E07.020.001

ATTRAVERSAMENTO 5

50 TOS19_05.E07.010.002

52 TOS19_05.A03.001.001

53 TOS19_04.E02.003.001

TOS19_04.E07.005.00260

TOS19_PR.P51.002.002

TOS19_PR.P51.006.017

TOS19_04.E07.005.001

61 TOS19_04.E07.001.004

TOS19_PR.P51.009.00256

TOS19_PR.P51.011.00257

58

59

55



Realizzazione di segnaletica per attraversamento pedonale mq 45,41 40 40 1.816,51 € 11,48 208,54 €

64 Np 03

Esecuzione di attraversamento stradale completo di
canalizzazione, cavi, collegamenti e ripristino della
pavimentazione stradale
(marciapiede/strada/banchina) ml 39,61 16 16 633,76 € 28,00 177,45 €

65 Np 01

Attraversamenti stradali pedonali luminosi ad alta
visibilità intelligente con funzionamento con modalità
attiva (tramite pulsante) o passiva (tramite sensore) cad 3586,57 2 2 7.173,14 € 34,00 2.438,87 €

66 Np 02 Fornitura e posa in opera di unità di controllo cad 2499,52 1 1 2.499,52 € 25,00 624,88 €
14.388,15 €

63 TOS19_04.E07.003.001

TOTALE LAVORI ATTRAVERSAMENTO 5



% Importo

Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento
eseguita con mezzi meccanici con trasporto dei
materiali di risulta a impianto di smaltimento
autorizzato e/o accatastamento del materiale
riutilizzabile entro 50 m.  - fino a 25 cm di larghezza
Demolizione di cordonato per il taglio parziale dell'aiuola
lato edifici m 6,01 9,2 9,2 55,33 € 49,41 27,34 €
Fornitura e posa in opera di cordonato liscio
vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg
di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e
la fondazione in cls C20/25 - diritto cm 8x25x100. Per
la creazione di nuovo rampa pedonale per l'utenza
allargata.
Cordonato per adeguamento scivoli in corrispondenza del
marciapiede lato giardini e demolizione di cordonato per il
taglio parziale dell'aiuola lato edifici m 16,76 2,92 2,92 48,95 € 50,57 24,76 €

Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale
bitumata, eseguita con mezzi meccanici e manuali,
compreso il trasporto dei materiali di risulta a impianto
di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal
Progetto. Spinta fino alla profondità massima di 10 cm
Sistemazione marciapiedi a monte e a valle
dell'attraversamento mq 3,12 30,1 30,1 93,78 € 47,42 44,47 €
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito
compresso 2 cm per marciapiedi
Sistemazione marciapiedi a monte e a valle
dell'attraversamento mq 5,08 30,1 30,1 152,89 € 7,52 11,50 €

71 TOS19_05.E07.001.001

Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del
trasporto del materiale, che resta di proprietà della
Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati - di
segnale esistente compreso sostegno cad 15,14 1 1 15,14 € 72,78 11,02 €

Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura - 
di sostegni, a palo, ad arco o a mensola, per segnali
stradali, eseguita con fondazione in calcestruzzo di
dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del
terreno su cui si opera.
Archetti parapedone in acciaio verniciato pressi canale
battagli - lato dx e sx cad 25,03 5 5 125,1452 62,56 78,29 €
Arredo urbano - Barriera parapedonale con struttura
modulare in acciaio zincato a caldo o in metallo
verniciato, lunghezza minima 120 - 150 cm, altezza 110
cm, scatolare o tubolare
Archetti parapedone in acciaio verniciato pressi canale
battagli - lato dx e sx cad 31,63 5 5 158,125

74 Np 03

Esecuzione di attraversamento stradale completo di
canalizzazione, cavi, collegamenti e ripristino della
pavimentazione stradale
(marciapiede/strada/banchina) ml 39,61 16 16 633,76 € 28,00 177,45 €

75 Np 01

Attraversamenti stradali pedonali luminosi ad alta
visibilità intelligente con funzionamento con modalità
attiva (tramite pulsante) o passiva (tramite sensore) cad 3586,57 2 2 7.173,14 € 34,00 2.438,87 €

76 Np 02 Fornitura e posa in opera di unità di controllo cad 2499,52 1 1 2.499,52 € 25,00 624,88 €

Segnaletica orizzontale eseguita con laminato
elastoplastico per la realizzazione di attraversamenti
pedonali, assi spartitraffico, parcheggi, frecce di
direzione, zebrature di presegnalamento, isole di
traffico, iscrizioni, strisce continue e discontinue,
strisce di arresto di colore bianche/rosse/giallo.
Laminato plastico autoadesivo con polimeri di alta
qualità, contenenti una dispersione di microgranuli di
speciale materiale ad alto potere antisdrucciolo e di
microsfere di vetro con buone caratteristiche di
rifrazione che conferiscono al laminato stesso un buon
potere retrorifelettente, completo del materiale
occorrente per la messa in opera.

Realizzazione di segnaletica per attraversamento pedonale mq 45,41 40 40 1.816,51 € 11,48 208,54 €
12.772,31 €

% Importo

78 Np 04
Sostituzione di staccionata in legno con barriera
metallica in acciaio corten ml 248,99 106,34 106,34 26.478,34 € 20,42 5.406,88 €

26.478,34 €

112.664,17 €

ATTRAVERSAMENTO 6

67 TOS19_05.A03.007.001

68 TOS19_04.E06.011.001

69 TOS19_05.A03.001.001

TOTALE LAVORI ATTRAVERSAMENTO 6
77

73

72

70 TOS19_04.E02.003.001

SOSTITUZIONE STACCIONATA IN LEGNO CON BARRIERA METALLICA IN ACCIAO CORTEN

SOSTITUZIONE STACCIONATA IN LEGNO CON BARRIERA METALLICA IN ACCIAO CORTEN

TOTALE LAVORI

TOS19_PR.P45.021.030

TOS19_04.E07.005.001

TOS19_04.E07.003.001



N.pr Codice prezzario Descrizione Unità di 
misura

Importo 
unitario Quantità Importo totale

1 TOS19_17.N07.002.015

Segnaletica e illuminazione di sicurezza - Noleggio segnaletica cantieristica di
divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma
rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura
max 4 metri, per un mese.

cad  28,75   1,00 € 28,75

2 TOS19_17.P07.002.007

Segnaletica e illuminazione di sicurezza - Segnale stradale tondo da cantiere,
per la segnalazione temporanea, in lamiera di alluminio spessore 25/10,
interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnale con maniglia di
trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta
zavorra, cl.2.

cad  21,99   2,00 € 43,99

3 TOS19_17.P07.002.009
Segnaletica e illuminazione di sicurezza - Sacchi in tela plastificata rinforzata,
possono contenere Kg 25 di sabbia arrivando a metà capienza, misure cm
60x40

cad  4,31   3,00 € 12,94

4 TOS15_17.P07.004.001
Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe
e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica -
da kg. 6.

cad  40,25   1,00 € 40,25

5 TOS19_17.P07.003.001 Attrezzature di primo soccorso - Cassetta contenente presidi medicali
prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389 cad  74,75   1,00 € 74,75

6 TOS18_17.N05.002.013
Recinzioni e accessi di cantiere. Montaggio di recinzione per area adibita a
cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - in struttura a tubo e
giunto con tavole in legno metalliche, incluso nolo per il primo mese.

m.  9,66                 8 € 73,03

7 TOS18_17.N05.002.016
Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea
segnaletica diurna e notturna - instruttura tubo e giunto con tavole di legno o
metalliche.

m.  4,15                 8 € 33,20

8 TOS18_17.N06.005.001 WC Chimici - portatile senza lavamani - noleggio mensile cad  55,20                 1 € 55,20

9 TOS15_17.P07.002.013 Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di forma rettangolare,
dimensioni mm 250x350, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri cad  6,67                 1 € 6,67

10 TOS15_17.P07.002.011 Cartello solo simbolo, da parete, in alluminio, di forma quadrata, dimensione
mm 120x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri cad  3,37                 2 € 6,74

€ 375,51

€ 375,51
numero di approntamenti previsti 6 € 2.253,28

€ 2.253,28

Oneri sicurezza per ciascun attraversamento

Totale oneri sicurezza non sogetti a ribasso

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per attraversamento

TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO


