


  

a) LAVORI A MISURA 114.917,45 

di cui
Totale Lavori soggetti a ribasso d'asta 112.664,17 
Totale oneri sicurezza 2.253,28 
Totale incidenza manodopera

b) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
b1) lavori in economia, previsti in progetto ed 

esclusi dall'appalto (IVA comp)  per 
segnaletica stradale e rinnovo guard rail

b2) rilievi, accertamenti ed indagini 
b3) allacciamnenti ai pubblici servizi
b4) imprevisti 5.745,87 
b5) acquisizione di aree o immobili
b6) accantonamenti Art. 133 coomi 3 e4 D.Lgs. 

163/06
b7) spese Tecniche 2% 2.298,35 
b8) spese per attività di consulenza o di 

supporto
b9) Eventuali Spese per commissioni 

giudicatrici
b10) spese per pubblicità e, ove previsto, opere 

artistiche
b11) spese per accertamenti di laboratorio e 

verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale di appalato, collaudo tecnico 
amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici

b12) I.V.A. 22% sui lavori a Base d'Asta 25.281,84 
arrotondamenti 1.756,49 

TOTALI SOMME A DISPOSIZIONE 35.082,56 

a+b TOTALE COMPLESSIVO 150.000,00

anno 2019
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