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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 / 1 Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm
TOS19_05.A 20. con sega diamantata
03.004.002 Marciapiedi lato est ed ovest *(lung.=75+65+40+55+20) 255,00 255,00

SOMMANO m 255,00 3,47 884,85

2 / 2 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con
TOS19_05.A mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e
03.005.001 l'allontanamento del materiale di risulta a impianto di smaltimento

autorizzato od in aree indicate dal Progetto. con sottofondo in
scampoli di pietra
Aiuola centrale (coppa rotatoria) *(lung.=7*7*3,14) 153,86 0,200 30,77
Aiuola lato Ovest 95,00 0,200 19,00

SOMMANO m³ 49,77 38,25 1´903,70

3 / 3 Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con
TOS19_05.A mezzi meccanici con trasporto dei materiali di risulta a impianto di
03.007.001 smaltimento autorizzato e/o accatastamento del materiale riutilizzabile

entro 50 m. fino a 25 cm di larghezza
Lato est ovest per ex nuovi e vecchi marciapiedi *(lung.=255+27+6+
9+8) 305,00 305,00

SOMMANO m 305,00 6,10 1´860,50

4 / 4 Demolizione di zanella con trasporto dei materiali di risulta a impianto
TOS19_05.A di smaltimento autorizzato e/o con accatastamento del materiale
03.008.001 riutilizzabile entro 50 m. in pietra o in cemento.

Lato est ex nuova 130,00 130,00

SOMMANO m² 130,00 19,89 2´585,70

5 / 5 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
TOS19_01.A compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento
04.006.001 autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. fino alla profondità

di m 1,50
Rimozione delle ex aiuole spartitraffico *(lung.=85+115+30) 230,00 1,300 299,00
Rimozione della massicciata nella corona centrale per renderla
permeabile *(lung.=7*7*3,14) 153,86 1,300 200,02

SOMMANO m³ 499,02 23,23 11´592,23

6 / 6 Onere di conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di
PA01 macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi.

Vedi voce n° 2 [m³ 49.77] 1,800 89,59
Vedi voce n° 3 [m 305.00] 0,25 0,150 2,600 29,74
Vedi voce n° 4 [m² 130.00] 0,050 1,100 7,15

SOMMANO t 126,48 11,61 1´468,43

7 / 7 Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50)
TOS19_01.A eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli
04.012.001 impianti di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio di

mine. fino alla profondità di m 1,50
Lato est e ovest per zanella e cordonato 300,00 0,500 0,300 45,00

SOMMANO m³ 45,00 24,19 1´088,55

8 / 8 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di
TOS19_01.B resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

COMMITTENTE: Comune di Vaiano

A   R I P O R T A R E 21´383,96
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 21´383,96

04.003.001 lato est e ovest per riportare in quota i marciapiedi tra vecchi e nuovi 350,00 0,150 52,50

SOMMANO m³ 52,50 97,73 5´130,83

9 / 9 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo
TOS19_04.E spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta
06.017.005 cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei

giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione per rotatorie
sormontabile, tassellato di diametro vario, a sezione trapezoidale, l. 50
cm
Spartitraffico dei tre svincoli *(lung.=10+13+17) 40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 25,64 1´025,60

10 / 10 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo
TOS19_04.E spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta
06.017.001 cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei

giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione a sezione
trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
Isola centrale (corona) 45,00 45,00

SOMMANO m 45,00 17,43 784,35

11 / 11 Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato
PA02 con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la

stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25 diritto cm
15x25x100. E' compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Vedi voce n° 3 [m 305.00] 305,00

SOMMANO m 305,00 30,00 9´150,00

12 / 12 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v.,
TOS19_04.E compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura
06.002.001 se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; a un petto,

dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
Vedi voce n° 11 [m 305.00] 305,00

SOMMANO m 305,00 11,55 3´522,75

13 / 13 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato di
TOS19_16.E poliestere (PET) , inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli oneri,
03.001.008 per dare il lavoro completo e finito a regola d' arte di resistenza a

Risanamenti delle aiuole spartitraffico *(par.ug.=85+115+30) 230,00 230,00

SOMMANO m² 230,00 5,24 1´205,20

14 / 14 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per
TOS19_04.B raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa
12.001.002 dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva

granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc
di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione
bituminosa a protezione del misto cementato.
Risanamenti delle ex aiuole spartitraffico *(lung.=85+115+30) 230,00 0,250 57,50

SOMMANO m³ 57,50 52,42 3´014,15

15 / 15 Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di
TOS19_05.A tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso
09.001.002 ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di

spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado
di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal

COMMITTENTE: Comune di Vaiano

A   R I P O R T A R E 45´216,84
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 45´216,84

prezzo. materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-sabbiosi), A7
(limo-argillosi) (UNI EN ISO 14688-1:2013).
Risanamenti ex aree aiuole spartitraffico *(lung.=85+115+30) 230,00 0,400 92,00

SOMMANO m³ 92,00 31,85 2´930,20

16 / 16 Riempimento di buche realizzato con mezzi meccanici con materiale
TOS19_05.A inerte
09.010.001 Risanamenti ex aree aiuole spartitraffico *(lung.=85+115+30) 230,00 0,300 69,00

SOMMANO m³ 69,00 44,48 3´069,12

17 / 17 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso,
TOS19_05.A eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di
03.002.001 apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia

del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.
profondita' compresa tra 0 e 5 cm.
Tratti vari sulla carreggiata 800,00 3,000 2´400,00

SOMMANO metroquadro per centimetro 2´400,00 0,60 1´440,00

18 / 18 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con
TOS19_04.E vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con
02.002.001 rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a

parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con
aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
Risanamento nelle aree delle ex aiuole spartitraffico 230,00
Ricarica in carreggiata (coppa rotatoria) 560,00
Ricarica in carreggiata (aree di svincolo) *(par.ug.=500+300+500) 1300,00 1´300,00

SOMMANO m² 2´090,00 11,26 23´533,40

19 / 19 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con
TOS19_04.E vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con
02.002.002 rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a

parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per
ogni cm in più o in meno alla voce precedente
Spessore totale 8 cm
Vedi voce n° 18 [m² 2 090.00] 2,000 4´180,00

SOMMANO m² 4´180,00 1,76 7´356,80

20 / 20 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,
TOS19_04.E compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi
02.003.003 attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel

Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore
finito compresso 3 cm
Carreggiata *(par.ug.=500+300+500+100) 1400,00 1´400,00

SOMMANO m² 1´400,00 6,77 9´478,00

21 / 21 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,
TOS19_04.E compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi
02.003.001 attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel

Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/5 mm,
spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
Lato est e ovest - marciapiedi 300,00 2,200 660,00

SOMMANO m² 660,00 5,09 3´359,40

22 / 22 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente
TOS19_04.E di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso
07.001.001 l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.

COMMITTENTE: Comune di Vaiano

A   R I P O R T A R E 96´383,76
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 96´383,76

larghezza cm 12
Carreggiata 300,00 300,00

SOMMANO m 300,00 0,30 90,00

23 / 23 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente
TOS19_04.E di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso
07.001.002 l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.

larghezza cm 15
Carreggiata 2,00 500,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 0,32 320,00

24 / 24 Fornitura e spandimento di terra da giardino, compresa la formazione
TOS19_09.E delle pendenze, e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali
09.003.001 inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto a impianto di

smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi,
se dovuti. da eseguirsi con mezzi manuali.
Terra per rotonda e aiuola *(par.ug.=148+92) 240,00 0,500 120,00

SOMMANO m³ 120,00 44,72 5´366,40

25 / 25 Concimazione di fondo con fornitura e spandimento meccanico del
TOS19_09.E concime
09.005.001 aiuola 92,00

rotonda *(par.ug.=7*7*3,14) 153,86 153,86

SOMMANO m² 245,86 0,17 41,80

26 / 26 Fornitura e posa in opera per la realizzazione di piantumazione a verde
PA07 all'interno della rotatoria di piante scelte dalla DL. E' compreso ogni

onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Isola centrale 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´500,00 1´500,00

27 / 27 Fornitura e posa in opera di tappeto erboso precoltivato in zolla di tipo
TOS19_09.E ornamentale, compreso l'interramento manuale di torba bionda (0,015
09.009.001 mc/mq) e sabbia silicea(8,5 kg/mq), la stesa del tappeto in rotoli

facendo in modo che i bordi risultino leggermente sovrammessi, la
battitura e la prima irrigazione. Da valutarsi a parte la preparazione del
terreno e concimazione di fondo e la concimazione di copertura (0,5
kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico
granulare), il primo sfalcio con raccolta. per superfici fino a 500 mq
aiuola 92,00
rotonda *(par.ug.=7*7*3,14) 153,86 153,86

SOMMANO m² 245,86 9,55 2´347,96

28 / 28 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, inclusa la fonitura di
PA03 tutti i cartelli verticali e dei sostegni e di quant'altro necessario a

fornire il lavoro finito a regola d'arte.
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00

29 / 29 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente
TOS19_04.E di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso
07.001.004 l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.

larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc
Carreggiata 300,00

SOMMANO m² 300,00 3,07 921,00

COMMITTENTE: Comune di Vaiano

A   R I P O R T A R E 111´970,92
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30 / 30 Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
TOS19_01.B basamento pensilina lato est 7,00 0,600 4,20
02.002.001

SOMMANO m² 4,20 23,16 97,27

31 / 31 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
TOS19_01.B ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
04.005.002 bagnato, raramente asciutto classe di resistenza caratteristica C25/30 -

consistenza S4
basamento pensilina lato est 3,00 2,000 0,550 3,30

SOMMANO m³ 3,30 110,85 365,81

32 / 32 Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C
TOS19_PR.P controllato, in barre dritte a misura
06.004.003 rete elettrosaldata diametro 12 mm con maglia 20x20 2,00 3,00 2,000 9,180 110,16

SOMMANO kg 110,16 0,83 91,43

33 / 33 Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente
TOS19_02.B armati classe di resistenza caratteristica C12/15
04.001.002 magrone basamento pensilina lato est 3,20 2,200 0,100 0,70

SOMMANO m³ 0,70 156,50 109,55

34 / 34 Taglio e smontaggio della ringhiera perimetrale esistente compresi il
PA04 carico, trasporto e conferimento a discarica autorizzata per lo

smaltimento della stessa. Sono comprese le attrezzature, i mezzi, gli
accessori e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte
Rimozione recinzione esistente 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 500,00 500,00

35 / 35 Onere per lo smontaggio e rimontaggio in area predisposta delle due
PA05 pensiline per la fermata degli autobus di linea. Sono comprese le

attrezzature, gli accessori e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Pensiline autobus 2,00

SOMMANO a corpo 2,00 2´000,00 4´000,00

36 / 36 Fornitura e posa in opera di archetti parapedoni in ferro diametro 60
PA06 mm di colore grigio scuro di larghezza 120 cm e altezza fuori terra di

100 cm con barra trasversale orizzontale centrale. E compreso lo
scavo, il basamento in calcestruzzo, i ripristini delle pavimentazioni la
pulizia della sede dei lavori ed ogni altro onere e magistero necessario
a fornire il lavoro finito a regola d'arte
Parapedoni marciapiedi 50,00

SOMMANO cadauno 50,00 100,00 5´000,00

37 / 37 Rimozione e smaltimento apparecchi e pali illuminazione pubblica
PA_E01 non piu necessari, consistente in:

- rimozione di n. 5 armature stradali e successivo smaltimento in
appositi centri di raccolta RAEE
- rimozione di n. 5 pali e successivo smaltimento in appositi centri di
raccolta rifiuti
- messa in sicurezza delle linee di alimentazione
Compreso ogni altro onere ed accessorio per una corretta e completa
realizzazione delle opere

COMMITTENTE: Comune di Vaiano

A   R I P O R T A R E 122´134,98
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Rimozione pali esistenti 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´754,90 1´754,90

38 / 38 Fornitura e posa in opera di palo in acciaio zincato con struttura a
PA_E02 sicurezza passiva tipo SAVE E90 tipo Pali CAMPION o similare

certificato EN12767 70LE3, formato da palo conico in lamiera,
SALDATO Norme S 235 IR UNI EN 100025 , zincatura a caldo a
Norme UNI EN 1461, E3, da palo, altezza fuori terra 8,00 mt ,
realizzato nelle 3 tre lavorazioni standard : asola entrata cavi, attacco
m.a.t., asola per morsettiera completo di guaina termorestringente alla
base del palo e morsettiera classe II, completo di fondazione a vite tipo
Atlantech Lux Small o similare, per pali diametro massimo 130.
Comprensivo di guaina per isolamento da terra- PALO ZINCATO
Compreso alzata del palo su plinto predisposto ed ogni altro onere ed
accessorio per una corretta e completa posa in opera
Nuovi pali 7,00

SOMMANO cad 7,00 919,48 6´436,36

39 / 39 "Fornitura e posa in opera di armatura stradale tipo Thorn 96643155
PA_E03 CQ 36L70-740 IVS CL2 M60 GY-S o similare avente le seguenti

caratteristiche
Armatura stradale a LED, taglia piccola, con 36 LEDs pilotati a
700mA ed ottica IVS (Pedestrian Crossing). Alimentatore output fisso
elettronico. Classe II, IP66, IK08. Corpo: alluminio stampato a
iniezione,  Grigio chiaro 150 sabbiato testurizzato (simile al
RAL9006). Chiusura: vetro temprato piano.  Viti: acciaio inox, trattato
Ecolubric®. Fornito con adattatore Ø60mm per testapalo (inclinazione
0°/5°/10°) o ingresso laterale (inclinazione -20°/-15°/-10°/-5°/0°).
Completo di LED 4000K.
Protezione contro le sovratensioni:  10kV (singolo impulso) e 8kV
(multiimpulso) in  modalità comune; 6kV (multiimpulso) in  modalità
differenziale. Se è collegato un sistema DALI permanente, 6kV
multipulse sia in modalità comune che differenziale.
Misure: 390 x 230 x 133 mm
Potenza totale: 77 W
Flusso luminoso apparecchio: 10370 lm
Efficienza apparecchio: 135 lm/W
Peso: 5,7 kg
Scx: 0.077 m²
Durata media di vita stimata a B10.
Compreso installazione apparecchio sulla sommità del palo,
attestazione linea elettrica su morsettiera apparecchio ed ogni altro
onere ed accessorio per una corretta e completa posa in opera
Armature nuovi pali 7,00

SOMMANO cad 7,00 364,05 2´548,35

40 / 40 Fornitura e posa in opera di punto luce diretto per illuminazione
PA_E04 esterna a partire dalla morsettiera alla base del palo (quotata a parte)

con linea derivata in cavo FG16(O)R16 2X1X2,5mmq fino alla
morsettiera del corpo illuminante. E' compreso ogni onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Nuovi pali 7,00

SOMMANO m 7,00 33,48 234,36

41 / 41 Realizzazione di punto luce derivato all'interno di pozzetto interrato,
PA_E05 da realizzarsi per mezzo di muffola a colata di bicomponente grado di

protezione minimo IP68, comprendente:
- linea di alimentazione da realizzarsi in cavo FG16(O)R16 2x2,5mm2
dal pozzetto fino alla morsettiera del palo,
- giunto per derivazione linea realizzato da due semigusci di materiale
plastico antifrattura da riempire con bicomponente atossico grado di
protezione minimo IP68 (muffola)

COMMITTENTE: Comune di Vaiano

A   R I P O R T A R E 133´108,95
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R I P O R T O 133´108,95

Compreso quotaparte noleggio di mezzo dotato di piattaforma aera a
cella e ogni onere ed accessorio per una corretta e completa posa in
opera.
Nuovi pali 7,00

SOMMANO cad 7,00 76,81 537,67

42 / 42 Intercettazione linea di alimentazione esistente e successiva
PA_E06 derivazione per alimentazione nuovi punti luce da realizzarsi in cavo

FG16R16 4x1x6mm2.(cavo di derivazione quotato separatamente)
Le derivazioni dovranno essere realizzate con apposite muffole atte a
garantire un grado di protezione minimo IP68. Compreso ogni altro
onere e magistero necessario a forire il lavoro completo a regola d'arte
Nuovi pali per rotonda 1,00

SOMMANO cad 1,00 198,88 198,88

Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa dimensioni 390x390cm adatto alla posa su pozzetti 400x400cme avente le seguenti caratteristiche:• Ghisa sferoidale GJS 500-7 conforme alla norma EN 124.• Resistenza > 250 KN• Area di applicazione: cigli stradali• Telaio quadro con imbocco ad "U" per la chiusura ermetica.Compreso ogni altro onere ed accessorio per una corretta e completa realizzazione delle opere

43 / 43 Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa dimensioni 
PA_E07 390x390cm adatto alla posa su pozzetti 400x400cme avente le 

seguenti caratteristiche:
• Ghisa sferoidale GJS 500-7 conforme alla norma EN 124.
• Resistenza > 250 KN
• Area di applicazione: cigli stradali
• Telaio quadro con imbocco ad "U" per la chiusura ermetica.
Compreso ogni altro onere ed accessorio per una corretta e completa 
realizzazione delle opere
Nuovi pali 7,00

SOMMANO cad 7,00 61,55 430,85

44 / 44 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino
TOS18_01.F (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e
06.011.002 rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm
Pali 7,00

SOMMANO cad 7,00 82,31 576,17

45 / 45 Fornitura e posa in opera di plinto per palo da illuminazione in c.a.v
TOS18_04.E completo di pozzetto di ispezione 40*40 e foro per il sostegno del palo
06.025.001 di altezza fino a 10 mt, compreso del letto di posa e dei rinfianchi in

cls c16/20 di spessore minimo di cm. 10, il calo e posizionamento con
mezzo meccanico; escluso lo scavo e i reinterri e il palo
dell'illuminazione. plinto dimensioni 100*100*h100 per palo H mt.
10, coperchio e telaio in ghisa
Pali 7,00

SOMMANO cad 7,00 206,56 1´445,92

46 / 46 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)
TOS19_04.A eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito
04.008.001 del cantiere, in terreni sciolti fino alla profondità di m 1,50

Tubazione per collegamento pali della rotonda 170,00 170,00

SOMMANO m³ 170,00 4,18 710,60

47 / 47 Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata
TOS18_04.F esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non
08.012.001 autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 750 N, in rotoli per

cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello
spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra
l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.
diametro 125 mm

170,00

COMMITTENTE: Comune di Vaiano

A   R I P O R T A R E 170,00 137´009,04
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R I P O R T O 170,00 137´009,04

SOMMANO m 170,00 4,16 707,20

48 / 48 Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco CEI 7-6 posato entro
TOS18_06.I0 pozzetto in cemento, compreso accessori vari impiantistici di
5.008.001 montaggio e fissaggio. a croce dim. 50x50x5, L= 1,5 m

Pali 7,00

SOMMANO cad 7,00 29,54 206,78

49 / 49 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
TOS18_06.I0 isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di
5.110.004 qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e

conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/
11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle
norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe
di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x
6 mmq.

350,00

SOMMANO m 350,00 2,22 777,00

50 / 50 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità
TOS18_06.I0 S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
5.131.006 Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato

secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN
50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ,
Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:
Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione
all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere
anche per opere di urbanizzazione. 1 x 16 mmq.

24,00

SOMMANO m 24,00 3,61 86,64

51 / 51 Fornitura e posa in opera di braccetto da 1500mm sulla sommità del
PA_E08 palo.

Compreso ogni altro onere ed accessorio necessario alla corretta e
completa posa in opera

2,00

SOMMANO cad 2,00 61,55 123,10

52 / 52 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con
TOS19_01.A materiale proveniente da scavi.
05.001.001 Vedi voce n° 46 [m³ 170.00] 170,00

SOMMANO m³ 170,00 3,23 549,10

53 / 53 Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50)
TOS19_01.A eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli
04.012.001 impianti di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio di

mine. fino alla profondità di m 1,50
Collegamento a dorsale esistente per fognatura Ø200 110,00 0,400 1,000 44,00

Lato est e ovest per pozzetti fognatura 40x40x40

Lato est e ovest per pozzetti fognatura 40x40x40 17,00 0,50 0,500 0,600 2,55

SOMMANO m³ 46,55 24,19 1´126,04

54 / 54 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con

COMMITTENTE: Comune di Vaiano

A   R I P O R T A R E 140´584,90
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R I P O R T O 140´584,90

TOS19_04.F giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di
06.008.001 sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e

rinterro diam. est. 200 mm
Collegamento a dorsale esistente 110,00 110,00

SOMMANO m 110,00 19,70 2´167,00

55 / 55 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con
TOS19_01.A materiale proveniente da scavi.
05.001.001 Vedi voce n° 53 [m³ 46.55] 46,55

SOMMANO m³ 46,55 3,23 150,36

56 / 56 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di
TOS19_01.B resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
04.003.001 Collegamento a dorsale esistente per rinfianco tubo Ø200 fognatura 110,00 0,400 0,200 8,80

SOMMANO m³ 8,80 97,73 860,02

57 / 57 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone
TOS19_04.F compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo
06.023.001 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide),

griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro dimensioni esterne
50x50x50 sp.10
Caditoie 17,00

SOMMANO cad 17,00 54,63 928,71

58 / 58 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta
TOS19_04.F cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo
06.031.010 piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30 kg)

Caditoie 17,00

SOMMANO cad 17,00 120,53 2´049,01

59 / 59 Onere per opere idrauliche di completamento. E' compreso ogni onere
PA_I01 e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´500,00 1´500,00

60 / 60 Fornitura e posa in opera di impianto di irrigazione, comprensivo di
PA_I02 ogni elemento ed accessorio con specifiche tecniche dettagliate

all'interno della relazione specialistica e degli elaborati grafici
(irrigatori dinamici, tubazioni, pozzetti, filtri, rubinetti, riduttori di
pressione, valvolame, manometri, elettropompa, contatori, sconnettori,
programmatori completi di stazione meteorologica, centraline, quadri,
ecc.).
Sono comprese inoltre tutte le opere edili, gli scavi e i rinterri, i
collegamenti idrici, i collegamenti elettrici, gli accessori, i fissaggi ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Incidenza al mq.
Per rotonda ed aiuola *(par.ug.=148+92) 240,00 240,00

SOMMANO mq 240,00 24,00 5´760,00

61 / 61 Oneri per la sicurezza dei lavoratori operanti nel cantiere, compreso
PA08 segnaletica stradale temporanea per la segnalazione del cantiere ai

sensi del codice della strada, del relativo regolamento di attuazione e
del DM del 10/07/2002, movieri per il pilotaggio del traffico, opere
provvisionali, nonché ogni altro onere necessario, ove non già
compresi nelle voci di elenco prezzi.

1,00

COMMITTENTE: Comune di Vaiano

A   R I P O R T A R E 1,00 154´000,00
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R I P O R T O 1,00 154´000,00

SOMMANO a corpo 1,00 10´000,00 10´000,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 164´000,00

T O T A L E   euro 164´000,00
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COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CAPITOLI
  000 <nessuna> 32´199,72
  001 overflow 131´800,28

Totale SUPER CAPITOLI euro 164´000,00
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COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 OG3 164´000,00

Totale SUPER CATEGORIE euro 164´000,00
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R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Fognatura Lato Est e Ovest 8´781,14
  002 Marciapiedi lato Est e Ovest 29´223,18
  003 Isola centrale (coppa rotatoria) 17´704,21
  004 Struttura stradale 23´279,33
  005 Isole divisionale (spartitraffico) 1´025,60
  006 Conglomerato bituminoso 45´167,60
  007 Illuminazione 17´323,88
  008 Segnaletica orizzontale 1´331,00
  009 Segnaletica verticale 5´000,00
  010 Pensiline fermata autobus 5´164,06
  011 Oneri sicurezza speciale 10´000,00

Totale CATEGORIE euro 164´000,00

     Data, 12/04/2019

Il Tecnico
Sidoti Engineering srl - arch. Vincenzo Sidoti
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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

Lavori di realizzazione di una rotatoria all'incrocio tra la via del Mulinaccio 
e la S.R. 325

Comune di Vaiano

IL TECNICO
Sidoti Engineering srl - arch. Vincenzo Sidoti
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Onere di conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di macerie inerti
PA01 provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi.

SOMMANO t 126,48 11,61 1´468,43 0,00

2 Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato con malta
PA02 cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione

in cls C20/25 diritto cm 15x25x100. E' compreso ogni onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m 305,00 30,00 9´150,00 3´866,79 42,260

3 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, inclusa la fonitura di tutti i cartelli
PA03 verticali e dei sostegni e di quant'altro necessario a fornire il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00 1´014,00 20,280

4 Taglio e smontaggio della ringhiera perimetrale esistente compresi il carico, trasporto e
PA04 conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento della stessa. Sono comprese le

attrezzature, i mezzi, gli accessori e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte

SOMMANO a corpo 1,00 500,00 500,00 63,40 12,680

5 Onere per lo smontaggio e rimontaggio in area predisposta delle due pensiline per la
PA05 fermata degli autobus di linea. Sono comprese le attrezzature, gli accessori e ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO a corpo 2,00 2´000,00 4´000,00 1´014,40 25,360

6 Fornitura e posa in opera di archetti parapedoni in ferro diametro 60 mm di colore grigio
PA06 scuro di larghezza 120 cm e altezza fuori terra di 100 cm con barra trasversale orizzontal

... i la pulizia della sede dei lavori ed ogni altro onere e magistero necessario a fornire il
lavoro finito a regola d'arte

SOMMANO cadauno 50,00 100,00 5´000,00 2´219,00 44,380

7 Fornitura e posa in opera per la realizzazione di piantumazione a verde all'interno della
PA07 rotatoria di piante scelte dalla DL. E' compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro

finito a regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 1´500,00 1´500,00 240,30 16,020

8 Oneri per la sicurezza dei lavoratori operanti nel cantiere, compreso segnaletica stradale
PA08 temporanea per la segnalazione del cantiere ai sensi del codice della strada, del relativ ...

del traffico, opere provvisionali, nonché ogni altro onere necessario, ove non già
compresi nelle voci di elenco prezzi.

SOMMANO a corpo 1,00 10´000,00 10´000,00 1´014,00 10,140

9 Rimozione e smaltimento apparecchi e pali illuminazione pubblica non piu necessari,
PA_E01 consistente in:

- rimozione di n. 5 armature stradali e successivo smaltimento in appositi centr ... lle
linee di alimentazione
Compreso ogni altro onere ed accessorio per una corretta e completa realizzazione delle
opere

SOMMANO a corpo 1,00 1´754,90 1´754,90 1´120,85 63,870

10 Fornitura e posa in opera di palo in acciaio zincato con struttura a sicurezza passiva tipo
PA_E02 SAVE E90 tipo Pali CAMPION o similare certificato EN12767 70LE3, formato da palo

conico  ... mpreso alzata del palo su plinto predisposto ed ogni altro onere ed accessorio
per una corretta e completa posa in opera

SOMMANO cad 7,00 919,48 6´436,36 1´615,53 25,100

11 "Fornitura e posa in opera di armatura stradale tipo Thorn 96643155 CQ 36L70-740 IVS
PA_E03 CL2 M60 GY-S o similare avente le seguenti caratteristiche

Armatura stradale a LED, taglia picc ...  linea elettrica su morsettiera apparecchio ed
ogni altro onere ed accessorio per una corretta e completa posa in opera

SOMMANO cad 7,00 364,05 2´548,35 923,01 36,220

12 Fornitura e posa in opera di punto luce diretto per illuminazione esterna a partire dalla
PA_E04 morsettiera alla base del palo (quotata a parte) con linea derivata in cavo FG16(O)R16

2X1 ... no alla morsettiera del corpo illuminante. E' compreso ogni onere e magistero per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m 7,00 33,48 234,36 66,58 28,410

COMMITTENTE: Comune di Vaiano

A   R I P O R T A R E 47´592,40 13´157,86
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13 Realizzazione di punto luce derivato all'interno di pozzetto interrato, da realizzarsi per
PA_E05 mezzo di muffola a colata di bicomponente grado di protezione minimo IP68,

comprendente:
 ... eggio di mezzo dotato di piattaforma aera a cella e ogni onere ed accessorio per una
corretta e completa posa in opera.

SOMMANO cad 7,00 76,81 537,67 133,07 24,750

14 Intercettazione linea di alimentazione esistente e successiva derivazione per
PA_E06 alimentazione nuovi punti luce da realizzarsi in cavo FG16R16 4x1x6mm2.(cavo di

derivazione quotato se ...  di protezione minimo IP68. Compreso ogni altro onere e
magistero necessario a forire il lavoro completo a regola d'arte

SOMMANO cad 1,00 198,88 198,88 98,90 49,730

15 Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa dimensioni 390x390cm adatto alla posa su
PA_E07 pozzetti 400x400cme avente le seguenti caratteristiche:

• Ghisa sferoidale GJS 500-7 conform ...  per la chiusura ermetica.
Compreso ogni altro onere ed accessorio per una corretta e completa realizzazione delle
opere

SOMMANO cad 7,00 61,55 430,85 133,09 30,890

16 Fornitura e posa in opera di braccetto da 1500mm sulla sommità del palo.
PA_E08 Compreso ogni altro onere ed accessorio necessario alla corretta e completa posa in

opera
SOMMANO cad 2,00 61,55 123,10 20,48 16,640

17 Onere per opere idrauliche di completamento. E' compreso ogni onere e magistero per
PA_I01 dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 1´500,00 1´500,00 1´014,30 67,620

18 Fornitura e posa in opera di impianto di irrigazione, comprensivo di ogni elemento ed
PA_I02 accessorio con specifiche tecniche dettagliate all'interno della relazione specialistica e

deg ... i, gli accessori, i fissaggi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Incidenza al mq.

SOMMANO mq 240,00 24,00 5´760,00 3´166,85 54,980

19 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per
TOS18_01.F traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15
06.011.002 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm

SOMMANO cad 7,00 82,31 576,17 231,98 40,262

20 Fornitura e posa in opera di plinto per palo da illuminazione in c.a.v completo di
TOS18_04.E pozzetto di ispezione 40*40 e foro per il sostegno del palo di altezza fino a 10 mt,
06.025.001 compreso del ...  i reinterri e il palo dell'illuminazione. plinto dimensioni 100*100*h100

per palo H mt. 10, coperchio e telaio in ghisa
SOMMANO cad 7,00 206,56 1´445,92 98,77 6,831

21 Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia
TOS18_04.F interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza
08.012.001 meccani ... e a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con

spessore minimo di 10 cm. diametro 125 mm
SOMMANO m 170,00 4,16 707,20 304,30 43,029

22 Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco CEI 7-6 posato entro pozzetto in
TOS18_06.I0 cemento, compreso accessori vari impiantistici di montaggio e fissaggio. a croce dim.
5.008.001 50x50x5, L= 1,5 m

SOMMANO cad 7,00 29,54 206,78 89,95 43,500

23 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma
TOS18_06.I0 HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari
5.110.004 caratteristiche  ... denza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi

speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 6 mmq.
SOMMANO m 350,00 2,22 777,00 378,00 48,649

24 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari
TOS18_06.I0 caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione
5.131.006 CPR ... ll'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per

opere di urbanizzazione. 1 x 16 mmq.
SOMMANO m 24,00 3,61 86,64 35,04 40,443

COMMITTENTE: Comune di Vaiano

A   R I P O R T A R E 59´942,61 18´862,59
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25 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico,
TOS19_01.A trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio
04.006.001 di mine. fino alla profondità di m 1,50

SOMMANO m³ 499,02 23,23 11´592,23 4´293,76 37,040

26 Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi
TOS19_01.A meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati,
04.012.001 in rocce tenere senza l'ausilio di mine. fino alla profondità di m 1,50

SOMMANO m³ 91,55 24,19 2´214,59 813,86 36,750

27 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente
TOS19_01.A da scavi.
05.001.001 SOMMANO m³ 216,55 3,23 699,46 350,81 50,155

28 Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
TOS19_01.B SOMMANO m² 4,20 23,16 97,27 62,50 64,249
02.002.001
29 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica
TOS19_01.B C12/15 - consistenza S3
04.003.001 SOMMANO m³ 61,30 97,73 5´990,85 617,66 10,310

30 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a
TOS19_01.B corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto classe di
04.005.002 resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

SOMMANO m³ 3,30 110,85 365,81 33,23 9,084

31 Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente armati classe di
TOS19_02.B resistenza caratteristica C12/15
04.001.002 SOMMANO m³ 0,70 156,50 109,55 62,84 57,361

32 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi
TOS19_04.A meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino alla
04.008.001 profondità di m 1,50

SOMMANO m³ 170,00 4,18 710,60 309,40 43,541

33 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del
TOS19_04.B 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava
12.001.002 stabilizzato n ... giunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa

emulsione bituminosa a protezione del misto cementato.
SOMMANO m³ 57,50 52,42 3´014,15 354,77 11,770

34 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice,
TOS19_04.E compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi
02.002.001 attivanti ... a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con

aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
SOMMANO m² 2´090,00 11,26 23´533,40 995,46 4,230

35 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice,
TOS19_04.E compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi
02.002.002 attivanti ... are a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per

ogni cm in più o in meno alla voce precedente
SOMMANO m² 4´180,00 1,76 7´356,80 242,77 3,300

36 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso
TOS19_04.E ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
02.003.001 computare a parte s ... dicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura

0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
SOMMANO m² 660,00 5,09 3´359,40 257,33 7,660

37 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso
TOS19_04.E ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
02.003.003 computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con

aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm
SOMMANO m² 1´400,00 6,77 9´478,00 455,89 4,810

38 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto
TOS19_04.E di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la
06.002.001 stuccatura dei giunti; a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa

SOMMANO m 305,00 11,55 3´522,75 1´851,91 52,570

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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39 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls
TOS19_04.E vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5,
06.017.001 compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione a sezione

trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
SOMMANO m 45,00 17,43 784,35 268,48 34,230

40 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls
TOS19_04.E vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5,
06.017.005 compr ... entizia a 450 kg e fondazione per rotatorie sormontabile, tassellato di diametro

vario, a sezione trapezoidale, l. 50 cm
SOMMANO m 40,00 25,64 1´025,60 451,88 44,060

41 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o
TOS19_04.E giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di
07.001.001 traffico e del tracciamento. larghezza cm 12

SOMMANO m 300,00 0,30 90,00 40,22 44,690

42 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o
TOS19_04.E giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di
07.001.002 traffico e del tracciamento. larghezza cm 15

SOMMANO m 1´000,00 0,32 320,00 134,30 41,970

43 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o
TOS19_04.E giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di
07.001.004 traffico e del tracciamento. larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc

SOMMANO m² 300,00 3,07 921,00 454,61 49,360

44 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed
TOS19_04.F anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20
06.008.001 cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 200 mm

SOMMANO m 110,00 19,70 2´167,00 555,62 25,640

45 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e
TOS19_04.F rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici;
06.023.001 esclusi: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro dimensioni

esterne 50x50x50 sp.10
SOMMANO cad 17,00 54,63 928,71 239,98 25,840

46 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con
TOS19_04.F rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo piana dim. 400x400 mm, telaio
06.031.010 500x500xh80 mm (30 kg)

SOMMANO cad 17,00 120,53 2´049,01 680,68 33,220

47 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con
TOS19_05.A macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico),
03.002.001 compreso prepa ... ione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a

cm di spessore. profondita' compresa tra 0 e 5 cm.
SOMMANO metroquadro per centimetro 2´400,00 0,60 1´440,00 598,75 41,580

48 Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20. con sega
TOS19_05.A diamantata
03.004.002 SOMMANO m 255,00 3,47 884,85 443,40 50,110

49 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici,
TOS19_05.A compreso il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta a
03.005.001 impianto di smaltimento autorizzato od in aree indicate dal Progetto. con sottofondo in

scampoli di pietra
SOMMANO m³ 49,77 38,25 1´903,70 890,36 46,770

50 Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici
TOS19_05.A con trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato e/o
03.007.001 accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m. fino a 25 cm di larghezza

SOMMANO m 305,00 6,10 1´860,50 926,90 49,820

51 Demolizione di zanella con trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento
TOS19_05.A autorizzato e/o con accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m. in pietra o in
03.008.001 cemento.

SOMMANO m² 130,00 19,89 2´585,70 1´272,42 49,210

52 Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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R I P O R T O 148´947,89 36´522,38

TOS19_05.A viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e
09.001.002 pilonatur ... sa dal prezzo. materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-sabbiosi), A7

(limo-argillosi) (UNI EN ISO 14688-1:2013).
SOMMANO m³ 92,00 31,85 2´930,20 1´040,81 35,520

53 Riempimento di buche realizzato con mezzi meccanici con materiale inerte
TOS19_05.A SOMMANO m³ 69,00 44,48 3´069,12 919,82 29,970
09.010.001
54 Fornitura e spandimento di terra da giardino, compresa la formazione delle pendenze, e
TOS19_09.E la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di
09.003.001 risul ... to di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se

dovuti. da eseguirsi con mezzi manuali.
SOMMANO m³ 120,00 44,72 5´366,40 2´732,03 50,910

55 Concimazione di fondo con fornitura e spandimento meccanico del concime
TOS19_09.E SOMMANO m² 245,86 0,17 41,80 8,34 19,960
09.005.001
56 Fornitura e posa in opera di tappeto erboso precoltivato in zolla di tipo ornamentale,
TOS19_09.E compreso l'interramento manuale di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea(8,5 kg/
09.009.001 mq), la ... anico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare), il primo sfalcio

con raccolta. per superfici fino a 500 mq
SOMMANO m² 245,86 9,55 2´347,96 570,56 24,300

57 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato di poliestere (PET) , inclusi
TOS19_16.E gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli oneri, per dare il lavoro completo e finito a regola
03.001.008

SOMMANO m² 230,00 5,24 1´205,20 639,00 53,020

58 Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, in barre
TOS19_PR.P dritte a misura
06.004.003 SOMMANO kg 110,16 0,83 91,43 0,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 164´000,00 42´432,94 25,874

T O T A L E   euro 164´000,00 42´432,94 25,874

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Vaiano
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 164´000,00 42´432,94 25,874

C:001 OG3 euro 164´000,00 42´432,94 25,874

C:001.001      Fognatura Lato Est e Ovest euro 8´781,14 3´068,48 34,944
C:001.002      Marciapiedi lato Est e Ovest euro 29´223,18 11´509,45 39,385
C:001.003      Isola centrale (coppa rotatoria) euro 17´704,21 7´876,92 44,492
C:001.004      Struttura stradale euro 23´279,33 7´248,16 31,136
C:001.005      Isole divisionale (spartitraffico) euro 1´025,60 451,88 44,060
C:001.006      Conglomerato bituminoso euro 45´167,60 2´550,20 5,646
C:001.007      Illuminazione euro 17´323,88 5´834,35 33,678
C:001.008      Segnaletica orizzontale euro 1´331,00 629,13 47,267
C:001.009      Segnaletica verticale euro 5´000,00 1´014,00 20,280
C:001.010      Pensiline fermata autobus euro 5´164,06 1´236,37 23,942
C:001.011      Oneri sicurezza speciale euro 10´000,00 1´014,00 10,140

TOTALE  euro 164´000,00 42´432,94 25,874

     Data, 12/04/2019

Il Tecnico
Sidoti Engineering srl - arch. Vincenzo Sidoti

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Vaiano  ['03_CME_completo_REV01.dcf'   (Z:\Condivisa\00_LAVORI 2019\38_Prog rotatoria Vaiano PO\04_Prog Definitivo\01_Doc Tecnico Amm\R03_CME\file\)  v.1/61]
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R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Onere di conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di macerie inerti
PA01 provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi.

SOMMANO t 126,48 11,61 1´468,43 0,00

2 Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato con malta
PA02 cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione

in cls C20/25 diritto cm 15x25x100. E' compreso ogni onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m 305,00 30,00 9´150,00 16,28 0,178

3 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, inclusa la fonitura di tutti i cartelli
PA03 verticali e dei sostegni e di quant'altro necessario a fornire il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00 50,00 1,000

4 Taglio e smontaggio della ringhiera perimetrale esistente compresi il carico, trasporto e
PA04 conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento della stessa. Sono comprese le

attrezzature, i mezzi, gli accessori e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte

SOMMANO a corpo 1,00 500,00 500,00 5,00 1,000

5 Onere per lo smontaggio e rimontaggio in area predisposta delle due pensiline per la
PA05 fermata degli autobus di linea. Sono comprese le attrezzature, gli accessori e ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO a corpo 2,00 2´000,00 4´000,00 40,00 1,000

6 Fornitura e posa in opera di archetti parapedoni in ferro diametro 60 mm di colore grigio
PA06 scuro di larghezza 120 cm e altezza fuori terra di 100 cm con barra trasversale orizzontal

... i la pulizia della sede dei lavori ed ogni altro onere e magistero necessario a fornire il
lavoro finito a regola d'arte

SOMMANO cadauno 50,00 100,00 5´000,00 50,00 1,000

7 Fornitura e posa in opera per la realizzazione di piantumazione a verde all'interno della
PA07 rotatoria di piante scelte dalla DL. E' compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro

finito a regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 1´500,00 1´500,00 15,00 1,000

8 Oneri per la sicurezza dei lavoratori operanti nel cantiere, compreso segnaletica stradale
PA08 temporanea per la segnalazione del cantiere ai sensi del codice della strada, del relativ ...

del traffico, opere provvisionali, nonché ogni altro onere necessario, ove non già
compresi nelle voci di elenco prezzi.

SOMMANO a corpo 1,00 10´000,00 10´000,00 0,00

9 Rimozione e smaltimento apparecchi e pali illuminazione pubblica non piu necessari,
PA_E01 consistente in:

- rimozione di n. 5 armature stradali e successivo smaltimento in appositi centr ... lle
linee di alimentazione
Compreso ogni altro onere ed accessorio per una corretta e completa realizzazione delle
opere

SOMMANO a corpo 1,00 1´754,90 1´754,90 17,55 1,000

10 Fornitura e posa in opera di palo in acciaio zincato con struttura a sicurezza passiva tipo
PA_E02 SAVE E90 tipo Pali CAMPION o similare certificato EN12767 70LE3, formato da palo

conico  ... mpreso alzata del palo su plinto predisposto ed ogni altro onere ed accessorio
per una corretta e completa posa in opera

SOMMANO cad 7,00 919,48 6´436,36 64,36 1,000

11 "Fornitura e posa in opera di armatura stradale tipo Thorn 96643155 CQ 36L70-740 IVS
PA_E03 CL2 M60 GY-S o similare avente le seguenti caratteristiche

Armatura stradale a LED, taglia picc ...  linea elettrica su morsettiera apparecchio ed
ogni altro onere ed accessorio per una corretta e completa posa in opera

SOMMANO cad 7,00 364,05 2´548,35 25,48 1,000

12 Fornitura e posa in opera di punto luce diretto per illuminazione esterna a partire dalla
PA_E04 morsettiera alla base del palo (quotata a parte) con linea derivata in cavo FG16(O)R16

2X1 ... no alla morsettiera del corpo illuminante. E' compreso ogni onere e magistero per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m 7,00 33,48 234,36 2,34 1,000

COMMITTENTE: Comune di Vaiano

A   R I P O R T A R E 47´592,40 286,01
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R I P O R T O 47´592,40 286,01

13 Realizzazione di punto luce derivato all'interno di pozzetto interrato, da realizzarsi per
PA_E05 mezzo di muffola a colata di bicomponente grado di protezione minimo IP68,

comprendente:
 ... eggio di mezzo dotato di piattaforma aera a cella e ogni onere ed accessorio per una
corretta e completa posa in opera.

SOMMANO cad 7,00 76,81 537,67 5,38 1,000

14 Intercettazione linea di alimentazione esistente e successiva derivazione per
PA_E06 alimentazione nuovi punti luce da realizzarsi in cavo FG16R16 4x1x6mm2.(cavo di

derivazione quotato se ...  di protezione minimo IP68. Compreso ogni altro onere e
magistero necessario a forire il lavoro completo a regola d'arte

SOMMANO cad 1,00 198,88 198,88 1,99 1,000

15 Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa dimensioni 390x390cm adatto alla posa su
PA_E07 pozzetti 400x400cme avente le seguenti caratteristiche:

• Ghisa sferoidale GJS 500-7 conform ...  per la chiusura ermetica.
Compreso ogni altro onere ed accessorio per una corretta e completa realizzazione delle
opere

SOMMANO cad 7,00 61,55 430,85 4,31 1,000

16 Fornitura e posa in opera di braccetto da 1500mm sulla sommità del palo.
PA_E08 Compreso ogni altro onere ed accessorio necessario alla corretta e completa posa in

opera
SOMMANO cad 2,00 61,55 123,10 1,23 1,000

17 Onere per opere idrauliche di completamento. E' compreso ogni onere e magistero per
PA_I01 dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 1´500,00 1´500,00 15,00 1,000

18 Fornitura e posa in opera di impianto di irrigazione, comprensivo di ogni elemento ed
PA_I02 accessorio con specifiche tecniche dettagliate all'interno della relazione specialistica e

deg ... i, gli accessori, i fissaggi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Incidenza al mq.

SOMMANO mq 240,00 24,00 5´760,00 57,60 1,000

19 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per
TOS18_01.F traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15
06.011.002 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm

SOMMANO cad 7,00 82,31 576,17 1,02 0,178

20 Fornitura e posa in opera di plinto per palo da illuminazione in c.a.v completo di
TOS18_04.E pozzetto di ispezione 40*40 e foro per il sostegno del palo di altezza fino a 10 mt,
06.025.001 compreso del ...  i reinterri e il palo dell'illuminazione. plinto dimensioni 100*100*h100

per palo H mt. 10, coperchio e telaio in ghisa
SOMMANO cad 7,00 206,56 1´445,92 1,71 0,119

21 Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia
TOS18_04.F interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza
08.012.001 meccani ... e a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con

spessore minimo di 10 cm. diametro 125 mm
SOMMANO m 170,00 4,16 707,20 0,84 0,119

22 Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco CEI 7-6 posato entro pozzetto in
TOS18_06.I0 cemento, compreso accessori vari impiantistici di montaggio e fissaggio. a croce dim.
5.008.001 50x50x5, L= 1,5 m

SOMMANO cad 7,00 29,54 206,78 0,49 0,237

23 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma
TOS18_06.I0 HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari
5.110.004 caratteristiche  ... denza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi

speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 6 mmq.
SOMMANO m 350,00 2,22 777,00 0,92 0,118

24 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari
TOS18_06.I0 caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione
5.131.006 CPR ... ll'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per

opere di urbanizzazione. 1 x 16 mmq.
SOMMANO m 24,00 3,61 86,64 0,10 0,119

COMMITTENTE: Comune di Vaiano

A   R I P O R T A R E 59´942,61 376,60
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R I P O R T O 59´942,61 376,60

25 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico,
TOS19_01.A trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio
04.006.001 di mine. fino alla profondità di m 1,50

SOMMANO m³ 499,02 23,23 11´592,23 61,86 0,534

26 Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi
TOS19_01.A meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati,
04.012.001 in rocce tenere senza l'ausilio di mine. fino alla profondità di m 1,50

SOMMANO m³ 91,55 24,19 2´214,59 11,82 0,534

27 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente
TOS19_01.A da scavi.
05.001.001 SOMMANO m³ 216,55 3,23 699,46 1,66 0,237

28 Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
TOS19_01.B SOMMANO m² 4,20 23,16 97,27 0,17 0,178
02.002.001
29 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica
TOS19_01.B C12/15 - consistenza S3
04.003.001 SOMMANO m³ 61,30 97,73 5´990,85 7,10 0,119

30 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a
TOS19_01.B corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto classe di
04.005.002 resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

SOMMANO m³ 3,30 110,85 365,81 0,43 0,119

31 Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente armati classe di
TOS19_02.B resistenza caratteristica C12/15
04.001.002 SOMMANO m³ 0,70 156,50 109,55 0,13 0,119

32 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi
TOS19_04.A meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino alla
04.008.001 profondità di m 1,50

SOMMANO m³ 170,00 4,18 710,60 3,37 0,474

33 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del
TOS19_04.B 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava
12.001.002 stabilizzato n ... giunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa

emulsione bituminosa a protezione del misto cementato.
SOMMANO m³ 57,50 52,42 3´014,15 3,57 0,119

34 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice,
TOS19_04.E compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi
02.002.001 attivanti ... a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con

aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
SOMMANO m² 2´090,00 11,26 23´533,40 83,71 0,356

35 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice,
TOS19_04.E compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi
02.002.002 attivanti ... are a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per

ogni cm in più o in meno alla voce precedente
SOMMANO m² 4´180,00 1,76 7´356,80 26,17 0,356

36 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso
TOS19_04.E ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
02.003.001 computare a parte s ... dicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura

0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
SOMMANO m² 660,00 5,09 3´359,40 11,95 0,356

37 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso
TOS19_04.E ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
02.003.003 computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con

aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm
SOMMANO m² 1´400,00 6,77 9´478,00 33,72 0,356

38 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto
TOS19_04.E di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la
06.002.001 stuccatura dei giunti; a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa

SOMMANO m 305,00 11,55 3´522,75 6,27 0,178

COMMITTENTE: Comune di Vaiano

A   R I P O R T A R E 131´987,47 628,53
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R I P O R T O 131´987,47 628,53

39 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls
TOS19_04.E vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5,
06.017.001 compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione a sezione

trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
SOMMANO m 45,00 17,43 784,35 1,40 0,178

40 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls
TOS19_04.E vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5,
06.017.005 compr ... entizia a 450 kg e fondazione per rotatorie sormontabile, tassellato di diametro

vario, a sezione trapezoidale, l. 50 cm
SOMMANO m 40,00 25,64 1´025,60 1,22 0,119

41 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o
TOS19_04.E giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di
07.001.001 traffico e del tracciamento. larghezza cm 12

SOMMANO m 300,00 0,30 90,00 0,11 0,117

42 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o
TOS19_04.E giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di
07.001.002 traffico e del tracciamento. larghezza cm 15

SOMMANO m 1´000,00 0,32 320,00 0,38 0,120

43 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o
TOS19_04.E giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di
07.001.004 traffico e del tracciamento. larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc

SOMMANO m² 300,00 3,07 921,00 1,09 0,119

44 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed
TOS19_04.F anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20
06.008.001 cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 200 mm

SOMMANO m 110,00 19,70 2´167,00 7,71 0,356

45 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e
TOS19_04.F rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici;
06.023.001 esclusi: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro dimensioni

esterne 50x50x50 sp.10
SOMMANO cad 17,00 54,63 928,71 3,30 0,356

46 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con
TOS19_04.F rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo piana dim. 400x400 mm, telaio
06.031.010 500x500xh80 mm (30 kg)

SOMMANO cad 17,00 120,53 2´049,01 7,29 0,356

47 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con
TOS19_05.A macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico),
03.002.001 compreso prepa ... ione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a

cm di spessore. profondita' compresa tra 0 e 5 cm.
SOMMANO metroquadro per centimetro 2´400,00 0,60 1´440,00 3,41 0,237

48 Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20. con sega
TOS19_05.A diamantata
03.004.002 SOMMANO m 255,00 3,47 884,85 2,10 0,237

49 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici,
TOS19_05.A compreso il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta a
03.005.001 impianto di smaltimento autorizzato od in aree indicate dal Progetto. con sottofondo in

scampoli di pietra
SOMMANO m³ 49,77 38,25 1´903,70 4,51 0,237

50 Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici
TOS19_05.A con trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato e/o
03.007.001 accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m. fino a 25 cm di larghezza

SOMMANO m 305,00 6,10 1´860,50 4,41 0,237

51 Demolizione di zanella con trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento
TOS19_05.A autorizzato e/o con accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m. in pietra o in
03.008.001 cemento.

SOMMANO m² 130,00 19,89 2´585,70 6,13 0,237

52 Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi

COMMITTENTE: Comune di Vaiano

A   R I P O R T A R E 148´947,89 671,59
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 148´947,89 671,59

TOS19_05.A viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e
09.001.002 pilonatur ... sa dal prezzo. materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-sabbiosi), A7

(limo-argillosi) (UNI EN ISO 14688-1:2013).
SOMMANO m³ 92,00 31,85 2´930,20 6,95 0,237

53 Riempimento di buche realizzato con mezzi meccanici con materiale inerte
TOS19_05.A SOMMANO m³ 69,00 44,48 3´069,12 7,28 0,237
09.010.001
54 Fornitura e spandimento di terra da giardino, compresa la formazione delle pendenze, e
TOS19_09.E la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di
09.003.001 risul ... to di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se

dovuti. da eseguirsi con mezzi manuali.
SOMMANO m³ 120,00 44,72 5´366,40 12,73 0,237

55 Concimazione di fondo con fornitura e spandimento meccanico del concime
TOS19_09.E SOMMANO m² 245,86 0,17 41,80 0,10 0,235
09.005.001
56 Fornitura e posa in opera di tappeto erboso precoltivato in zolla di tipo ornamentale,
TOS19_09.E compreso l'interramento manuale di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea(8,5 kg/
09.009.001 mq), la ... anico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare), il primo sfalcio

con raccolta. per superfici fino a 500 mq
SOMMANO m² 245,86 9,55 2´347,96 5,57 0,237

57 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato di poliestere (PET) , inclusi
TOS19_16.E gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli oneri, per dare il lavoro completo e finito a regola
03.001.008

SOMMANO m² 230,00 5,24 1´205,20 2,86 0,237

58 Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, in barre
TOS19_PR.P dritte a misura
06.004.003 SOMMANO kg 110,16 0,83 91,43 0,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 164´000,00 707,08 0,431

T O T A L E   euro 164´000,00 707,08 0,431

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 164´000,00 707,08 0,431

C:001 OG3 euro 164´000,00 707,08 0,431

C:001.001      Fognatura Lato Est e Ovest euro 8´781,14 40,69 0,463
C:001.002      Marciapiedi lato Est e Ovest euro 29´223,18 97,08 0,332
C:001.003      Isola centrale (coppa rotatoria) euro 17´704,21 96,91 0,547
C:001.004      Struttura stradale euro 23´279,33 82,52 0,354
C:001.005      Isole divisionale (spartitraffico) euro 1´025,60 1,22 0,119
C:001.006      Conglomerato bituminoso euro 45´167,60 158,96 0,352
C:001.007      Illuminazione euro 17´323,88 132,39 0,764
C:001.008      Segnaletica orizzontale euro 1´331,00 1,58 0,119
C:001.009      Segnaletica verticale euro 5´000,00 50,00 1,000
C:001.010      Pensiline fermata autobus euro 5´164,06 45,73 0,886
C:001.011      Oneri sicurezza speciale euro 10´000,00 0,00 0,000

TOTALE  euro 164´000,00 707,08 0,431

     Data, 12/04/2019

Il Tecnico
Sidoti Engineering srl - arch. Vincenzo Sidoti
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STIMA INCIDENZA
SICUREZZA

Lavori di realizzazione di una rotatoria all'incrocio tra la via del Mulinaccio 
e la S.R. 325

Comune di Vaiano
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Sidoti Engineering srl - arch. Vincenzo Sidoti
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Oneri per la sicurezza dei lavoratori operanti nel cantiere, compreso segnaletica stradale
PA08 temporanea per la segnalazione del cantiere ai sensi del codice della strada, del relativ ...

del traffico, opere provvisionali, nonché ogni altro onere necessario, ove non già
compresi nelle voci di elenco prezzi.

SOMMANO a corpo 1,00 10´000,00 10´000,00 0,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 10´000,00 0,00 0,000

T O T A L E   euro 10´000,00 0,00 0,000

------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 10´000,00 0,00 0,000

C:001 OG3 euro 10´000,00 0,00 0,000

C:001.011      Oneri sicurezza speciale euro 10´000,00 0,00 0,000

TOTALE  euro 10´000,00 0,00 0,000

     Data, 12/04/2019

Il Tecnico
Sidoti Engineering srl - arch. Vincenzo Sidoti
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