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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Lavori di realizzazione di una rotatoria all'incrocio tra la via del Mulinaccio
elaS.R. 325

COMMITTENTE: | Comune di Vaiano

IL TECNICO
Sidoti Engineering srl - arch. Vincenzo Sidoti

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1/1 Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino dla profondita di cm
TOS19_05.A |20. con sega diamantata
03.004.002 |Marciapiedi lato est ed ovest * (lung.=75+65+40+55+20) 255,00 255,00
SOMMANO m 255,00 347 884,85
2/2 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con
TOS19_05.A |[mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto €
03.005.001 |l'allontanamento del materiale di risulta a impianto di smaltimento
autorizzato od in aree indicate dal Progetto. con sottofondo in
scampoli di pietra
Aiuola centrale (copparotatoria) * (lung.=7* 7% 3,14) 153,86 0,200 30,77
Aiuolalato Ovest 95,00 0,200 19,00
SOMMANO m3 49,77 38,25 1'903,70
3/3 Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con
TOS19 05.A |[mezzi meccanici con trasporto dei materiali di risulta a impianto di
03.007.001 |smaltimento autorizzato e/o accatastamento del materiale riutilizzabile
entro 50 m. fino a25 cm di larghezza
Lato est ovest per ex nuovi e vecchi marciapiedi * (lung.=255+27+6+
9+8) 305,00 305,00
SOMMANO m 305,00 6,10 1'860,50
4/4 Demolizione di zanella con trasporto dei materiali di risulta aimpianto
TOS19 05.A |[di smaltimento autorizzato e/o con accatastamento del materide)
03.008.001 |riutilizzabile entro 50 m. in pietraoin cemento.
Lato est ex nuova 130,00 130,00
SOMMANO n 130,00 19,89 2'585,70
5/5 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
TOS19 01.A |compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento
04.006.001 |autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. fino ala profondita
di m1,50
Rimozione delle ex auole spartitraffico * (lung.=85+115+30) 230,00 1,300 299,00
Rimozione della massi cciata nella corona centrale per renderla
permeabile * (lung.=7* 7+ 3,14) 153,86 1,300 200,02
SOMMANO m3 499,02 23,23 11'592,23
6/6 Onere di conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di
PAO1 macerieinerti provenienti dademolizioni, rimozioni, scavi.
Vedi voce n° 2 [m3 49.77] 1,800 89,59
Vedi voce n° 3 [m 305.00] 0,25 0,150 2,600 29,74
Vedi voce n° 4 [m2 130.00] 0,050 1,100 7,15
SOMMANO t 126,48 11,61 1'468,43
717 Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50)
TOS19 01.A |eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli
04.012.001 |impianti di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio di
mine. fino ala profondita di m 1,50
Lato est e ovest per zanella e cordonato 300,00 0,500 0,300 45,00
SOMMANO m3 45,00 24,19 1'088,55
8/8 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturdi classe di
TOS19_01.B |resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
A RIPORTARE 21'383,96
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 21'383,96
04.003.001 |lato est e ovest per riportarein quotai marciapiedi travecchi e nuovi 350,00 0,150 52,50
SOMMANO m? 52,50 97,73 5130,83
9/9 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo
TOS19_04.E |spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con matal
06.017.005 |cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei
giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione per rotatorie
sormontabile, tassellato di diametro vario, a sezione trapezoidale, |. 50
cm
Spartitraffico dei tre svincoli * (lung.=10+13+17) 40,00 40,00
SOMMANO m 40,00 25,64 1'025,60
10/ 10 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo
TOS19_04.E |spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con matal
06.017.001 |cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei
giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione a sezione
trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
Isola centrale (corona) 45,00 45,00
SOMMANO m 45,00 17,43 784,35
11/11 Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato,
PAO2 con mata cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la
stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25 diritto cm
15x25x100. E' compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito aregoladarte.
Vedi voce n° 3 [m 305.00] 305,00
SOMMANO m 305,00 30,00 9150,00
12/12 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.av.,
TOS19_04.E |compreso il massetto di posain cacestruzzo C12/15, esclusa armatural
06.002.001 |se necessarig, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; a un petto,
dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
Vedi voce n° 11 [m 305.00] 305,00
SOMMANO m 305,00 11,55 3'522,75
13/13 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato di
TOS19_16.E m&ﬁgmﬂg&smﬁ@wﬁfém@%ﬁwewtutt' gli oner,
03.001.008 |per dare il lavoro completo e finito a regola d' arte di resistenza a
Risanamenti delle aiuol e spartitraffico * (par.ug.=85+115+30) 230,00 230,00
SOMMANO 2 230,00 5,24 1'205,20
14/ 14 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per
TOS19_04.B |raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusal
12.001.002 |dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285, con I'aggiunta di 120 Kg/mc
di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione
bituminosa a protezione del misto cementato.
Risanamenti delle ex aiuole spartitraffico * (lung.=85+115+30) 230,00 0,250 57,50
SOMMANO m3 57,50 52,42 3014,15
15/15 Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di
TOS19_05.A |tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso
09.001.002 |ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di
spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado
di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal
A RIPORTARE 45'216,84
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 45'216,84
prezzo. materiali aridi tipo Al, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-sabbiosi), A7
(limo-argillosi) (UNI EN SO 14688-1:2013).
Risanamenti ex aree aiuole spartitraffico * (lung.=85+115+30) 230,00 0,400 92,00
SOMMANO m3 92,00 31,85 2'930,20
16/16 Riempimento di buche realizzato con mezzi meccanici con materiale
TOS19 05.A |inerte
09.010.001 |Risanamenti ex aree aiuole spartitraffico * (lung.=85+115+30) 230,00 0,300 69,00
SOMMANO m3 69,00 44,48 3069,12
17717 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso,
TOS19 05.A |eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di
03.002.001 |apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia
del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.
profondital compresatra0 e 5 cm.
Tratti vari sullacarreggiata 800,00 3,000/ 2°400,00
SOMMANO metroquadro per centimetro 2°400,00 0,60 1°440,00
18/18 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con
TOS19_04.E |vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano dattacco e rullatura con
02.002.001 |rullo vibrante; esclusi additivi ativanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Specide di Appalto con
aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
Risanamento nelle aree delle ex aiuole spartitraffico 230,00
Ricaricain carreggiata (coppa rotatoria) 560,00
Ricaricain carreggiata (aree di svincolo) * (par.ug.=500+300+500) 1300,00 1°300,00
SOMMANO m? 2°090,00 11,26 23'533,40
19/19 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con
TOS19_04.E |vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano dattacco e rullatura con
02.002.002 |rullo vibrante; esclusi additivi ativanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per
ogni cm in pit o in meno ala voce precedente
Spessore totale 8 cm
Vedi voce n° 18 [m? 2 090.00] 2,000 4°180,00
SOMMANO n 4180,00 1,76 7°356,80
20/ 20 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrdfinitrice,
TOS19 _04.E |compreso ancoraggio, mano dattacco e rullatura; esclusi additivi
02.003.003 |attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore
finito compresso 3 cm
Carreggiata * (par.ug.=500+300+500+100) 1400,00 1°400,00
SOMMANO m? 1°400,00 6,77 9478,00
21/21 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,
TOS19_04.E |compreso ancoraggio, mano dettacco e rullatura; esclusi additivi
02.003.001 |attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Specide di Appalto con aggregato pezzatura 0/5 mm,
spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
Lato est e ovest - marciapiedi 300,00 2,200 660,00
SOMMANO 2 660,00 5,09 3'359,40
22/22 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente
TOS19_04.E |di colore bianco o gidlo, in strisce continue o discontinue, compreso
07.001.001 |lI'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.
A RIPORTARE 96'383,76

COMMITTENTE: Comunedi Vaiano
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 96'383,76
larghezzacm 12
Carreggiata 300,00 300,00
SOMMANO m 300,00 0,30 90,00
23/23 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente
TOS19 04.E |di colore bianco o gialo, in strisce continue o discontinue, compreso
07.001.002 |lI'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.
larghezzacm 15
Carreggiata 2,00 500,00 1°000,00
SOMMANO m 1°000,00 0,32 320,00
24124 Fornitura e spandimento di terra da giardino, compresa la formazione
TOS19 09.E |delle pendenze, e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali
09.003.001 |inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto a impianto di
smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi,
se dovuti. daeseguirsi con mezzi manuali.
Terraper rotonda e aiuola* (par.ug.=148+92) 240,00 0,500 120,00
SOMMANO m? 120,00 44,72 57366,40
25/25 Concimazione di fondo con fornitura e spandimento meccanico del
TOS19_09.E |concime
09.005.001 |aiuola 92,00
rotonda * (par.ug.=7* 7% 3,14) 153,86 153,86
SOMMANO n 245,86 0,17 41,80
26/ 26 Fornitura e posa in opera per laredizzazione di piantumazione a verde
PAO7 dl'interno della rotatoria di piante scelte dalla DL. E' compreso ogni
onere e magistero per dareil lavoro finito aregola d'arte.
Isola centrale 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 1°500,00 1'500,00
27127 Fornitura e posa in opera di tappeto erboso precoltivato in zolla di tipo
TOS19_09.E |ornamentale, compreso I'interramento manuale di torba bionda (0,015
09.009.001 |mc/mq) e sabbia silicea(8,5 kg/ma), la stesa del tappeto in rotoli
facendo in modo che i bordi risultino leggermente sovrammessi, la
battiturae la primairrigazione. Da vautarsi a parte la preparazione del
terreno e concimazione di fondo e la concimazione di copertura (0,5
kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico
granulare), il primo sfacio con raccolta. per superfici fino a 500 mqg
aiuola 92,00
rotonda * (par.ug.=7* 7* 3,14) 153,86 153,86
SOMMANO m2 245,86 9,55 2'347,96
28/28 Fornitura e posain opera di segnaletica verticale, inclusalafonitura di
PAO3 tutti i cartelli verticali e dei sostegni e di quantaltro necessario a
fornireil lavoro finito aregoladarte.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 5°000,00 5°000,00
29/29 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente
TOS19_04.E |di colore bianco o gialo, in strisce continue o discontinue, compreso
07.001.004 |l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.
larghezza superiore acm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc
Carreggiata 300,00
SOMMANO n 300,00 3,07 921,00
A RIPORTARE 111°970,92
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 111970,92
30/30 Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
TOS19_01.B |basamento pensilina lato est 7,00 0,600 4,20
02.002.001
SOMMANO nm2 4,20 23,16 97,27
31/31 getto in opera di cacestruzzo ordinario, classe di esposizione
TOS19 01.B |ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente,
04.005.002 |bagnato, raramente asciutto classe di resistenza caratteristica C25/30 -
consistenza 4
basamento pensilina lato est 3,00 2,000 0,550 3,30
SOMMANO m3 3,30 110,85 365,81
32/32 Acciao ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C
TOS19_PR.P|contrallato, in barre dritte amisura
06.004.003 |rete elettrosadata diametro 12 mm con maglia 20x20 2,00 3,00 2,000 9,180 110,16
SOMMANO kg 110,16 0,83 91,43
33/33 Conglomerato cementizio per magroni 0 getti non armati o debolmente
TOS19 _02.B |armati classe di resistenza caratteristica C12/15
04.001.002 | magrone basamento pensilina lato est 3,20 2,200 0,100 0,70
SOMMANO m3 0,70 156,50 109,55
34/34 Taglio e smontaggio della ringhiera perimetrale esistente compresi il
PAO4 carico, trasporto e conferimento a discarica autorizzata per lo
smaltimento della stessa. Sono comprese le atrezzature, i mezzi, gli
accessori e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regoladarte
Rimozione recinzione esistente 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 500,00 500,00
35/35 Onere per lo smontaggio e rimontaggio in area predisposta delle due
PAO5 pensiline per la fermata degli autobus di linea. Sono comprese le
attrezzature, gli accessori e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito aregola darte.
Pensiline autobus 2,00
SOMMANO a corpo 2,00 2°000,00 4°000,00
36/36 Fornitura e posa in opera di archetti parapedoni in ferro diametro 60
PAO6 mm di colore grigio scuro di larghezza 120 cm e atezza fuori terra di
100 cm con barra trasversale orizzontae centrale. E compreso lo
scavo, il basamento in calcestruzzo, i ripristini delle pavimentazioni la
pulizia della sede dei lavori ed ogni altro onere e magistero necessario
afornireil lavoro finito aregolad'arte
Parapedoni marciapi edi 50,00
SOMMANO cadauno 50,00 100,00 5°000,00
37137 Rimozione e smatimento apparecchi e pdi illuminazione pubblica
PA_EO1 non piu necessari, consistentein:
- rimozione di n. 5 armature stradali e successivo smaltimento in
appositi centri di raccolta RAEE
- rimozione di n. 5 pali e successivo smaltimento in appositi centri di
raccolta rifiuti
- messa in sicurezza delle linee di alimentazione
Compreso ogni atro onere ed accessorio per una corretta e completa
realizzazione delle opere
A RIPORTARE 122134,98
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

122134,98

38/38
PA_E02

39/39
PA_EO3

40/ 40
PA_EO4

41741
PA_EO5

Rimozione pali esistenti

SOMMANO a corpo

Fornitura e posa in opera di pao in acciaio zincato con struttura a
sicurezza passiva tipo SAVE E90 tipo Pai CAMPION o smilare
certificatlo EN12767 70LE3, formato da pao conico in lamiera,
SALDATO Norme S 235 IR UNI EN 100025 , zincatura a cado a
Norme UNI EN 1461, E3, da palo, altezza fuori terra 8,00 mt ,
realizzato nelle 3 tre lavorazioni standard : asola entrata cavi, attacco
m.at., asola per morsettiera completo di guaina termorestringente ala
base del palo e morsettieraclasse |1, completo di fondazione a vite tipo
Atlantech Lux Small o similare, per pali diametro massimo 130.
Comprensivo di guaina per isolamento daterra- PALO ZINCATO
Compreso dzata del palo su plinto predisposto ed ogni altro onere ed
aCCessorio per una corretta e completa posa in opera

Nuovi pdi

SOMMANO cad

"Fornitura e posa in opera di armatura stradale tipo Thorn 96643155
CQ 36L70-740 IVS CL2 M60 GY-S o similare avente le seguenti
caratteristiche

Armatura stradale a LED, taglia piccola, con 36 LEDs pilotati a
700mA ed ottica IV'S (Pedestrian Crossing). Alimentatore output fisso
elettronico. Classe Il, IP66, IK08. Corpo: dluminio stampato a
iniezione,  Grigio chiaro 150 sabbiato testurizzato (simile al
RAL9006). Chiusura: vetro temprato piano. Viti: acciaio inox, trattato
Ecolubric®. Fornito con adattatore @60mm per testapalo (inclinazione
0°/5°/10°) o ingresso laterale (inclinazione -20°/-15°/-10°/-5°/0°).
Completo di LED 4000K.

Protezione contro le sovratensioni: 10kV (singolo impulso) e 8kV
(multiimpulso) in modalita comune; 6kV (multiimpulso) in modalita
differenzide. Se € collegaio un sistema DALI permanente, 6kV
multipulse siain modalita comune che differenziale.

Misure: 390 x 230 x 133 mm

Potenza totale: 77 W

Flusso luminaso apparecchio: 10370 Im

Efficienza apparecchio: 135 Im/W

Peso: 5,7 kg

Scx: 0.077 m?

Durata mediadi vita stimata a B10.

Compreso installazione apparecchio sulla sommita del palo,
attestazione linea elettrica su morsettiera apparecchio ed ogni altro
onere ed accessorio per una corretta e completa posain opera
Armature nuovi pali

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di punto luce diretto per illuminazione
esterna a partire dala morsettiera alla base del palo (quotata a parte)
con linea derivata in cavo FG16(O)R16 2X1X2,5mmgq fino ala
morsettiera del corpo illuminante. E' compreso ogni onere e magi stero|
per dareil lavoro finito aregoladarte.

Nuovi pdi

SOMMANO m

Resalizzazione di punto luce derivato al'interno di pozzetto interrato,
daredizzarsi per mezzo di muffola a colata di bicomponente grado di
protezione minimo 1P68, comprendente:

- linea di alimentazione darealizzarsi in cavo FG16(O)R16 2x2,5mm2
dal pozzetto fino allamorsettiera del palo,

- giunto per derivazione linea realizzato da due semigusci di materiale
plastico antifrattura da riempire con bicomponente atossico grado di
protezione minimo 1P68 (muffola)

1,00

1,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

1'754,90 1'754,90

919,48 6'436,36

364,05 2'548,35

33,48 234,36

A RIPORTARE

133'108,95

COMMITTENTE: Comunedi Vaiano
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

133'108,95

42142
PA_E06

43143
PA_EO7

44/ 44
TOS18 0LF
06.011.002

45/ 45
TOS18 04.E
06.025.001

461 46
TOS19_04.A
04.008.001

47147
TOS18 _04.F
08.012.001

Compreso quotaparte noleggio di mezzo dotato di piattaforma aera a
cella e ogni onere ed accessorio per una corretta e completa posa in
opera.

Nuovi pdi

SOMMANO cad

Intercettazione linea di dimentazione esistente e successiva
derivazione per alimentazione nuovi punti luce da redizzarsi in cavo
FG16R16 4x1x6mm?2.(cavo di derivazione quotato separatamente)

Le derivazioni dovranno essere redizzate con apposite muffole atte a
garantire un grado di protezione minimo 1P68. Compreso ogni atro
onere e magistero necessario a forireil lavoro completo aregola darte
Nuovi pdi per rotonda

SOMMANO cad

Forniturae posain operadi chiusino in ghisa dimensioni
390x390cm adatto alla posa su pozzetti 400x400cme avente le
seguenti caratteristiche:

» Ghisa sferoidale GJS 500-7 conforme allanorma EN 124.

» Resistenza > 250 KN

« Areadi applicazione: cigli stradali

« Telaio quadro con imbocco ad "U" per la chiusura ermetica
Compreso ogni altro onere ed accessorio per una corretta e completa
realizzazione delle opere

Nuovi pai

SOMMANO cad

Fornitura e posain opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino
(lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo €
rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm

Pali

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di plinto per palo da illuminazione in c.av
completo di pozzetto di ispezione 40*40 e foro per il sostegno del palo
di dtezzafino a 10 mt, compreso del letto di posa e dei rinfianchi in
cls ¢16/20 di spessore minimo di cm. 10, il calo e posizionamento con
mezzo meccanico; escluso lo scavo e i reinterri e il pao
del'illuminazione. plinto dimensioni 100*100*h100 per pao H mt.
10, coperchio etélaio in ghisa

Pali

SOMMANO cad

Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito
del cantiere, in terreni sciolti fino alla profondita di m 1,50

Tubazione per collegamento pali dellarotonda

SOMMANO m?

Tubazione in polietilene ad alta densita, a doppia parete corrugata
esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non
autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 750 N, in rotoli per
cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello
spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra
I'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.
diametro 125 mm

170,00

7,00

7,00

1,00

1,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

170,00

170,00

170,00

76,81

198,88

61,55

82,31

206,56

4,18

537,67

198,88

430,85

576,17

1'445,92

710,60

A RIPORTARE

170,00

137°009,04

COMMITTENTE: Comunedi Vaiano
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 170,00 137°009,04
SOMMANO m 170,00 4,16 707,20
48/48 Dispersore a picchetto in acciaio zincato afuoco CEl 7-6 posato entro
TOS18 06.10|pozzetto in  cemento, compreso accessori vari impiantistici  di
5.008.001 |montaggio e fissaggio. acroce dim. 50x50x5, L=1,5m
Pdi 7,00
SOMMANO cad 7,00 29,54 206,78
49/ 49 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
TOS18 06.10|isolato in gomma HEPR di qualita G16 sotto guaina termoplastica di
5.110.004 |quditd R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco €
conforme a Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/
11, classificato secondo la norma CEl UNEL 35016, rispondente alle
norme EN 50575, EN 50575 Al, CEl UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe|
di reazione a fuoco: Ccas3,dl,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da vaere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiae di consumo. 1 x
6 mmag.
350,00
SOMMANO m 350,00 2,22 777,00
50/ 50 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita
TOS18 _06.10{S17, con particolari caratteristiche di reazione a fuoco e conforme a
5.131.006 |Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato
secondo la norma CEl UNEL 35016, rispondente alle norme EN
50575, EN 50575 A1, CEl UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ,
Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione a fuoco:
Ccas3,dl,a3. Sigla di designazione FS17, compreso instalazione
al'interno di tubazioni €/o canaette, siglatura e connessioni, da valere
anche per opere di urbanizzazione. 1 x 16 mma.
24,00
SOMMANO m 24,00 361 86,64
51/51 Fornitura e posa in opera di braccetto da 1500mm sulla sommita del
PA_E08 palo.
Compreso ogni atro onere ed accessorio necessario dla corretta e
completa posain opera
2,00
SOMMANO cad 2,00 61,55 123,10
52/52 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con
TOS19 01.A |materiade proveniente da scavi.
05.001.001 |Vedi voce n° 46 [m3 170.00] 170,00
SOMMANO m3 170,00 3,23 549,10
53/53 Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50)
TOS19 01.A |eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli
04.012.001 |impianti di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio di
mine. fino ala profondita di m 1,50
Collegamento a dorsale esistente per fognatura @200 110,00 0,400 1,000 44,00
Lato est e ovest per pozzetti fognatura 40x40x40 17,00 0,50 0,500 0,600 2,55
SOMMANO m3 46,55 24,19 17126,04
54 /54 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con
A RIPORTARE 140°584,90

COMMITTENTE: Comunedi Vaiano
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 140°584,90
TOS19 _04.F |giunto a bicchiere ed andlo elastomerico, SN8, posta su letto di
06.008.001 |sabbione e materide sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo €
rinterro diam. est. 200 mm
Collegamento a dorsale esistente 110,00 110,00
SOMMANO m 110,00 19,70 2'167,00
55/55 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con
TOS19 01.A |materiade proveniente da scavi.
05.001.001 |Vedi voce n° 53 [m3 46.55] 46,55
SOMMANO m3 46,55 3,23 150,36
56 / 56 getto in opera di cacestruzzo per opere non strutturai classe di
TOS19_01.B |resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
04.003.001 |Collegamento adorsale esistente per rinfianco tubo @200 fognatura 110,00 0,400 0,200 8,80
SOMMANO m3 8,80 97,73 860,02
57157 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone
TOS19_04.F |compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo
06.023.001 |10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide),
griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro dimensioni esterne
50x50x50 sp.10
Caditoie 17,00
SOMMANO cad 17,00 54,63 928,71
58 /58 Grigliain ghisa sferoidale classe C, resisenza 250 kN murata a malta
TOS19 _04.F |cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo
06.031.010 | pianadim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30 kg)
Caditoie 17,00
SOMMANO cad 17,00 120,53 2'049,01
59/59 Onere per opere idrauliche di completamento. E' compreso ogni onere
PA_101 emagistero per dareil lavoro finito aregola d'arte.
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 1'500,00 1'500,00
60/ 60 Fornitura e posa in opera di impianto di irrigazione, comprensivo di
PA_102 ogni elemento ed accessorio con specifiche tecniche dettagliate
al'interno della relazione specidistica e degli eaborati grafici
(irrigatori dinamici, tubazioni, pozzetti, filtri, rubinetti, riduttori di
pressione, valvolame, manometri, elettropompa, contatori, sconnettori,
programmatori completi di stazione meteorologica, centraline, quadri,
€ecc.).
Sono comprese inoltre tutte le opere edili, gli scavi e i rinterri, i
collegamenti idrici, i collegamenti elettrici, gli accessori, i fissaggi ed
ogni atro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola darte.
Incidenzaa mq.
Per rotonda ed aiuola * (par.ug.=148+92) 240,00 240,00
SOMMANO mg 240,00 24,00 5760,00
61/61 Oneri per la sicurezza dei lavoratori operanti nel cantiere, compreso
PAO8 segnaletica stradale temporanea per la segnalazione del cantiere ai
sensi del codice della strada, del relativo regolamento di attuazione e
del DM de 10/07/2002, movieri per il pilotaggio del traffico, opere
prowvisionali, nonché ogni altro onere necessario, ove non gia
compresi nelle voci di elenco prezzi.
1,00
A RIPORTARE 1,00 154°000,00

COMMITTENTE: Comunedi Vaiano
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 154°000,00
SOMMANO a corpo 1,00, 10°000,00 10°000,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 164°000,00
TOTALE euro 164°000,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comunedi Vaiano
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Num.Ord IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO

Riepilogo SUPER CAPITOLI

000 <nessuna> 32199,72

001 overflow 131°800,28

Totale SUPER CAPITOLI euro 164°000,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comunedi Vaiano
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Num.Ord IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 0G3 164°000,00
Totale SUPER CATEGORIE euro 164°000,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comunedi Vaiano
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Num.Ord. IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 Fognatura Lato Est e Ovest 8'781,14
002 Marciapiedi lato Est e Ovest 29°223,18
003 Isola centrale (coppa rotatoria) 17°704,21
004 Struttura stradale 23'279,33
005 Isole divisiona e (spartitraffico) 1'025,60
006 Conglomerato bituminoso 45'167,60
007 Illuminazione 17°323,88
008 Segnaletica orizzontae 1°331,00
009 Segnaletica verticale 5°000,00
010 Pensiline fermata autobus 57164,06
011 Oneri Scurezza speciae 10°000,00

Totale CATEGORIE euro 164°000,00

Data, 12/04/2019

Il Tecnico
Sidoti Engineering srl - arch. Vincenzo Sidoti

A RIPORTARE
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Comune di Vaiano
Provincia di Prato

OGGETTO:

COMMITTENTE:

STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

Lavori di realizzazione di una rotatoria all'incrocio tra la via del Mulinaccio

elaS.R. 325

Comune di Vaiano

Sidoti Engineering srl - arch. Vincenzo Sidoti

pag. 1

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quentita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Onere di conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di macerie inerti
PAO1 provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi.
SOMMANO t 126,48 11,61 1'468,43 0,00
2 Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato con malta
PAO2 cementiziaa 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e lafondazione
in cls C20/25 diritto cm 15x25x100. E compreso ogni onere e magistero per dare il
lavoro finito aregola darte.
SOMMANO m 305,00 30,00 97150,00 3'866,79| 42,260
3 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, inclusa la fonitura di tutti i cartelli
PAO3 verticali e dei sostegni e di quant'altro necessario a fornire il lavoro finito aregola darte.
SOMMANO acorpo 1,00/ 5°000,00 5°000,00 1'014,00| 20,280
4 Taglio e smontaggio della ringhiera perimetrale esistente compresi il carico, trasporto e
PAO4 conferimento a discarica autorizzata per lo smatimento della stessa. Sono comprese le
attrezzature, i mezzi, gli accessori e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
aregoladarte
SOMMANO a corpo 1,00 500,00 500,00 63,40/ 12,680
5 Onere per 1o smontaggio e rimontaggio in area predisposta delle due pensiline per la
PAO5 fermata degli autobus di linea. Sono comprese le attrezzature, gli accessori e ogni altro
onere e magistero per dareil lavoro finito aregola d'arte.
SOMMANO a corpo 2,00, 2°000,00 4°000,00 1'014,40| 25,360
6 Fornitura e posain operadi archetti parapedoni in ferro diametro 60 mm di colore grigio
PA06 scuro di larghezza 120 cm e dtezza fuori terra di 100 cm con barra trasversale orizzontal
... i lapulizia della sede dei lavori ed ogni atro onere e magistero necessario a fornireil
lavorofinito aregola d'arte
SOMMANO cadauno 50,00 100,00 5°000,00 2'219,00| 44,380
7 Fornitura e posa in opera per la realizzazione di piantumazione a verde dl'interno della
PAOQ7 rotatoria di piante scelte dalla DL. E' compreso ogni onere e magistero per dareil lavoro
finito aregoladarte.
SOMMANO acorpo 1,00 1'500,00 1'500,00 240,30, 16,020
8 Oneri per lasicurezza dei lavoratori operanti nel cantiere, compreso segnaletica stradale
PAO8 temporanea per la segnalazione del cantiere ai sensi del codice dellastrada, del relativ ...
del traffico, opere prowvisionali, nonché ogni dtro onere necessario, ove non gia
compresi nelle voci di elenco prezzi.
SOMMANO acorpo 1,00/ 10°000,00 10°000,00 1'014,00| 10,140
9 Rimozione e smaltimento apparecchi e pdi illuminazione pubblica non piu necessari,
PA_EO1 consistentein:
- rimozione di n. 5 armature straddi e successivo smaltimento in appositi centr ... llg
linee di aimentazione
Compreso ogni altro onere ed accessorio per una corretta e completa realizzazione delle
opere
SOMMANO acorpo 1,000 1754,90 1'754,90 1'120,85| 63,870
10 Fornitura e posain operadi palo in acciaio zincato con struttura a sicurezza passiva tipo
PA_E02 SAVE E90 tipo Pali CAMPION o similare certificato EN12767 70LE3, formato dapalo
conico ... mpreso alzata del palo su plinto predisposto ed ogni altro onere ed accessorio
per unacorrettae completa posa in opera
SOMMANO cad 7,00 919,48 6°436,36 1'615,53| 25,100
11 "Fornitura e posain opera di armatura stradale tipo Thorn 96643155 CQ 36L70-740 IVS|
PA_EO03 CL2 M60 GY-S o similare avente |e seguenti caratteristiche
Armatura stradale a LED, taglia picc ... linea eettrica su morsettiera apparecchio ed
ogni atro onere ed accessorio per una corretta e completa posain opera
SOMMANO cad 7,00 364,05 2'548,35 923,01 36,220
12 Fornitura e posa in opera di punto luce diretto per illuminazione esterna a partire dalla
PA_EO04 morsettiera dla base del palo (quotata a parte) con linea derivata in cavo FG16(O)R16
2X1 ... no dlamorsettiera del corpo illuminante. E' compreso ogni onere e magistero per
dareil lavorofinito aregola darte.
SOMMANO m 7,00 33,48 234,36 66,58 28,410
A RIPORTARE 47°592,40 13'157,86
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quentita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 47°592,40 13'157,86
13 Resdlizzazione di punto luce derivato alliinterno di pozzetto interrato, da realizzarsi per
PA_EO5 mezzo di muffola a colata di bicomponente grado di protezione minimo P68,
comprendente:
... eggio di mezzo dotato di piattaforma aera a cella e ogni onere ed accessorio per una
corretta e completa posa in opera.
SOMMANO cad 7,00 76,81 537,67 133,07| 24,750
14 Intercettazione linea di aimentazione esistente e successiva derivazione per
PA_E06 aimentazione nuovi punti luce da redizzarsi in cavo FG16R16 4x1x6mm2.(cavo di
derivazione quotato se ... di protezione minimo 1P68. Compreso ogni atro onere €
magistero necessario aforireil lavoro completo aregola darte
SOMMANO cad 1,00 198,88 198,88 98,90/ 49,730
15 Fornitura e posain opera di chiusino in ghisa dimensioni 390x390cm adatto alla posa su
PA_EOQ7 pozzetti 400x400cme avente le seguenti caratteristiche:
* Ghisa sferoidae GJS 500-7 conform ... per la chiusuraermetica.
Compreso ogni altro onere ed accessorio per una corretta e completa realizzazione delle
opere
SOMMANO cad 7,00 61,55 430,85 133,09| 30,890
16 Fornitura e posain operadi braccetto da 1500mm sulla sommita del palo.
PA_E08 Compreso ogni altro onere ed accessorio necessario ala corretta e completa posa in
opera
SOMMANO cad 2,00 61,55 123,10 20,48 16,640
17 Onere per opere idrauliche di completamento. E' compreso ogni onere e magistero per
PA_101 dareil lavoro finito aregola darte.
SOMMANO a corpo 1,00/ 1'500,00 1'500,00 1'014,30| 67,620
18 Fornitura e posa in opera di impianto di irrigazione, comprensivo di ogni elemento ed
PA_102 accessorio con specifiche tecniche dettagliate all'interno della relazione specidistica e
deg ... i, gli accessori, i fissaggi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regoladarte. Incidenzaa mq.
SOMMANO mg 240,00 24,00 57760,00 3'166,85| 54,980
19 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.ap con chiusino (lapide) per
TOS18_01.F |traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rek 15
06.011.002 |di spessore non inferiore acm. 10. pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm
SOMMANO cad 7,00 82,31 576,17 231,98 40,262
20 Fornitura e posa in opera di plinto per palo da illuminazione in c.av completo di
TOS18 _04.E |pozzetto di ispezione 40*40 e foro per il sostegno del pao di dtezza fino a 10 mt,
06.025.001 |compreso del ... i reinterri eil palo dell'illuminazione. plinto dimensioni 100* 100* h100
per pao H mt. 10, coperchio etelaio in ghisa
SOMMANO cad 7,00 206,56 1'445,92 98,77| 6,831
21 Tubazione in polietilene ad alta densita, a doppia parete corrugata esterna e liscia
TOS18 04.F |interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza
08.012.001 |meccani ... ea 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con
spessore minimo di 10 cm. diametro 125 mm
SOMMANO m 170,00 4,16 707,20 304,30, 43,029
22 Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco CEl 7-6 posato entro pozzetto in
TOS18_06.10|cemento, compreso accessori vari impiantistici di montaggio e fissaggio. a croce dim.
5.008.001  |50x50x5, L=1,5m
SOMMANO cad 7,00 29,54 206,78 89,95/ 43,500
23 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gommal
TOS18 06.I0|HEPR di qualita G16 sotto guaina termoplastica di qualitda R16, con particolari
5.110.004 |caratteristiche ... denza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi
specidli, e ogni materiale di consumo. 1 x 6 mmg.
SOMMANO m 350,00 2,22 777,00 378,00, 48,649
24 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, con particolari
TOS18 06.10|caratteristiche di reazione al fuoco e conforme a Regolamento Prodotti da Costruzione
5.131.006 |CPR ... Il'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da vaere anche per
opere di urbanizzazione. 1 x 16 mmg.
SOMMANO m 24,00 3,61 86,64 35,04| 40,443
A RIPORTARE 59'942,61 18'862,59
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 59'942,61 18'862,59
25 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico,
TOS19 01.A |trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senzal'ausilio
04.006.001 |di mine. fino allaprofonditadi m 1,50
SOMMANO m3 499,02 23,23 11'592,23 4°293,76| 37,040
26 Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi
TOS19_01.A |meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati,
04.012.001 |in rocce tenere senzal'ausilio di mine. fino dla profonditadi m 1,50
SOMMANO m3 91,55 24,19 2'214,59 813,86/ 36,750
27 Riempimento di scavi 0 buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente
TOS19_01.A |dascavi.
05.001.001 SOMMANO m3 216,55 3,23 699,46 350,81 50,155
28 Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
TOS19 01.B SOMMANO n? 4,20 23,16 97,27 62,50/ 64,249
02.002.001
29 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristical
TOS19 _01.B |C12/15 - consistenza S3
04.003.001 SOMMANO m3 61,30 97,73 57990,85 617,66| 10,310
30 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a
TOS19 01.B |corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto classe di
04.005.002 |resistenza caratteristica C25/30 - consistenza 4
SOMMANO m3 3,30 110,85 365,81 33,23 9,084
31 Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati 0 debolmente armati classe di
TOS19 02.B |resistenza caratteristica C12/15
04.001.002 SOMMANO m3 0,70 156,50 109,55 62,84, 57,361
32 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino am 1,50) eseguito con mezzi
TOS19_04.A |meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino ala
04.008.001 |profonditadi m 1,50
SOMMANO m3 170,00 4,18 710,60 309,40| 43,541
33 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del
TOS19_04.B |95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materide arido di cava
12.001.002 |stabilizzato n ... giunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del misto cementato.
SOMMANO m3 57,50 52,42 3'014,15 354,77) 11,770
34 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice,
TOS19_04.E |compreso ancoraggio, mano dattacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi
02.002.001 |attivanti ... a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appato con
aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
SOMMANO m?|  2°090,00 11,26 23'533,40 995,46, 4,230
35 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice,
TOS19 04.E |compreso ancoraggio, mano dattacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi
02.002.002 |attivanti ... are a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per
ogni cmin pit o in meno ala voce precedente
SOMMANO m?|  47180,00 1,76 7°356,80 242,77\ 3,300
36 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso
TOS19 04.E |ancoraggio, mano dattacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
02.003.001 |computare apartes ... dicato nel Capitolato Specide di Appalto con aggregato pezzatura
0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
SOMMANO n 660,00 5,09 3359,40 257,33 7,660
37 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso
TOS19 04.E |ancoraggio, mano dattacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
02.003.003 |computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Specide di Appdto con
aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm
SOMMANO m?|  1°400,00 6,77 9'478,00 455,89| 4,810
38 Fornitura e posain operadi zanella stradale prefabbricatain c.a.v., compreso il massetto
TOS19 04.E |di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la
06.002.001 |stuccaturadei giunti; a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
SOMMANO m 305,00 11,55 3'522,75 1'851,91| 52,570
A RIPORTARE 131'987,47 29'564,78
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quentita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 131'987,47 29'564,78
39 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls
TOS19 _04.E |vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5,
06.017.001 |compresa la stuccaturadei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione a sezione
trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
SOMMANO m 45,00 17,43 784,35 268,48 34,230
40 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls
TOS19 04.E |vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5,
06.017.005 |compr ... entizia a 450 kg e fondazione per rotatorie sormontabile, tassellato di diametro
vario, a sezione trapezoidale, I. 50 cm
SOMMANO m 40,00 25,64 1'025,60 451,88| 44,060
41 Segnaletica orizzontal e eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o
TOS19_04.E |gidlo, in strisce continue o discontinue, compreso |'onere dell'esecuzione in presenza di
07.001.001 |traffico e del tracciamento. larghezza cm 12
SOMMANO m 300,00 0,30 90,00 40,22| 44,690
42 Segnaletica orizzontal e eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o
TOS19_04.E |giallo, in strisce continue o discontinue, compreso I'onere dell'esecuzione in presenza di
07.001.002 |traffico e del tracciamento. larghezza cm 15
SOMMANO m|  1°000,00 0,32 320,00 134,30/ 41,970
43 Segnaletica orizzontal e eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o
TOS19_04.E |giallo, in strisce continue o discontinue, compreso I'onere dell'esecuzione in presenza di
07.001.004 |traffico e del tracciamento. larghezza superiore acm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc
SOMMANO m? 300,00 3,07 921,00 454,61 49,360
14 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed
TOS19 04.F |anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20
06.008.001 |cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 200 mm
SOMMANO m 110,00 19,70 2'167,00 555,62 25,640
45 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posae
TOS19 _04.F |rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso cal o con mezzi meccanici;
06.023.001 |esclusi: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro dimensioni
esterne 50x50x50 sp.10
SOMMANO cad 17,00 54,63 928,71 239,98 25,840
46 Griglia in ghisa sferoidae classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con
TOS19 _04.F |rinfianco perimetrae in cls C16/20, escluso scavo piana dim. 400x400 mm, telaio
06.031.010 |500x500xh80 mm (30 kg)
SOMMANO cad 17,00 120,53 2°049,01 680,68 33,220
47 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con
TOS19_05.A |macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico),
03.002.001 |compreso prepa ... ione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a
cm di spessore. profondita compresatraOe5cm.
SOMMANO metroquadro per centimetro|  2'400,00 0,60 1°440,00 598,75/ 41,580
48 Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondital di cm 20. con sega
TOS19_05.A |diamantata
03.004.002 SOMMANO m 255,00 347 884,85 443,40/ 50,110
49 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici,
TOS19 05.A |compreso il carico su mezzi di trasporto e |'allontanamento del materiale di risulta a
03.005.001 |impianto di smatimento autorizzato od in aree indicate dal Progetto. con sottofondo in
scampoli di pietra
SOMMANO m3 49,77 38,25 1'903,70 890,36/ 46,770
50 Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici
TOS19 05.A [con trasporto dei materiali di risulta a impianto di smatimento autorizzato e/o
03.007.001 |accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m. fino a 25 cm di larghezza
SOMMANO m 305,00 6,10 1'860,50 926,90, 49,820
51 Demolizione di zanella con trasporto dei materiali di risulta a impianto di smatimento
TOS19 05.A |autorizzato €/o con accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m. in pietraoin
03.008.001 |cemento.
SOMMANO m? 130,00 19,89 2'585,70 1'272,42| 49,210
52 Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posain opera di tubazioni in sedi
A RIPORTARE 148'947,89 36'522,38
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. s COSTO incid.
EDELLE Quantita o
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Manodopera &
RIPORTO 148'947,89 36'522,38
TOS19 05.A |viarie, redlizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e
09.001.002 |pilonatur ... sada prezzo. materidi aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-sabbios), A7
(limo-argillosi) (UNI EN 1SO 14688-1:2013).
SOMMANO m3 92,00 31,85 2°930,20 1°040,81| 35,520
53 Riempimento di buche realizzato con mezzi meccanici con materiae inerte
TOS19 05.A SOMMANO m3 69,00 44,48 3'069,12 919,82| 29,970
09.010.001
54 Fornitura e spandimento di terra da giardino, compresa la formazione delle pendenze, e
TOS19 09.E |la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materide di
09.003.001 |risul ... to di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se
dovuti. da eseguirsi con mezzi manuali.
SOMMANO m3 120,00 44,72 5'366,40 2'732,03| 50,910
55 Concimazione di fondo con fornitura e spandimento meccanico del concime
TOS19 09.E SOMMANO m? 245,86 0,17 41,80 8,34| 19,960
09.005.001
56 Fornitura e posa in opera di tappeto erboso precoltivato in zolla di tipo ornamentale,
TOS19_09.E |compreso l'interramento manuale di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea(8,5 kg/
09.009.001 |mq), la... anico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare), il primo sfalcio
con raccolta. per superfici fino a 500 mq
SOMMANO m? 245,86 9,55 2'347,96 570,56/ 24,300
57 FOIRLIAERAsAIA QRATZiGHIFRIGSILE SI00 AGSBHIR PRYEIIEES PhPPYESETREIGT) . inclus
TOS19_16.E |dli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli oneri, per dare il lavoro completo e finito a regola
03.001.008
SOMMANO 2 230,00 524 1'205,20 639,00/ 53,020
58 Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, in barre
TOS19_PR.P|dritte amisura
06.004.003 SOMMANO kg 110,16 0,83 91,43 0,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 164°000,00 4243294, 25,874
TOTALE euro 164°000,00 4243294, 25,874

A RIPORTARE
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. COSTO incid.
EDELLE
0,
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI TOTALE Manodopera &
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 164°000,00 42°432,94| 25,874
C:001 OG3 euro 164°000,00 42°432,94| 25,874
C:001.001 Fognatura Lato Est e Ovest euro 8781,14 3'068,48| 34,944
C:001.002 Marcigpiedi lato Est e Ovest euro 29°223,18 11'509,45| 39,385
C:001.003 Isola centrale (copparotatoria) euro 17°704,21 7°876,92| 44,492
C:001.004 Struttura stradale euro 23279,33 7°248,16| 31,136
C:001.005 Isole divisiona e (spartitraffico) euro 1'025,60 451,88| 44,060
C:001.006 Conglomerato bituminoso euro 45'167,60 2'550,20| 5,646
C:001.007 Illuminazione euro 17°323,88 5834,35| 33,678
C:001.008 Segnal etica orizzontale euro 1°331,00 629,13 47,267
C:001.009 Segnaletica verticae euro 5°000,00 1°014,00| 20,280
C:001.010 Pensiline fermata autobus euro 5164,06 1'236,37| 23,942
C:001.011 Oneri sicurezza speciae euro 10°000,00 1'014,00| 10,140

TOTALE euro 164°000,00 42°432,94| 25,874

Data, 12/04/2019

Sidoti Engineering sl - arch. Vincenzo Sidoti

Il Tecnico

A RIPORTARE
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SICUREZZA ORDINARIA O DIRETTA

Lavori di realizzazione di una rotatoria all'incrocio tra la via del Mulinaccio

elaS.R. 325
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Sidoti Engineering srl - arch. Vincenzo Sidoti
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IL TECNICO
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quentita Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE ’
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Onere di conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di macerie inerti
PAO1 provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi.
SOMMANO t 126,48 11,61 1'468,43 0,00
2 Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato con malta
PAO2 cementiziaa 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e lafondazione
in cls C20/25 diritto cm 15x25x100. E compreso ogni onere e magistero per dare il
lavoro finito aregola darte.
SOMMANO m 305,00 30,00 97150,00 16,28) 0,178
3 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, inclusa la fonitura di tutti i cartelli
PAO3 verticali e dei sostegni e di quant'altro necessario a fornire il lavoro finito aregola darte.
SOMMANO acorpo 1,00/ 5°000,00 5°000,00 50,00/ 1,000
4 Taglio e smontaggio della ringhiera perimetrale esistente compresi il carico, trasporto e
PAO4 conferimento a discarica autorizzata per lo smatimento della stessa. Sono comprese le
attrezzature, i mezzi, gli accessori e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
aregoladarte
SOMMANO a corpo 1,00 500,00 500,00 5,00/ 1,000
5 Onere per 1o smontaggio e rimontaggio in area predisposta delle due pensiline per la
PAO5 fermata degli autobus di linea. Sono comprese le attrezzature, gli accessori e ogni altro
onere e magistero per dareil lavoro finito aregola d'arte.
SOMMANO a corpo 2,00, 2°000,00 4°000,00 40,00/ 1,000
6 Fornitura e posain operadi archetti parapedoni in ferro diametro 60 mm di colore grigio
PA06 scuro di larghezza 120 cm e dtezza fuori terra di 100 cm con barra trasversale orizzontal
... i lapulizia della sede dei lavori ed ogni atro onere e magistero necessario a fornireil
lavorofinito aregola d'arte
SOMMANO cadauno 50,00 100,00 5°000,00 50,00/ 1,000
7 Fornitura e posa in opera per la realizzazione di piantumazione a verde dl'interno della
PAOQ7 rotatoria di piante scelte dalla DL. E' compreso ogni onere e magistero per dareil lavoro
finito aregoladarte.
SOMMANO acorpo 1,00 1'500,00 1'500,00 15,00, 1,000
8 Oneri per lasicurezza dei lavoratori operanti nel cantiere, compreso segnaletica stradale
PAO8 temporanea per la segnalazione del cantiere ai sensi del codice dellastrada, del relativ ...
del traffico, opere prowvisionali, nonché ogni dtro onere necessario, ove non gia
compresi nelle voci di elenco prezzi.
SOMMANO acorpo 1,00/ 10°000,00 10°000,00 0,00
9 Rimozione e smaltimento apparecchi e pdi illuminazione pubblica non piu necessari,
PA_EO1 consistentein:
- rimozione di n. 5 armature straddi e successivo smaltimento in appositi centr ... llg
linee di aimentazione
Compreso ogni altro onere ed accessorio per una corretta e completa realizzazione delle
opere
SOMMANO acorpo 1,000 1754,90 1'754,90 17,55/ 1,000
10 Fornitura e posain operadi palo in acciaio zincato con struttura a sicurezza passiva tipo
PA_E02 SAVE E90 tipo Pali CAMPION o similare certificato EN12767 70LE3, formato dapalo
conico ... mpreso alzata del palo su plinto predisposto ed ogni altro onere ed accessorio
per unacorrettae completa posa in opera
SOMMANO cad 7,00 919,48 6°436,36 64,36/ 1,000
11 "Fornitura e posain opera di armatura stradale tipo Thorn 96643155 CQ 36L70-740 IVS|
PA_EO03 CL2 M60 GY-S o similare avente |e seguenti caratteristiche
Armatura stradale a LED, taglia picc ... linea eettrica su morsettiera apparecchio ed
ogni atro onere ed accessorio per una corretta e completa posain opera
SOMMANO cad 7,00 364,05 2'548,35 25,48/ 1,000
12 Fornitura e posa in opera di punto luce diretto per illuminazione esterna a partire dalla
PA_EO04 morsettiera dla base del palo (quotata a parte) con linea derivata in cavo FG16(O)R16
2X1 ... no dlamorsettiera del corpo illuminante. E' compreso ogni onere e magistero per
dareil lavorofinito aregola darte.
SOMMANO m 7,00 33,48 234,36 2,34/ 1,000
A RIPORTARE 47°592,40 286,01
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quentita Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE ’
RIPORTO 47°592,40 286,01
13 Resdlizzazione di punto luce derivato alliinterno di pozzetto interrato, da realizzarsi per
PA_EO5 mezzo di muffola a colata di bicomponente grado di protezione minimo P68,
comprendente:
... eggio di mezzo dotato di piattaforma aera a cella e ogni onere ed accessorio per una
corretta e completa posa in opera.
SOMMANO cad 7,00 76,81 537,67 538/ 1,000
14 Intercettazione linea di aimentazione esistente e successiva derivazione per
PA_E06 aimentazione nuovi punti luce da redizzarsi in cavo FG16R16 4x1x6mm2.(cavo di
derivazione quotato se ... di protezione minimo 1P68. Compreso ogni atro onere €
magistero necessario aforireil lavoro completo aregola darte
SOMMANO cad 1,00 198,88 198,88 1,99/ 1,000
15 Fornitura e posain opera di chiusino in ghisa dimensioni 390x390cm adatto alla posa su
PA_EOQ7 pozzetti 400x400cme avente le seguenti caratteristiche:
* Ghisa sferoidae GJS 500-7 conform ... per la chiusuraermetica.
Compreso ogni altro onere ed accessorio per una corretta e completa realizzazione delle
opere
SOMMANO cad 7,00 61,55 430,85 4,31 1,000
16 Fornitura e posain operadi braccetto da 1500mm sulla sommita del palo.
PA_E08 Compreso ogni altro onere ed accessorio necessario ala corretta e completa posa in
opera
SOMMANO cad 2,00 61,55 123,10 1,23 1,000
17 Onere per opere idrauliche di completamento. E' compreso ogni onere e magistero per
PA_101 dareil lavoro finito aregola darte.
SOMMANO a corpo 1,00[ 1°500,00 1°500,00 15,00/ 1,000
18 Fornitura e posa in opera di impianto di irrigazione, comprensivo di ogni elemento ed
PA_102 accessorio con specifiche tecniche dettagliate all'interno della relazione specidistica e
deg ... i, gli accessori, i fissaggi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regoladarte. Incidenzaa mq.
SOMMANO mg 240,00 24,00 5760,00 57,60/ 1,000
19 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.ap con chiusino (lapide) per
TOS18_01.F |traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rek 15
06.011.002 |di spessore non inferiore acm. 10. pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm
SOMMANO cad 7,00 82,31 576,17 1,02 0,178
20 Fornitura e posa in opera di plinto per palo da illuminazione in c.av completo di
TOS18 _04.E |pozzetto di ispezione 40*40 e foro per il sostegno del pao di dtezza fino a 10 mt,
06.025.001 |compreso del ... i reinterri eil palo dell'illuminazione. plinto dimensioni 100* 100* h100
per pao H mt. 10, coperchio etelaio in ghisa
SOMMANO cad 7,00 206,56 1'445,92 1,71, 0119
21 Tubazione in polietilene ad alta densita, a doppia parete corrugata esterna e liscia
TOS18 04.F |interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza
08.012.001 |meccani ... ea 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con
spessore minimo di 10 cm. diametro 125 mm
SOMMANO m 170,00 4,16 707,20 0,84/ 0,119
22 Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco CEl 7-6 posato entro pozzetto in
TOS18_06.10|cemento, compreso accessori vari impiantistici di montaggio e fissaggio. a croce dim.
5.008.001  |50x50x5, L=1,5m
SOMMANO cad 7,00 29,54 206,78 049 0,237
23 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gommal
TOS18 06.I0|HEPR di qualita G16 sotto guaina termoplastica di qualitda R16, con particolari
5.110.004 |caratteristiche ... denza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi
specidli, e ogni materiale di consumo. 1 x 6 mmg.
SOMMANO m 350,00 2,22 777,00 092 0,118
24 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, con particolari
TOS18 06.10|caratteristiche di reazione al fuoco e conforme a Regolamento Prodotti da Costruzione
5.131.006 |CPR ... Il'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da vaere anche per
opere di urbanizzazione. 1 x 16 mmg.
SOMMANO m 24,00 3,61 86,64 0,10/ 0,119
A RIPORTARE 59'942,61 376,60
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita === Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 59942,61 376,60
25 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico,
TOS19 01.A |trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senzal'ausilio
04.006.001 |di mine. fino allaprofonditadi m 1,50
SOMMANO m3 499,02 23,23 11'592,23 61,86/ 0,534
26 Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi
TOS19_01.A |meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati,
04.012.001 |in rocce tenere senzal'ausilio di mine. fino dla profonditadi m 1,50
SOMMANO m?3 91,55 24,19 221459 11,82/ 0,534
27 Riempimento di scavi 0 buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente
TOS19 01.A |dascavi.
05.001.001 SOMMANO m3 216,55 3,23 699,46 166/ 0,237
28 Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
TOS19 01.B SOMMANO m? 4,20 23,16 97,27 0,17, 0,178
02.002.001
29 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristical
TOS19 01.B|C12/15 - consistenza S3
04.003.001 SOMMANO m3 61,30 97,73 5990,85 7,10, 0,119
30 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a
TOS19 01.B |corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto classe di
04.005.002 |resistenza caratteristica C25/30 - consistenza 4
SOMMANO m3 3,30 110,85 365,81 043 0,119
31 Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati 0 debolmente armati classe di
TOS19 02.B |resistenza caratteristica C12/15
04.001.002 SOMMANO m3 0,70 156,50 109,55 0,13, 0,119
32 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino am 1,50) eseguito con mezzi
TOS19_04.A |meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino ala
04.008.001 |profonditadi m 1,50
SOMMANO m3 170,00 4,18 710,60 3,37, 0474
33 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del
TOS19_04.B |95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materide arido di cava
12.001.002 |stabilizzato n ... giunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del misto cementato.
SOMMANO m3 57,50 52,42 3014,15 3,57, 0,119
34 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice,
TOS19_04.E |compreso ancoraggio, mano dattacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi
02.002.001 |attivanti ... a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appato con
aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
SOMMANO m2|  2°090,00 11,26 23'533,40 83,71 0,356
35 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice,
TOS19 04.E |compreso ancoraggio, mano dattacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi
02.002.002 |attivanti ... are a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per
ogni cmin pit o in meno ala voce precedente
SOMMANO m2|  4°180,00 1,76 7°356,80 26,17, 0,356
36 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso
TOS19 04.E |ancoraggio, mano dattacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
02.003.001 |computare apartes ... dicato nel Capitolato Specide di Appalto con aggregato pezzatura
0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
SOMMANO m? 660,00 5,09 3359,40 11,95 0,356
37 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso
TOS19 04.E |ancoraggio, mano dattacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
02.003.003 |computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Specide di Appdto con
aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm
SOMMANO m2|  1°400,00 6,77 9°478,00 33,72 0,356
38 Fornitura e posain operadi zanella stradale prefabbricatain c.a.v., compreso il massetto
TOS19 04.E |di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la
06.002.001 |stuccaturadei giunti; a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
SOMMANO m 305,00 11,55 3'522,75 6,27, 0,178
A RIPORTARE 131'987,47 628,53
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quentita Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE ’
RIPORTO 131'987,47 628,53
39 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls
TOS19 _04.E |vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5,
06.017.001 |compresa la stuccaturadei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione a sezione
trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
SOMMANO m 45,00 17,43 784,35 140 0178
40 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls
TOS19 04.E |vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5,
06.017.005 |compr ... entizia a 450 kg e fondazione per rotatorie sormontabile, tassellato di diametro
vario, a sezione trapezoidale, I. 50 cm
SOMMANO m 40,00 25,64 1'025,60 122/ 0119
41 Segnaletica orizzontal e eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o
TOS19_04.E |gidlo, in strisce continue o discontinue, compreso |'onere dell'esecuzione in presenza di
07.001.001 |traffico e del tracciamento. larghezza cm 12
SOMMANO m 300,00 0,30 90,00 011 0,117
42 Segnaletica orizzontal e eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o
TOS19_04.E |giallo, in strisce continue o discontinue, compreso I'onere dell'esecuzione in presenza di
07.001.002 |traffico e del tracciamento. larghezza cm 15
SOMMANO m|  1°000,00 0,32 320,00 0,38/ 0,120
43 Segnaletica orizzontal e eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o
TOS19_04.E |giallo, in strisce continue o discontinue, compreso I'onere dell'esecuzione in presenza di
07.001.004 |traffico e del tracciamento. larghezza superiore acm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc
SOMMANO m? 300,00 3,07 921,00 1,09 0,119
14 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed
TOS19 04.F |anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20
06.008.001 |cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 200 mm
SOMMANO m 110,00 19,70 2'167,00 7,71 0,356
45 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posae
TOS19 _04.F |rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso cal o con mezzi meccanici;
06.023.001 |esclusi: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro dimensioni
esterne 50x50x50 sp.10
SOMMANO cad 17,00 54,63 928,71 3,30 0,356
46 Griglia in ghisa sferoidae classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con
TOS19 _04.F |rinfianco perimetrae in cls C16/20, escluso scavo piana dim. 400x400 mm, telaio
06.031.010 |500x500xh80 mm (30 kg)
SOMMANO cad 17,00 120,53 2°049,01 7,29/ 0,356
47 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con
TOS19_05.A |macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico),
03.002.001 |compreso prepa ... ione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a
cm di spessore. profondita compresatraOe5cm.
SOMMANO metroquadro per centimetro|  27400,00 0,60 1°440,00 341 0,237
48 Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondital di cm 20. con sega
TOS19_05.A |diamantata
03.004.002 SOMMANO m 255,00 347 884,85 2,10 0,237
49 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici,
TOS19 05.A |compreso il carico su mezzi di trasporto e |'allontanamento del materiale di risulta a
03.005.001 |impianto di smatimento autorizzato od in aree indicate dal Progetto. con sottofondo in
scampoli di pietra
SOMMANO m3 49,77 38,25 1'903,70 451 0,237
50 Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici
TOS19 05.A [con trasporto dei materiali di risulta a impianto di smatimento autorizzato e/o
03.007.001 |accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m. fino a 25 cm di larghezza
SOMMANO m 305,00 6,10 1'860,50 4,41 0,237
51 Demolizione di zanella con trasporto dei materiali di risulta a impianto di smatimento
TOS19 05.A |autorizzato €/o con accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m. in pietraoin
03.008.001 |cemento.
SOMMANO m? 130,00 19,89 2'585,70 6,13/ 0,237
52 Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posain opera di tubazioni in sedi
A RIPORTARE 148'947,89 671,59
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. s COSTO incid.
EDELLE Quantita : o
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Sieurezza &
RIPORTO 148'947,89 671,59
TOS19 05.A |viarie, redlizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e
09.001.002 |pilonatur ... sada prezzo. materidi aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-sabbios), A7
(limo-argillosi) (UNI EN 1SO 14688-1:2013).
SOMMANO m3 92,00 31,85 2°930,20 6,95 0,237
53 Riempimento di buche realizzato con mezzi meccanici con materiae inerte
TOS19 05.A SOMMANO m3 69,00 44,48 3'069,12 7,28 0,237
09.010.001
54 Fornitura e spandimento di terra da giardino, compresa la formazione delle pendenze, e
TOS19 09.E |la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materide di
09.003.001 |risul ... to di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se
dovuti. da eseguirsi con mezzi manuali.
SOMMANO m3 120,00 44,72 5'366,40 12,73 0,237
55 Concimazione di fondo con fornitura e spandimento meccanico del concime
TOS19 09.E SOMMANO m? 245,86 0,17 41,80 0,10/ 0,235
09.005.001
56 Fornitura e posa in opera di tappeto erboso precoltivato in zolla di tipo ornamentale,
TOS19_09.E |compreso l'interramento manuale di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea(8,5 kg/
09.009.001 |mq), la... anico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare), il primo sfalcio
con raccolta. per superfici fino a 500 mq
SOMMANO m? 245,86 9,55 2'347,96 557, 0,237
57 FOIRLIAERAsAIA QRATZiGHIFRIGSILE SI00 AGSBHIR PRYEIIEES PhPPYESETREIGT) . inclus
TOS19_16.E |dli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli oneri, per dare il lavoro completo e finito a regola
03.001.008
SOMMANO m? 230,00 524 1'205,20 2,86/ 0,237
58 Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, in barre
TOS19_PR.P|dritte amisura
06.004.003 SOMMANO kg 110,16 0,83 91,43 0,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 164°000,00 707,08/ 0431
TOTALE euro 164°000,00 707,08/ 0431

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comunedi Vaiano
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. COSTO incid.
EDELLE .
0,
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI TOTALE Sieurezza &
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 164°000,00 707,08/ 0431
C:001 OG3 euro 164°000,00 707,08/ 0,431
C:001.001 Fognatura Lato Est e Ovest euro 8781,14 40,69| 0,463
C:001.002 Marcigpiedi lato Est e Ovest euro 29°223,18 97,08/ 0,332
C:001.003 Isola centrale (copparotatoria) euro 17°704,21 96,91| 0,547
C:001.004 Struttura stradale euro 23279,33 82,52| 0,354
C:001.005 Isole divisiona e (spartitraffico) euro 1'025,60 1,22/ 0,119
C:001.006 Conglomerato bituminoso euro 45'167,60 158,96/ 0,352
C:001.007 Illuminazione euro 17°323,88 132,39/ 0,764
C:001.008 Segnal etica orizzontale euro 1°331,00 158 0,119
C:001.009 Segnaletica verticae euro 5°000,00 50,00/ 1,000
C:001.010 Pensiline fermata autobus euro 5164,06 45,73/ 0,886
C:001.011 Oneri sicurezza speciae euro 10°000,00 0,00/ 0,000

TOTALE euro 164°000,00 707,08/ 0431

Data, 12/04/2019

I Tecnico
Sidoti Engineering sl - arch. Vincenzo Sidoti

A RIPORTARE
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Comune di Vaiano
Provincia di Prato

OGGETTO:

COMMITTENTE:

STIMA INCIDENZA

SICUREZZA

Lavori di realizzazione di una rotatoria all'incrocio tra la via del Mulinaccio

elaS.R. 325

Comune di Vaiano

Sidoti Engineering srl - arch. Vincenzo Sidoti
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IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. s COSTO incid.
EDELLE Quantita : o
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Siurezza &
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Oneri per lasicurezza dei lavoratori operanti nel cantiere, compreso segnaletica stradale
PAO8 temporanea per la segnalazione del cantiere ai sensi del codice dellastrada, del relativ ...
del traffico, opere prowvisiondi, nonché ogni atro onere necessario, ove non gia
compresi nelle voci di elenco prezzi.
SOMMANO a corpo 1,00/ 10°000,00 10°000,00 0,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 10°000,00 0,00/ 0,000
TOTALE euro 10°000,00 0,00/ 0,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comunedi Vaiano
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. COSTO incid.
TARIFFA SOM ME|ND|§'LrEiZ| ONI TOTALE Sieurezza %
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
Cc LAVORI A CORPO euro 10°000,00 0,00/ 0,000
C:001 OG3 euro 10°000,00 0,00/ 0,000
C:001.011 Oneri sicurezza speciae euro 10°000,00 0,00/ 0,000
TOTALE euro 10°000,00 0,00/ 0,000

Data, 12/04/2019

Il Tecnico
Sidoti Engineering srl - arch. Vincenzo Sidoti

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comunedi Vaiano ['03_CME_completo_ REVO1.dcf' (Z:\Condivisa\00_LAVORI 2019\38_Prog rotatoria Vaiano PO\04_Prog Definitivo\01_Doc
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