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QUADRO ECONOMICO

Oggetto: Lavori di realizzazione di una rotatoria all'incrocio tra la via del Mulinaccio e la S.R. 325

OGGETTO Importo parziale TOTALE
€ €

Importo totale lordo dei lavori soggetto a ribasso d'asta (a corpo) 153.292,92
Importo oneri della sicurezza diretti e indiretti non soggetti a ribasso d'asta 10.707,08
Importo lordo dei lavori a base d'appalto (a corpo) 164.000,00

Sommano importo totale dei lavori 164.000,00

Spese tecniche generali:

Progettazione, altri onorari 5.604,06
DL e Coordinamento per la sicurezza 8.700,00
CNPAIA 4% su spese tecniche 572,16

Sommano 14.876,22 14.876,22
Incentivo art. 113 D. Lgs 50/16 300,00
Spostamento sottoservizi 4.111,01
Allacciamenti a pubblici servizi 1.000,00
Contributo ANAC 225,00
Lavori in economia ed imprevisti - 10% importo lavori 16.195,45

Sommano 21.831,46 21.831,46
1.V.A. 10% sui lavori 16.400,00
I.V.A. 22% su spese tecniche 3.272,77
1.V.A. 10% su imprevisti 1.619,55

21.292,31 21.292,31

Sommano per somme a disposizione 58.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO 222.000,00
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