



COMUNE DI
CASCIANA TERME LARI
PROVINCIA DI PISA

Livello di progettazione:
PROGETTO ESECUTIVO

Realizzazione nuova sezione di loculi nel Cimitero di Casciana Terme

QUADRO ECONOMICO

Casciana Terme, lì Novembre 2019

I progettisti

Geom. Luca Cipolli

Ing. Giovanni Di Cecilia

**REALIZZAZIONE NUOVA SEZIONE DI LOCULI NEL CIMITERO DI
CASCIANA TERME**

QUADRO ECONOMICO

a. Importo per lavori :			
Importo lavori		144 100,44	
Oneri per la Sicurezza		12 864,00	
Importo totale per lavori		156 964,44	156 964,44
b. Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
I.v.a. 10,00 %		15 696,44	
Incentivo funzioni tecniche		2 928,14	
I.R.A.P. su incentivo funzioni tecniche		210,86	
Spese tecniche impianto elettrico		450,00	
Spese tecniche coordinatore sicurezza		4 397,66	
Spese tecniche per collaudo statico		1 015,04	
Imprevisti		3 337,42	
Importo totale per le somme a disposizione		28 035,56	28 035,56
	Importo Complessivo dell'opera		185 000,00