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COMUNE DI GROSSETO

Progetto di Restauro e Ristrutturazione del piano terreno e piano primo
dellimmobile denominato "EX Garibaldi" a Grosseto

RIASSUNTO INCIDENZA DELLA MANODOPERA

SOMME a BASE D'APPALTO

Importo

Incidenza della
manodopera

percentuale
incidenza

IMPORTI RIBASSABILI

A.1.3) | IMPORTO LAVORI EDILI (esclusa sicurezza) €761.721,23| € 315.587,16 41,43%
A.1.4) | IMPORTO IMPIANTI TERMICI ED IDRAULICI €89.773,30| €32.718,44 36,45%
A.1.5) | IMPORTO IMPIANTI ELETTRICI € 97.306,89| € 26.287,76 27,02%

A) ' TOTALE LAVORI € 948.801,42| € 374.593,36 39,48%

Lavori Pubblici - Comune di Grosseto




