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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Quadri elettrici. Carpenteria metallica modulare in esecuzione da incasso, completa di
1.QG portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali s

... ompreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative
800x600x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA

SOMMANO cad 1,00 6´947,44 6´947,44 171,36 2,467

2 Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto,
2.QPP completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle

norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: capacità 72 moduli IP4X da parete
SOMMANO 1,00 2´556,16 2´556,16 64,27 2,514

3 Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto,
4.QCT completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle

norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: capacità 24 moduli IP4X da incasso
SOMMANO cad 1,00 4´246,15 4´246,15 128,52 3,027

4 CAVO SICU 4X0,22+ 2X0,50 LSZH BLEU
ALL-BETA- SOMMANO m 200,00 0,73 146,00 41,71 28,570
SIC-EL 24
5 Fornitura e posa in opera di ALIMENTATORE BUS PER AMICA 64
ALL-COMB- SOMMANO cadauno 1,00 165,60 165,60 47,31 28,570
11022
6 Fornitura e posa in opera di ESPANSIONE 8 INGRESSI
ALL-COMB- SOMMANO cadauno 3,00 128,80 386,40 110,39 28,570
11904
7 Fornitura e posa in opera di CENTRALE ALL. AMICA 128 GSM+/ALIMENT.4A
ALL-COMB- SOMMANO cadauno 1,00 1´163,80 1´163,80 332,50 28,570
11917
8 Fornitura e posa in opera di TASTIERA LCD UNICA
ALL-COMB- SOMMANO cadauno 2,00 212,75 425,50 121,57 28,570
15954
9 Fornitura e posa in opera di BOX PER ALIMENTATORE
ALL-COMB- SOMMANO cadauno 1,00 110,40 110,40 31,54 28,570
59893
10 Fornitura e posa in opera di BOX IN ABS PER ESPANSIONI
ALL-COMB- SOMMANO cadauno 3,00 41,40 124,20 35,48 28,570
59904
11 Fornitura e posa in opera di SIRENA EST. BUS SIRYA C/ANTISC. BIANCA
ALL-COMB- SOMMANO cadauno 1,00 194,35 194,35 55,53 28,570
61045
12 Fornitura e posa in opera di SENSORE DT TIMOTEO DT-AM 12Mt
ALL-COMB- SOMMANO cadauno 32,00 64,40 2´060,80 588,77 28,570
62100
13 SERVIZIO PREMIUM ATTIVAZIONE CLOUD 36 MESI
ALL-COMB- SOMMANO cadauno 1,00 28,90 28,90 0,00
71236
14 Fornitura di BATTERIA 12V- 2,2 Ah incluso COBAT
ALL-FMM- SOMMANO cadauno 4,00 21,85 87,40 24,97 28,570
FG 20201
15 Fornitura di BATTERIA 12V-7,2 Ah incluso COBAT
ALL-FMM- SOMMANO cadauno 1,00 36,80 36,80 10,51 28,570
FG 20721
16 ASSISTENZA ALLA CONFIGURAZIONE
ALL-MO- SOMMANO cadauno 1,00 500,00 500,00 0,00
INT
17 Fornitura e posa in opera di SIRENA PIEZO DA INTERNO CONT.ABS
ALL-SATL- SOMMANO cadauno 3,00 32,20 96,60 27,60 28,570
SPW-100
18 Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori FS17 Punto
Blocco Presa presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la
1 cas ...  autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie.

BLOCCO PRESA 1 SOTTOTRACCIA 2P+T 10/16A-250V
SOMMANO cad 16,00 101,60 1´625,60 472,16 29,045

19 Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Punto
Blocco Presa presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: quota
2 p ... PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 20´902,10 2´264,19
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R I P O R T O 20´902,10 2´264,19

BLOCCO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T 10/16A-250V
SOMMANO cad 10,00 75,55 755,50 291,00 38,518

20 Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Punto
Blocco Presa presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: quota
3 p ... VC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie.

BLOCCO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T 10/16A-250V
SOMMANO cad 8,00 92,07 736,56 232,80 31,606

21 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche
CAVIDOTT rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in
O anelli elasto ... cavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo
125 MMQ Rck 15: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm

SOMMANO m 120,00 10,91 1´309,20 378,00 28,873

22 Cavi Trasmissione Dati e Telefonici conformi ai requisiti previsti dal Regolamento
CAVO UTP Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) Cavo per trasmissione dati conforme alle

norme CEI 20-35, ...  cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173
2a Ed., TIA/EIA-568-B.2: cavo UTP cat 6 4 x 2 x 24 AWG LSZH

SOMMANO m 2´045,00 1,28 2´617,60 1´308,80 50,000

23 Conduttore nudo di rame da 35 mmq per impianto di terra. La voce comprende la
CORDA DI fornitura e posa in opera.
RAME SOMMANO m 120,00 12,65 1´518,00 175,20 11,542

24 ARMADIO RACK AUDIO VIDEO 19" 32U SERIE RNV 600X600 MM, NERO -
CS- SWITCH RJ45
ARMADIO La solida struttura portante in acciaio da 2 mm, i fianchi asportabili con serratura, le 4
RACK ruote piroettan ...  25 Kg, 2 x 2 unità prof. 350mm portata max. 35 Kg, 2 x 1 unità con

4 punti di fissaggio prof. 350mm portata max. 45 Kg)
SOMMANO cadauno 1,00 5´200,00 5´200,00 0,00

25 Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco CEI 7-6 posato entro pozzetto in
DISPERSOR cemento, compreso accessori vari impiantistici di montaggio e fissaggio. a croce dim.
E 50x50x5, L= 1,5 m
DI TERRA SOMMANO cad 7,00 29,54 206,78 89,95 43,500

26 CAVO FIRE 2X1,00 EN50200 ROSSO PH120
IA-BETA- SOMMANO m 200,00 1,73 346,00 99,08 28,636
FRHRR 2100
27 Fornitura e posa in opera di ELETTROMAGNETE SEMPL. 50KG.
IA-CSA- SOMMANO cadauno 13,00 59,84 777,92 222,26 28,571
1335-CSA
28 Fornitura e posa in opera PANNELLO OTTICO/ACUSTICO EN54-3/23
IA-CSA- SOMMANO cadauno 6,00 175,89 1´055,34 301,53 28,571
5965-CSA
29 Fornitura di BATTERIA 12V-7,2 Ah incluso COBAT
IA-FMM-FG SOMMANO cadauno 2,00 35,20 70,40 20,11 28,570
20721
30 ASSISTENZA ALLA CONFIGURAZIONE
IA-MO-INT SOMMANO a corpo 1,00 800,00 800,00 0,00

31 Fornitura e posa in opera TELEDATA-ONE centrale analogica indirizzata 4 loop esp. a
IA-TLD-999 16 - CENTRALE ANTINCENDIO

SOMMANO cadauno 1,00 3´687,20 3´687,20 1´053,43 28,570

32 Fornitura e posa in opera INDICATORE REMOTO INTELLIGENTE TLD-FDVFI100
IA-TLD-999/ SOMMANO cadauno 29,00 47,30 1´371,70 391,89 28,570
1
33 Fornitura e posa in opera di MODULO 1IN/1OUT FDVMIC100
IA-TLD-999/ SOMMANO cadauno 13,00 121,00 1´573,00 449,41 28,570
2
34 Fornitura e posa in opera di BASE PER SENSORI CONVENZIONALI E
IA-TLD- ANALOGICI
BS5000 SOMMANO cadauno 76,00 6,71 509,96 145,70 28,570

35 Fornitura e posa in opera di sirena da esterno autoalimentata
IA-TLD- SOMMANO cadauno 1,00 273,90 273,90 78,25 28,570
FDF25
36 Fornitura e posa in opera PULSANTE ALLARMABILE ANALOGICO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 43´711,16 7´501,60
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R I P O R T O 43´711,16 7´501,60

IA-TLD- INDIRIZZATO
FDVCP500 SOMMANO cadauno 10,00 66,00 660,00 188,56 28,570

37 Fornitura e posa in opera di ALIMENTATORE AGGIUNTIVO PER TLDONE
IA-TLD- SOMMANO cadauno 1,00 158,40 158,40 45,25 28,570
ONEPW
38 Fornitura e posa in opera di SENSORE OTTICO DI FUMO INDIRIZZATO CON
IA-TLD- ISOLATOE A BARDO
SF5100 SOMMANO cadauno 47,00 64,13 3´014,11 861,13 28,570

39 Fornitura e posa in opera di SENSORE OTTICO DI FUMO INDIRIZZATO CON
IA-TLD- ISOLATOE A BARDO SU CONTRO SOFFITTO
SF5100 CS SOMMANO cadauno 29,00 64,13 1´859,77 531,34 28,570

40 Fornitura e posa in opera di ATTUATORE RELÈ 8A TERMOSTATO, 1 MODULO
IMPCH- SOMMANO cadauno 19,00 94,60 1´797,40 513,52 28,570
2CSYE1107
C Fornitura e posa in opera di MYLOS FREE@HOMETOUCH 7"
41 SOMMANO cadauno 1,00 1´758,13 1´758,13 502,30 28,570
IMPCH-
2CSYF1310 Fornitura e posa in opera di ALIMENTATORE DI SISTEMA 640MA
C SOMMANO cadauno 1,00 476,74 476,74 136,20 28,570
42
IMPCH- Fornitura e posa in opera di INGRESSO BINARIO DA INCASSO, 2 CANALI
2CSYF1701 SOMMANO cadauno 19,00 86,99 1´652,81 472,21 28,570
M
43 Fornitura e posa in opera di System Access Point Wireless
IMPCH- SOMMANO cadauno 1,00 684,86 684,86 195,66 28,570
2CSYF1702
M Fornitura e posa in opera di CV EIB/KNX 2 - 100 CAVO KNX 2FIL.100M
44 SOMMANO m 200,00 1,62 324,00 92,57 28,570
IMPCH-
6200-0-0105 Impianto TV Sat
45 SOMMANO cadauno 1,00 3´800,00 3´800,00 1´140,00 30,000
IMPCH-ED
063 3 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma
46 HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari
IMPIANTO caratteristiche  ... ateriale di consumo. LINEA DORSALE ILLUMINAZIONE
TV SAT ORDINARIA, EMERGENZA E FORZA MOTRICE. Sezioni come da progetto
47 allegato
LINEA SOMMANO m 1´460,00 4,72 6´891,20 2´379,80 34,534
DORSALE
48 Linea di alimentazione Quadro generale da quadro contatore, sezione e tipo di cavo
MONTANT come da progetto. Il lavoro comprende esclusivamente la posa in opera e la fornitura dei
E beni di consumo

SOMMANO m 80,00 16,39 1´311,20 411,20 31,361

49 Linea di alimentazione Quadro centrale termica cavo e sezione come da progetto
MONTANT allegato. La voce comprende esclusivamente fornitura e posa in opera dei cavi e dei
E beni di consumo necessari a rendere il lavoro finito.
QCT SOMMANO m 100,00 29,87 2´987,00 514,00 17,208

50 Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Punto
P.L. luce aggiunto fornito e posto in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in
CON.SOFF. policarbo ... niera, di sezione minima pari a 1,5 mmq. Sono escluse le opere murarie.
AGG. PUNTO LUCE AGGIUNTO IN LOCALE CON CONTROSOFFITTO

SOMMANO cad 24,00 15,42 370,08 198,48 53,632

51 Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Punto
P.L. luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera.
SOTT.TRA. Sono ... autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie.

PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE SOTTOTRACCIA
SOMMANO cad 37,00 28,97 1´071,89 510,97 47,670

52 Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con
P.L. particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da
SOTT.TRA. Cos ...  sezione minima pari a 1,5 mmq., le tubazioni corrugate. Sono escluse le opere
AGG. murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO SOTTOTRACCIA

SOMMANO cad 37,00 13,57 502,09 305,99 60,943

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73´030,84 16´500,78
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R I P O R T O 73´030,84 16´500,78

53 Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla
PASSERELL norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/
A discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.

Larghezza = 200 mm
SOMMANO m 240,00 34,89 8´373,60 6´619,20 79,048

54 Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con
PL RIL. particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da
MOVIMENT Cos ... o, la quota parte della scatola di derivazione e il conduttore di alimentazione
O FG16OM16. Sono escluse le opere murarie.

SOMMANO cad 21,00 80,18 1´683,78 286,65 17,024

55 Posa in opera di lampade per illuminazione ordinaria. Il prezzo comprende materiali atti
POSA ILL. a rendere l'opera finita e a regola d'arte.
ORDINARI SOMMANO cadauno 143,00 35,00 5´005,00 0,00
A
56 Illuminazione a vista e da incasso Apparecchiatura di illuminazione di emergenza
POSA autoalimentata conforme alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con
LAMP. EM. autodiagnosi: E' compreso ogni accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e

conforme alla regola dell'arte.
SOMMANO cad 52,00 26,16 1´360,32 1´075,36 79,052

57 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per
POZZETTO traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck

15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm
SOMMANO cad 8,00 110,81 886,48 430,32 48,543

58 Punti Presa per Impianti Trasmissione Dati e Telefonici Punto presa di servizio
PRESA RJ45 modulare ad 8 pin per impianto Trasmissione Dati e/o Telefonico, aggiunta su canaletta

in P.V.C. aut ... 'attestazione del cavo UTP alla presa. Sono escluse le opere murarie.
PUNTO PRESA DI SERVIZIO MODULARE AD 8 PIN AGGIUNTO

SOMMANO cad 8,00 12,66 101,28 56,40 55,687

59 Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Punto
PUNTI luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono
LUCE compresi: qu ... one fino alla plafoniera.Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE
CON.SOFF. A SEMPLICE INTERRUZIONE PER LOCALI CON CONTROSOFFITTO

SOMMANO cad 20,00 33,03 660,60 276,20 41,810

60 Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile
PUNTO serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi
PRESA 10/ di ...  sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. punto presa 2P+T 10/16A-250V
16A alimentazione unica tipo UNEL bivalente

SOMMANO cad 52,00 32,04 1´666,08 537,68 32,272

61 Quadri elettrici. Armadio Stradale multifunzione in SMC dimensioni indicative LxHxP
QC 650x1600x350 completo di zoccolo, kit fissaggio per apparecchiature modulari,

morsettiere compon ...  EN 61439-1. Sono compresi inoltre il diaframma di giunzione
per accoppiamento e il telaio per il fissaggio a pavimento.

SOMMANO cad 1,00 2´626,79 2´626,79 85,68 3,262

62 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente
RIEMPIME da scavi.
NTO SOMMANO m³ 45,00 14,00 630,00 72,45 11,500

63 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con
SCAVO mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.

fino alla profondità di m 1,50
SOMMANO m³ 45,00 6,33 284,85 99,00 34,755

64 Fornitura e posa in opera di Termostato ambiente per comando accensione
Termostato riscaldamento all'interno delle singole aule
aula SOMMANO cadauno 0,00 110,00 0,00 0,00 28,570

Parziale LAVORI A MISURA euro 96´309,62 26´039,72 27,038

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 96´309,62 26´039,72
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R I P O R T O 96´309,62 26´039,72

LAVORI A CORPO

65 Materiale atto alla realizzazione di distribuzione all'interno di locale tecnico e centrale
CENTRALE termica comprendente tubi in PVC e canalette con giunti, scatole di derivazione e qualsi
TERMICA ... i altro materiale necessario a consegnare l'impianto secondo la regola d'arte. Allaccio

dispositivi in centrale termica.
SOMMANO cadauno 1,00 997,27 997,27 248,04 24,872

Parziale LAVORI A CORPO euro 997,27 248,04 24,872

T O T A L E   euro 97´306,89 26´287,76 27,015
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------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 96´309,62 26´039,72 27,038

M:000 <nessuna> euro 96´309,62 26´039,72 27,038

M:000.001      Impianto Elettrico euro 55´007,35 16´946,24 30,807
M:000.002      Impianto Antincendio euro 20´362,70 4´387,94 21,549
M:000.003      Cablaggio Strutturato euro 7´918,88 1´365,20 17,240
M:000.004      Sistema Antintrusione euro 5´526,75 1´427,88 25,836
M:000.005      Sistema Suonerie Chiamata euro 7´493,94 1´912,46 25,520

C LAVORI A CORPO euro 997,27 248,04 24,872

C:000 <nessuna> euro 997,27 248,04 24,872

C:000.001      Impianto Elettrico euro 997,27 248,04 24,872

TOTALE  euro 97´306,89 26´287,76 27,015

     Data, 20/11/2018

Il Tecnico
Filippo Calvano
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COMMITTENTE:   ['Computo_rev1.dcf'   (C:\Users\Utente\OneDrive\BCProgetti\18EL0902_Ex_Garibaldi\progetto\)  v.1/65]
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