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Art.1
OGGETTO DELL'APPALTO

Le opere oggetto della presente gara consistono in piccoli interventi di riassetto e/o riqualificazione
delle zone destinate a verde pubblico attrezzato e non, presenti sul territorio comunale. Tali opere
prettamente di giardinaggio, eseguite a regola d’arte, si rendono necessarie a riconferire alle aree
(individuate dall’Amministrazione che provvedera a comunicarle alla Ditta aggiudicataria) i requisiti
necessari per una corretta e moderna risposta in termini di accessibilita, sicurezza, comfort e
“qualita urbana”.

A puro titolo esemplificativo le opere consistono in:

1. Interventi di giardinaggio vario: sistemazione e manutenzione di essenze floreali e
piantumazioni arbustive poste in aree a verde site nel territorio comunale comprendente, la
potatura ed il relativo smaltiment230 del materiale di risulta, la vangatura, la zappatura per
'asportazione di malerbe (erbe infestanti), la scerbatura e ripulitura del terreno eseguita a
mano, l'innaffiamento per il periodo estivo (nel caso I'area sia non provvista di irrigazione) e
'eventuale concimazione manuale con concimi specifici e con distribuzione uniforme.

2. Sfalcio erba presso i resedi dei plessi scolastici da eseguire secondo le modalita e ripartizione
indicate negli elaborati allegati;

3. Intervento di potatura siepi poste presso i resedi dei plessi scolastici, lungo strada e giardini;

4. Intervento di scerbatura manuale di siepi, cespugli e aiuole fiorite poste lungo strada e/o
giardini pubblici;

In casi di necessita:
5. Interventi di Abbattimento di alberature Pubbliche;
6. Interventi di Potature su alberature Pubbliche;

Tale lavoro, dovra essere eseguito concordando mensilmente con il capo-operaio del Settore
Ambiente e Verde le date di visita rilasciando conseguentemente i rapporti mensili i quali
dovranno essere verificati e vistati dal tecnico comunale in modo da poter valutare la corretta e
regolare manutenzione delle aree a verde necessari successivamente alla liquidazione
dell'importo affidato.
Nell’'esecuzione di tutti gli interventi & compresa la fornitura dei materiali, trasporto e nolo di tutto
quanto necessario per la realizzazione degli stessi.
La realizzazione di tali opere richiede, come requisito minimo di partecipazione, la disponibilita
costante delle professionalita necessarie alla realizzazione degli interventi suddetti, con
l'inderogabile presenza di personale specializzato in opere di giardinaggio, da dichiarare con
autocertificazione in fase di offerta. L'assenza di tali figure comportera I'esclusione dalla gara.
Gli interventi indicati nelloggetto della presente gara saranno sottoposti a verifica tecnica e nel
caso in cui venisse riscontrata un’esecuzione non conforme alle migliori regole d’arte verra
contestato il lavoro eseguito e si procedera alla sospensione della liquidazione del compenso
relativo. Il pagamento per le parti in contestazione potra avvenire solo dopo che le stesse siano
state realizzate a perfetta regola d’arte.

Art.2
AMMONTARE DELL'APPALTO

Il corrispettivo del presente appalto € determinato a misura ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del
D.LGS 50/2006 e dagli art. 43 c. 6-9, art.184 e art. 185 DPR 207/2010).

L'importo complessivo dei lavori e delle provviste compresi nell'appalto al lordo del ribasso d'asta e
dell’lva, da pagarsi a misura, risulta dal seguente quadro:
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QUADRO ECONOMICO DEL SERVIZIO
Gara Manutenzione del Verde Pubblico 2020
SERVIZIO IMPORTI

Importo servizio €64.739,15
Sub Totale Ribassabile € 64.739,15

€ 260,85

TOTALE SERVIZIO € 65.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22% Lavori € 14.300,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 14.300,00

Oneri Sicurezza

TOTALE COMPLESSIVO € 79.300,00
Gara Manutenzione del Verde Pubblico 2021
SERVIZIO IMPORTI

Importo servizio €64.739,15
Sub Totale Ribassabile € 64.739,15

Oneri Sicurezza € 260,85

TOTALE SERVIZIO € 65.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22% Lavori € 14.300,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 14.300,00

TOTALE COMPLESSIVO | € 79.300,00
Contributo ANAC € 30,00

TOTALE GENERALE 2020-2021| € 158.630,00

Sulla base di quanto sopra si deduce che I'importo complessivo posto a base di gara sara pari a
€. 129.478,30 escluso Iva 22%, a cui si sommano €. 521,70 escluso lva 22% per oneri della
sicurezza esclusi dal ribasso.

L’importo contrattuale corrispondera all’'importo di gara al netto del ribasso offerto in sede
di gara, a cui si aggiungono gli oneri di sicurezza non soqggetti a ribasso e I'lVA di leqge.

La scadenza dell’obbligazione giuridica o il termine della durata contrattuale ¢ stabilito alla data del
31/12/2020 per 'anno 2020 e 31/12/2021 per I’'anno 2021 ed eventuali economie sull'importo
contrattuale corrisponderanno a lavorazioni non prestate nell’arco di tempo predefinito e in nessun
modo esigibili.

| concorrenti all’atto dell’offerta dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all’articoli 83 e 84
del D.Lgs 50/2016 o dell’art.90 DPR 207/10 ancora in vigore in attesa dellemanazione delle linee
guida previste dall’art. 216 c.14 del D.Lgs. 50/2016 da dimostrare mediante la documentazione
che sara stabilita nel disciplinare di gara.

Per i criteri di qualificazione si rimanda al disciplinare.

Art.3
CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO
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L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto,
risultano dal progetto esecutivo, dai disegni, dagli elaborati e dalle specifiche tecniche di seguito
indicati, salvo quanto verra meglio precisato in sede esecutiva dalla direzione dei lavori. Tali
elementi ed indicazioni debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e
quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'appalto

L’'opera & descritta ed individuata dagli elaborati che costituiscono il progetto approvato come
segue::

1) Elaborato tecnico — descrittivo: Relazione tecnica - Prescrizioni esecutive — Indicazioni
sicurezza - Programma controlli

2) Elaborato economico: Elenco Prezzi Unitari - Incidenza manodopera

3) Computo metrico - Incidenza manodopera

4) Elaborato tecnico: Cronoprogramma - Taglio erba - Raccolta erba - Potatura siepi - Scerbature
aiuole - Manut. varia

5) Capitolato speciale

Con la partecipazione alla procedura di selezione del contraente (gara di appalto), I'Appaltatore si
dichiara, anche implicitamente, a perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che
regolano I'appalto, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che
possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata
per assumere l'appalto, ivi comprese la natura del suolo e del sottosuolo e la distanza da eventuali
cave per |'approvvigionamento dei materiali, I'esistenza di discariche per i rifiuti, la presenza o
meno di acqua, ecc... .

L'Appaltatore non potra quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata
conoscenza degli elaborati progettuali, dei luoghi, delle circostanze e condizioni tutte
relative all’opera.
Art.4
OSSERVANZA DI LEGGI E DI NORME

L'appalto & soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale di
appalto, nel contratto d'appalto e dei documenti ad esso allegati, e delle prescrizioni tutte
contenute negli elaborati che costituiscono il progetto approvato.

Per quanto non previsto e comunque non specificato diversamente, l'appalto & soggetto
all'osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti
che si intendono integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore ed, in
particolare, si evidenziano le seguenti:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50

- iID.P.R. n.207/2010 (per le parti ancora vigenti e non abrogate dal D.Lgs.50/2016)

- il Codice Civile, in particolare artt. 1655-1677, in quanto non esplicitamente derogato dalla
normativa in materia di appalti pubblici;

- Le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e sui cantieri, in
particolare la il D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i.;

- Le Linee guida dellANAC (Autorita Nazionale Anticorruzione) vigenti;

- Le norme in materia di assicurazione, previdenza, trattamento retributivo, normativo e
fiscale dei lavoratori dipendenti, comprese le prescrizioni contenute nei contratti collettivi
nazionali di lavoro e di categoria e negli eventuali accordi locali integrativi in vigore nel
tempo e nel luogo in cui si svolgeranno i lavori.

- LalL.136/2010 e s.m.i.

- 1ID.L. 13.05.2011 n. 70.

- La normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, in particolare DIgs. 218/2012,
Dlgs 159/2011 (codice legge antimafia ) e successive modificazioni ed integrazioni

- 1I'L. 190/2012 e s.m.i.. (anticorruzione)

- | D.M. del Ministero Attivita Produttive n°123 del 12/03/2004, in quanto non espressamente
abrogato dal D.LGS. 50/2016 e fino allemanazione degli schemi tipo di cui allart 252
comma 6 del d.lgs.50/2016

- Il digs 42/2004, il digs 152/2006.
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La L.R. Toscana 29 febbraio 2008 n. 13 con la quale sono state apportate modifiche alla
legge regionale della Toscana 13 luglio 2007 n. 38 avente ad oggetto “Norme in materia di
contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita del lavoro;

Le norme tecniche del sistema telematico di acquisto della Regione Toscana — START
approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 22.03.2011, dichiarata
immediatamente eseguibile.

La Legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere
misure di green economy e per il contenimento dell’'uso eccessivo di risorse naturali”

D.M. 24 dicembre 2015 “Adozione dei criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici
e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione e criteri ambientali minimi per
le forniture di ausili per I'incontinenza”

Tutta la normativa vigente in materia di Strutture sia in muratura che in cemento armato e
precompresso e a struttura metallica, di strutture e costruzioni in zone sismiche, di
abbattimento delle barriere architettoniche, di impianti elettrici, meccanici, antincendio,
trasportatori ascensori o montacarichi, termoidraulici, idrico sanitari, o d’altra natura, di
opere stradali, di opere fognarie ed impianti di depurazione, di opere idrauliche, di edilizia
scolastica, cimiteriale, di acquedotti, di impianti sportivi, di locali destinati al pubblico
spettacolo o aperti al pubblico , di bonifica di ordigni bellici, di bonifica amianto, di
prevenzione antincendio e di contenimento dei consumi energetici eccetera, qui per brevita
non esplicitamente riportata.

I DPR 380/2001, e relativi regolamenti e norme tecniche di attuazione. La legge regionale
Toscana 1/2005. La legge 1086/1971, la legge 64/1974, la legge 13/1989, la legge
46/1990, la legge 10/1991, la legge 104/1992, per tutti i campi di applicazione
originariamente previsti dai relativi testi normativi e non applicabili alla parte 1 del DPR
380/2001.

Il Codice della Strada approvato con D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i., il Regolamento
di esecuzione e di attuazione del codice della strada approvato con D.P.R. n. 495 del
16/12/1992 e s.m.i., il Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per
categorie di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo approvato con D.M. del
10/07/2002.

Le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEl, ecc., anche se non espressamente
richiamate, in quanto applicabili al’opera oggetto d’appalto.

In generale tutte le norme di qualsiasi livello tipo e grado, vigenti in ambito comunitario
CEE, nazionale, regionale, provinciale, comunale, ed anche di carattere tecnico,
specificamente applicabili allopera oggetto di appalto, o a singole lavorazioni in essa
comprese, o agli specifici materiali o procedimenti impiegati.

il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti

Il Piano di Classificazione Acustica Comunale approvato con delibera del Consiglio
Comunale di Scandicci n. 47 del 22/03/2005.

il Regolamento di Attuazione del Piano di Classificazione Acustica Comunale approvato
con delibera del Consiglio Comunale di Scandicci n. 93 del 12/07/2005.

Osservanza alle Norme EN 1176 / EN 1177 / UNI 11306:2009

le norme di sicurezza individuate dall’'Istituto TUV di Monaco col marchio GS

Decreto 05 Febbraio 2015 (G.U. n. 50 del 1702/03/2015) sono stati adottati i "Criteri
Ambientali Minimi" per acquisto arredi urbani

le normative e disposizioni comunitarie, nazionali, regionali e regolamentari in materia di
accettazione e certificazione dei prodotti impiegati e opere realizzate;

il rispetto delle regole dell’arte

Tutte le norme citate devono intendersi richiamate con la dicitura “ e successive
modificazioni e integrazioni” ed integrate e precisate da eventuali norme, o regolamenti di
attuazione.

Art.5
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
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Ai sensi dell’art. 32 c.6 del D.lgs. 50/2016 I'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione
dell'offerta, e irrevocabile fino al termine stabilito nell’art. 32 c.4 D.Igs. 50/2016, diviene efficace
dopo la positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti.

La stipulazione del contratto di appalto deve avere luogo entro il termine e con le modalita di cui
all'art.32 c.8 del D.Igs. 50/2016.

Art.6
DOMICILIO AGLI EFFETTI DEL CONTRATTO E PER LE NOTIFICHE ALL'APPALTATORE

Ai fini del presente contratto, I'appaltatore deve eleggere domicilio presso la Casa Comunale del
Comune di Scandicci.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del
procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie
dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere
effettuate presso il domicilio eletto di cui sopra.

Ogni variazione di suddetto domicilio deve essere tempestivamente notificata alla stazione
appaltante.

Art.7
DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:

1) Elaborato tecnico — descrittivo: Relazione tecnica - Prescrizioni esecutive — Indicazioni
sicurezza - Programma controlli

2) Elaborato economico: Elenco Prezzi Unitari - Incidenza manodopera

3) Computo metrico - Incidenza manodopera

4) Elaborato tecnico: Cronoprogramma - Taglio erba - Raccolta erba - Potatura siepi - Scerbature
aiuole - Manut. varia

5) Capitolato speciale

6) i piani di sicurezza previsti di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81

7) le polizze a garanzia

8) eventuale ulteriore documentazione indicata nel bando o nel disciplinare di gara.

| documenti di cui sopra non vengono materialmente allegati al contratto e sono conservati presso
la stazione appaltante controfirmati dai contraenti.

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli di cui sopra.

Art.8
CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEI CREDITI, VICENDE SOGGETTIVE
DELL’AGGIUDICATARIO E DELL'ESECUTORE

Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita ai sensi dell’art.105 c.1 del D.Lgs.50/2016. La
cessione dei crediti d’appalto € sottoposta alle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991 n.52
ed all’art.106 c.13 del D.Lgs. 50/2016. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione fusione e
scissione relativi ai soggetti esecutori sono soggetti alle disposizioni di cui allart.106 del
D.Lgs.50/2016. Le cessioni o affitti di azienda o ramo di azienda le trasformazioni fusioni o
scissioni di societa relativi a soggetti offerenti 0 aggiudicatari sono soggette alle disposizioni di cui
al D.Lgs.50/2016.

Ai sensi dell’art. 106 c.1 del D.Lgs.50/2016, le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto
in corso di validita devono essere autorizzate dal RUP con le modalita previste dall'ordinamento
della stazione appaltante cui il RUP dipende. | contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori
speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi previsti alla
lett.d) del c.1 dell’art.106 citato.

Art.9
INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE



Capitolato Speciale d’Appalto — parte normativa

Prima della stipula del contratto I'appaltatore deve depositare apposito atto che indichi la persona
autorizzata a riscuotere e quietanzare i corrispettivi dell’appalto.

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare
deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto
deve indicare con precisione le generalita del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme
cedute.

In difetto delle indicazioni precedenti, nessuna responsabilita pud attribuirsi alla stazione
appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

Art.10
GARANZIA PROVVISORIA

L’ offerta presentata dal concorrente nel corso della procedura di gara dovra essere corredata da
una garanzia pari al 2% dell'importo dei lavori posti a base di appalto prestata secondo le modalita
tutte previste dall’ art.93 del D.Igs. 50/2016.

Nel caso di imprese riunite, i benefici di cui allart. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016, saranno
applicati in conformita alla determinazione n° 44 del 27/09/2000 dell’ Autorita per la Vigilanza sui
Lavori Pubblici. Le garanzie fidejussorie dovranno essere conformi agli schemi-tipo di cui all’art.
103 co.9 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell’art.93 comma 7 del D.lgs. 50/2016, I'importo della garanzia provvisoria e del suo
eventuale rinnovo e ridotto come segue:

a) del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI
CEl EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non
cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese,
piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici 0 consorzi ordinari
costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

b) del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli
operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e
audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.

¢) Nei contratti di beni e servizi del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai
periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o
servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del
contratto stesso, del marchio di qualita ecologica dell'lUnione europea (Ecolabel UE) ai
sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009.

d) del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e
quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai
sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di
prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, I'operatore economico segnala, in sede di
offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Nei contratti di servizi e forniture, I'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo € ridotto del
30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori
economici in possesso del rating di legalita e rating di impresa o della attestazione del modello
organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability
8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei
lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante
il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operativita in
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qualita di ESC (Energy Service Company) per I'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli
operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione
della sicurezza delle informazioni.
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sullimporto che
risulta dalla riduzione precedente.

Per ulteriori specifiche si rimanda a disciplinare di gara

Art.11
GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto I'esecutore € tenuto a
costituire le garanzie ai sensi dell’art.103 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia, nella forma di cauzione o di fidejussione, sara pari al 10 per cento dell'importo
contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia
fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove |l
ribasso sia superiore al 20 per cento, I'aumento € di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 20 per cento. Ai sensi del comma 5 art.103 del D.Lgs.50/2016, la garanzia fideiussoria
e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del
80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, &
automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva
consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti
l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito,
svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il
mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della
documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la
quale la garanzia & prestata. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza
dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del D.Lgs.50/2016
da parte della stazione appaltante. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a 12
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L’Amministrazione ha diritto di valersi della garanzia anche per provvedere al pagamento di quanto
dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni
dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti sul cantiere e di quant’altro previsto
dalla legislazione vigente.

La stazione appaltante puo richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa
sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere
sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Le garanzie fidejussorie dovranno essere conformi agli schemi tipo di cui all’art. 103 co. 9 del D.
Lgs. 50/2016

.Ai sensi dell’art.103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 la cauzione definitiva € ridotta in base alle
riduzioni previste per la garanzia provvisoria prevista all'art.93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

Art.12
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DURANTE IL SERVIZIO

L'Appaltatore stipulera le polizze di assicurazione ai sensi dell’art.103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016
a copertura dei rischi previsti dal medesimo articolo ed a decorrere dalla data di consegna dei
lavori.

129.478,30 per danni a nuove opere (partita 1), in € 129.478,30 per danni a opere preesistenti
(partita 2).

Il massimale richiesto per la polizza responsabilita civile per danni a terzi & stabilito in €
500.000,00.
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L'Appaltatore trasmettera all'Amministrazione copia della polizza di cui al presente articolo almeno
dieci giorni prima della consegna dei lavori cessa alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a 12 mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore
non comporta l'inefficacia della garanzia.

Le polizze saranno comunque prestate secondo le modalita tutte previste dall’art.103 del D.Lgs.
50/2016.

Le polizze prestate dalle imprese dovranno essere conformi agli schemi approvati con il D.M. del
Ministero Attivita Produttive n°123 del 12/03/2004 in quanto non espressamente abrogato dal
D.Lgs. 50/2016.

Non sono previste le polizze indennitaria decennale e di responsabilita civile verso terzi di cui
allart.103 ¢.8 del D.Lgs.103/2016 in quanto I'importo dei lavori non & superiore al doppio della
soglia di cui all'art.35 del D.Lgs.50/2016 (attualmente pari a € 10.450.000,00).

Art.13
SPESE DI CONTRATTO E DI BOLLI PER LA GESTIONE DELLA FORNITURA

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei
documenti e disegni di progetto, compresi quelli tributari, ad eccezione dell'IlVA. La liquidazione
delle spese ¢ fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui € stato stipulato il
contratto.

Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione
del servizio, dal giorno dell’avvio della prestazione a quello della data di emissione del certificato di
regolare esecuzione, relazione di rendicontazione e/o finale.

Se al termine dei servizi il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto &
obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle
maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della
cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito
versamento delle maggiori imposte.

Se al contrario al termine dei servizi il valore del contratto risulti minore di quello originariamente
previsto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le
vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

Art.14
CONDOTTA DEL SERVIZIO DA PARTE DELL'APPALTATORE

L'appaltatore, qualora non conduca il servizio personalmente, deve conferire mandato con
rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per I'esercizio delle attivita
necessarie per la esecuzione del servizio a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile
dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato, entro 10 giorni dall’avvio
del servizio, presso I'amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio
di direzione dei lavori.

L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza
sul luogo del servizio.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, I'amministrazione committente, previa motivata
comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo
rappresentante, senza che per cio spetti alcuna indennita all'appaltatore o al suo rappresentante.

Art.15
REFERENTE DEL SERVIZIO A E DIRETTORE TECNICO DELL'IMPRESA

L'appaltatore € responsabile della disciplina e del buon ordine della fornitura e ha I'obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
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L'Appaltatore, qualora non eserciti direttamente, provvedera a nominare il Referente del Servizio,
che potra coincidere con il Direttore tecnico dell'lmpresa, o con il suo Rappresentante delegato.

Il Referente del Servizio assicura l'organizzazione e la gestione tecnica e la conduzione
dell'intervento: egli € responsabile del rispetto del piano di sicurezza e del relativo coordinamento
da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione della fornitura.

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese 0 a consorzio, l'incarico della
Referente del Servizio e attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel
cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal referente anche in
rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nell'intervento.

Il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) ha il diritto, previa motivata comunicazione
allappaltatore, di esigere il cambiamento del Referente del Servizio e del personale per
indisciplina, incapacita o grave negligenza.

L'appaltatore € comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti
soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei
medesimi nell'impiego dei materiali.

La nomina del Referente del Servizio deve avvenire prima della consegna degli interventi .

Il Direttore tecnico dell'impresa € I'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-
organizzativo necessari per la realizzazione dei servizi, e deve avere i requisiti previsti dall'art.87,
commi 2 e 3 del DPR 207/2010.

Art.16
SICUREZZA E SALUTE NEL CANTIERE

L’appaltatore, ed in generale tutte le imprese presenti su servizio/fornitura, quale che sia il loro
ruolo, subappaltatori, subcontraenti, lavoratori autonomi, sono tenuti alla rigorosa osservanza di
tutte le norme di carattere generale, speciale ed anche tecnico in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D. Igs 81/2008 e s.m.i.

L’appaltatore, ed in generale tutte le imprese presenti sul servizio/fornitura, quale che sia il loro
ruolo, subappaltatori, subcontraenti, lavoratori autonomi, sono inoltre tenuti alla rigorosa
osservanza delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza di cui al D.Lgs.81/2008 .
L’appaltatore e, nel caso di A.T.l., la capogruppo hanno l'obbligo di vigilare, coordinare ed
assicurare che tutte le attivita siano svolte con rispetto dei requisiti per la salute e sicurezza dei
lavoratori, dellambiente circostante e di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di
sicurezza.

Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima dell’avvio del servizio, I'appaltatore od il
concessionario redige e consegna allamministrazione i seguenti documenti che recepiscono e/o
integrano espressamente quanto contenuto nell’elaborato n. 1 documento tecnico :

- D.V.R. ai sensi art. 28 del d.Igs. 81/08 s.m.i.;

- Piano Operativo Sicurezza (P.O.S.).

Le indicazioni contenute nell’Elaborato 1, in merito alla sicurezza, sono da utilizzare e recepire ai
fini dell'aggiornamento e fornitura da parte dell’Esecutore dei documenti sopra indicati.

La mancata presentazione del documento di cui sopra costituisce causa imputabile all Appaltatore
per la mancata o tardiva sottoscrizione del contratto di appalto e/o per il mancato o tardivo avvio
del servizio.

L'Appaltatore esonera I'Amministrazione da ogni responsabilita per le conseguenze di eventuali
sue infrazioni che venissero accertate durante I'esecuzione del servizio relative alle leggi speciali
sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

Art.17
LAVORATORI DIPENDENTI E LORO TUTELA

Nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in
materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti
collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del D.Lgs.50/2016.

Al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni & applicato il contratto
collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
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prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia
strettamente connesso con l'attivita oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa
anche in maniera prevalente.

L’appaltatore, e tutte le imprese operanti, sono tenuti alla rigorosa osservanza di tutte le norme in
materia di assicurazione, previdenza, trattamento retributivo, normativo e fiscale dei lavoratori
dipendenti, comprese le prescrizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e di
categoria e negli eventuali accordi locali integrativi in vigore nel tempo e nel luogo in cui si
svolgeranno i lavori.

La violazione di tali norme deve essere considerata grave inadempimento contrattuale e legittima
'Amministrazione Comunale alla risoluzione del contratto di appalto o alla revoca
dell’aggiudicazione.

L'affidatario € tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni; €, altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da
parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto.

L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante (nella persona
del Direttore dell’esecuzione del contratto o per quanto di competenza nella persona del
coordinatore per la sicurezza che conservano tale documentazione) prima dell’avvio della
prestazione la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi e antinfortunistici, la dichiarazione in ordine all’ organico medio annuo destinato al
lavoro in oggetto, la dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle OO.SS. applicato ai
lavoratori dipendenti, nonché copia dei piani di sicurezza di cui al D.Lgs.81/2008. L'affidatario e,
suo tramite, i subappaltatori trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente
copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. La certificazione di regolarita contributiva (DURC)
sara acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante.

L’esecutivita del provvedimento di aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto sono
condizionate all’acquisizione di: 1) tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti di
ordine generale previsti dal D.Lgs.50/2016; 2) 'assenza di motivi di esclusione previsti dalle leggi
e in particolare all’art.80; 3) della documentazione attestante il possesso dei requisiti di ordine
tecnico economico organizzativo; 4) del D.U.R.C. ai fini della regolarita contributiva, previdenziale
ed assicurativa; 5) quant’altro previsto dalla legislazione vigente.

Il pagamento di ogni S.A.L. e dello Stato Finale & condizionato all’acquisizione del Documento
Unico di Regolarita Contributiva dell’affidatario e di tutte le imprese subappaltatrici che hanno
operato in cantiere.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva
relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di
subappalti e cottimi di cui allarticolo 105 del D.Lgs.50/2016, impiegato nell’esecuzione del
contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento I'importo corrispondente
allinadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi,
compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni & operata una
ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione
finale, dopo I'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica
di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 dell’art.30
del D.Lgs.50/2016, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto
inadempiente, ed in ogni caso I'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non
sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine
sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto
ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il
pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105 del medesimo Decreto.

L’amministrazione pud procedere alla escussione della garanzia definitiva di cui all'art.103 (ai
sensi del comma 2) del d.lgs. 50/2016 per il pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le
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inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi
e dei regolamenti sulla tutela protezione assicurazione assistenza e sicurezza dei lavoratori
presenti in cantiere.

Art.18
PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO

La programmazione del servizio avverra all'interno dei seguenti tre macro scenari operativi:

1. Normale operativita: si procede mediante comunicazione degli interventi programmati
dall’Ufficio in orario lavorativo dal lunedi al sabato compreso, festivi esclusi.

A scanso di equivoci si specifica che il periodo in oggetto comprende anche il mese di agosto;

2. Criticita per la pubblica incolumita: in caso di situazione di urgenza e/o potenziale pericolo
(diversa da quanto attinente esclusivamente alla capacita operativa dei VVFF e/o che esula
dalle previsioni del PSS) per la pubblica incolumita /a ditta dovra intervenire ed eliminare tale
pericolo immediatamente o comunque nel tempo massimo di 24 ore dalla chiamata dellAC,
attuando quanto successivamente descritto e quanto sara indicato sul posto dal personale
dell’Ufficio Ambiente e Verde;

3. Eventi Meteo Straordinari: in caso di evento meteo straordinario che generi criticita diffuse
sul patrimonio arboreo comunale /a ditta dovra intervenire quanto prima possibile e comunque
non oltre 12 ore dalla chiamata dell’AC, attuando quanto successivamente descritto e indicato
sul posto dal personale. Nella circostanza in oggetto Iimpresa deve garantire la presenza di
almeno una piattaforma elevatrice da 22mt e una squadra di 3 persone ( di cui almeno 2
abilitate a salire sul cestello e uso di motosega) per un periodo minimo di tre giorninaturali e
consecutivi, salvo diversa indicazione della D.E.C.;

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo da facolta all'Appaltante di non

stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

L'Appaltante si riservera il diritto di stabilire I'esecuzione di un determinato intervento entro un

congruo tempo perentorio e di disporre altresi lo sviluppo dei servizi nel modo che riterra piu

opportuno in relazione ai riscontri del monitoraggio alberature pubbliche e/o segnalazioni di

criticita.

La stazione appaltante per quanto compatibile con l'attivita di gestione del patrimonio arboreo

cerchera di prevedere lotti d'intervento omogenei.

Art.19
VERBALE DI AVVIO DEL SERVIZIO

La consegna del servizio sara disposta entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla data di stipula del
contratto, ed avverra sul luogo dei lavori nel giorno e ora stabiliti dal'’Amministrazione tramite il
Direttore dell’esecuzione. Dalla data del verbale di avvio della prestazione decorre il tempo utile
per concludere il servizio che in ogni caso dovra terminare per I'anno 2020 entro il 31/12/2020 e
per I'anno 2021 entro il 31/12/2021.

La consegna potra avvenire anche prima della formale stipula del contratto, con i limiti previsti
dall'art.32 c.8 del D.lgs. 50/2016. In caso di ritardata consegna dei lavori dovuta a fatto della
stazione appaltante si applica 'art.32 del D.Lgs.50/2016.

Dal giorno della consegna ogni responsabilita in merito servizio, e ai danni diretti e indiretti a
persone o cose, grava interamente sull'Appaltatore.

Art.20
TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO

Il tempo utile entro il quale dovra essere concluso il servizio € stabilito alla data del 31/12/2020 per
I'anno 2020 e per I'anno 2021 alla data del 31/12/2021 a partire dalla data dell’ordine comunicata
dal Direttore di esecuzione.

Il Direttore di esecuzione del contratto potra inserire termini antecedenti e diversi rispetto a quanto
sopra indicato inerenti a singoli lotti di fornitura connessi a specifiche esigenze dell’A.C. il cui
mancato rispetto comporta le penalita sotto descritte.
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Il tempo per la ultimazione dei lavori & stato calcolato tenendo presente il normale andamento
meteorologico sfavorevole per la zona dei lavori.

L'ultimazione dei servizi, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al
direttore di esecuzione, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio
secondo le modalita prescritte dall’art.107 ¢.5 del D.Lgs.50/2016 e mediante redazione di apposito
verbale.

L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora la
fornitura, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non sia ultimata nel termine
contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di risoluzione del contratto, ai fini dell'applicazione delle penali di cui all'art.28 del
presente C.S.A. e dell'art.108 D.Lgs. 50/2016, il periodo di ritardo € determinato sommando il
ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto alla programmazione del servizio come indicato all’art.
18 Programmazione dei servizi e il termine assegnato dal direttore di esecuzione per compiere i
lavori.

Art.21
DURATA GIORNALIERA DELLA PRESTAZIONE

L'appaltatore pud ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di
notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al
direttore dei lavori. |l direttore dei lavori pu® vietare I'esercizio di tale facolta qualora ricorrano
motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso I'appaltatore non ha diritto ad
alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la
necessita che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali,
su autorizzazione del responsabile del procedimento ne da ordine scritto all'appaltatore, il quale
obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

Art.22
PENALI

Il ritardo nel’ladempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’appaltatore comporta
I'applicazione di penali stabilita nella misura di 1 per mille (uno per mille) dell'importo contrattuale
netto per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine assegnato per il singolo
intervento salvo giustificato motivo a giudizio insindacabile del RUP.

La penale sara annotata dal Direttore dellesecuzione e potra essere computata a debito
dell’impresa anche negli stati di avanzamento.

Qualora il ritardo nel’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10%
dellammontare netto contrattuale il Responsabile del Procedimento promuove la procedura per la
risoluzione del contratto ai sensi dellart.108 del D.Lgs.50/2016 costituendo grave ritardo ed
inadempimento ai sensi di commi 3 e 4 del citato art.108.

Art.23
SUBAPPALTO

| soggetti affidatari del contratto, di norma, eseguano in proprio le opere o i lavori, i servizi, le
forniture compresi nel contratto. Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita.

E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art.105 del D.Lgs.50/2016.

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta
del Concorrente, con le seguenti limitazioni:

a) e vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo per una quota superiore al 30% (trenta
per cento) dellimporto complessivo del contratto fatto salvo quanto previsto dal comma 5
del D.Lgs.50/2016;

b) per le opere di cui all'articolo 89, comma 11 del D.lgs.50/2016 (“strutture, impianti e opere
speciali”), e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma ['eventuale subappalto non
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pud superare il trenta per cento dellimporto delle opere non pud essere, senza ragioni
obiettive, suddiviso.

Ai sensi dellart.105 co. 4 del D.Lgs.50/2016, il subappalto o il subaffidamento in cottimo &

consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per I'affidamento
dell'appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le
forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

d) il concorrente dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione

di cui all'articolo 80.

e) che I'Appaltatore depositi la richiesta scritta di autorizzazione al subappalto presso la
stazione appaltante almeno 20 gg. (venti) giorni prima della data di effettivo inizio
dell'esecuzione delle relative prestazioni munita dei seguenti documenti:

- il contratto di subappalto in originale o copia autentica — che deve contenere le
disposizioni di cui all'art.2 della L.136/10 - corredato della documentazione tecnica,
amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicante
puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;

- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di
qualificazione prescritti dal D.Lgs.50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata

- la dichiarazione del subappaltatore attestante I'assenza in capo allo stesso
subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs.50/2016;

- la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento, a norma dell’art. 2359 del codice civile, con il titolare del subappalto o del
cottimo; in caso di Associazione Temporanea, Societa o Consorzio di Imprese analoga
dichiarazione deve essere resa da ciascuna delle Imprese partecipanti al’Associazione,
Societa o Consorzio;

f) che non sussista, nei confronti del Subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D.Lgs.
159/2011 - Codice delle leggi antimafia.

Ai sensi dell’art. 105 co. 6 del D. Lgs. 50/2016 e obbligatoria I'indicazione della terna di

subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di

importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a

base di gara, riguardino le attivita maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa,

come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Il subappalto o il subaffidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente

dal’Amministrazione in seguito a richiesta scritta dell’Appaltatore; I'autorizzazione ¢ rilasciata nei

termini di cui all’art.105 c¢.18 del D.Lgs.50/2016; i termini decorrono dalla data di consegna alla
stazione appaltante della documentazione corretta e completa prevista dalla legge e nel presente
articolo.

Il subappalto o il subaffidamento in cottimo comporta gli obblighi di seguito sinteticamente

richiamati:

a) I'’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento);

b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
Imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e
dell’importo dei medesimi;

c) le Imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I'’Appaltatore, del’osservanza delle
norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nellambito del
subappalto;

d) le Imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere allAmministrazione,
prima dellinizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile ove prevista;

Ai sensi del comma 20 dell’art.105 del D.Lgs.50/2016, le presenti disposizioni si applicano anche

ai raggruppamenti temporanei e alle societa anche consortili, quando le imprese riunite o
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consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, si applicano altresi
agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del citato
articolo & consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, del D. Lgs. 50/2016 la
costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire
direttamente le prestazioni assunte in appalto.

.E’ fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare al’Amministrazione, per tutti i subcontratti, il nome
del Subcontraente, I'importo del subcontratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. In
difetto e/o anche in parziale omissione di tale comunicazione, ogni e qualsiasi evenienza che
dovesse verificarsi in cantiere (a titolo esempilificativo in relazione alla sicurezza ed alla incolumita
di persone o agli adempimenti contributivi) sara integralmente addebitabile all’Appaltatore.
L’Appaltatore resta, in ogni caso, responsabile nei confronti del’Amministrazione per I'esecuzione
delle opere oggetto di subappalto, sollevando I'’Amministrazione medesima da ogni pretesa dei
Subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza
all’'esecuzione di lavori subappaltati.

Il Direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto dei piani di sicurezza di cui al
D.Lgs.81/2008 da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il Direttore dei lavori, llspettore di cantiere, ove esistente, nonché il Responsabile del
procedimento provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le
previsioni di legge.

L'appaltatore € tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine
di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il
piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto
obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere € responsabile del rispetto del piano
da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

La Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti autorizzati
dellimporto dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nel caso in cui la natura del contratto lo
consente ai sensi del comma 13 dell’art.105 del D.Lgs.50/2016.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di
servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei
seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

C) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
Si precisa che sara esclusa la possibilita di autorizzare subappalti per importi superiori rispetto alla
percentuale dichiarata in sede di offerta e per gruppi di lavorazioni diversi da quelli indicati in sede
di offerta.
Le prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.
Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal D.Lgs. 159/2011 (Codice
delle leggi antimafia), ferma restando la possibilita di promuovere la risoluzione del contratto da
parte del’Amministrazione per inadempienza e malafede dell’appaltatore.

Art.24
DANNI NEL CORSO DEL SERVIZIO

Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli
adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella
esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose
0 a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti
sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura
assicurativa.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al direttore
dell’esecuzione entro 5 giorni lavorativi da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al
risarcimento.

Appena ricevuta la denuncia, il direttore dell’esecuzione procede, redigendone processo verbale,
all'accertamento:
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a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

In attesa di specifiche linea guida da parte di ANAC e/o del legislatore, la direzione dei lavori
applica le procedure riportate agli artt.165 e 166 del DPR 207/2010.

Art.25
CONTABILITA DEL SERVIZIO
CRITERI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

La contabilita del servizio sara effettuata “a misura” secondo le procedure previste dalle linee guida
ANAC per la direzione dell’esecuzione, sulla base dei prezzi unitari contrattuali. Gli oneri della
sicurezza saranno liquidati sulla base della loro effettiva realizzazione come risultante dalla
contabilita sentito il coordinatore per la sicurezza. Le rate di acconto saranno pagate con le
modalita previste dal successivo articolo.

L'Appaltatore e tenuto ad avvisare la Direzione dell’esecuzione quando, per il progredire dei
servizi, non risultino piu accertabili le misure delle opere eseguite.

Le singole lavorazioni verranno misurate con i criteri meglio esposti nei capitolati tecnici
prestazionali.

Quanto sopra € integrato per eventuali parti mancanti con il “Documento di programmazione dei
controlli” approvato con Det. Dirigenziale n. 108 del 04/07/2016.

Art.26
PAGAMENTI IN ACCONTO

Con specifico riferimento alle sole alberature la liquidazione consistera nel pagamento del 30% del
prezzo alla piantagione.
Per quanto riguarda tutte la altre tipologie di materiale vegetale il pagamento sara pari al 100% del
prezzo alla piantagione.

Art.27
PAGAMENTI A SALDO

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non
oltre il sessantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e/o certificato di
verifica di conformita e non costituisce presunzione di accettazione del servizio, ai sensi
dell'articolo 1666, comma 2, del Codice civile.

Art.28
MODIFICA DI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Nessuna modificazione ai servizi appaltati pud essere attuata ad iniziativa esclusiva
dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del
procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in
difformita, fermo che in nessun caso egli pud vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori
medesimi.

L'Amministrazione si riserva l'insindacabile facolta di introdurre all'atto esecutivo le varianti che
riterra opportune nell'interesse della buona riuscita dei lavori e per una maggiore economia degli
stessi.

Le modifiche o varianti al contratto potranno comunque essere ammesse nel rispetto delle
condizioni e quando ricorrono i motivi di cui all'art.106 del D.Lgs.50/2016.

Variazioni entro il quinto dell'importo contrattuale
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Ai sensi del comma 12 dell’art.106 citato, La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si
renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto
dell'importo del contratto, pud imporre all'appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni previste
nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non pud far valere il diritto alla risoluzione del
contratto.

Proroga Tecnica

Ai sensi del comma 11 dell’art.106 citato, la stazione appaltante pud disporre la modifica della
durata del contratto esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione relativi a forniture, servizi
e lavori di manutenzione a carattere continuativo. La proroga € limitata al tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per lindividuazione di un nuovo
contraente. In tal caso I'Appaltatore € tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto
agli stessi prezzi, patti e condizioni o piu favorevoli per la stazione appaltante.

Altre modifiche e variazioni al contratto

Si rinvia alla legislazione vigente in materia.

Art.29
NUOVI PREZZI PER INTERVENTI NON PREVISTI OD ESEGUITI IN ECONOMIA

Eventuali prezzi per opere o lavori non previsti in progetto verranno determinati con le seguenti
modalita (elencate in ordine di gerarchia):

a) Prezzario Lavori Pubblici 2019 pubblicato con Delibera regionale n. 1287 del 27/11/2018,

b) Prezziario ASSOVERDE 2019/2021,

c) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto e nei prezziari di cui
ai punti precedenti;

d) quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove
analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e
trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore
dei lavori e I'esecutore.

Sui relativi prezzi verra praticato il ribasso offerto in sede di gara, nelle modalita esplicitate dal
foglio patti e condizioni

Le percentuali di incidenza della manodopera sono rintracciabili all'interno del Prezzario Lavori
pubblici 2019 pubblicato con Delibera regionale n. 1287 del 27/11/2018, sezione "Opere del Verde
- Manutenzione Alberature”, consultabile al link http://prezzariollpp.regione.toscana.it/.

Le percentuali di incidenza della manodopera, per la piantagione, & stimata pari al 20% circa
dell'appalto.

Le analisi prezzi sono rintracciabili all'interno del Prezzario Lavori pubblici 2019 pubblicato con
Delibera regionale n. 1287 del 27/11/2018, sezione "Opere del Verde - Manutenzione Alberature",
consultabile al link http://prezzariollpp.regione.toscana.it/.

Tutti i nuovi prezzi devono essere approvati dal RUP o dall’appaltante secondo le modalita previste
dall’'ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP dipende.

Per lavorazioni da eseguirsi in economia, si provvedera con operai mezzi d’opera e provviste forniti
dallimpresa o da terzi basati sui prezziari di cui ai punti precedenti

| nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso offerto in sede di gara.

Art.30
REVISIONE PREZZI

Per i lavori pubblici affidati non si pud procedere alla revisione dei prezzi ad esclusione di quelle
previste da specifiche disposizioni legislative e dall’art.36 (“Modifiche di contratti durante il periodo
di efficacia - Varianti in corso d'opera”) del presente Capitolato. Non si applica il comma 1
dell'articolo 1664 del codice civile.
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Art.31
CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA’ DEL SERVIZIO

Il conto finale verra compilato entro 2 (due) mesi dalla data di ultimazione della fornitura, quale
risulta da apposito certificato del Direttore dell’esecuzione con le modalita previste dagli artt. 200,
201,202 del DPR 207/2010.

Il certificato di conformita della fornitura sara redatto ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i. dal Direttore di esecuzione del contratto.

Art.32
PRESA IN CONSEGNA DELL'OGGETTO DEL SERVIZIO

Successivamente all’emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione l'opera sara
presa in consegna dallamministrazione, permanendo la responsabilita dell'impresa a norma degli
articoli 1667 e 1669 del codice civile a garanzia per difformita e e vizi dell’opera.

L’ amministrazione si riserva la facolta di chiedere la consegna anticipata ai sensi dell’art.230 del
DPR 207/2010.

Art.33
ESECUZIONE DEI LAVORI D'UFFICIO - RESCISSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO -
ACCORDO BONARIO

Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per reati accertati a carico
dell'Appaltatore, o per grave inadempimento, grave irregolarita o ritardo nella esecuzione dei
lavori, o per inadempimento dei contratti, si applicheranno gli artt.108, 109 e 110 del
D.Lgs.50/2016 e agli articoli applicabili del D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207.

Nel caso di risoluzione del contratto 'amministrazione si riserva la facolta di affidare I'appalto
interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato alle procedure di gara.

nel rispetto di quanto previsto dall’art.110 c.1 del D.Lgs.50/2016

Anche al di fuori dei casi in cui € previsto il procedimento di accordo bonario ai sensi dell’articolo
205 del D.lgs.50/2016, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del
contratto, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile solo
ed esclusivamente quando non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi ai sensi dell’art.208
c.1 D.Igs. 50/2016.

Qualora a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, 'importo economico dell’opera
possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dellimporto
contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati
dall’art.205 del d.lgs.50/2016.

Per le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall’articolo 205 del
D.Lgs.50/2016, & escluso il ricorso all’arbitrato e pertanto il contratto non conterra la clausola
compromissoria.

La competenza relativa alla definizione delle controversie derivanti dal contratto di appalto,
comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’art.205
del D.Lgs.50/2016, spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo
ove il contratto & stato stipulato. Il Tribunale competente ¢ il foro di Firenze

Art.34
RECESSO

La stazione appaltante ha il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento con le modalita
previste dall’art.109 del D.Lgs. 50/2016.

Art.35
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE E SPECIFICHE TECNICHE
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Ai sensi dell’art.68 del D.Lgs.50/2016, le specifiche tecniche richieste sono desumibili dai capitolati
speciali e disciplinari tecnici prestazionali e dagli altri elaborati di gara.

In relazione all'art.69 del D.Lgs.50/2016 la presunzione di conformita alle specifiche tecniche
richieste di prodotti muniti di etichettatura € eventualmente precisata nei capitolati speciali, nei
disciplinari tecnici e prestazionali e/o negli altri elaborati di progetto.

Ai sensi del dell’art 68 commi 5 e 6 del D.Lgs.50/2016 le specifiche tecniche contenute nei
capitolati speciali, disciplinari tecnici e prestazionali e/o dagli altri elaborati di progetto che
menzionino una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare o un
marchio, un brevetto, un tipo ,un’origine o una produzione specifica devono intendersi “o
equivalente”, salvo il caso in cui la specifica menzione sia giustificata dalla stessa natura e oggetto
dell’appalto, oppure una sola impresa possa offrire le opere servizi o forniture specificate.

Ove presenti tra gli elaborati di progetto, s’'intendono richiamati e facenti parte integrante del
presente Capitolato Speciale d’appalto, i Disciplinari tecnici di progetto anche se non
materialmente allegati per motivi di volumetria.

In tali elementi si affronta quanto previsto alla lettera a) con ulteriore dettaglio e alla lettera b) del
comma 3 dell’art.43 del D.P.R. n°207/2010.

| Disciplinari Tecnici richiamati e presenti in progetto sono:

1) Elaborato tecnico — descrittivo: Relazione tecnica - Prescrizioni esecutive — Indicazioni
sicurezza - Programma controlli

2) Elaborato economico: Elenco Prezzi Unitari - Incidenza manodopera

3) Computo metrico - Incidenza manodopera

4) Elaborato tecnico: Cronoprogramma - Taglio erba - Raccolta erba - Potatura siepi - Scerbature
aiuole - Manut. varia

5) Capitolato speciale

Art.36
CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE

Oltre a quanto specificato nel nel “Documento di programmazione dei controlli” approvato con Det.
Dirigenziale n. 108 del 04/07/2016 e facente parte integrante e sostanziale del presente Capitolato
le persone addette al controllo dell'esecuzione del contratto e dello svolgimento dei servizi, le quali
operano secondo le norme per ciascuno previste nell'ordinamento vigente, e in particolare nel
dlgs.50/2016, nel DPR 207/2010 e nel D.Lgs. 81/2008 sono:

- L’eventuale coordinatore per la sicurezza nella persona del/dei professionista/i
esplicitamente incaricato/i o individuato/i per I'espletamento di tali funzioni, sia esterno che
interno al’Amministrazione;

- L’eventuale collaudatore nella persona del/dei professionista/i esplicitamente incaricato/i o
individuato/i per I'espletamento di tali funzioni, sia esterno che interno al’ Amministrazione.

| controlli e le verifiche eseguite dall'Amministrazione nel corso dell'appalto non escludono le
responsabilita proprie dell'appaltatore in relazione a tutti gli obblighi contrattuali, ed in particolare
per vizi, difetti e difformita dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia
dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali gia controllati. Tali controlli e verifiche non
determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla
stazione appaltante.

Art.37
RESPONSABILITA’ E ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore é tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e
normativo previsto dai contratti di lavoro nella localita e nel periodo cui si riferiscono i lavori e
risponde in solido dell'applicazione delle norme anzidette anche da parte di sub-appaltatori.

Sara suo obbligo adottare nell'esecusione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari per
garantire I'incolumita degli operai e rimane stabilito che egli assumera ogni ampia responsabilita
sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilita s'intende quindi sollevato il
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personale preposto alla Direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilita sono quelli indicati
dal Regolamento recante il capitolato generale di appalto dei lavori pubblici.

L'Appaltatore € tenuto inolire a trasmettere alllAmministrazione appaltante la documentazione di
avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, ivi inclusa la Cassa edile,
prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna.

La gara prevede interventi su aree a verde pubblico e non di varia tipologia (attrezzato e non,
parchi, incolti, giardini, aiuole stradali, parcheggi, piazze pubbliche ecc) con presenza di utenza
varia. Gli interventi saranno eseguiti con presenza di cittadinanza nell’area non interessata dagli
interventi, laddove questo risulti operativamente fattibile a giudizio della D.L.. Analogo discorso e
riferito a quegli interventi eseguiti su sede stradale con presenza di veicoli in movimento.

Le aree su cui si eseguiranno gli interventi non presentano tutte superficie carrabili, e quindi gli
interventi dovranno prevedere I'utilizzo di mezzi adeguati a garantire un uso insicurezza delle aree
sia per gli operatori che per i manufatti ivi presenti.

Le aree oggetto di lavoro sono caratterizzate dalla presenza di bambini, motivo per cui ogni
operazione in prossimita di aree gioco dovra eseguirsi con attenta verifica del personale a terra in
merito alla non presenza di bambini in aree critiche rispetto alla dinamica del lavoro, e nel caso
predisporre i necessari accorgimenti e atteggiamenti (nastrare area, avvisare genitore e/o
accompagnatore ecc).

Nelle aree oggetto degli interventi potra eventualmente verificarsi la presenza delle maestranze
comunali dell’'Uff. Ambiente Parchi e Verde per eventuali operazioni a terra, nonché dei soggetti a
cui 'A.C. ha affidato servizi quali pulizia cestini ecc.

Gli attrezzi di lavoro usati negl’interventi non dovranno mai essere lasciati “a giro” sul luogo
d’intervento, ma sempre dentro i mezzi meccanici, o in area lavoro delimitata o sotto controllo
diretto dell’operatore al fine di evitare inciampi o altro da parte dell’utenza.

L’area di intervento dovra essere transennata ed isolata.

La gara potrebbe prevede interventi anche all'interno di plessi scolastici: in tale casistica sara, a
discrezione dell Ambiente e Verde, possibile spostare o sospendere o frazionare I'esecuzione
dellintervento al fine di renderlo maggiormente compatibile e sicuro con lo svolgimento dell’attivita
scolastica, senza che sia sollevata riserva alcuna da parte dell’esecutore. Anche in questo caso
vale I'indicazione sopra esposta per la presenza di bambini.

Gli oneri di richiesta di occupazione di suolo pubblico saranno a carico dell’Ufficio, salvo i casi di
urgenza di cui al paragrafo precedente.

Le installazioni in genere dovranno essere eseguite nel rispetto delle migliori regole d’arte e con
l'uso di mezzi, attrezzature ed indumenti conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza
DPI.

La Ditta aggiudicataria dovra provvedere alla rimozione nel giorno stesso dell'intervento dei
materiali di risulta. Nel solo caso di guasto ai mezzi meccanici coinvolti nella rimozione dei
materiali vegetali di risulta che impedisce lo smaltimento in giornata, si dovra provvedere alla
delimitazione in sicurezza degli stessi mediante idonee attrezzature. In nessun caso & concesso
un deposito del materiale per un tempo superiore a 3 giorni naturali € consecutivi, salvo quanto
eventualmente connesso alla gestione di eventi meteo straordinari.

La ditta nell’esecuzione delle rimozioni, in caso di strutture complesse assimilabili per carichi a
elementi definibili “pesanti” ai sensi del Testo Unico Sicurezza D. Lggs 81/08 smi, dovra procedere
con lo smontaggio delle singole parti componenti il gioco, quindi escludendo la rimozione intera
stesso, al fine di rimanere negli ambiti normativi e operativi previsti dalla procedura in oggetto.

La Ditta aggiudicataria non dovra mai lasciare i materiali di risulta su sede stradale, ma sempre
comunque fuori dalla stessa.

[l materiale di risulta dovra essere caricato, trasportato e scaricato in stabilimenti di discariche
autorizzate il cui onere & compreso nel prezzo.

Le indicazioni di cui sopra sono da utilizzare come DUVR PRELIMINARE e recepire ai fini dello
svolgimento del servizio da parte dell’impresa nella produzione dei seguenti documenti:

a) D.U.V.R.I. DEFINITIVO piano di coordinamento e cooperazione ai sensi art. 26 del d.lgs. 81/08
e s.m.i. per gli aspetti di contatto con operatori incaricati e dipendenti del’A.C, e la cittadinanza
eventualmente limitrofa;

b) un idoneo piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, quando
quest’ultimo non sia previsto ai sensi del d.Igs. 81/2008 e s.m.i.
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¢) un idoneo piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest’ultimo
sia previsto ai sensi del d.Igs. 81/2008 e s.m.i. ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla
lettera b).
Ai sensi dellart. 1, comma 4, del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Scandicci approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 25.02.2014, 'affidatario dovra
dichiarare di aver preso visione di defto Codice e del Codice generale di comportamento dei
dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013 pubblicato sul sito internate del Comune e che si
impegna a far osservare ai collaboratori a qualsiasi titolo impiegati nell’esecuzione del servizio
oggetto del presente contratto il citato Codice di comportamento. L’inosservanza di tale
disposizione comporta la risoluzione del presente contratto
Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del DPR 207/2010 (in quanto non
abrogato dal D.Lgs.50/2016), e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con i
prezzi di contratto, anche gli oneri e obblighi di seguito riportati, per i quali non spettera quindi
all'Appaltatore altro compenso (salvo quanto diversamente stabilito dagli elaborati tecnici di
progetto con particolare riferimento ai capitolati tecnici prestazionali, ai computi metrici, al Piano
della Sicurezza) e piu in particolare:
a) le spese di contratto ed accessorie e I'imposta di registro;
b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale
di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’esecutore;
d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi
inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente;
sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d'opera;
g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e
perfetta dei lavori;
h) le spese per rilievi, picchettamenti e riconfinamenti strumentali, tracciati, verifiche, esplorazioni,
capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del
responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna
fino al’emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare
esecuzione;
i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'istallazione e I'esercizio delle attrezzature e dei mezzi
d’opera di cantiere;
l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio
di direzione lavori;
m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per
abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di
collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
0) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
di cui e indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali;
p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.
Si precisa tuttavia, ai sensi di quanto chiarito dalla determinazione dell’Autorita per la Vigilanza sui
Lavori Pubblici n°® 4/2006 che gli oneri sopra richiamati devono intendersi a carico dell’appaltatore
ove non esplicitamente computati nel Piano di Sicurezza quali oneri per la sicurezza, nel qual caso
verranno corrisposti all’appaltatore a tale titolo secondo le modalita previste dal presente
capitolato speciale di appalto.
Inoltre, sono a carico dell'Appaltatore anche gli oneri e spese seguenti (salvo quanto diversamente
stabilito dagli elaborati tecnici di progetto con particolare riferimento ai capitolati tecnici
prestazionali, ai computi metrici, al Piano della Sicurezza):

* le spese per la redazione dei piani di sicurezza previsti dal D.Lgs.81/2008, con particolare

riferimento al piano operativo, sostitutivo o integrativo di sicurezza e le spese per il
coordinamento con i piani di sicurezza di tutte le altre imprese operanti nel cantiere
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le spese per canoni e diritti di brevetto di invenzione e di diritti d'autore, nel caso i dispositivi
messi in opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della legge 633/1941 e del
R.D. 1127/1939

le spese per uso e disponibilita dei passaggi nel cantiere, uso di ogni mezzo di
sollevamento presente in cantiere con manovra a cura del personale dell'Appaltatore e uso
e disponibilita dei passaggi ai vari piani dell'edificio e dei ponteggi esterni per I'uso di ditte
che eseguano prestazioni particolari per conto delllAmministrazione non comprese nel
presente appalto.

le spese per formare e mantenere i cantieri e illuminarli, per la vigilanza e guardiania diurna
e notturna del cantiere per tutta la durata dei lavori fino alla consegna, le spese di trasporto
di materiali e mezzi d'opera, le spese per attrezzi ecc., le strade di servizio del cantiere,
anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte dell Amministrazione,
le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai
lavori in economia;

le spese per l'energia elettrica, I'acqua, il gas, l'uso di fognatura, il telefono e i relativi
eventuali contratti e canoni; Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni
occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura,
necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese
per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre ditte che
eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle
esigenze e delle misure di sicurezza;

le spese per l'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano
arrecare danni;

le spese per rimuovere materiali o cumuli di terra o riporti relativi a strade di servizio che
sono state eseguite per I'uso del cantiere ma che non sono previste nel progetto;

le spese per lo sgombero del cantiere entro due settimane dalla ultimazione dei lavori, ad
eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il
collaudo stesso;

le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e
tecnico sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei lavori riterra
opportuni

le spese per I'esecuzione di modelli e campioni analisi e esperienze relativi ad ogni tipo di
lavorazione che la D.L. richiedera;

le spese per la redazione di eventuali elaborati di dettaglio richiesti dal Direttore dei Lavori,
quali ad esempio dettagli costruttivi;

il prelievo di campioni, in contraddittorio tra I'Amministrazione e ['Appaltatore e con
redazione di verbale e I'apposizione di suggelli, la loro eventuale stagionatura, le prove di
laboratorio richieste dalla D.L. o imposte dalle norme in vigore presso laboratori
ufficialmente autorizzati;

le spese per l'approntamento delle prove di carico delle strutture portanti e per le
apparecchiature di rilevamento, come flessimetri, sclerometri, ecc., sia in corso d'opera sia
in sede di collaudo, solo escluso I'onorario per i collaudatori;

le spese per I'esecuzione e fornitura di fotografie su supporto informatico, del tipo e formato
richiesto dal direttore dei lavori, delle opere in corso di costruzione al momento dello stato
di avanzamento e nei momenti piu salienti a giudizio del Direttore dei lavori stesso;

le spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti 0 conseguenti, le spese per la
conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte
delllAmministrazione;

le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e
alle cose durante I'esecuzione dei lavori;

le spese per individuare infrastrutture e condotte da attraversare o spostare e le relative
domande all'ente proprietario, nonché le spese per convocare i proprietari confinanti e
quelle per redigere il verbale di constatazione dei luoghi; e quelle per I'approntamento di
tutte le opere, i cartelli di segnalazione e le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul
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lavoro e a garantire la vita e l'incolumita del personale dipendente dall'Appaltatore, di
eventuali sub appaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di
direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dall'’Amministrazione. Le tettoie e i parapetti a
protezione di strade aperte al pubblico site nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere e la
fornitura e la manutenzione dei cartelli stradali di avviso e dei fanali di segnalazione in base
alle norme del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione;

* le spese , ove necessario, per la verifica dei calcoli e del progetto esecutivo delle opere
strutturali eseguita da un tecnico laureato iscritto all'Albo professionale, e I'approntamento
di quanto necessario per le denunce, i depositi al Genio civile, le autorizzazioni, ecc.,
secondo quanto previsto dalla legge 64/1974 , dal D.M. 14/01/2008 — NTC 2008, dalla
legge 1086/1971 e da leggi regionali, comunque secondo tutta la normativa in materia di
strutture e costruzioni in zone sismiche, vigente al momento dell’appalto;

* le spese, ove necessario, per la redazione della dichiarazione di conformita degli impianti
realizzati ai sensi del D.M. 37/08 e relativi regolamenti e norme tecniche di attuazione;

* gli adempimenti e le spese connesse alla produzione della documentazione necessaria ai
fini della prevenzioni incendi previsti dalla normativa vigente;

» le spese per I'apposizione di n. 1 tabella informative all'esterno del cantiere di dimensioni
minime cm 120 x 200, e la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla
ultimazione dei lavori, con le indicazioni usuali (previste dalla Circolare del Ministero dei
LL.PP. n. 1729/UL del 1° giugno 1990): in caso di contestazione degli organi di polizia, ogni
addebito alllAmministrazione verra addebitato all'Appaltatore in sede di contabilita;

» le spese per la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti,
indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a
proprieta pubbliche o private o alle persone, sollevando con cid I'Amministrazione, la
Direzione dei lavori e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilita;

» l'onere della fornitura alllAmministrazione, al solo prezzo di fornitura a pié d'opera, prima
della smobilitazione del cantiere, di un quantitativo di materiale per ogni tipologia di opere
da considerarsi come ricambi che verra precisato dal Direttore dei lavori;

» le spese per l'effettuazione di indagini, controlli, ecc. che il Collaudatore amministrativo o
statico riterra necessarie a suo insindacabile giudizio.

» le pratiche presso le Amministrazioni ed Enti competenti per permessi, licenze, concessioni
ed autorizzazioni per opere di presidio, occupazioni temporanee di aree, interruzioni
provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, passi carrabili, cautelamenti, trasporti
speciali, nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennita, canoni, cauzioni, ecc.
In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o
contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.

» la fornitura all'ufficio tecnico dell'ente appaltante, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte
le notizie relative all'impiego della manodopera, notizie che dovranno pervenire in copia
anche alla direzione dei lavori. In particolare si precisa che I'Appaltatore ha |'obbligo di
comunicare mensilmente al direttore dei lavori il proprio calcolo dell'importo netto dei lavori
eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso periodo.
Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere dall'Appaltatore la comunicazione scritta di tal
dati entro il 25 di ogni mese successivo a quello cui si riferiscono i dati. Il direttore dei
lavori, a sua volta, trasmettera tempestivamente tali dati, con le eventuali note e commenti,
al predetto ufficio. La mancata ottemperanza dell'Appaltatore alle precedenti disposizioni
sara considerata grave inadempienza contrattuale;

L’appaltatore dovra fornire, con oneri a suo carico, in fase di collaudazione dell’opera tutta la
documentazione finale dellopera, intesa come dichiarazioni di conformita, as-built,
documentazione certificativa in _genere sia su supporto cartaceo in duplice originale sia su
supporto digitale scansionato dal cartaceo;

Per tutte le voci ad opera compiuta di Elenco Prezzi, ove non espressamente specificato,
s'intendono comprensive di tutti gli oneri e magisteri relativi a: 1) movimentazione, trasporto e
conferimento con mezzi idonei dei materiali di resulta a discarica autorizzata coerente con il rifiuto
e la produzione di specifica dichiarazione di smaltimento e relativi oneri di discarica; 2) I'impiego e
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l'utilizzo di idonei opere provvisionali di qualsiasi genere escluse solo quelle previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento (PSC); I'esecuzione a perfetta regola d’arte della voce di elenco.
L’impresa ha l'obbligo di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di
intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con le finalita di condizionarne la
regolare e corretta esecuzione, in ossequio a quanto previsto dall'art. 24 della legge regionale n°
38/2007.

L’appaltatore e tenuto al rispetto di quanto stabilito dal D.M. 8 maggio 2003 n° 203 che regola
I'impiego dei materiali riciclati e al rispetto delle clausole ambientali di cui all'art. 33 della L.R. n°
38/2007.

Nel caso di lavori di particolare complessita o rilevanza economica, ed ogni caso per lavori di
importo superiore ai 5 milioni di Euro, si procedera agli adempimenti di cui al secondo comma
dell’'art. 26 della legge regionale n° 38/2007.

Quando I'Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, I'Appaltante sara in diritto, previo avviso
dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica, di
provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico
dell'Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi
saranno fatti d'ufficio e I'Appaltante si rimborsera della spesa sostenuta sul prossimo acconto.

Sara applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto agli
obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere I'Appaltante.

Tale penale sara ridotta del 5% qualora |'Appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il
termine fissato nell'atto di notifica.
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