



comune di
MONTAIONE

PROGETTO


**MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADA DI SANTO STEFANO**

FASE

PROGETTO ESECUTIVO

TITOLO ELABORATO

QUADRO ECONOMICO



RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

GEOM. FIORENZO GRIFONI

PIAZZA DEL MUNICIPIO, 1 50050 MONTAIONE (FI)

PEC: COMUNE.MONTAIONE@POSTACERT.TOSCANA.IT

DATA

GENNAIO 2019

TIMBRO E FIRMA

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI		
A. LAVORI	% I.V.A	Importi in €
1. Lavori a Misura	22,00	€ 270.222,80
2. Lavori a Corpo	-	-
4. Sicurezza speciale a Corpo	-	-
5. Sicurezza speciale a Misura	22,00	€ 9.174,19
6. Incidenza della Manodopera non soggetta a ribasso	-	-
7. Lavori in economia	-	-
8. I.V.A. su A) LAVORI		€ 61.467,34
TOTALE A) LAVORI		€ 279.396,99
I.V.A. su A) LAVORI		€ 61.467,34
TOTALE A) LAVORI (I.V.A. INCLUSA)		€ 340.864,33
B. SOMME A DISPOSIZIONE		
1. SPESE DIVERSE		€ 9.053,34
1.1 Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto	-	-
1.2 Maggiori lavori imprevisi 1,50% Lavori	-	€ 4.053,34
1.3 Spese per attività di consulenza e di supporto	-	€ 5.000,00
1.3.1 Verifica del progetto	-	€ 5.000,00
2. RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI		-
2.1 Indagini geologiche	-	-
2.2 Rilievi topografici	-	-
2.3 Rilievi sotto servizi	-	-
3. SPESE ANALISI E COLLAUDI		-
3.1 Analisi di laboratorio	-	-
3.2 Collaudo statico	-	-
3.3 Collaudo tecnico-amministrativo	-	-
3.4 Altro	-	-
4. SPESE TECNICHE		-
4.1 Progettazione	-	-
4.2 Fondo incentivante	-	-
4.3 Progettazione strutturale	-	-
4.4 Progettazione impianti	-	-
4.5 Direzione dei lavori	-	-
4.6 Contabilità	-	-
4.7 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	-	-
4.8 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	-	-
4.9 Frazionamenti/accatastamenti	-	-
4.10 Assicurazione dipendenti	-	-
5. ACQUISIZIONE AREE		-
5.1 Espropriazione terreni	-	-
5.2 Indennizzo conduttori e frutti pendenti	-	-
6. OCCUPAZIONE AREE		-
6.1 Espropriazione terreni	-	-
6.2 Indennizzo conduttori e frutti pendenti	-	-
7. ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI		-
7.1 Alla rete di energia elettrica	-	-
7.2 Alla rete telefonica	-	-
8. ALTRE SOMME		€ 82,33
8.1 Arrotondamento	-	€ 82,33
9. I.V.A.		-
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		€ 9.135,67
I.V.A. su B) SOMME A DISPOSIZIONE		-
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE - I.V.A. INCLUSA		€ 9.135,67
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)		€ 350.000,00
IL PROGETTISTA		
