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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di
TOS19 04.E |colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere
07.001.001 |dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 12
309000,0
0 309°000,00
SOMMANO m 309°000,00 0,30 92°700,00
2 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di
TOS19 04.E |colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere
07.001.002 |dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 15
309000,0
2,00 0 618°000,00
SOMMANO m 618°000,00 0,32 197°760,00
3 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di
TOS19 04.E |colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere
07.001.004 |dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza superiore
a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc
2°000,00
SOMMANO m? 2°000,00 3,05 6°100,00
4 Pannelli di preavviso di bivio realizzati in alluminio spessore 25/10, scatolato
TOS19_PR.P e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a
51.013.001 |fuoco, previa mano ... co, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Con pellicola rifrangente classe 2 per superfici minori di mq. 4
6,00 2,00 1,500 18,00
SOMMANO m? 18,00 181,70 3270,60
5 Segnale triangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato,
TOS19_PR.P |verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante
51.001.001 |nella parte posteriore, ... ente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per
tutti i simboli. Lati cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 1.
20,00
SOMMANO cad 20,00 25,78 515,60
6 Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato,
TOS19_PR.P|verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante
51.002.002 |nella parte posteriore, r ... € a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per
tutti i simboli. Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1
25,00
SOMMANO cad 25,00 23,05 576,25
7 Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato,
TOS19_PR.P |verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante
51.002.005 |nella parte posteriore, r ... € a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per
tutti i simboli. Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2
30,00
SOMMANO cad 30,00 32,23 966,90
8 Segnale ottagonale (STOP) in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato,
TOS19_PR.P |fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di
51.003.002 |ancorante nella parte poste ... ore interamente con pellicola retroriflettente
classe 2 a pezzo unico, completo di attacchi speciali. Dimensione A cm 90
5,00
SOMMANO cad 5,00 61,81 309,05
A RIPORTARE 302°198,40

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 302°198,40
9 Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato
TOS19_PR.P e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a
51.006.004 |fuoco, previa mano d ... ezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i
simboli. Dimensione cm 27x80 con pellicola retroriflettente cl. 1
40,00
SOMMANO cad 40,00 22,59 903,60
10 Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e
TOS19_PR.P |rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a
51.012.010 |fuoco, previa mano di ancora ... completo di attacchi speciali; per tutti i
simboli. A freccia dimensione cm 30x130 con pellicola retroriflettente cl. 2
30,00
SOMMANO cad 30,00 56,41 1'692,30
11 Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte, completo di
TOS19_PR.P |tappo di chiusura superiore in materiale plastico. del diametro esterno mm
51.009.002 |60, del peso non inferiore a 4,20 kg/ml
109,00 3,00 327,00
SOMMANO ml 327,00 5,67 1'854,09
12 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di sostegni, a palo,
TOS19 04.E |ad arco o a mensola, per segnali stradali, eseguita con fondazione in
07.005.001 |calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno su
cui si opera.
108,00
SOMMANO cad 108,00 25,26 2'728,08
13 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di segnali su appositi
TOS19 _04.E |sostegni, ogni coppia di staffe.
07.005.002 187,00
SOMMANO cad 187,00 6,04 17129,48
14 Delineatore modulare di curva (art.174 del Reg. CdS) in alluminio, scatolato
TOS19_PR.P |e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a
52.007.001 |fuoco, previa mano di ... reccia bianca in pellicola retroriflettente classe 2,
certificato CE secondo la UNI EN 12899-3:2008. dimensioni cm 60x60
30,00
SOMMANO cad 30,00 25,70 771,00
15 Delineatore speciale di ostacolo per la testata o i fronti delle isole
TOS19 PR.P spartitraffico (art. 177 Reg. CdS), a sezione semicircolare dimensioni
52.009.002 |minime cm 50x40, di colore giallo, com ... passaggio obbligatorio o
consentito, certificato CE secondo la UNI EN 12899-2:2008. con pellicola
retroriflettente cl. 2
10,00
SOMMANO cad 10,00 24,88 248,80
16 Fomitura e posa in opera di segnale di progressiva chilometrica bifacciale
14.48 costituito da due pannelli cm 60x40 con pellicola classe 1, staffa bifacciale e
palo diam. 60 mm altezza m 3,00, compreso ogni onere e/o0 magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
20,00
SOMMANO cadauno 20,00 163,00 3"260,00
17 Fomitura e posa di pannello fotovoltaico con tensione nominale max 17,3V;
A RIPORTARE 314°785,75

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L\lRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 314°785,75
14.52 corrente nominale max 4,16A completo di supporto per sostegni tubolari
diam. 60 ovvero diam. 90
Da 85 W di potenza nominale
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 885,00 2'655,00
18 Arrotondamento
V4 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1,25 1,25
Parziale LAVORI A MISURA euro 317°442,00
TOTALE euro 317°442,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE:



