
Ponte per accesso area

Cancello scorrevole

Recinzione con rete

a maglia sciolta h= cm 200

in c. a. prefabbricato scatolare

Recinzione muro in c.a. h= cm 100 e

elementi in acciaio zincati o corten h= cm 100

Area  a prato

dimensioni utili cm 400x220

Fosso

Ponte per accesso area

5.50

in c. a. prefabbricato scatolare

Allacciamento alla rete Enel

dimensioni utili cm 400x220

Alloggiamento in resina

per contatore Enel
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MAGAZZINO

15 mq

CUCINA

13 mq

CANILE RIFUGIO per 45/53 cani

AREA DI SGAMBAMENTO PER 9/10 CANI 73,5 mqAREA DI SGAMBAMENTO PER 5 CANI 61,5 mq AREA DI SGAMBAMENTO PER 5 CANI 61,5 mq

zona di

confinamento

box con doppio

accesso
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accesso e zona

di confinamento
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di confinamento

Siepe

Platano
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SPOGLIATOIO
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COMUNE DI PIOMBINO

Città medaglia d'oro al valor militare

Settore LAVORI PUBBLICI

Servizio UFFICIO TECNICO

CANILE MINIMO
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TAVOLA 2

Planimetria Stato di Progetto
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