
 

Comune di Livorno 

DIPARTIMENTO 5 – LAVORI PUBBLICI 

Settore Nuove Opere e Urbanizzazioni 
Ufficio Progettazione Opere d’ingegneria 
e  collettori fognatura bianca 

 
 
 

RESTAURO ELEMENTI ARCHITETTONICI TERRAZZA MASCAGNI  
 

 

 

R E L A Z I O N E   T E C N I C A  
 

 

 

Il progetto di seguito illustrato prevede l’esecuzione delle opere necessarie al 

ripristino/sostituzione dei manufatti prefabbricati della Terrazza Mascagni danneggiati per effetto 

dell'azione chimica e meccanica degli agenti atmosferici.  

I vari elementi in calcestruzzo di cemento, andranno riprodotti secondo l’aspetto estetico e 

dimensionale degli originali ma con composizione degli impasti e rapporti acqua/cemento tali da 

garantire caratteristiche di resistenza e impermeabilità migliori. 

A tale scopo i nuovi elementi saranno confezionati con miscele cementizie idonee 

all'ambiente marino e con armature esclusivamente in acciaio inox di tipo austenitico specifico per 

ambienti salmastrosi, e successivo trattamento con prodotti impregnanti idrorepellenti trasparenti, 

comunque nel rispetto della Norma Tecnica Europea UNI EN 2006-1. 

Le lavorazioni consistono essenzialmente in: 

 ricognizione di tutti gli elementi in cls prefabbricato verificandone lo stato di degrado quali 

le cimase della balaustra, i colonnini, i pilastri, le panchine e i gradini componenti le 

scalinate di accesso alla terrazza, verificandone l'aderenza al supporto o il livello di degrado 

per meglio definire la scelta dell'intervento per la quantificazione della sostituzione o 

eventuale ripristino; 

 costruzione degli stampi e dime per la riproduzione fedele dei manufatti originali esistenti; 

 realizzazione dei nuovi elementi confezionati con miscele cementizie confezionate a norma 

UNI EN 206-1 :2006 per ambienti in classe di esposizione XS3, con classe min. di res. 

C35/C45,  curva granulometrica 01/12 a decrescenza frazionata a 4 vagli con rapporto A/C 
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massimo 0,45-0,40  armatura in acciaio inox aderenza migliorata tipo austenitico AISI 

316L; 

 demolizione degli elementi e sostituzione con nuovi, e successiva stuccatura con malte 

premiscelate e resine dei giunti relativi ai collegamenti dei manufatti affinchè vengano 

chiuse tutte le fessure causa di erosione dell'azione idrosalina; 

 ricostruzione diretta e stuccatura di piccole lesioni su manufatti che non necessitano di 

sostituzione; 

 trattamento superficiale con prodotti impregnanti idrorepellenti trasparenti che non alterano 

l'aspetto estetico del manufatto ma riducendo agli agenti aggressivi di penetrare nel 

calcestruzzo; 

 demolizione sostituzione e muratura di piccole porzioni di pavimentazione costituita da 

mattonelle in graniglia deteriorate e ripristino dei commenti con malte cementizie idonee; 

 in prossimità dei gocciolatoi sostituiti del paramento lato mare verrà ripristinato l'intonaco 

con prodotti preconfezionati a base di malte cementizie idonee per l'uso in ambienti marini: 

le parti distaccate saranno demolite e ricostruite con intonaco grezzo fratazzato formato da 

un primo e secondo strato di rinzaffo, e successivamente piallettato con uno strato di malta 

fine. 

Le lavorazioni saranno eseguite in modo da non compromettere la fruibilità della terrazza 

predisponendo le recinzioni di cantiere a tratti per le zone interessate di volta in volta dai lavori 

senza creare interferenze con l'utenza pedonale e con segnalazioni di operatori a terra durante il 

transito dei mezzi operativi sul plateatico, comunque come sarà meglio specificato nel Piano di 

Sicurezza. 

Considerato il tempo necessario alla realizzazione degli stampi e la successiva necessaria 

maturazione del cls dei manufatti e la posa in opera degli stessi, si prevede per detto intervento una 

durata di 210 giorni. 

Di seguito si allegano alcune foto dello stato attuale dei manufatti. 

 

 

Livorno, luglio 2017 

 

 

    IL PROGETTISTA  

(Ing. Roberto Del Corso) 
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Tratti di balaustra con cimasa da sostituire 
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Sedute lato terra 
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Sedute lato terra 
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Pilastrini cimasa 
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