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 REALIZZAZIONE DI OSSARIO PREFABBRICATO ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI MONTEFIORALLE

COMPUTO METRICO DEFINITIVO

nr.ordine Codice SICUREZZA/CANTIERE unità misura lung. largh. Quantità Unitario € TOTALE € % sic costo sic. % manodop

1 TOS16_17.N06.004.012 cad 0,67 1 1 1 0,67 207 € 138,00 100% € 138,00 0 0

2 TOS16_17.N06.005.001 Montaggio e smontaggio di wc chimico-noleggio mensile cad 1 1 1 1 1 55,2 € 55,20 100% € 55,20 0 0

3 cad 13 1 1 1 13 24,38 € 316,94 100% € 316,94 0 0

4 TOS16_17.P05.001.003 m 1 48,2 1 1 48,2 1,200 € 57,84 100% € 57,84 0 0

5 TOS16_17.P07.002.013 cad 6 1 1 1 6 6,67 € 40,02 100% € 40,02 0 0

6 TOS16_17.P07.002.001 cad 2 1 1 1 2 2,26 € 4,52 100% € 4,52 0 0

7 OS1-indagine di mercato Impianto di messa a terra più omologazione cad 0,3 1 1 1 0,3 450 € 135,00 100% € 135,00 0 0

8 TOS16_17.P07.004.001 cad 0,3 1 1 1 0,3 41,43 € 12,43 100% € 12,43 0 0
9 TOS16_17.P07.003.001 Cassetta con presidi medicali (allegato 1 DM. 389/2003) cad 0,3 1 1 1 0,3 31,14 € 9,34 100% € 9,34 0 0

10 TOS16.RU.M10.001.002 h 0,42 1 1 1 0,42 36,09 € 15,03 100% € 15,03 0 0

nr.ordine Codice LAVORI unità misura lung. largh. Quantità Unitario € TOTALE € % sic costo sic. % manodop

11 TOS16_01.B07.002.003 mc 2 7,1 0,3 0,25 1,07 517,58 € 551,22 2,00% € 11,02 66,42% € 366,12

12 TOS16_01.A04.016.001 mc 2 6,77 0,67 0,87 7,89 106,78 € 842,76 4,50% € 37,92 67,58% € 569,54
13 P8-indagine di mercato oneri per analisi chimica più test di cessione cad 1 1 1 1 1 500 € 500,00 0,00% € 0,00 0,00% 0

14 P9-indagine di mercato kg 1800 7,89 1 1 14202 0,05 € 710,10 0,00% € 0,00 0,00% 0

15 TOS16_02.A07.001.001 mc 7,89 1 1 1 7,89 58,12 € 458,57 1,00% € 4,59 62,56% € 286,88

16

Bi 2015- 364.03.001.004

mc 2 6,77 0,67 0,52 4,72 53,9 € 254,26 1,00% € 2,54 40,00% € 101,71

par.u
g.

H/pes
o

costo 
manodop

Box prefabbricato di cantiere, composto da:struttura di base 
sollevata da terra ed avente struttura portante in profilati 
metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich 
autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, 
pavimentazione in pvc su supporto in legno idrifugo, infissi in 
alluminio anodizzato, impianto elettrico, termico, idrico (acqua 
calda e fredda) e fognario, esclusi allaccamenti e realizzazione 
basamento-compreso montaggio e smontaggio-adibito a mensa 
di dimensioni 240x450x240, noleggio per 1 mese

TOS.16_17.N05.002.014/0
17/020

Montaggio/smontaggio, oltre noleggio per 2 mesi di recinzione 
area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica 
diurna/notturna-con pannelli elettrozincati di l=3,50 mt 
h=2,00+basamento in cemento

Recinzione e accessi di cantiere, rete di recinzione in plastica 
color arancio H= 180 cm
Cartello norme istruzioni da parete in alluminio forma 
rettangolare dim. mm 250x350 lettura 4 m
Lanterna segnaletica a luce rossa fissa con interruttore manuale 
alimentata in bt. A 6 volt o batteria

Estintore a polvere omologato compresa manutenzione 
semestrale da 6 kg

Manodopera operaio edile specializzato-maggior onere per la 
cessazione delle attività durante funzioni funebri

par.u
g.

H/pes
o

costo 
manodop

Muratura in pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o 
lavori analoghi, eseguita con malta di cemento
Scavo, per realizzazione piano di appoggio ossario, a sezione 
ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt. 1,50) fino alla 
profondità di 1,50 m. eseguito a mano in terreno di media 
consistenza, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche 
discariche fino alla distanza di 20 km.

oneri di discarica per lo smaltimento di terre di scavo (cod. 
17054)
Carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di 
smaltimento autorizzati, esclusi i costi di smaltimento e tributi, se 
dovuti, e movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. 
Carico, trasporto e scarico a mano su autocarro portata mc 
3,50-per scavo platea
RIEMPIMENTO buche o scavi stradali eseguito con mezzi 
meccanici, con materiali lapidei scevri da sostanze organiche, 
compreso costipazione, spianamento, pillatura in strati non 
superiori a 30 cm, bagnatura e ricarichi fino ad ottenere un 
grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata 
(misurato secondo il volume dello scavo al netto del manufatto 
posto in opera):compresa fornitura di inerte lapideo di 
frantumazione, pezzatura 40-70, per profondita' fino a 1,5 mt
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17 TOS16_01.B04.003.001 mc 2 6,77 0,67 0,1 0,91 96,19 € 87,26 1,00% € 0,87 10,30% € 8,99

18 TOS16_01.B04.004.002 mc 2 6,77 0,67 0,18 1,63 111,37 € 181,86 1,00% € 1,82 8,90% € 16,19

19 c.s. c.s. mc 2 6,77 0,80 0,15 1,62 112,37 € 182,58 1,00% € 1,83 8,90% € 16,25
20 TOS.16_01.B02.002.002 casseforme mq 2 6,92 0,8 1 11,07 28,33 € 313,67 3,00% € 9,41 63,81% € 200,15

21 TOS15_PR.P06.002.007 kg 7,98 4 0,6 6,7 128,32 0,75 € 95,85 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00
22 c.s. c.s. kg 7,98 4 6,7 0,9 192,48 0,75 € 143,78 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00

23 TOS16_01.B03.001.005 kg 0,62 39,65 1 1 24,58 1,72 € 42,28 1,50% € 0,63 43,88% € 18,55

24 P1 a corpo 1 1 1 1 1 9164,57 € 9.164,57 € 0,55 27,47% € 2.517,51

Calcestruzzi:fornitura di conglomerato cementizio 
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 
206-1 e UNI 11104 conforme alle NTC 2008, compreso il getto e 
la vibratura, il tutto per dare titolo compiuto e finito a regola 
d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di 
Sistema di controllo della produzione, effettuata in accordo a 
quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo 
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo 
indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va 
prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto 
delle prescrizioni di progetto.Il costruttore prima dell'inizio 
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per 
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.getto 
in opera di calcestruzzo per opere non strutturali, classe di 
resistenza caratteristica C12/15, consistenza S3-magrone per 
sottofondazione
Calcestruzzi: Fornitura di conglomerato cementizio 
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alle UNI EN 
206-1 e uni 11104 conforme alle norme tecniche per le 
costruzioni di cu al DM 14/01/2008 compreso il getto e la 
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola 
d'arte, il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di 
Sistema di controllo della Produzione effettuata in accordo a 
quanto contenuta nelle linee guida sul calcestruzzo 
preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo 
indipendente autorizzato.Il calcestruzzo realizzato in cantiere va 
prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto 
delle prescrzioni di progetto.Il costruttore prima dell'inizio 
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per 
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare, getto 
in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione 
ambientale Xc1, esposto a corrosione da carbonatazione, per 
ambiente ciclicamente bagnato e asciutto classe di resistenza 
caratteristica C25/30-consistenza S4

Fornitura di doppio strato di rete elettrosaldata ad aderenza 
migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 
100 x diametro 8 mm. maglie 10X10 cm

Acciaio per c.a. Ordinario e per carpenteria metallica tipo 
conforme alle N.T. DM 14/01/2008, compreso tagli, sagomature 
e legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti, 
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Fornitura 
e p.o. Di acciaio per c.a. Secondo le norme UNI in vigore-barre 
presagomate ad aderenza migliorata-platea
Fornitura e p.o. nr. 2 blocchi completi per complessivi nr. 36 
ossari (dim.interne 0,70x0,30x0,30) da realizzarsi secondo 
disegno esecutivo, composto da struttura di sostegno in 
alluminio, o acciaio composta da montanti e traversi, fissata alla 
soletta e controventata ai lati, realizzata con caratteristiche 
tecniche che consentano di reagire alle sollecitazioni e 
movimenti del terreno, fissata con tasselli e zanche, rivestimento 
in pannelli in marmo di Carrara spessore 20 mm, fissati con 
borchie di bronzo/ottone, compresa coibentazione in pannello 
sandwich sui lati e copertura e rivestimento marmo, compresa 
fornitura e posa di moduli a pettine realizzati su misura in 
acciaio e/o alluminio o in poliestere ad alta densità aspetto simil 
cemento, opportunamente incastrati e fissati. E' compreso 
nell'onere il calcolo della struttura secondo le vigenti norme 
statiche/sismiche, la predisposizione di allaccio per la 
predisposizione di impianto elettrico lampade votive (onere a 
parte) e la fornitura di lettere e numeri in bronzo/ottone per 
l'individuazione delle colonne e file. A corpo

0,0060
%
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25 P5-indagine di mercato a corpo 1 1 1 1 1 1000 € 1.000,00 3,00% € 30,00 45,00% € 450,00

26 P5 mq 2 6,7 1,03 1 13,8 116,37 € 1.606,14 € 0,08 20,17% € 323,96
27 c.s. c.s. mq 2 0,62 0,81 1 1 116,37 € 116,88 € 0,01 20,17% € 23,58

28 Bi2015.250.03.002.001 kg 20 17,9 1,1 1 393,8 6,07 € 2.390,37 0 € 0,00 0 € 0,00

29 Bi2015. 250.01.001.002 mq 1 17,9 1,1 1 19,69 18,6 € 366,23 2,00% € 7,32 80,00% € 292,99
30 P10 Supplemento zincatura mq 1 17,9 1,1 1 19,69 5,5 € 108,30 0,50% € 0,54 40,00% € 43,32

31 TOS16_01.F04.012.010 mq 2 17,9 1,1 1 39,38 7,27 € 286,29 2,50% € 7,16 63,56% € 181,97
TOTALE € 20.187,29 € 900,61 0,27 5417,68

QUADRO ECONOMICO
Totale lavori € 20.187,29
Di cui per oneri sicurezza € 900,61
IVA 10% € 2.018,73
Fondo incentivante 2% € 403,75
Spese tecniche € 1.000,00

€ 1.009,36

Totale € 24.619,13

Il tecnico comunale
arch.Francesca Pajer

Impianto elettrico e di messa a terra, realizzato nel rispetto delle 
normative vigenti, idoneo a fornire adeguata alimentazione a 36 
lampade votive, comprensivo delle necessarie opere murarie . 
linee dorsali:conduttore anipolare o multipolare flessibile in rame 
ricotto, isolato in gomma EPR e guaina PVC-FG7 (O)R-2x6 
mmq---linee sottodorsali:conduttore anipolare o multipolare 
flessibile in rame ricotto, isolato in gomma EPR e guaina PVC-
FG7 (O)R-2x6 mmq- collegamento all'impianto elettrico 
esistente a bassa tensione tramite scatole di derivazione e 
interruzione con protezioni magnetotermiche, eventuali tubazioni 
esterne/interrate in  tubazione corrugata in pvc rigido, 
antiestinguente marcio imq o in canaletta di acciaio 
zendimir.Ogni onere compreso per rendere l'opera a regola 
d'arte, compreso eventuali certificazioni e/o dichiarazioni di 
conformità
Fornitura e p.o.  lastra in rame  spessore 8/10 mm ,fissata con  
viti, zanche e  tasselli,misurata per sviluppo al mq

0,0048
%0,0048
%

Ringhiera a disegno semplice in ferro pieno di sezioni 
commerciali, tondo o quadrello e con l'impiego parziale di 
scatolari a sezione rettangolare o tonda, di peso fino a 20 kg/mq
Assistenza per la posa di ringhiera in ferro pieno o profilato e/o 
scatolare, di peso fino a 25 kg/mq posto su muro in pietrame

verniciatura con 2 mani di smalto sintetico in colori scuri da 
definire DDLL

REALIZZAZIONE NUOVO OSSARIO CIMITERO DI 
MONTEFIORALLE

Imprevisti , arrotondamenti, 
Spese assicurative e gara
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 REALIZZAZIONE DI OSSARIO PREFABBRICATO ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI S.POLO IN CHIANTI
COMPUTO METRICO DEFINITIVO

Codice SICUREZZA/CANTIERE par.ug. lung. largh. H/peso Quantità Unitario € TOTALE € % sic costo sic. % manodop

63 TOS16_17.N06.005.001 Montaggio e smontaggio di wc chimico-noleggio mensile cad 1 1 1 1 1 55,2 € 55,20 100,00% € 55,20 0 0

64 TOS16_17.N06.004.012 cad 0,5 1 1 1 0,5 207 € 103,50 100,00% € 103,50 0 0

65 cad 9 1 1 1 9 24,38 € 219,42 100,00% € 219,42 0 0

66 TOS16_17.P05.001.003 m 1 31,5 1 1 31,5 0,799 € 25,18 100,00% € 25,18 0 0

67 TOS16_17.P07.002.013 cad 4 1 1 1 4 6,67 € 26,68 100,00% € 26,68 0 0

68 TOS16_17.P07.002.001 cad 1 1 1 1 1 2,26 € 2,26 100,00% € 2,26 0 0

69 OS1-indagine di mercato Impianto di messa a terra più omologazione cad 0,3 1 1 1 0,3 450 € 135,00 100,00% € 135,00 0 0

70 TOS16_17.P07.004.001 cad 0,3 1 1 1 0,3 41,43 € 12,43 100,00% € 12,43 0 0

71 TOS16_17.P07.003.001 Cassetta con presidi medicali (allegato 1 DM. 389/2003) cad 0,3 1 1 1 0,3 31,14 € 9,34 100,00% € 9,34 0 0

72 TOS16_17.N05.004.001 g 5 1 1 1 5 8,05 € 40,25 100,00% € 40,25 0 0

73 TOS16_17.S08.003.001 h 0,6 1 1 1 0,6 31,82 € 19,09 100,00% € 19,09 0 0

74 TOS16.RU.M10.001.002 h 1,75 1 1 1 1,75 36,09 € 63,28 100,00% € 63,28 0 0

Codice LAVORI par.ug. lung. largh. H/peso Quantità Unitario € TOTALE € % sic costo sic. % manodop

75 TOS16_01.E01.005.001 mq 1 3,54 2,44 1 8,64 8,5 € 73,42 2,00% € 1,47 60,96% € 44,76

76 TOS16_01.A04.016.001 mc 1 2,47 0,97 0,9 2,16 106,78 € 230,25 4,50% € 10,36 67,58% € 155,60

77 c.s. c.s.per pavimentazione mc 2,89 1 1 0,4 1,16 106,78 € 123,41 4,50% € 5,55 67,58% € 83,40

78 P8-indagine di mercato oneri per analisi chimica più test di cessione cad 1 1 1 1 1 500 € 500,00 0,00% € 0,00 0,00% 0

79 P9-indagine di mercato kg 1800 3,31 1 1 5961,65 0,05 € 298,08 0,00% € 0,00 0,00% 0

nr.o
rdin
e

unità 
misura

costo 
manodop

Box prefabbricato di cantiere, composto da:struttura di base 
sollevata da terra ed avente struttura portante in profilati 
metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich 
autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, 
pavimentazione in pvc su supporto in legno idrifugo, infissi in 
alluminio anodizzato, impianto elettrico, termico, idrico (acqua 
calda e fredda) e fognario, esclusi allaccamenti e realizzazione 
basamento-compreso montaggio e smontaggio-adibito a 
mensa di dimensioni 240x450x240, noleggio per 1 mese

TOS.16_17.N05.002.014/
017/020

Montaggio/smontaggio, oltre noleggio per 2 mesi di recinzione 
area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica 
diurna/notturna-con pannelli elettrozincati di l=3,50 mt 
h=2,00+basamento in cemento

Recinzione e accessi di cantiere, rete di recinzione in plastica 
colopr arancio.h 180 cm

Cartello norme istruzioni da parete in alluminio forma 
rettangolare dim. mm 250x350 lettura 4 m

Lanterna segnaletica a luce rossa fissa con interruttore 
manuale alimentata in bt. A 6 volt o batteria

Estintore a polvere omologato compresa manutenzione 
semestrale da 6 kg

Trabattello-nolo di ponte mobile di servizio ad elementi 
prefabbricati ad innesto, con rute e stabilizzatori, completo di 
piano di lavoro rettangolare di h fino  a 3 mt, minimo 5 gg

Controllo di luoghi e attrezzature per un' efficace attuazione dei 
piani d' emergenza

Manodopera operaio edile specializzato-maggior onere per la 
cessazione delle attività durante funzioni funebri

nr.o
rdin
e

unità 
misura

costo 
manodop

Sbruffatura di pareti esterne verticali-eseguita a mano-con 
malta di cemento

Scavo, per realizzazione piano di appoggio ossario, a sezione 
ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt. 1,50) fino alla 
profondità di 1,50 m. eseguito a mano in terreno di media 
consistenza, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche 
discariche fino alla distanza di 20 km.

oneri di discarica per lo smaltimento di terre di scavo (cod. 
17054)
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80 TOS16_02.A07.001.001 mc 3,31 1 1 1 3,31 58,12 € 192,38 1,00% € 1,92 62,56% € 120,35

81

Bi 2015- 364.03.001.004

mc 1 2,47 0,97 0,45 1,08 53,9 € 58,11 1,00% € 0,58 40,00% € 23,25

82
c.s. c.s. Per sottofondo pavimentazione

mc 2,89 1 1 0,2 0,58 53,9 € 31,15 1,00% € 0,31 40,00% € 12,46

83 TOS16_01.B04.003.001 mc 1 2,47 0,97 0,1 0,24 96,19 € 23,05 1,00% € 0,23 10,30% € 2,37

84 TOS16_01.B04.004.002 mc 1 2,47 0,97 0,25 0,6 111,37 € 66,71 1,00% € 0,67 8,90% € 5,94

85 TOS16_PR.P06.002.007 kg 7,98 2,4 0,90 2 34,47 0,75 € 25,86 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00

Carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di 
smaltimento autorizzati, esclusi i costi di smaltimento e tributi, 
se dovuti, e movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. 
Carico, trasporto e scarico a mano su autocarro portata mc 
3,50-per scavo platea+materiale risulta 

RIEMPIMENTO buche o scavi stradali eseguito con mezzi 
meccanici, con materiali lapidei scevri da sostanze organiche, 
compreso costipazione, spianamento, pillatura in strati non 
superiori a 30 cm, bagnatura e ricarichi fino ad ottenere un 
grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata 
(misurato secondo il volume dello scavo al netto del manufatto 
posto in opera):compresa fornitura di inerte lapideo di 
frantumazione, pezzatura 40-70, per profondita' fino a 1,5 mt

Calcestruzzi:fornitura di conglomerato cementizio 
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 
206-1 e UNI 11104 conforme alle NTC 2008, compreso il getto 
e la vibratura, il tutto per dare titolo compiuto e finito a regola 
d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato 
di Sistema di controllo della produzione, effettuata in accordo a 
quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo 
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo 
indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere 
va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto 
delle prescrizioni di progetto.Il costruttore prima dell'inizio 
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per 
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.getto 
in opera di calcestruzzo per opere non strutturali, classe di 
resistenza caratteristica C12/15, consistenza S3-magrone per 
sottofondazione

Calcestruzzi: Fornitura di conglomerato cementizio 
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alle UNI EN 
206-1 e uni 11104 conforme alle norme tecniche per le 
costruzioni di cu al DM 14/01/2008 compreso il getto e la 
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola 
d'arte, il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato 
di Sistema di controllo della Produzione effettuata in accordo a 
quanto contenuta nelle linee guida sul calcestruzzo 
preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo 
indipendente autorizzato.Il calcestruzzo realizzato in cantiere 
va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto 
delle prescrzioni di progetto.Il costruttore prima dell'inizio 
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per 
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare, getto 
in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione 
ambientale Xc1, esposto a corrosione da carbonatazione, per 
ambiente ciclicamente bagnato e asciutto classe di resistenza 
caratteristica C25/30-consistenza S4

Fornitura di doppio strato di rete elettrosaldata ad aderenza 
migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 
100 x diametro 8 mm. maglie 10X10 cm
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86 c.s. kg 4,49 2,89 1,00 1 12,97 0,75 € 9,73 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00

87 TOS16_01.B03.001.005 kg 0,62 36 0,38 1 8,48 1,72 € 14,59 1,50% € 0,22 43,88% € 6,40

88 P2 a corpo 1 1 1 1 1 13818,88 € 13.818,88 0,0060% € 0,83 21,52% € 2.973,82

89 TOS16_01.E05.001.001 mq 2 2,89 1 1 5,78 14,41 € 83,27 0,50% € 0,42 69,21% € 57,63

90 TOS.16_01.E02.002.006 mq 3,28 1 1 1 3,28 18,65 € 61,26 1,00% € 0,61 75,93% € 46,51

91 TOS.16_PR.P22.044.001 cotto rustico da cm 15x30 a cm 30x30 (fornitura) mq 3,61 1 1 1 3,61 8,65 € 31,21 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00

92 P7-indagine di mercato a corpo 1 1 1 1 1 1000 € 1.000,00 3,00% € 30,00 45,00% € 450,00

c.s. formato mm. 100 x diametro6  mm. maglie 10X10 cm per 
massetto armato
Acciaio per c.a. Ordinario e per carpenteria metallica tipo 
conforme alle N.T. DM 14/01/2008, compreso tagli, 
sagomature e legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e 
sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola 
d'arte. Fornitura e p.o. Di acciaio per c.a. Secondo le norme 
UNI in vigore-barre presagomate ad U Ø 10  ad aderenza 
migliorata-platea

Fornitura e p.o. nr. 1 blocco completo per complessivi nr.70 
ossari (dim.interne 0,30x0,70x0,30) da realizzarsi secondo 
disegno esecutivo, composto da struttura di sostegno in 
alluminio, o acciaio composta da montanti e traversi, fissata 
alla soletta e controventata ai lati, realizzata con caratteristiche 
tecniche che consentano di reagire alle sollecitazioni e 
movimenti del terreno, fissata con tasselli e zanche, 
rivestimento in pannelli in marmo di Carrara spessore 20 mm, 
fissati con borchie di bronzo/ottone, compresa coibentazione in 
pannello sandwich sui lati e copertura e rivestimento marmo, 
compresa fornitura e posa di moduli a pettine realizzati su 
misura in acciaio e/o alluminio o in poliestere ad alta densità 
aspetto simil cemento, opportunamente incastrati e fissati. E' 
compreso nell'onere il calcolo della struttura secondo le vigenti 
norme statiche/sismiche, la predisposizione di allaccio per la 
predisposizione di impianto elettrico lampade votive (onere a 
parte) e la fornitura di lettere e numeri in bronzo/ottone per 
l'individuazione delle colonne e file. A corpo

Massetto in conglomerato cementizio C 12/15 classe consistenza S3 
tirato a regolo, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola 
d'arte-spessore fino a 5 cm

Posa  in opera di pavimento in cotto dell'Impruneta, su sottofondo 
precostituito, cotto rustico arrotato da cm 15x30 a 30x30 fatto a 
mano, compreso materiali di allettamento ed incollaggio, i tagli e lo 
sfrido, la formazione di quartaboni, riprese e mantelline, stuccatura 
dei giunti e pulizia finale (escluso materiale)

Impianto elettrico e di messa a terra, realizzato nel rispetto 
delle normative vigenti, idoneo a fornire adeguata 
alimentazione a 70 lampade votive, comprensivo delle 
necessarie opere murarie . linee dorsali:conduttore unipolare o 
multipolare flessibile in rame ricotto, isolato in gomma EPR e 
guaina PVC-FG7 (O)R-2x6 mmq---linee sottodorsali:conduttore 
anipolare o multipolare flessibile in rame ricotto, isolato in 
gomma EPR e guaina PVC-FG7 (O)R-2x6 mmq- collegamento 
all'impianto elettrico esistente a bassa tensione tramite scatole 
di derivazione e interruzione con protezioni magnetotermiche, 
eventuali tubazioni esterne/interrate in  tubazione corrugata in 
pvc rigido, antiestinguente marcio imq o in canaletta di acciaio 
zendimir.Ogni onere compreso per rendere l'opera a regola 
d'arte, compreso eventuali certificazioni e/o dichiarazioni di 
conformità
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93 P4 mq 1 2,54 1,43 1 3,63 205,8 € 747,51 0,0048% 0,0359 5,36% € 40,07
94 c.s. c.s. mq 2 1,17 0,13 1 0,3 205,8 € 62,60 0,0048% 0,0030 5,36% € 3,36

TOTALE € 18.163,08 € 764,84 0,22 4025,91

QUADRO ECONOMICO
Totale lavori € 18.163,08

Di cui per oneri sicurezza € 764,84
IVA 10% € 1.816,31

Fondo incentivante 2% € 363,26

€ 908,15

Totale € 21.250,80

20/05/17
Il tecnico comunale
arch.Francesca Pajer

Fornitura e p.o.  lastra acciaio corten  spessore 1,5 mm ,fissata 
con  viti, zanche e  tasselli,misurata per sviluppo al mq

REALIZZAZIONE NUOVO OSSARIO CIMITERO DI S.POLO IN 
CHIANTI

Imprevisti , 
arrotondamenti, Spese 
assicurative e gara
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 REALIZZAZIONE DI OSSARIO PREFABBRICATO ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI STRADA IN CHIANTI
COMPUTO METRICO DEFINITIVO

Codice SICUREZZA/CANTIERE par.ug. lung. largh. H/peso Quantità Unitario € TOTALE € % sic costo sic. % manodop

32 TOS16_17.N06.004.012 cad 0,67 1 1 1 0,67 207 € 138,00 100,00% € 138,00 0 0

33 cad 8 1 1 1 8 24,38 € 195,04 100,00% € 195,04 0 0

34 TOS16_17.P05.001.003 m 1 21 1 1 21 0,799 € 16,78 100,00% € 16,78 0 0

35 TOS16_17,P07,002,013 cad 4 1 1 1 4 6,67 € 26,68 100,00% € 26,68 0 0

36 TOS16_17,P07,002,001 cad 2 1 1 1 2 2,26 € 4,52 100,00% € 4,52 0 0

37 OS1-indagine di mercato Impianto di messa a terra più omologazione cad 0,3 1 1 1 0,3 450 € 135,00 100,00% € 135,00 0 0

38 TOS16_17,P07,004,001 cad 0,3 1 1 1 0,3 41,43 € 12,43 100,00% € 12,43 0 0

39 TOS16_17,P07,003,001 Cassetta con presidi medicali (allegato 1 DM. 389/2003) cad 0,3 1 1 1 0,3 31,14 € 9,34 100,00% € 9,34 0 0

40 TOS16_17.N05.004.001 g 6 1 1 1 6 8,05 € 48,30 100,00% € 48,30 0 0

41 TOS16_17,S08,003,001 h 0,6 1 1 1 0,6 31,82 € 19,09 100,00% € 19,09 0 0

42 TOS16.RU.M10.001.002 h 5,62 1 1 1 5,62 36,09 € 202,90 100,00% € 202,90 0 0

43 TOS16_PR.P45.010.005 telo in tessuto non tessuto mq 20 1 1 1 20 0,71 € 14,20 0,00% 0 0 0

Codice LAVORI par.ug. lung. largh. H/peso Quantità Unitario € TOTALE € % sic costo sic. % manodop

44 TOS.16_02.A03.002.002 mc 1 4,95 0,6 0,08 0,24 342,3 € 81,33 4,50% € 3,66 77,85% € 63,32

45 c.s. c.s. mc 4 0,43 0,08 0,6 0,08 342,3 € 28,26 4,50% € 1,27 77,85% € 22,00

46 TOS16_02.A03.039.001 Smontaggio lastre pavimento mq 1 5,25 1,35 1 7,09 16,56 € 117,37 2,50% € 2,93 75,12% € 88,17

47 TOS16_01.E01.005.001 mq 1 5,1 3,6 1 18,36 8,5 € 156,06 2,00% € 3,12 60,96% € 95,13

48 TOS16_01.A04.016.001 mc 1 5,1 1 0,8 4,08 106,78 € 435,66 4,50% € 19,60 67,58% € 294,42

49 P8-indagine di mercato oneri per analisi chimica più test di cessione cad 1 1 1 1 1 500 € 500,00 0,00% € 0,00 0,00% 0

50 P9-indagine di mercato kg 1800 4,08 1 1 7344 0,05 € 367,20 0,00% € 0,00 0,00% 0

51 TOS16_02.A07.001.001 mc 4,32 1 1 1 4,32 58,12 € 251,08 1,00% € 2,51 62,56% € 157,07

n
r.

o
rd

in
e

unità 
misura

costo 
manodop

Box prefabbricato di cantiere, composto da:struttura di base 
sollevata da terra ed avente struttura portante in profilati 
metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich 
autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, 
pavimentazione in pvc su supporto in legno idrifugo, infissi in 
alluminio anodizzato, impianto elettrico, termico, idrico (acqua 
calda e fredda) e fognario, esclusi allaccamenti e realizzazione 
basamento-compreso montaggio e smontaggio-adibito a 
mensa di dimensioni 240x450x240, noleggio per 1 mese

TOS.16_17.N05.002.014/
017/020

Montaggio/smontaggio, oltre noleggio per 2 mesi di recinzione 
area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica 
diurna/notturna-con pannelli elettrozincati di l=3,50 mt 
h=2,00+basamento in cemento
Recinzione e accessi di cantiere, rete di recinzione in plastica 
colopr arancio.h 180 cm

Cartello norme istruzioni da parete in alluminio forma 
rettangolare dim. mm 250x350 lettura 4 m

Lanterna segnaletica a luce rossa fissa con interruttore 
manuale alimentata in bt. A 6 volt o batteria

Estintore a polvere omologato compresa manutenzione 
semestrale da 6 kg

Trabattello-nolo di ponte mobile di servizio ad elementi 
prefabbricati ad innesto, con rute e stabilizzatori, completo di 
piano di lavoro rettangolare di h fino  a 3 mt, minimo 5 gg
Controllo di luoghi e attrezzature per un' efficace attuazione dei 
piani d' emergenza
Manodopera operaio specializzato edile- maggior onere per 
cessazione attività di cantiere durante esequie cimiteriali

n
r.

o
r

d
in

e unità 
misura

costo 
manodop

Demolizione di strutture in cls eseguita a qualsiasi piano, 
altezza o profondità, esclusivamente a mano con l'ausilio di 
martello demolitore -conglomerato cementizio non armato, fuori 
terra demolizione di panchina

Sbruffatura di pareti esterne verticali-eseguita a mano-con 
malta di cemento
Scavo, per realizzazione piano di appoggio ossario, a sezione 
ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt. 1,50) fino alla 
profondità di 1,50 m. eseguito a mano in terreno di media 
consistenza, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche 
discariche fino alla distanza di 20 km.

oneri di discarica per lo smaltimento di terre di scavo (cod. 
17054)
Carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di 
smaltimento autorizzati, esclusi i costi di smaltimento e tributi, 
se dovuti, e movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. 
Carico, trasporto e scarico a mano su autocarro portata mc 
3,50-per scavo platea+materiale risulta 



Page 2

52 TOS16_01.B04.004.002 mc 1 5,1 0,97 0,25 1,24 111,37 € 137,74 1,00% € 1,38 8,90% € 12,26

53 TOS16_01.B04.003.001 mc 1 5,1 0,97 0,1 0,49 96,19 € 47,59 1,00% € 0,48 10,30% € 4,90

54 TOS16_PR.P06.002.007 kg 7,98 5,04 0,9 2 72,39 0,75 € 54,30 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00

55 TOS16_01.B03.001.005 kg 0,62 40 0,38 1 9,38 1,72 € 16,13 1,50% € 0,24 43,88% € 7,08

56

Bi 2015- 364.03.001.004

mc 5,1 0,97 0,45 1 2,23 53,9 € 119,99 1,00% € 1,20 40,00% € 48,00

Calcestruzzi: Fornitura di conglomerato cementizio 
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alle UNI EN 
206-1 e uni 11104 conforme alle norme tecniche per le 
costruzioni di cu al DM 14/01/2008 compreso il getto e la 
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola 
d'arte, il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato 
di Sistema di controllo della Produzione effettuata in accordo a 
quanto contenuta nelle linee guida sul calcestruzzo 
preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo 
indipendente autorizzato.Il calcestruzzo realizzato in cantiere 
va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto 
delle prescrzioni di progetto.Il costruttore prima dell'inizio 
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per 
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare, getto 
in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione 
ambientale Xc1, esposto a corrosione da carbonatazione, per 
ambiente ciclicamente bagnato e asciutto classe di resistenza 
caratteristica C25/30-consistenza S4

Calcestruzzi:fornitura di conglomerato cementizio 
preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 
206-1 e UNI 11104 conforme alle NTC 2008, compreso il getto 
e la vibratura, il tutto per dare titolo compiuto e finito a regola 
d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato 
di Sistema di controllo della produzione, effettuata in accordo a 
quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo 
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo 
indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere 
va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto 
delle prescrizioni di progetto.Il costruttore prima dell'inizio 
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per 
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.getto 
in opera di calcestruzzo per opere non strutturali, classe di 
resistenza caratteristica C12/15, consistenza S3-magrone per 
sottofondazione

Fornitura di doppio strato di rete elettrosaldata ad aderenza 
migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 
100 x diametro 8 mm. maglie 10X10 cm
Acciaio per c.a. Ordinario e per carpenteria metallica tipo 
conforme alle N.T. DM 14/01/2008, compreso tagli, 
sagomature e legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e 
sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola 
d'arte. Fornitura e p.o. Di acciaio per c.a. Secondo le norme 
UNI in vigore-barre presagomate ø 10 ad aderenza migliorata-
platea 

RIEMPIMENTO buche o scavi stradali eseguito con mezzi 
meccanici, con materiali lapidei scevri da sostanze organiche, 
compreso costipazione, spianamento, pillatura in strati non 
superiori a 30 cm, bagnatura e ricarichi fino ad ottenere un 
grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata 
(misurato secondo il volume dello scavo al netto del manufatto 
posto in opera):compresa fornitura di inerte lapideo di 
frantumazione, pezzatura 40-70, per profondita' fino a 1,5 mt
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57 P3 a corpo 1 1 1 1 1 26563,26 € 26.563,26 0,0060% € 1,59 18,96% € 5.036,39

58 TOS16.RU.M01.001.004 ora 3 1 1 1 3 30,54 € 91,62 1,00% € 0,92 100,00% € 91,62

59 P6-indagine di mercato a corpo 1 1 1 1 1 1100 € 1.100,00 3,00% € 33,00 40,00% € 440,00

60 P5 mq 1 1,3 5,1 1 6,63 116,37 € 771,53 0,0048% € 0,04 20,17% € 155,62
61 c.s. c.s. mq 2 1 3,6 1 7,2 116,37 € 837,86 0,0048% € 0,04 20,17% € 169,00

TOTALE € 32.499,26 € 880,07 0,2057 6684,98

QUADRO ECONOMICO 20/05/17
Totale lavori € 32.499,26 Il tecnico comunale

Di cui per oneri sicurezza € 880,07 arch.Francesca Pajer
IVA 10% € 3.249,93

Fondo incentivante 2% € 649,99

€ 1.624,96

Totale € 38.024,13

Fornitura e p.o. nr. 1 blocco completo per complessivi nr.150 
ossari (dim.interne 0,30x0,70x0,30) da realizzarsi secondo 
disegno esecutivo, composto da struttura di sostegno in 
alluminio, o acciaio composta da montanti e traversi, fissata 
alla soletta e controventata ai lati, realizzata con caratteristiche 
tecniche che consentano di reagire alle sollecitazioni e 
movimenti del terreno, fissata con tasselli e zanche, 
rivestimento in pannelli in marmo di Carrara spessore 20 mm, 
fissati con borchie di bronzo/ottone, compresa coibentazione in 
pannello sandwich sui lati e copertura e rivestimento marmo, 
compresa fornitura e posa di moduli a pettine realizzati su 
misura in acciaio e/o alluminio o in poliestere ad alta densità 
aspetto simil cemento, opportunamente incastrati e fissati. E' 
compreso nell'onere il calcolo della struttura secondo le vigenti 
norme statiche/sismiche, la predisposizione di allaccio per la 
predisposizione di impianto elettrico lampade votive (onere a 
parte) e la fornitura di lettere e numeri in bronzo/ottone per 
l'individuazione delle colonne e file. A corpo
Operai edile comune-onere per ripristino pavimentazione in 
mattonelle cls

Impianto elettrico e di messa a terra, realizzato nel rispetto 
delle normative vigenti, idoneo a fornire adeguata 
alimentazione a 150 lampade votive, comprensivo delle 
necessarie opere murarie . linee dorsali:conduttore anipolare o 
multipolare flessibile in rame ricotto, isolato in gomma EPR e 
guaina PVC-FG7 (O)R-2x6 mmq---linee sottodorsali:conduttore 
anipolare o multipolare flessibile in rame ricotto, isolato in 
gomma EPR e guaina PVC-FG7 (O)R-2x6 mmq- collegamento 
all'impianto elettrico esistente a bassa tensione tramite scatole 
di derivazione e interruzione con protezioni magnetotermiche, 
eventuali tubazioni esterne/interrate in  tubazione corrugata in 
pvc rigido, antiestinguente marcio imq o in canaletta di acciaio 
zendimir.Ogni onere compreso per rendere l'opera a regola 
d'arte, compreso eventuali certificazioni e/o dichiarazioni di 
conformità

Fornitura e p.o.  lastra  in rame  spessore 8/10 mm ,fissata con  
viti, zanche e  tasselli,misurata per sviluppo al mq

REALIZZAZIONE NUOVO OSSARIO CIMITERO DI STRADA 
IN CHIANTI

Imprevisti , 
arrotondamenti, Spese 
assicurative e gara



PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI

Totale lavori a corpo € 70.849,63
Di cui per Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso € 2.545,52
lavori soggetti a ribasso € 68.304,11
IVA 10% € 7.084,96
Spese tecniche 1000
Art.113 D.lgs 50/2016 € 1.416,99

€ 3.542,47
TOTALE € 83.894,07

Il Tecnico Comunale
arch.Francesca Pajer

Greve in Chianti, lì 27/7/2017

REALIZZAZIONE NUOVI OSSARINI AI CIMITERI DI 
MONTEFIORALLE, S.POLO, STRADA IN CHIANTI

B)SOMME A 
DISPOSIZIO
NE

Imprevisti, spese assicurazione e gara, spese di 
riaccatastamento
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